
                                                                                                                       

 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 
89/2012 Sb. v platném znění 
 

 

 

MĚSTO HABARTOV,  
se sídlem náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov  

Zastoupeno: Ing. Petrem Janurou, starostou města 

IČ:  00259314 

DIČ: CZ 00259314 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
 
dále jen „objednatel“  
 

a 

 

Silnice Topolany a.s.    

se sídlem Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov 

Zastoupena: Bc. Markem Volákem, předsedou představenstva 

IČ: 05758734  

DIČ: CZ05758734  

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
 

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

 

 

se shodli na uzavření této  
 

 

 

 

Smlouvy o dílo 

 

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku) 
na akci: 

 

„Autobusové zastávky podél silnice III/21233, Habartov“ 
 

Č. objednatele 07/2022 

Č. dodavatele ………………. 
 



                                                                                                                       

 

 

Článek I. 
Definice 

 

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy 
následující význam: 

I.1 Projektová dokumentace: je projektová dokumentace pro provádění stavby: „Autobusové zastávky 
podél silnice III/21233, Habartov“, zpracovaná společností MH Projekt spol. s.r.o., číslo zakázky 2010-10 

a soupis výkonů k této projektové dokumentaci (položkový rozpočet – nabídka zhotovitele), jenž tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy. 

I.2 Pozemky stavby: jsou pozemky p. č. 99/164, 99/197, 192/1, 192/13, 192/14, 192/15, 192/16, 192/17, 

192/18, 196/19, 216/1, 216/2, 262/1 a 262/2 v k. ú. Habartov. 

I.3 Předmětná stavba: je stavba „Autobusové zastávky podél silnice III/21233, 
Habartov“ dle Projektové dokumentace.  

 

.  

Článek II. 
Předmět smlouvy 

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby „na 
klíč“ a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla. 

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny: 

a) projektovou dokumentací; 
b)  obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění; 
c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých materiálů a 
komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity; 
d) zadávací dokumentací ze dne 24.2.2022 včetně výzvy zadavatele a nabídky dodavatele ze dne 10.3.2022. 

II.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho 
součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby a jejímu 
užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci. 

II.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako dokončeného 
díla definovaného Projektovou dokumentací. 

II.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady. V případě, že zhotovení jakékoliv části díla svěří zhotovitel třetí osobě, odpovídá 
za činnost včetně opominutí této osoby stejně jako by tuto část díla prováděl sám. 

II.6 Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů vyhrazuje následující změnu závazku: 
 

a) spočívající ve změně rozsahu díla a s tím spojené změně ceny díla souvisejících s nakládáním s odpady 

a to v položkách rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci 
zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky. Rozsah těchto položek bude upraven na základě skutečného 
objemu dodávek v těchto položkách, zjištěných na základě vážních lístků likvidovaného odpadu 
předávaného osobě oprávněné k nakládání a likvidaci odpadu odsouhlasených objednatelem, neboť 
v projektové dokumentaci lze rozsah těchto položek určit pouze kvalifikovaným odhadem, který nemusí 
odpovídat skutečnému stavu zjištěnému při realizaci díla. Na základě takto zjištěného skutečného rozsahu 



                                                                                                                       

 

 

těchto položek bude upravena i cena díla a to tak, že se nově zjištěný rozsah vynásobí jednotkovou cenou 
sjednanou v rozpočtu, jenž bude přílohou smlouvy o dílo. 
 

b) objemové změny v rozsahu jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu – nabídky 
zhotovitele, při zachování jednotkové ceny na základě skutečného plnění při realizaci. Vyhrazenou změnou 
bude měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené 
změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů: 
 

- upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, 
- upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. 

 

c)  která bude spočívat ve změně termínů uvedených v článku III. za následujících podmínek: 

- v případě, že nepříznivé klimatické podmínky (pokles průměrných nočních teplot pod 5°C nebo 
dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací na díle po dobu delší než 5 dnů 
a zároveň znemožňují provádět takové práce, kterým tyto nepříznivé klimatické podmínky nebrání,  

- pokud dojde k prodlení termínu dodání díla z důvodu prodlení třetích stran, a to z důvodu na straně 
výrobce nebo zhotovitele stavby, 

- v případě, že ve splnění povinnosti brání vyšší moc, která splňuje následující znaky: 

1) objektivně znemožňuje některé ze Smluvních stran v plnění některé z jejích povinností podle této 
Smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí); 

2) tuto událost nemohla příslušná Smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat před 
uzavřením Smlouvy; 

3) tato událost je mimo vliv Smluvních stran a žádná ze Smluvních stran nemohla této události zamezit.  

- z důvodu zpřísnění epidemiologických opatření v souvislosti s epidemií/pandemií COVID - 19, 

v takovém případě se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy z výše 
uvedených důvodů nebylo možné provádět stavební práce na díle. Každý takový případ musí být 
zhotovitelem prokazatelně doložen tak, aby bylo zřejmé, že k prodloužení termínu nedošlo jeho 
nečinností nebo pochybením. 

Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve změnových 

listech včetně odůvodnění. U položek týkajících se změny závazku bude cena díla zvýšena tak, že skutečně 

provedené práce a dodávky, potvrzené objednatelem budou vynásobeny cenami stejných položek 

z položkového rozpočtu – nabídky zhotovitele a pokud v něm taková položka nebude, tak bude použita 

cena za položku dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši 100 % těchto sborníkových cen. 

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto 

odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl 
a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, 
dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, včetně: 

- zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské 
sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;  

- zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením prací 
na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li 

potřebné;  
- provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících 

s provedením díla;  
- likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná 

jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 



                                                                                                                       

 

 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně 
úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;  

- provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;  
- zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům 

a do objektů;  
- zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;  
- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, bude 

předáno ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše 
formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf;  

- zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;  
- geodetická zaměření díla skutečného provedení stavby budou předána ve 3 vyhotoveních v tištěné 

podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf;  

- geometrické plány pro rozdělení pozemku budou potvrzené Katastrálním úřadem, předané budou 
ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě, předané budou objednateli nejpozději v pracovní den, který 
předcházejí dni kolaudace stavby, popř. dříve, bude-li toto vyžadovat stavební úřad nebo 
objednatel;  

- úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků 
a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu; 

 

 

Článek III. 
Čas plnění 

 

III.1  Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 
následující: 
 

Předání a převzetí staveniště:   do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy 
objednatele k převzetí staveniště  

Dokončení díla:   do 120 kalendářních dnů ode dne předání 
staveniště zhotoviteli 

Lhůta pro předání a převzetí:  do 5 kalendářních dnů od dokončení a předání 
stavby 

 

III.2  Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této 
smlouvy. 

III.3  Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby objednateli 
po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných zvláštními předpisy a 
závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. Dílo bude bez vad a 
nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo 
ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených 
zhotovitelem či jeho subdodavateli na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění 
případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda 
na životním prostředí. 
 

Článek IV. 
Staveniště 

IV.1 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou. 

IV.2 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIR) a jeho osazení před zahájením 
stavebních prací projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel. 

IV.3 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení stavby 
obstará na vlastní náklady zhotovitel. 



                                                                                                                       

 

 

IV.4 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné poškození 
opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a aut na přilehlou komunikaci zajišťovat 
jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní. 

IV.5 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady. 

IV.6 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a 
nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují. 

IV.7 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu. 

IV.8 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel. 

IV.9 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části. 
 

 

Článek V. 
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran 

 

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech: 
V.1.1 smluvních: Bc. Marek Volák  

V.1.2 technických: Jiří Švambera,  e-mail: 

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech: 
V.2.1 smluvních:  Ing. Petr Janura 

V.2.2 technických: Pavla Kuchařová  

V.3 Jakákoliv změna předmětu díla přesahující za celou dobu realizace Předmětné stavby dohromady 
1 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě 
podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném 

případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatku 
provedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez 
zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce 
či dodávky za dar zhotovitele objednateli.  

V.4 Změny předmětu díla nepřesahující dohromady částku 1 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy 
nemají vliv na cenu díla dle odst. VII.3 této smlouvy a mohou být sjednány i zástupci ve věcech 
technických, a to i zápisem ve stavebním deníku. 

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této smlouvy, 
a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 10 % z ceny díla dle odst. 
VII.3 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá zástupcem ve věcech 
smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla dle této smlouvy tak, že 
Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. Zároveň se cena díla dle odst. VII.3 této 
smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonů tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy, o částku 
odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a jednotkové ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud 
jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, ve výši stanovené Sborníkem cen stavebních prací od 
společnosti ÚRS, a.s. v nejaktuálnějším znění. Tímto odstavcem není dotčeno ustanovení předchozího 
odstavce této smlouvy, pokud jde o změny díla nepřesahující dohromady částku 1 % z ceny díla dle odst. 

VII.3 této smlouvy.   

V.6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu a 
ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat 
kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. To 



                                                                                                                       

 

 

bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv se v 
místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích. 

V.7 Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů a oznámit jejich 
zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů 
nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele 
o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. 
Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení 
termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. V opačném případě jdou tyto 
náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny 
zhotovení díla. 

V.8 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení 
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové 
porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho strany. 

V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny. 

V.10  Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele či jeho subdodavatelů na Předmětné stavbě či na 
Pozemcích stavby je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele. 

V.11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na 
Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a subdodavateli. 

V.12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud tyto 

nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této smlouvy. 

V.13  Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn a doložit pojistné smlouvy o pojištění  

- odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem vůči třetím osobám ve výši min 50 % celkové nabídkové 
ceny účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH. 

- stavebních a montážních výkonů ve výši min. 50% celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení 
v Kč bez DPH. 

 

V.14   Zhotovitel je povinen při plnění z této smlouvy: 
-    dodržovat lidská, sociální a pracovní práva osob, jenž použije k plnění dle této smlouvy, vyplývající mu 

z obecně závazných právních předpisů; 
-   dodržovat veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemocí z povolání, 

vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů; 
-  dodržovat své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se zaměstnávání 

cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů; 
-  pokud to bude možné využívat při provádění díla práci osob znevýhodněných na trhu práce nebo 

dodávek sociálních podniků; 
-  při plnění z této smlouvy neznevýhodňovat malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnit 

závazky k nim řádně a včas; 
-  při plnění z této smlouvy dodržovat své povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí, a to včetně 

povinností při nakládáním s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů a 

-  pokud je to možné v rámci zadání využívat postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí.  
 

 



                                                                                                                       

 

 

Článek VI. 

Stavební deník  

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla o činnostech, 
které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho zástupci 
kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat 
kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené v metodickém pokynu „Stavební 
deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v nejaktuálnějším znění. 

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své stanovisko 
a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, že s tímto zápisem 
souhlasí. 

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak. 

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 
Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. Do 
doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.  

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám 
objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat. 
 

 

Článek VII. 
Cena díla a platební podmínky 

VII.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran. 

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a projektu pro stavební 
povolení. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité 
a že toto je způsobilé plnit funkci, ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde 
k závěru, že je nutná další dodávka či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět 
stavby tyto dodávky a práce tak, jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena 
ve sjednané ceně díla. 

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem: 
  

 Cena stavby bez DPH  4.834.324,77 Kč 

 DPH 21 %   1.015.208,20 Kč 

 Cena včetně DPH  5.849.532,97 Kč 

VII.4 V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto 
smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě či dodatečnou smlouvu o dílo, čímž nejsou 
dotčena ustanovení odst. V. 3 a V. 4. této smlouvy. 

VII.5 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny 
v Projektové dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo na 
přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou 
Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních a zákonných 
nároků objednatele z takového porušení plynoucích. 

VII.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto: 
- náklady za vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, 

vodu, kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně; 



                                                                                                                       

 

 

- projektová dokumentace skutečného provedení, včetně geodetického zaměření skutečného 
provedení stavby v listinné podobě a elektronické podobě;    

- listině geometrický plán;   
- pojištění stavby a nutná ostraha staveniště; 
- zpracování a obstarání DIR; 
- poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 

potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy; 
- náklady na dopravu, kompletaci a koordinaci; 
- náklady na ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího 

předání; 
- náklady na veškeré revize a zkoušky pro kolaudaci stavby; 
- náklady na opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy; 
- náklady na úhradu poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich 

vytýčení a jejich účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí; 
- veškerá dokladová část nutná pro kolaudaci díla 2x, vč. všech revizí a zkoušek, dokladu o 

zabezpečení likvidace odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech; 
- náklady za účast zhotovitele na kolaudačním řízení. 

  

VII.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 95 % 

ceny díla. Zbývajících 5 % z ceny díla slouží jako zádržné na dobu trvání celé záruční lhůty.  
 

VII.8 Zhotovitel může poskytnout objednateli neodvolatelnou bankovní záruku na první žádost 
vystavenou bankou s oprávněním působit jako banka v ČR za plnění svých povinností z nároku z vad 

v záruční lhůtě ve výši 5 % z ceny díla, na dobu trvání celé záruční lhůty.  

 

VII.9 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě   odsouhlaseného 
soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek za kalendářní 
měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne 
kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 7 dnů od jeho doručení zpět 
s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv. 

VII.10 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být i 
odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti: 

 

- označení faktury a její číslo 

- název a sídlo objednatele a zhotovitele 

- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno  
      objednateli 

- fakturovanou částku 

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření 
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti 
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba 

- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby 

- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky (razítko + 
podpis). 

VII.11 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení opravené 
faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů. 

VII.12 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 15 dnů před požadovanou 
dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na faktuře 
bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka je splatná 
v pozdějším z těchto dvou termínů.  



                                                                                                                       

 

 

VII.13 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 
této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o 
změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány 
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této částky 
z účtu objednatele. 

VII.14 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 
předpisem. 

VII.15. Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku. 
 

 

Článek VIII. 
Smluvní pokuty 

VIII.1  Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

VIII.2   Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 10 % celkové doby provádění 
stavby dle odst. III.1.2 a III.1.3 je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokuty uvedené v odst. 
VIII.1 této smlouvy i další jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. 

VIII.3  Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, 

zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč v případě, že jde o vadu bránící 
řádnému užívání Předmětné stavby, a 2.000,- Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 
Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení. 

VIII.4  Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- 
Kč. 

VIII.5  V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem 
uvedených v odst.XI.1.2, odst. XI.1.3 či XI.1.5 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve 
výši 20 % z ceny díla. 

VIII.6  V případě prodlení s plněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den a v případě 
porušení povinnosti dle odst. V.5 za každou započatou hodinu prodlení.  

VIII.7  Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, a to 
v plném jejím rozsahu. 

 

 

Článek IX. 
Předání díla 

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III., přičemž je povinen 
vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.  

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a 
doklady, včetně projektové dokumentace se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu 

provedených prací v listinné a v elektronické podobě, geodetického zaměření, stavebního deníku, dále 
revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, 
požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání 
kontrol a zkoušek a doklady o zneškodnění odpadů z Předmětné stavby v souladu s příslušnou obecně 
závaznou právní úpravou a další doklady uvedené v příslušném stavebním povolení na Předmětnou stavbu. 



                                                                                                                       

 

 

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem do 
českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně příslušným 
krajským soudem. V případě pozdního předání, byť jen jediného z těchto dokumentů je objednatel 
oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů do dne předání 
stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.  

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace. 

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:  
- označení díla 

- označení smluvních stran 

- datum uzavření této smlouvy   

- datum zahájení a dokončení prací 
- datum konce záruční doby dle čl. X této smlouvy 

- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví objednatel 
- soupis dokladů předávaných se stavbou (revizní zprávy, záznamy o zkouškách, 
záruční listy, návody k použití v českém jazyce, …) ve dvojím provedení 
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá 

- datum a místo sepsání zápisu 

- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele  
- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla (vše v českém jazyce)   
- geometrická zaměření díla a geometrické a oddělovací plány potvrzené Katastrálním 
úřadem. 

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.  

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy 
poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel. 

IX.7 Před dokončením díla se objednatel na výzvu zhotovitele zúčastní tzv. předpřejímacího řízení, při 
kterém písemně označí případné vady a nedodělky díla. 
 

 

Článek X. 
Záruční doba 

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu 
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu 
záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v 
posledním platném znění). 

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí: 
 

X.2.1 u stavebních prací a dodávek 60 měsíců, 
X.2.2 u dodávek samostatných zařízení, jež budou takto značeny v předávajícím protokolu 24 

měsíců. 

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv vadu, 
která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí 
živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob. 

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost 
objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele. 

X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního 
charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady nebránící 
řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se 



                                                                                                                       

 

 

projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn 
písemným souhlasem objednatele. 

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to zapotřebí 
pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti objednatele a v 
případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době. 

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou termín 
zajištění náhradní dodávky. 

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při 
takových vadách dává občanský zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy. 

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího oznámení 
objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn provést opravu 
sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto vynaložených 
nákladů.  
 

Článek XI. 
Odstoupení od smlouvy 

XI.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě: 
 

XI.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,  
XI.1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů, 
XI.1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů, 
XI.1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl 

zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.   

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě: 
 

XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů. 

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného předávacího 
protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez vad (a to i pro 
další pokračování stavby) sníženou o 20 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.    
 

 

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení 

XII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek 
musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. 
Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány. 
 

XII.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se příslušným 
ustanovením občanského zákoníku. 
 

XII.3 Uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 28.3.2022 usnesením č. 69/2022 Rady města Habartova. 

 

XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 
stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení. 
 

XII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zástupci 
obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat. 



                                                                                                                       

 

 

 

Přílohy: 
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – naceněný zhotovitelem v rámci nabídky 

 

 

 

V Habartově dne …………………..    V ………. dne ………………. 
 

 

 

 

 

 

..........................................     .......................................... 

 Objednatel                    Zhotovitel 

Ing. Petr 

Janura

Digitálně podepsal 

Ing. Petr Janura 

Datum: 2022.04.12 

13:25:55 +02'00'

Bc. 

Marek 

Volák

Digitálně 

podepsal Bc. 

Marek Volák 

Datum: 

2022.04.12 

14:25:53 +02'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 822 27 CC-CZ: 21121
Místo: silnice III/21233, Habartov, Karlovarský kraj Datum: 3. 5. 2020

Zadavatel: IČ: 00259314
Město Habartov DIČ: CZ00259314

Uchazeč: IČ: 05758734
DIČ: CZ05758734

Projektant: IČ: 06265618
MH Projekt spol. s r.o. DIČ: CZ06265618

Zpracovatel: IČ: 87334321
Ing. Martin Haueisen DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

2020-10
Nové autobusové zastávky podél silnice III/21233, Habartov

Silnice Topolany a. s.

V případě, kdy jsou v zadávací dokumentaci vč. jejích příloh specifikovány jako příklad konkrétní materiály a výrobky, jedná se o vzorové, ale 
nikoli jediné zadavatelem / objednatelem požadované řešení. Uvedené materiály a výrobky je proto možné nahradit ekvivalenty, jejichž 
vlastnosti a technické parametry bude možné doložitelným způsobem hodnotit jako srovnatelné úrovně (nebo vyšší) se vzory navrženými v 
zadávací dokumentaci. Je-li tedy v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován 
minimální požadovaný standard a uchazeč / zhotovitel může nabídnout obdobné výrobky (nebo technologie) ve stejné nebo vyšší kvalitě 
(alternativní výrobky). V tomto případě musí uchazeč / zhotovitel doložit srovnatelné vlastnosti těchto výrobků příslušnými doklady.  Pokud by 
mělo použití alternativních výrobků za následek změny v projektové dokumentaci, ponese náklady spojené se změnou uchazeč / zhotovitel. 
Zadavatel / objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací, použité materiály a povrchové úpravy.

4 834 324,77

Výše daněZáklad daněSazba daně
1 015 208,2021,00%

15,00% 0,00
4 834 324,77

0,00

CZK 5 849 532,97
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Marek 

Volák

Digitálně 

podepsal Bc. 

Marek Volák 

Datum: 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2020-10

Stavba:

Místo: silnice III/21233, Habartov, Karlovarský kraj Datum:

Zadavatel: Město Habartov Projektant:
Uchazeč: Silnice Topolany a. s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

STA

Soupis

STA

Soupis

2020-10-
101

4 960 768,554 099 808,72SO 101 - Dopravní řešení

2020-10-
VON

4 099 808,72 4 960 768,55SO 101 - Soupis prací - Dopravní řešení2020-10-
101-SP

425 516,05 514 874,42SO 431 - Veřejné osvětlení2020-10-
431

2020-10-
VON-SP

514 874,42SO 431 - Soupis prací - Veřejné osvětlení2020-10-
431-SP

Nové autobusové zastávky podél silnice III/21233, Habartov

373 890,00309 000,00VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

425 516,05

373 890,00VON - Vedlejší a ostatní náklady 309 000,00

5 849 532,974 834 324,77

Ing. Martin Haueisen

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kód Popis

3. 5. 2020

MH Projekt spol. s r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 27 CC-CZ: 21121
Místo: silnice III/21233, Habartov, Karlovarský kraj Datum: 3. 5. 2020

Zadavatel: IČ: 00259314
Město Habartov DIČ: CZ00259314

Uchazeč: IČ: 05758734
DIČ: CZ05758734

Projektant: IČ: 06265618
MH Projekt spol. s r.o. DIČ: CZ06265618

Zpracovatel: IČ: 87334321
Ing. Martin Haueisen DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 099 808,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 099 808,72 21,00% 860 959,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 960 768,55

Nové autobusové zastávky podél silnice III/21233, Habartov

2020-10-101 - SO 101 - Dopravní řešení

2020-10-101-SP - SO 101 - Soupis prací - Dopravní řešení

Silnice Topolany a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: silnice III/21233, Habartov, Karlovarský kraj Datum: 3. 5. 2020

Zadavatel: Město Habartov Projektant:
MH Projekt spol. s 
r.o.

Uchazeč: Silnice Topolany a. s. Zpracovatel:
Ing. Martin 
Haueisen

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 099 808,72

HSV - Práce a dodávky HSV 4 099 808,72

    1 - Zemní práce 334 623,41

      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 89 548,12

    2 - Zakládání 23 439,72

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 98 881,20

    4 - Vodorovné konstrukce 4 252,50

    5 - Komunikace pozemní 1 355 805,90

    8 - Trubní vedení 189 690,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 576 886,96

      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 571 424,00
      96 - Bourání konstrukcí 242 981,36

    997 - Přesun sutě 137 367,81

    998 - Přesun hmot 23 515,18

    SAN - SANACE AKTIVNÍ ZÓNY ZEMNÍ PLÁNĚ 355 345,74

Nové autobusové zastávky podél silnice III/21233, Habartov

2020-10-101 - SO 101 - Dopravní řešení

2020-10-101-SP - SO 101 - Soupis prací - Dopravní řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: silnice III/21233, Habartov, Karlovarský kraj Datum: 3. 5. 2020

Zadavatel: Město Habartov Projektant:
MH Projekt spol. s 
r.o.

Uchazeč: Silnice Topolany a. s. Zpracovatel:
Ing. Martin 
Haueisen

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 099 808,72

D HSV Práce a dodávky HSV 4 099 808,72

D 1 Zemní práce 334 623,41
1 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 933,200 14,10 13 158,12 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Ornice bude zpětně použita v rámci stavby. Bude uložena na mezideponii.

VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch
VV F44 933,2 933,200
VV Součet 933,200

2 K 122211101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 27,560 548,00 15 102,88 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
V rámci zemních prací je uvažováno cca 20% prací prováděných ručně. Jedná se o práce prováděné v blízkosti stávajících zemních IS.

VV Struktura výpočtu: dle hmotnice *%
VV F45 137,8*0,2 27,560
VV Součet 27,560

3 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 
500 m3

m3 110,240 122,00 13 449,28 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
V rámci zemních prací je uvažováno cca 80% prací prováděných strojně. Jedná se o práce prováděné mimo prostor stávajících zemních IS.

VV Struktura výpočtu: dle hmotnice *%
VV F46 137,8*0,8 110,240
VV Součet 110,240

4 K 131213101
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných m3 15,012 588,00 8 827,06 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: délka * šířka * hloubka * počet
VV F47 1*1*1,2*(F22+F23) "uliční vpusti" 4,800
VV Mezisoučet 4,800
VV Struktura výpočtu: objem
VV F48 (0,8/3*(1,05*3,47+sqrt(1,05*3,47*1,95*4,37)+1,95*4,37)) "základový pas autobusového přístřešku" 4,730
VV F49 (0,6/3*(1,05*6,19+sqrt(1,05*6,19*1,75*6,89)+1,75*6,89)) "základový pas autobusového přístřešku" 5,482
VV Mezisoučet 10,212
VV Součet 15,012

5 K 132151102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 m3 17,920 174,00 3 118,08 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: délka * šířka * hloubka
VV F50 F37*0,5*0,8 "bourání propustků" 17,920
VV Součet 17,920

2020-10-101-SP - SO 101 - Soupis prací - Dopravní řešení

Nové autobusové zastávky podél silnice III/21233, Habartov

2020-10-101 - SO 101 - Dopravní řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 132212111
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných m3 34,815 196,00 6 823,74 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: délka*šířka*pr. hloubka výkopu
VV F51 F19*0,3*0,8 "přeložka kabelů CETIN - stávající trasa" 7,680
VV F52 F19*0,3*0,8 "přeložka kabelů CETIN - nová trasa" 7,680
VV F53 F15*0,3*0,5 "palisáda" 1,815
VV F54 (2+11,5+2)*0,6*1,2 "přípojky UV1-3" 11,160
VV F55 36*0,6*0,3 "stoka" 6,480
VV Součet 34,815

7 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 205,547 195,00 40 081,67 CS ÚRS 2020 02

VV F45+F46+F47+F48+F49+F50+F51+F52+F53+F54+F55 "uvažována skládka Tisová" 205,547
VV F56 Součet 205,547

8 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 205,547 10,00 2 055,47 CS ÚRS 2020 02

VV F56 205,547
VV Součet 205,547

9 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 369,985 100,00 36 998,50 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: objem * předpokládaná objemová hmotnost
VV F56*1,8 369,985
VV Součet 369,985

10 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 321,235 55,00 17 667,93 CS ÚRS 2020 02

VV F57 321,235
VV Součet 321,235

11 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 321,235 52,40 16 832,71 CS ÚRS 2020 02

VV F57 321,235
VV Součet 321,235

12 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 321,235 129,20 41 503,56 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Bude použit vhodný nenamrzavý a hutnitelný výkopek vytěžený v rámci stavby. Přednostně budou použity vytěžené podkladní konstrukční 
vrstvy, či jiné vybourané hmoty.

VV Struktura výpočtu: objem rýhy - podsyp - obsyp
VV F51+F52-F24-F58+F48+F49-F20-F26+F50 34,875
VV Mezisoučet 34,875
VV Struktura výpočtu: výkop - (objem UV * počet)
VV F47-(PI*0,275^2*1,2*(F22+F23)) 3,660
VV Mezisoučet 3,660
VV Struktura výpočtu: dle hmotnice
VV 282,7 "zásypy stávajících příkopů, za obrubami, atd." 282,700
VV Mezisoučet 282,700
VV F57 Součet 321,235

13 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 1,920 496,00 952,32 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: délka x šířka x tloušťka vrstvy
VV F58 F19*0,3*0,2 1,920
VV Součet 1,920

14 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 3,264 457,00 1 491,65 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: objem * objemová hmotnost
VV F58*1,7 3,264
VV Součet 3,264
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 1 588,960 17,00 27 012,32 CS ÚRS 2020 02
VV F01*1,1+F02*1,1+F03+F04+F05*1,1+F06 1 588,960
VV Součet 1 588,960

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 89 548,12

16 K 162206113
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost 
přes 50 do 100 m m3 186,640 36,00 6 719,04 CS ÚRS 2020 02

VV F44*0,1 93,320
VV F44*0,1 93,320
VV Součet 186,640

17 K 181301111
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 
tl. vrstvy do 200 mm

m2 735,000 16,40 12 054,00 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch
VV F42 735 735,000
VV Součet 735,000

18 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 73,500 590,00 43 365,00 CS ÚRS 2020 02
VV F42*0,1 73,500
VV Součet 73,500

19 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 735,000 21,30 15 655,50 CS ÚRS 2020 02

VV F42 735,000
VV Součet 735,000

20 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 11,025 122,00 1 345,05 CS ÚRS 2020 02
VV F42 735,000
VV Součet 735,000
VV 735*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 11,025

21 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 36,750 196,00 7 203,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Položka je uvažována vč. dodání a dovozu vody.

VV Struktura výpočtu: plocha x množství x počet opakování / 1000
VV F42*5*10/1000 "trávník" 36,750
VV Součet 36,750

22 K 184911161
Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na 
svahu do 1:5

m2 10,000 85,60 856,00 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch
VV F43 10 10,000
VV Součet 10,000

23 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 0,359 553,00 198,53 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Doporučené kamenivo z lomu Vítkov - žula fr. 16/32

VV Struktura výpočtu: objem * sypná hmotnost
VV F43*0,1*1,434 1,434
VV Součet 1,434
VV 1,434*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 0,359

24 K 184911311 Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 10,000 38,10 381,00 CS ÚRS 2020 02
VV F43 10,000
VV Součet 10,000

25 M IP 180
Mulčovací textilie (68g/m2, prop.260l/m2/s) 

m2 11,500 154,00 1 771,00

VV F43 10,000
VV Součet 10,000
VV 10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 11,500

D 2 Zakládání 23 439,72
26 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 1,014 1 050,00 1 064,70 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: délka * šířka * tl.
VV 3,47*1,05*0,1 0,364
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6,19*1,05*0,1 0,650
VV F26 Součet 1,014

27 K 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 4,723 3 520,00 16 624,96 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: délka * šířka * výška
VV 3,27*0,85*0,6 "základový pas pro přístřešek 1,855x2,86" 1,668
VV 5,99*0,85*0,6 "základový pas pro přístřešek 1,855x2,86" 3,055
VV F20 Součet 4,723

28 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 13,152 364,00 4 787,33 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: délka * výška x počet
VV 3,27*0,6*2 3,924
VV 0,85*0,6*4 2,040
VV 5,99*0,6*2 7,188
VV F21 Součet 13,152

29 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 13,152 73,20 962,73 CS ÚRS 2020 02
VV F21 13,152
VV Součet 13,152

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 98 881,20
30 K 339921132 Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm m 12,100 679,00 8 215,90 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
VV F15 12,1 12,100
VV Součet 12,100

31 M 59228408 palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm kus 454,300 176,00 79 956,80 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: délka/šířka prvku * předpokládané %
VV F15/0,11*0,7 77,000
VV Součet 77,000
VV 77*5,9 'Přepočtené koeficientem množství 454,300

32 M 59228407 palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x400mm kus 194,700 55,00 10 708,50 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: délka/šířka prvku * předpokládané %
VV F15/0,11*0,3 33,000
VV Součet 33,000
VV 33*5,9 'Přepočtené koeficientem množství 194,700

D 4 Vodorovné konstrukce 4 252,50
33 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 4,050 1 050,00 4 252,50 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: délka x šířka x tloušťka vrstvy
VV F24 F19*0,3*0,1 0,960
VV F25 (36+2+11,5+2)*0,6*0,1 "kanalizace" 3,090
VV Součet 4,050

D 5 Komunikace pozemní 1 355 805,90
34 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 2 299,400 150,00 344 910,00 CS ÚRS 2020 02

VV F01+F01*1,1 "ŠDa fr. 0/63" 1 770,300
VV F02+F03+F04 "ŠDb fr. 0/63" 529,100
VV Součet 2 299,400

35 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 76,900 250,00 19 225,00 CS ÚRS 2020 02
VV F05+F06 "ŠDb fr. 0/63" 76,900
VV Součet 76,900

36 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm m2 843,000 469,00 395 367,00 CS ÚRS 2020 02

VV F01 843,000
VV Součet 843,000

37 K 573111115 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2 m2 843,000 21,00 17 703,00 CS ÚRS 2020 02
VV F01 843,000
VV Součet 843,000

38 K 573211107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 m2 843,000 13,00 10 959,00 CS ÚRS 2020 02
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VV F01 843,000
VV Součet 843,000

39 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm m2 843,000 320,00 269 760,00 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch
VV F01 843 "vozovka, autobusový záliv a pracovní spára" 843,000
VV Součet 843,000

40 K 596211113
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 529,100 240,00 126 984,00 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch
VV F02 488 "chodník" 488,000
VV F03 26,6 "slepecká dlažba" 26,600
VV F04 14,5 "bezpečnostní odstup" 14,500
VV Součet 529,100

41 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 313,752 305,00 95 694,36 CS ÚRS 2020 02
VV F02-F35*0,8 307,600
VV Součet 307,600
VV 307,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 313,752

42 M 59245008 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná m2 15,950 385,00 6 140,75 CS ÚRS 2020 02
VV F04 14,500
VV Součet 14,500
VV 14,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,950

43 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 29,260 584,00 17 087,84 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
barva červená

VV F03 26,600
VV Součet 26,600
VV 26,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 29,260

44 K 596212211
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 76,900 245,00 18 840,50 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch
VV F05 68,6 "sjezd" 68,600
VV F06 8,3 "slepecká dlažba" 8,300
VV Součet 76,900

45 M 59245030 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní m2 72,030 378,00 27 227,34 CS ÚRS 2020 02
VV F05 68,600
VV Součet 68,600
VV 68,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 72,030

46 M 59245006-R dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná m2 9,130 647,00 5 907,11

P
Poznámka k položce: 
barva červená

VV F06 8,300
VV Součet 8,300
VV 8,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,130

D 8 Trubní vedení 189 690,30

47 K 871315241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150 m 17,400 592,00 10 300,80 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
doporučený výrobek Ultra Solid Blue Pipe PVC-U SN 12 (minimální krytí je u tohoto výrobku 0,6m při dodržení technologie hutnění stanovené 
výrobcem)

VV Struktura výpočtu: délka
VV 11,8+2+2,6+1 17,400
VV Součet 17,400
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48 K 871363121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 250

m 33,500 165,00 5 527,50 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: délka
VV F33 33,5 33,500
VV Součet 33,500

49 M 28612030 trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN16 m 33,500 1 100,00 36 850,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
doporučený výrobek Ultra Solid Blue Pipe PVC-U SN 16 (minimální krytí je u tohoto výrobku 0,6m při dodržení technologie hutnění stanovené 
výrobcem)

VV F33 33,500
VV Součet 33,500

50 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 
25/30, na potrubí DN přes 200 do 300 kus 3,000 7 480,00 22 440,00 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

51 M 59224315 deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm kus 3,000 5 240,00 15 720,00 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

52 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 1,000 1 196,00 1 196,00 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

53 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 1,000 2 384,00 2 384,00 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

54 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 1,000 305,00 305,00 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

55 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 1,000 320,00 320,00 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

56 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 1,000 360,00 360,00 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

57 M 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 4,000 224,00 896,00 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

58 M 59224064 dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x65x15cm kus 3,000 6 989,00 20 967,00 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

59 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 3,000 2 184,00 6 552,00 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV F22 3 3,000
VV Součet 3,000

60 K 895941211 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký kus 1,000 2 184,00 2 184,00 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV F23 1 1,000
VV Součet 1,000
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61 M 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 4,000 829,00 3 316,00 CS ÚRS 2020 02
VV F22+F23 4,000
VV Součet 4,000

62 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 4,000 292,00 1 168,00 CS ÚRS 2020 02
VV F22+F23 4,000
VV Součet 4,000

63 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 3,000 945,00 2 835,00 CS ÚRS 2020 02
VV F22 3,000
VV Součet 3,000

64 M 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 1,000 754,00 754,00 CS ÚRS 2020 02
VV F23 1,000
VV Součet 1,000

65 M 59223854 skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm kus 4,000 864,00 3 456,00 CS ÚRS 2020 02
VV F22+F23 4,000
VV Součet 4,000

66 K 899103112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 3,000 1 110,00 3 330,00 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

67 M 28661933 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení B125 kus 3,000 4 160,00 12 480,00 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

68 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 4,000 1 320,00 5 280,00 CS ÚRS 2020 02
VV F22+F23 4,000
VV Součet 4,000

69 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 4,000 4 860,00 19 440,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Položka je uvažována vč. rámu.

VV F22+F23 4,000
VV Součet 4,000

70 M 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 3,000 744,00 2 232,00 CS ÚRS 2020 02
VV F22 3,000
VV Součet 3,000

71 M 59223875 koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 1,000 577,00 577,00 CS ÚRS 2020 02
VV F23 1,000
VV Součet 1,000

72 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez 
úpravy armatur

kus 4,000 1 080,00 4 320,00 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

73 K IP 801 Napojení do stávající šachty či stoky, položka je vč. práce, materiálu a dopravy. soubor 1,000 4 500,00 4 500,00
VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 576 886,96
74 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 18,000 384,00 6 912,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
SDZ demontované v rámci stavby bude zpětně použito (8 kusů).

VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

75 M 40445648 dodatkové tabulky E2c,d , E11 500x700mm kus 4,000 1 010,00 4 040,00 CS ÚRS 2020 02
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VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

76 M 40445644 informativní značky jiné IJ4a 500x500mm kus 3,000 944,00 2 832,00 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

77 M 40445647 dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm kus 1,000 968,00 968,00 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

78 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 1,000 1 196,00 1 196,00 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

79 M 40445609 značky upravující přednost P1, P4 900mm kus 1,000 1 120,00 1 120,00 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

80 K 914111112 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy kus 2,000 182,00 364,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
SDZ demontované v rámci stavby bude zpětně použito (2 kusy).

VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

81 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu kus 11,000 476,00 5 236,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Budou zpětně použity sloupky demontované v rámci stavby (9 kusů)

VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 11 11,000
VV Součet 11,000

82 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 2,000 769,00 1 538,00 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

83 M 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 4,000 87,30 349,20 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

84 M 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 2,000 21,60 43,20 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

85 K 915111111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní m 402,200 18,60 7 480,92 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
VV 24,7+13,5+18,5+90,6+8+13,5+18,5+108,1+17*3+3,4*12+2,5*6 402,200
VV Součet 402,200

86 K 915121111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní m 24,000 37,20 892,80 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
VV 12+12 24,000
VV Součet 24,000

87 K 915121121 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní m 70,000 36,50 2 555,00 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
VV 15+20+15+20 70,000
VV Součet 70,000

88 K 915131111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní m2 15,000 224,00 3 360,00 CS ÚRS 2020 02
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VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch
VV 2,5*6 15,000
VV Součet 15,000

89 K 915131112 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní m2 4,000 286,00 1 144,00 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch
VV 4*0,5*2 4,000
VV Součet 4,000

90 K 915211111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní m 1 029,000 54,40 55 977,60 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek

VV F27
24,7+13,5+18,5+90,6+29,5+5+5+8+52,5+13,5+18,5+104,6+108,1+7,8*11+17*3+3,4*12+2,5*6+27,3+3,25*4+3,9*20+36,1+2
5*2+20*7

1 029,000

VV Součet 1 029,000

91 K 915211121 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní m 30,000 52,50 1 575,00 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
VV F28 30 30,000
VV Součet 30,000

92 K 915221111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní m 24,000 108,60 2 606,40 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
VV F29 12+12 24,000
VV Součet 24,000

93 K 915221121 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní m 110,000 105,00 11 550,00 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
VV F30 15+20+15+20+12+28 110,000
VV Součet 110,000

94 K 915231111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní m2 76,700 420,00 32 214,00 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch
VV F31 2,5*24+16,7 76,700
VV Součet 76,700

95 K 915231112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní m2 12,000 422,00 5 064,00 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch
VV F32 4*0,5*6 12,000
VV Součet 12,000

96 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 
vodicí proužky m 1 193,000 6,22 7 420,46 CS ÚRS 2020 02

VV F27+F28+F29+F30 1 193,000
VV Součet 1 193,000

97 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 
symboly, nápisy

m2 88,700 31,50 2 794,05 CS ÚRS 2020 02

VV F31+F32 88,700
VV Součet 88,700

98 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 372,600 298,00 111 034,80 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
VV F08 171,1+21,2+17,7+85+119,6-F09-F10-F11-F12 "ABO 15/25" 323,300
VV F09 7,8+3+5+3+2+2+2+2+5,5 "ABO 15/15" 32,300
VV F10 17 "ABO přechodový" 17,000
VV Součet 372,600

99 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 35,530 115,00 4 085,95 CS ÚRS 2020 02
VV F09 32,300
VV Součet 32,300
VV 32,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 35,530

100 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 332,999 137,00 45 620,86 CS ÚRS 2020 02
VV F08 323,300
VV Součet 323,300
VV 323,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 332,999

101 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 17,000 699,00 11 883,00 CS ÚRS 2020 02
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VV F10 17,000
VV Součet 17,000

102 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 371,000 267,00 99 057,00 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
VV F13 76,6+30+3,3+23,3+28,4+27+22,4+26+20+38+37,5+13,7+10,7+14,1 371,000
VV Součet 371,000

103 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 382,130 100,00 38 213,00 CS ÚRS 2020 02
VV F13 371,000
VV Součet 371,000
VV 371*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 382,130

104 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého 
s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 53,300 344,00 18 335,20 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
VV F14 20,7+32,6 53,300
VV Součet 53,300

105 M 58380007 obrubník kamenný žulový přímý 150x250mm m 55,965 1 624,00 90 887,16 CS ÚRS 2020 02
VV F14 53,300
VV Součet 53,300
VV 53,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 55,965

106 K 916431111
Osazení betonového bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm bez 
boční opěry m 42,000 675,00 28 350,00 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
VV F11 12+12+12 "nástupní hrana" 36,000
VV F12 2+2+2 "přechodová část" 6,000
VV Součet 42,000

107 M 59217041 obrubník betonový bezbariérový přímý m 36,000 2 386,00 85 896,00 CS ÚRS 2020 02
VV F11 36,000
VV Součet 36,000

108 M 59217040 obrubník betonový bezbariérový náběhový m 6,000 2 386,00 14 316,00 CS ÚRS 2020 02
VV F12 6,000
VV Součet 6,000

109 K 919732221
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry m 589,250 40,00 23 570,00 CS ÚRS 2020 02

VV F34 589,250
VV Součet 589,250

110 K IP 901
Směrová přeložka sdělovacích kabelů CETIN, položka je včetně vytyčení, očištění kabelů, posunutí kabelů, 
položení rezervní chráničky 1x HDPE DN 110, výstražné folie a zaměření. m 32,000 1 000,00 32 000,00

VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
VV F19 32 32,000
VV Součet 32,000

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 571 424,00
111 K 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 8,000 586,00 4 688,00 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

112 M 74910605 zábradlí městské obloukové bezpečnostní galvanizovaný povrch 2000x1000mm kus 4,000 5 422,00 21 688,00 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

113 K IP 5000
Montáž přístřešku autobusové zastávky - přístřešek bude osazen a namontován výrobcem na připravenou 
základovou konstrukci. Polžka je vč. dopravy, práce a spojovacího materiálu kus 1,000 17 560,00 17 560,00

VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV F16 1 1,000
VV Součet 1,000
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114 M IP 5001
Zastávkový přístřešek, rozměry 1,855x2,860 m, ocelová konstrukce - povrch ZN+RAL 7016, rovná skleněná 
střecha - kalené sklo, zadní stěna z perforovaného plechu, bez bočních stěn, krytá plocha 5,0 m2, 
integrovaná lavička

kus 1,000 152 331,00 152 331,00

P
Poznámka k položce: 
(doporučený výrobek zastávkový přístřešek MMCITÉ AE200-SP)

VV F16 1,000
VV Součet 1,000

115 K IP 5002
Montáž přístřešku autobusové zastávky - přístřešek bude osazen a namontován výrobcem na připravenou 
základovou konstrukci. Polžka je vč. dopravy, práce a spojovacího materiálu kus 1,000 22 580,00 22 580,00

VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV F17 1 1,000
VV Součet 1,000

116 M IP 5003
Zastávkový přístřešek, rozměry 1,855x5,580 m, ocelová konstrukce - povrch ZN+RAL 7016, rovná skleněná 
střecha - kalené sklo, zadní stěna z perforovaného plechu, bez bočních stěn, krytá plocha 9,0 m2, 
integrovaná lavička

kus 1,000 294 422,00 294 422,00

P
Poznámka k položce: 
(doporučený výrobek zastávkový přístřešek MMCITÉ AE400-SP)

VV F17 1,000
VV Součet 1,000

117 K 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky kus 3,000 2 850,00 8 550,00 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV F18 3 3,000
VV Součet 3,000

118 M IP 974

Odpadkový koš - ocelový svařenec z oceli tř. 11 zinkovaný- povrch prášková barva RAL 7016, v kombinaci s 
6 masivními dřevěnými latěmi z finské borovice thermowood. Odpadkový koš je doplněn vnitřní nádobou z 
pozinkovaného plechu o tl. 0,8 mm a objemu 55 l. 

ks 3,000 16 535,00 49 605,00

P
Poznámka k položce: 
(doporučený výrobek odpadkový koš MAG KMA112, dodavatel Streetpark s.r.o.) 

VV F18 3,000
VV Součet 3,000

D 96 Bourání konstrukcí 242 981,36

119 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

m2 225,500 85,00 19 167,50 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Dlažba bude uložena na paletách a následně zpětně použita v rámci stavby. Uvažováno je, že bude zpětně použitelné cca 80% dlažby.

VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch
VV F35 225,5 225,500
VV Součet 225,500

120 K 113107222
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

m2 225,500 27,00 6 088,50 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Podkladní vrstvy budou zpětně použity v rámci zemních prací pro zásypy, obsypy a násypy.

VV F35 225,500
VV Součet 225,500

121 K 113107223
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

m2 973,500 35,00 34 072,50 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Podkladní vrstvy budou zpětně použity v rámci zemních prací pro zásypy, obsypy a násypy.

VV F36 973,500
VV Součet 973,500

122 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm m2 973,500 42,30 41 179,05 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch
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VV F36 712,1+10+251,4 973,500
VV Součet 973,500

123 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých m 475,000 35,00 16 625,00 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
VV 2+6,1+41,8+2,7+2,8+4,7+89,3+7,8+16,9+5,6+12,1+85,3+7,2+51,5+59,3+47+32,9 475,000
VV Součet 475,000

124 K 767161813 Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 8,000 287,00 2 296,00 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: délka
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

125 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
živičné tl. přes 50 do 100 mm m 589,250 34,00 20 034,50 CS ÚRS 2020 02

VV F34 589,250
VV Součet 589,250

126 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 589,250 40,00 23 570,00 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
VV F34 186+2,25+176+74+63+51+37 589,250
VV Součet 589,250

127 K IP 960 Vybourání uliční vpusti včetně odvozu na skládku a skládkovného kus 2,000 3 500,00 7 000,00
VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

128 K IP 961
Demontáž ocelových konstrukcí zastávkových přístřešků - položka je vč. práce a dopravy. Výkupní cena za 
šrot náleží zhotoviteli. soubor 1,000 8 500,00 8 500,00

129 K IP 962
Demontáž stávajícího vzdušného sdělovacího vedení vč. podpěr. Položka je vč. práce, dopravy a 
skládkovného

m 101,000 150,00 15 150,00
VV Struktura výpočtu: délka
VV 101 "vč. 3 kusů betonových podpěr" 101,000
VV Součet 101,000

130 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou kus 9,000 413,00 3 717,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
SDZ vč. sloupků bude zpětně použito v rámci stavby. Zpětně nepoužité SDZ bude odvezeno do skladu správce příslušné komunikace.

VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

131 K 966008111
Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN do 300 mm m 44,800 890,00 39 872,00 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: délka
VV F37 31+13,8 44,800
VV Součet 44,800

132 K 962042321 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3 m3 6,048 944,00 5 709,31 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: délka * šířka * předpokládaná výška 
VV (3,7+3,3)*0,5*1,2 4,200
VV (2,6+1,8)*0,35*1,2 1,848
VV Součet 6,048

D 997 Přesun sutě 137 367,81

133 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 913,254 47,40 43 288,24 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Vybourané podkladní vrstvy budou uloženy na mezideponii v místě stavby.

VV Struktura výpočtu: hmotnost
VV F38 214,17 "asfalty" 214,170
VV F39 493,735 "kamenivo - uloženo na mezideponii v místě stavby" 493,735
VV F40 145,281 "betony" 145,281
VV F39-F57*1,35 "přebytečné kamenivo vybourané v rámci stavby - odvezeno na trvalou skládku" 60,068
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VV Součet 913,254

134 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km t 3 775,669 6,90 26 052,12 CS ÚRS 2020 02

VV (F38+F40+F39-F57*1,35)*9 "uvažována skládka Tisová" 3 775,669
VV Součet 3 775,669

135 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 145,281 250,00 36 320,25 CS ÚRS 2020 02

VV F40 145,281
VV Součet 145,281

136 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 60,068 100,00 6 006,80 CS ÚRS 2020 02

VV F39-F57*1,35 60,068
VV Součet 60,068

137 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 214,170 120,00 25 700,40 CS ÚRS 2020 02

VV F38 214,170
VV Součet 214,170

D 998 Přesun hmot 23 515,18

138 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 361,772 65,00 23 515,18 CS ÚRS 2020 02

D SAN SANACE AKTIVNÍ ZÓNY ZEMNÍ PLÁNĚ 355 345,74
139 K IP 8502 Posouzení aktivní zóny zemní pláně geotechnikem vč. případných laboratorních zkoušek ... 1,000 9 500,00 9 500,00

P

Poznámka k položce: 
Po provedení bouracích a zemních prací na úroveň zemní pláně a zásypech rýh inženýrských sítí bude v případě neúnosnosti zemní pláně 
(na základě provedených zkoušek) přivolán geotechnik, který posoudí aktivnní zónu zemní pláně a navrhne rozsah a způsob sanace. 
Součástí položky jsou případné odběry vzorků, jejich vyhodnocení, laboratorní zkoušky, atd. dle potřeb geotechnika.

140 K 122211101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 50,074 548,00 27 440,55 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
V rámci zemních prací je uvažováno cca 20% prací prováděných ručně. Jedná se o práce prováděné v blízkosti stávajících zemních IS.

VV Struktura výpočtu: plocha * tloušťka vrstvy * %
VV F07*0,45*0,2 50,074
VV Součet 50,074

141 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 
500 m3

m3 200,297 122,00 24 436,23 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
V rámci zemních prací je uvažováno cca 80% prací prováděných strojně. Jedná se o práce prováděné mimo prostor stávajících zemních IS.

VV Struktura výpočtu: plocha * tloušťka vrstvy * %
VV F07*0,45*0,8 200,297
VV Součet 200,297

142 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 250,371 195,00 48 822,35 CS ÚRS 2020 02

VV F41 F07*0,45 "uvažována skládka Tisová" 250,371
VV Součet 250,371

143 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 250,371 15,80 3 955,86 CS ÚRS 2020 02

VV F41 250,371
VV Součet 250,371

144 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 450,668 100,00 45 066,80 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: objem * předpokládaná objemová hmotnost
VV F41*1,8 450,668
VV Součet 450,668

145 K 564811111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm m2 556,380 52,50 29 209,95 CS ÚRS 2020 02
VV F07 "sanace aktivní zóny zemní pláně - uzavírací vrstva" 556,380
VV Součet 556,380
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146 K 564961315 Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 1 112,760 150,00 166 914,00 CS ÚRS 2020 02

P

Poznámka k položce: 
Výměra této položky a položek s ní souvisejících v této kapitole je uvažována jako maximální v případě, že by bylo nutné přistoupit k sanaci 
aktivní zóny zemní pláně a bude fakturována na základě skutečně provedených prací. Rozsah prací bude stanoven na základě zkoušek 
únosnosti zemmní pláně a odsouhlasen TDS a AD. Doloženo bude geodetickým měřením nebo jiným způsobem po dohodě s TDS. 
Podrobněji viz. TZ. 
Po dohodě s TDS a projektantem lze použít i jiný vhodný recyklát.

VV F07 (F01*1,1)*0,6 "sanace aktivní zóny zemní pláně - položka je uvažována ve dvou vrstvách v celkové tl. 40 cm" 556,380
VV Součet 556,380
VV 556,38*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 112,760
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 828 75 CC-CZ: 22249
Místo: silnice III/21233, Habartov, Karlovarský kraj Datum: 3. 5. 2020

Zadavatel: IČ: 00259314
Město Habartov DIČ: CZ00259314

Uchazeč: IČ: 05758734
DIČ: CZ05758734

Projektant: IČ: 46862579
Ing. Jiří Stehlík DIČ:

Zpracovatel: IČ: 46862579
Ing. Jiří Stehlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 425 516,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 425 516,05 21,00% 89 358,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 514 874,42

Nové autobusové zastávky podél silnice III/21233, Habartov

2020-10-431 - SO 431 - Veřejné osvětlení

2020-10-431-SP - SO 431 - Soupis prací - Veřejné osvětlení

Silnice Topolany a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: silnice III/21233, Habartov, Karlovarský kraj Datum: 3. 5. 2020

Zadavatel: Město Habartov Projektant: Ing. Jiří Stehlík
Uchazeč: Silnice Topolany a. s. Zpracovatel: Ing. Jiří Stehlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 425 516,05

PSV - Práce a dodávky PSV 425 516,05

    M - Veřejné osvětlení 425 516,05

      21-M - Elektromontáže 223 167,80
      46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 185 308,25
      OST - Ostatní 17 040,00

Nové autobusové zastávky podél silnice III/21233, Habartov

2020-10-431 - SO 431 - Veřejné osvětlení

2020-10-431-SP - SO 431 - Soupis prací - Veřejné osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: silnice III/21233, Habartov, Karlovarský kraj Datum: 3. 5. 2020

Zadavatel: Město Habartov Projektant: Ing. Jiří Stehlík
Uchazeč: Silnice Topolany a. s. Zpracovatel: Ing. Jiří Stehlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 425 516,05

D PSV Práce a dodávky PSV 425 516,05

D M Veřejné osvětlení 425 516,05

D 21-M Elektromontáže 223 167,80

1 K 210100001-D
Demontáž - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly 
do 2,5 mm2

kus 36,000 21,00 756,00 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 36 36,000
VV Součet 36,000

2 K 210202013-D Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník kus 9,000 242,00 2 178,00 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

3 K 210204103-D Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg kus 3,000 115,00 345,00 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

4 K 210100108-D
Demontáž - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením 
krytu průřezu žíly do 25 mm2 kus 32,000 44,00 1 408,00 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 32 32,000
VV Součet 32,000

5 K 210204201-D Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 4,000 161,00 644,00 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

6 K 210813037-D
Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 4x25 až 35 mm2 m 12,000 50,60 607,20 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 8*1,5 12,000
VV Součet 12,000

7 K 210204011-D Demontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m kus 2,000 920,00 1 840,00 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

8 K 210812037-D
Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) 
uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x25 až 35 mm2 m 118,000 50,60 5 970,80 CS ÚRS 2020 02

2020-10-431-SP - SO 431 - Soupis prací - Veřejné osvětlení

Nové autobusové zastávky podél silnice III/21233, Habartov

2020-10-431 - SO 431 - Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 118 118,000
VV Součet 118,000

9 K 210204011 Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m kus 5,000 1 438,00 7 190,00 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: počet kusů 
VV F01 5 5,000
VV Součet 5,000

10 M IP-01.1.1 stožár ocelový bezpaticový v=8m (133/89/60), manžeta, žár. Zn ks 3,000 8 025,00 24 075,00

P
Poznámka k položce: 
Doporučený typ: K-8-133/89/60, manžeta, žár. Zn

VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV F02 3 3,000
VV Součet 3,000

11 M IP-01.6.1 stožárová zemní svorka ks 3,000 16,00 48,00
VV F02 3,000
VV Součet 3,000

12 K 210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg kus 2,000 138,00 276,00 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: počet kusů 
VV F03 2 2,000
VV Součet 2,000

13 M IP-01.1.2 výložník jednoramenný h=0,8m; v=1m, na pr=89; žár. Zn ks 2,000 1 366,00 2 732,00

P
Poznámka k položce: 
Doporučeno: výložník UZA-1-1000, na pr.89mm; Žz 

VV F03 2,000
VV Součet 2,000

14 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 5,000 345,00 1 725,00 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

15 M IP-01.5.1 stožárová výzbroj průběžná pro prům. 25 Al s keramickou pojistkou 4A ks 1,000 506,00 506,00

P
Poznámka k položce: 
doporučeno: SV6.35.4; keram.poj. 4A

VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

16 M IP-01.5.2 stožárová výzbroj odbočná pro prům. 25 Al s keramickou pojistkou 4A ks 2,000 506,00 1 012,00

P
Poznámka k položce: 
doporučeno: SV9.35.4; keram.poj. 4A

VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

17 K 741373002 Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník kus 10,000 518,00 5 180,00 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

18 M IP-01.3.1 svítidlo VO LED 5102/700mA/3000K/71W; IP66; vyz.char.široká ks 5,000 12 715,00 63 575,00

P
Poznámka k položce: 
doporučeno:  Voltana 4/5102/32LED 700mA/3000K/71W 

VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

19 M IP-01.3.2 svítidlo VO LED 5136/350mA/3000K/18, 4W; IP66; vyz.char.široká ks 2,000 8 318,00 16 636,00

P
Poznámka k položce: 
Doporučený typ:Voltana 2/5136/16LED 350mA/3000K/18,4W

VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 2 2,000
VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 M IP-01.3.3 svítidlo VO LED 5136/16LED 500mA/3000K/26W; IP66; vyz.char.široká ks 1,000 10 835,00 10 835,00

P
Poznámka k položce: 
Doporučený typ: Voltana 2/5136/16LED 500mA/3000K/26W

VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

21 M IP-01.3.4 svítidlo Doplňkové LED 5145/48LED 550mA/4000K/79W, příruba 76mm; IP66; vyz.char.široká ks 2,000 15 475,00 30 950,00

P
Poznámka k položce: 
Doporučený typ:  Ampera MIDI/5145/48LED 550mA/4000K/79W, příruba 76mm

VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

22 M IP-01.3.10 Clonka Backlight + plastový nýt ks 12,000 26,00 312,00

P
Poznámka k položce: 
Doporučený typ: Voltana Backlight + plastový nýt

VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

23 M IP-01.3.11 univerzální držákem svítidla - na sloup/na výložník ks 3,000 828,00 2 484,00

P
Poznámka k položce: 
Doporučený typ: univerzální držákem svítidla Voltana - na sloup/na výložník

VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

24 K 741122211
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 
průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 m 30,000 11,50 345,00 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
VV F04 30 30,000
VV Součet 30,000

25 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY) m 30,000 18,40 552,00 CS ÚRS 2020 02
VV F04 30,000
VV Součet 30,000

26 K 210812037
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) 
uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x25 až 35 mm2 m 145,500 30,00 4 365,00 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
VV F05 162-16,5 145,500
VV Součet 145,500

27 K 210813037
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 4x25 až 35 mm2 m 16,500 30,00 495,00 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
VV F06 11*1,5 16,500
VV Součet 16,500

28 M 34113120 kabel silový s Al jádrem 1kV 4x25mm2 (1-AYKY) m 162,000 97,00 15 714,00 CS ÚRS 2020 02
VV F05+F06 162,000
VV Součet 162,000

29 K 460520173
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 
mm

m 27,000 11,50 310,50 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
VV F07 27 27,000
VV Součet 27,000

30 M 34571352 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE m 27,000 20,00 540,00 CS ÚRS 2020 02
VV F07 27,000
VV Součet 27,000

31 K 460520172
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 
mm

m 8,000 11,50 92,00 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
VV F08 8 8,000
VV Součet 8,000

32 M 34571350 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE m 8,000 16,00 128,00 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 
EAN 8595057698147

VV F08 8,000
VV Součet 8,000

33 K 741128022
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a 
kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 2 kg m 26,000 8,00 208,00 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek (zatažení do nových chrániček)
VV 26 26,000
VV Součet 26,000

34 K 741130021
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, 
průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 45,000 32,00 1 440,00 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 45 45,000
VV Součet 45,000

35 K 741130026
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, 
průřezu žíly do 25 mm2 kus 40,000 78,00 3 120,00 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 40 40,000
VV Součet 40,000

36 K 741410001
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásku 
průřezu do 120 mm2 m 154,000 25,30 3 896,20 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
VV F09 154 154,000
VV Součet 154,000

37 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 146,300 71,00 10 387,30 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
VV F09*0,95 146,300
VV Součet 146,300

38 M 35441996 svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn kus 14,000 20,70 289,80 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 14 14,000
VV Součet 14,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 185 308,25
39 K 460080112 Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a urovnání betonového m3 2,660 1 725,00 4 588,50 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: objem patky x počet kusů
VV F10 1,33*2 2,660
VV Součet 2,660

40 K 460561821 Zásyp kabelových rýh strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu v zástavbě m3 2,660 552,00 1 468,32 CS ÚRS 2020 02
VV F10 2,660
VV Součet 2,660

41 K 460150053
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 70 cm, 
v hornině třídy 3

m 0,840 305,00 256,20 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 0,3*0,7*4 0,840
VV Součet 0,840

42 K 460201603
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo naložením na dopravní prostředek jakýchkoli rozměrů, v hornině třídy 3 m3 25,500 402,50 10 263,75 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek x šířka
VV 21*0,5*0,8+81*0,3*0,7+2*0,3*0,15 25,500
VV Součet 25,500

43 K 460201611
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy do 50 
cm

m 108,000 144,00 15 552,00 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
VV 21+81+2+4 108,000
VV Součet 108,000

44 K IP-011 Vytýčení pozice nového světelného bodu ks 5,000 633,00 3 165,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

45 K 460050703
Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu veřejného osvětlení 
včetně odstranění krytu a podkladu komunikace, v hornině třídy 3

kus 5,000 552,00 2 760,00 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

46 K 460080013 Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15 m3 4,120 1 725,00 7 107,00 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: (objem patky - objem stožáru) * počet patek + základová deska
VV 1,1*2+0,64*3 4,120
VV Součet 4,120

47 M IP-021 průsaková trubka dvouvrstvá z PE-HD prům. 250 mm/1m ks 3,000 437,00 1 311,00
VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

48 M IP-022 průsaková trubka dvouvrstvá z PE-HD prům. 200 mm/1,5m ks 2,000 656,00 1 312,00
VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 2 2,000
VV Součet, 2,000

49 K IP-012 Vytýčení trasy kabelového vedení m 143,000 64,40 9 209,20
VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
VV 143 143,000
VV Součet 143,000

50 K 460150263
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, 
v hornině třídy 3

m 9,000 259,00 2 331,00 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek (výkop silnice)
VV F11 9 9,000
VV Součet 9,000

51 K 460150153
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 70 cm, 
v hornině třídy 3

m 27,000 259,00 6 993,00 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek (výkop zel. pás)
VV F12 27 27,000
VV Součet 27,000

52 K 460150123
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 40 cm, 
v hornině třídy 3

m 99,000 213,00 21 087,00 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek (výkop chodník)
VV F13 99 99,000
VV Součet 99,000

53 K 460310102
Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak ( krtek) řízené horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro 
protlačení PE trub, v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 63 do 90 mm m 8,000 3 105,00 24 840,00 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek (výkop chodník)
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

54 K 460080012 Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 8/10 m3 0,540 1 725,00 931,50 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek (výkop silnice * objem obetonování)
VV 9*0,06 0,540
VV Součet 0,540

55 M IP-009 Výstražná fólie do výkopu červená š. 220. m 37,000 6,50 240,50
VV Struktura výpočtu: výkop v zeleném pásu + silnice
VV 37 37,000
VV Součet 37,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

56 K 460421171
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad 
kabel zakryté plastovými deskami, šířky lože do 25 cm m 126,000 31,00 3 906,00 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: výkop v chodníku
VV 27+99 126,000
VV Součet 126,000

57 M 34575101 deska kabelová krycí PVC červená, 150x7x2mm m 104,000 36,80 3 827,20 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
VV 104 104,000
VV Součet 104,000

58 K 460560253
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm 
hloubky 70 cm, v hornině třídy 3 m 9,000 98,00 882,00 CS ÚRS 2020 02

VV F11 9,000
VV Součet 9,000

59 K 460560133
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm 
hloubky 50 cm, v hornině třídy 3 m 27,000 86,20 2 327,40 CS ÚRS 2020 02

VV F12 27,000
VV Součet 27,000

60 K 460560103
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm 
hloubky 20 cm, v hornině třídy 3 m 99,000 63,20 6 256,80 CS ÚRS 2020 02

VV F13 99,000
VV Součet 99,000

61 K 460600061 Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 21,400 327,70 7 012,78 CS ÚRS 2020 02
VV Struktura výpočtu: přebytek výkopku (pískové lože, betony pro chráničky a patky a ostatní mat. uložený v zemi)
VV 21,4 21,400
VV F14 Součet 21,400

62 K 460600071
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km t 107,000 74,70 7 992,90 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: hmotnost x počet km
VV F14*5 107,000
VV Součet 107,000

63 M IP-023 Poplatek za uložení stavebního odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 107,000 370,00 39 590,00
VV F14*5 107,000
VV Součet 107,000

64 K IP-101 ekologická likvidace svítidla ks 9,000 10,80 97,20
VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

D OST Ostatní 17 040,00
65 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 2 185,00 2 185,00 CS ÚRS 2020 02

VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

66 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů … 1,000 4 600,00 4 600,00 CS ÚRS 2020 02

67 M IP-020.2 Drobný materiál ks 1,000 2 475,00 2 475,00
VV Drobný materiál 3% z ceny materiálu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

68 K 210280003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní 
zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč kus 1,000 4 140,00 4 140,00 CS ÚRS 2020 02

VV Revize
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

69 K HZS2222 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný hod 7,000 520,00 3 640,00 CS ÚRS 2020 02
VV Ostatní montážní práce nezahrnuté v položkách
VV 7 7,000
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VV Součet 7,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: silnice III/21233, Habartov, Karlovarský kraj Datum: 3. 5. 2020

Zadavatel: IČ: 00259314
Město Habartov DIČ: CZ00259314

Uchazeč: IČ: 05758734
DIČ: CZ05758734

Projektant: IČ: 06265618
MH Projekt spol. s r.o. DIČ: CZ06265618

Zpracovatel: IČ: 87334321
Ing. Martin Haueisen DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 309 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 309 000,00 21,00% 64 890,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 373 890,00

Nové autobusové zastávky podél silnice III/21233, Habartov

2020-10-VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

2020-10-VON-SP - VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

Silnice Topolany a. s.

Vedlejší a ostatní náklady V soupisu prací jsou uvedeny jen ty vedlejší a ostatní náklady, jejichž provedení objednatel vyžaduje a jejich 
výsledky je zhotovitel povinen objednateli předložit. Zbývající vedlejší a ostatní náklady jsou plně věcí zhotovitele a záleží na jím 
zvolených pracovních postupech, zda a do jaké míry bude tyto náklady čerpat. Tyto náklady je zhotovitel povinen zahrnout do cen prací, 
s nimiž souvisí. Jedná se zejména o tyto vedlejší náklady: - Ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, s provizorními 
nebo dopravními omezeními, se zhoršenými klimatickými podmínkami, s prací na těžko přístupných místech, s prací ve zdraví 
škodlivém prostředí, se ztíženým pohybem vozidel v centrech měst, s prací v ochranných pásmech. - Uvedení stavbou dotčených ploch 
a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektového stavu.  Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, 
jejich ošetřování. Likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem. - Zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve 
smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. - Nutný rozsah stavebního pojištění budoucího díla na předmětné stavbě a 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. Zajištění bankovních garancí. - Všechny další nutné náklady k 
řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek. - Úprava příslušné 
dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění zjištěných skutečností. Zpracování Plánu havarijních opatření 
zařízení staveniště a mechanizace. Zpracování povodňového plánu. Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP). Zpracování technologických postupů a 
plánů kontrol. Pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů. - Zařízení staveniště - zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zařízení, 
provoz staveniště a jeho vyklizení vč. nákladů na ostrahu staveniště a zabezpečení proti neoprávněnému vstupu. Ochrana vedení 
inženýrských sítí - všech IS na staveništi a v jeho okolí. Zabezpečení a stěhování archeologických nálezů a přírodních hodnot. Zajištění 
vhodných prostor pro potřeby investora, TDI a AD. - Veškeré zkoušky, měření, revize, posudky a dozory dle příslušných TKP, norem a 
ostatních předpisů s výstavbou souvisejících.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: silnice III/21233, Habartov, Karlovarský kraj Datum: 3. 5. 2020

Zadavatel: Město Habartov Projektant:
MH Projekt spol. s 
r.o.

Uchazeč: Silnice Topolany a. s. Zpracovatel:
Ing. Martin 
Haueisen

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 309 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 309 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 187 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 122 000,00

Nové autobusové zastávky podél silnice III/21233, Habartov

2020-10-VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

2020-10-VON-SP - VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: silnice III/21233, Habartov, Karlovarský kraj Datum: 3. 5. 2020

Zadavatel: Město Habartov Projektant:
MH Projekt spol. s 
r.o.

Uchazeč: Silnice Topolany a. s. Zpracovatel:
Ing. Martin 
Haueisen

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 309 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 309 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 187 000,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou … 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
vytyčení hranic pozemků, vytyčení staveniště a stavebního objektu, určení průběhu nadzemního nebo podzemního stávajícího i plánovaného 
vedení, určení vytyčovací sítě, ...

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby … 1,000 55 000,00 55 000,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
výšková měření, výpočet objemů, atd. které mají chrakter kontrolních a upřesňujících činností, ...

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě … 1,000 65 000,00 65 000,00 CS ÚRS 2020 02

P

Poznámka k položce: 
zaměření skutečného provedení stavby, včetně komunikací a inženýrských sítí, kontrolní měření provedeného objektu, měření posunu a 
změn polohy novostavby v daném časovém intervalu, GEOMETRICKÝ PLÁN, ... 
Vyhotovení dokumentace a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 02

P

Poznámka k položce: 
Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. 
Veškeré změny provedení stavby proti původnímu projektu musí být zapracovány do dokumentace v souladu s ustanovením odst. 6 § 125 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném 
znění,. Rozsah dokumentace určuje příloha č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

5 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací … 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 02

6 K 013284000 Pasportizace objektu po provedení prací … 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2020 02

7 K IP 903 Realizační dokumentace stavby (RDS) ... 1,000 20 000,00 20 000,00

P
Poznámka k položce: 
Vyhotovení realizační dokumentace stavby obsahující zejména dílenské a výrobní výkresy sloužící k realizaci stavby, objektu nebo zařízení.

D VRN3 Zařízení staveniště 122 000,00
8 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2020 02

P

Poznámka k položce: 
Veškeré náklady zhotovitele na zřízení, vybavení, provoz, údržbu, zabezpečení a odstranění staveniště, které mu vzniknou podle podmínek 
smlouvy, vč. nákladů na připojení na inženýrské sítě a nákladů na úpravu povrchů a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště 
provozováno. Zajištění vhodných prostor pro potřeby investora, TDS a AD.  
Ochrana staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, oplocení staveniště či jeho osvětlení, vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu 
staveniště (provozně dopravní řád). 

2020-10-VON-SP - VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

Nové autobusové zastávky podél silnice III/21233, Habartov

2020-10-VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 034303000 Dopravní značení na staveništi … 1,000 55 000,00 55 000,00 CS ÚRS 2020 02

P

Poznámka k položce: 
Vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich 
rozmístění a přemísťování na staveništi a v jeho bezprostředním okolí a jejich údržba v průběhu výstavby, včetně následného odstranění po 
ukončení stavebních prací. 
S ohledem na stísněné podmínky tvořené stávající zástavbou, neznámé strojní vybavení a technologické postupy zhotovitele a harmonogram 
prací není DIO zpracováno předem. DIO bude stanoveno (na náklady zhotovitele) v dostatečném předstihu před zahájení stavby a 
odsouhlaseno příslušným DI Policie ČR až na základě jednání s vybraným zhotovitelem stavby.

10 K 034503000 Informační tabule na staveništi … 2,000 8 500,00 17 000,00 CS ÚRS 2020 02
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