

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 536 a následujících obchodního zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: **203/ODO/2013**

Číslo smlouvy zhotovitele: **2013-Dr-05**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 1/OR/2013

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Zdeňkem Pavlasem

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Štoviček, tel. 352 356 120, mobil: 602 557 341

Odp. pracovník: Irena Kroftová, tel.: 352 356 131, mobil: 602 190 587

Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. ROBSTAV stavby k.s.

se sídlem Italská 1580/26, Praha 2, 120 00

zastoupená Ing. Radkem Kozákem, členem představenstva RS Holding SE, která je statutárním orgánem REMVIKO k.s., která je statutárním orgánem ROBSTAV stavby k.s.

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Ing. Petr Spáčil, Petr Hudlický
Stavbyvedoucí: Petr Hudlický

Telefon: 377 242 127 Fax: 377 382 118

E-mail: robstavstavby@robstavstavby.cz

IČO: 274 30 774

DIČ: CZ27430774

Bank. spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 35-6257230247/0100

Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, odd.A, vložka 76014

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

I.

- 1.1. Objednatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, jejímž účelem a předmětem činnosti je zejména výkon zřizovací listinou vymezených vlastnických práv zřizovatele k pozemním komunikacím včetně jejich součástí a příslušenství, zejména pak silnic II. a III. třídy ve vlastnictví zřizovatele, včetně majetku získaného vlastní činností a dále správa a údržba pozemních komunikací, jejich součástí a příslušenství a ostatních dopravních ploch, v rámci své územní působnosti.
- 1.2. Zhotovitel je podnikatelem v oboru stavebnictví a současně držitelem živnostenského oprávnění „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, přičemž disponuje řádným vybavením, zkušenostmi a schopnostmi, aby řádně a včas provedl Dílo dle této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy o dílo je zejména závazek zhotovitele řádně, bezvadně a s veškerou odbornou péčí provést pro objednatele ve sjednaném rozsahu a kvalitě stavební dílo specifikované touto smlouvou a jejími přílohami (dále jen „Dílo“) a závazek objednatele provedené dílo od zhotovitele při splnění všech podmínek převzít a zaplatit za něj smlouvenou cenu díla dle podmínek této smlouvy.

III. Specifikace díla

- 3.1. Předmět smlouvy je provedení stavebních prací na zhotovení Díla „Zkvalitnění silničního spojení Mähring - Drmoul“ dle podmínek této smlouvy o dílo:

Stručný popis a účel veřejné zakázky:

Jedná se o stavební úpravy silnice III/201 73 v délce cca 2,574 km, silnice III/201 74 v délce 1,4 km a rekonstrukci klenbového mostu ev. č. 201 73-1 o světlosti 2,8 m.

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí ani na zdraví osob. Novým povrchem vozovky se zvýší zejména bezpečnost silničního provozu.

Přehled stavebních objektů :

SO 101	Stavební úpravy silnice III/201 73 Broumov – Chodovská Huť – úsek 1
SO 102	Stavební úpravy silnice III/201 73 Chodovská Huť – Tři Sekery – úsek 2
SO 103	Stavební úpravy silnice III/201 74 Tři Sekery – Drmoul – úsek 3
SO 201	Oprava mostu ev.č. 201 73-1 v Chodovské Huti
SO 901	DIO

V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:

Stavba je členěna na tři úseky a zahrnuje:

- 1) stavební úpravy silnice III/201 73 v úseku Broumov – Chodovská Huť, včetně rekonstrukce mostu ev. č. 201 73-1 v Chodovské Huti, délka úseku je 1,845 km (SO 101 a 201)
- 2) stavební úpravy silnice III/201 73 v úseku Chodovská Huť – Tři Sekery, délka úseku je 0,729 km (SO 102)
- 3) stavební úpravy silnice III/201 74 v úseku Tři Sekery – Drmoul, délka úseku je 1,4 km (SO 103)

Dále je součástí stavby dopravně inženýrské opatření (SO 901).

Úpravy silnic spočívají v rekonstrukci vozovky a pročištění systému odvodnění. Stavební úpravy vozovky zahrnují provedení recyklace stávajících konstrukčních vrstev do hloubky 180 mm, s předchozí reprofilací, technologií za studena s použitím kombinovaného pojiva cement + asfalt, provedení infiltračního postřiku asfaltovou kationaktivní emulzí a položení obrusné vrstvy z asfaltového betonu.

Rekonstrukce stávajícího kamenného klenbového mostu ev. č. 201 73-1 zahrnuje provedení nové izolace klenby, opravu poprsních zídek a vybudování nových ŽB krátkých rovnoběžných křídel, vybudování nových říms a osazení zábradelního svodidla.

- 3.2. Dílo bude realizována v rámci Programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko 2007 – 2013.
- 3.3. Dokumenty konkretizující předmět Díla v době uzavírání této smlouvy (specifikace Díla) a které jsou pro zhotovitele závazné:

g.

- a) podmínky Programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko 2007 – 2013
- b) Zadávací řízení evidenční č. 1/OR/2013
- c) Vyjádření Městského úřadu Mariánské Lázně, stavebního úřadu, č.j. STAV/12/2619/Bá ze dne 13.8.2012
- d) Zadávací dokumentace
- e) Cenová nabídka zhotovitele (včetně položkové kalkulace)

Dokumenty dle odst. 3.3. bodu a) – e) této smlouvy zároveň tvoří nedílnou součást této smlouvy.

3.4. Součástí předmětu Díla je dále provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k realizaci Díla, a to zejména:

- a) pořízení kompletní barevné fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu provádění stavebních prací, jak v tištěné podobě (rozměr fotografií 9 x 13 cm), tak v datové podobě na datovém nosiči (CD, DVD),
- b) vypracování realizační dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., která bude následně sloužit i jako dokumentace skutečného provedení stavby a zpracování harmonogramu prováděných prací a jeho předání objednateli, přičemž závazný harmonogram stavby podléhá schválení zadavatelem a bude zpracován na jednotlivé stavební objekty a na jednotlivé práce po týdnech,
- c) vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením realizace stavby a v jejich blízkosti pracovat v souladu s vyjádřeními od jednotlivých správců těchto sítí,
- d) dodržování jednotlivých ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – Stavební zákon, vč. jeho prováděcích vyhlášek,
- e) zabezpečení odborného provádění stavby stavbyvedoucím, který bude uveden v úvodních ustanoveních smlouvy o dílo, a který má k výkonu k této činnosti oprávnění dle zvláštního právního předpisu, a který je povinen zúčastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby, které budou organizovány dle potřeby, min. však 1x týdně,
- f) zajištění činnosti koordinátora BOZP na stavbě,
- g) zajištění a organizace slavnostního předání staveniště a stavby po jejím dokončení,
- h) provádění kontrolní činnosti prací a dodávek na základě příslušných Technicko kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací vydaných Ministerstvem dopravy ČR (dále jen TKP) a dle Technických podmínek (dále jen TP) a dle plánu kontrolní činnosti, které zhotovitel předloží odpovědnému pracovníkovi objednatele nejpozději v termínu do předání staveniště,
- i) označení Staveniště po celou dobu realizace 2 ks informačních tabulí (dodávka zhotovitele) o velikosti cca 2 x 1 m s uvedením základních údajů o stavbě, dále o investorovi, dodavateli a technickém dozoru investora (dále jen „TDI“) – návrh informační tabule je v příloze zadávací dokumentace. Konkrétní grafické a technické řešení tabule podléhá schválení objednatele, s tím, že při návrhu bude zhotovitel respektovat podmínky Programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko 2007 – 2013,
- j) zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a osazení dočasného dopravního značení v průběhu stavebních prací v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně zajištění zřízení a údržby přístupových komunikací a zajištění opravy vozovek stávajících komunikací, které budou využívány pro realizaci stavby a dojde-li výstavbou k jejich poškození (dle platného zákona o pozemních komunikacích),
- k) odvoz ostatního materiálu – suť, zemina, ostatní stavební materiál na řízenou skládku, nebo využít k recyklaci (veškerý finanční příjem za odevzdané suroviny náleží objednateli, přičemž zhotovitel je povinen jej po obdržení neprodleně předat objednateli),
- l) zajištění všech zařízení staveniště potřebných pro řádné provedení Díla včetně jeho likvidace,
- m) dbát na zabezpečení a uspořádání staveniště tak, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů,
- n) zajištění uspořádání staveniště podle plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a upravit staveniště v souladu s plánem BOZP a ve lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,

- o) sjednání pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla, které bude uzavřeno objednatelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby (včetně podzhotovitelů a pod.),
- p) vyklizení venkovních prostor, kde se Dílo provádělo, do předání Díla na náklady zhotovitele a provedení úklidu včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu, nejpozději ke dni předání a převzetí dokončeného Díla zadavateli,
- q) předání objednateli 2 paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení stavby nejpozději při přejímacím řízení; dále zhotovitel při přejímacím řízení předá objednateli protokoly a záznamy o všech provedených zkouškách a revizích a také veškeré doklady od použitých materiálů a zařízení použitých při realizaci stavby,
- r) zajištění vypracování geometrického zaměření skutečného provedení Díla autorizovaným geodetem,
- s) provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla dle této smlouvy,
- t) zajištění dokladu o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (vyskytne-li se takový odpad), včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- u) osazení 2 ks pamětních desek po dokončení stavby, které podléhají schválení objednatele s tím, že při návrhu bude zhotovitel respektovat podmínky Programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko 2007 – 2013,
- v) dopracování havarijního a povodňového plánu včetně zajištění jejich schválení správcem povodí a příslušného orgánu životního prostředí.

3.5. Součástí předmětu díla jsou i práce a činnosti v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět, nebo které přímo či nepřímo vyplývají z dokumentů uvedených v odst. 3.1. tohoto článku. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.

IV. Doba plnění

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

Doba předání a převzetí staveniště:	předpoklad duben 2013
Doba zahájení stavebních prací:	do 10-ti dnů od předání a převzetí staveniště
Lhůta pro dokončení stavebních prací:	31.10.2013
Lhůta pro předání a převzetí díla:	31.10.2013

- 4.2. Dokončením Díla se rozumí ukončení všech prací a činností prováděných dle této smlouvy zhotovitelem a protokolární předání Díla, včetně vyklizení staveniště, a splnění všech dalších povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, zejména pak provedení Díla dle čl. XIII, odst. 8.4. a předání dokladů dle čl. XIII, odst. 8.3. této smlouvy, včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.
- 4.3. Obě strany se dohodly, že případné dodatečné stavební práce, jejichž finanční objem (v cenách bez DPH) nepřekročí 10 % (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení Díla (bez DPH) nebudou mít vliv na termín ukončení Díla a Dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.
- 4.4. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí Díla dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele Dílo či kteroukoli část převzít.
- 4.5. Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.

g. 7.

V. Cena a platební podmínky

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	8 783 846,-Kč
21 % DPH	1 844 608,-Kč
Cena vč. DPH	10 628 454,-Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

- 5.2. Objednatel nebude před zahájením prací poskytovat zálohy. Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na 45 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Platební styk bude prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele a bude se uskutečňovat na základě zhotovitelem vystavovaných dílčích měsíčních faktur. Změní-li se v době realizace daňové předpisy o DPH, je zhotovitel oprávněn v průběhu provádění Díla účtovat objednateli dílčí fakturaci dle nových daňových předpisů. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu na základě dílčího předávacího protokolu, kde bude uveden objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek (u jednotlivých položek uvedení celkových výměr stanovených v nabídce a míry vyčerpanosti u každé položky). Tato dílčí faktura bude vystavena na 100 % ceny včetně DPH za odsouhlasený objem provedených prací a dodávek. V případě zjištěných vad a nedodělků je objednatel oprávněn zadržet až 10 % z ceny za provedení Díla. Povinnost zaplatit zadržanou část z ceny za provedení díla vznikne objednateli po jejich odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran.
- 5.3. Cena za provedení díla zahrnuje veškeré náklady zhotoviteli vzniklé v souvislosti s přípravou a plněním závazků zhotovitele, zejména veškeré práce, materiály, energie, dodávky a suroviny nutné k řádnému provedení díla, (např. rizika, zisk a finanční vlivy (inlace), pojištění, provedení potřebných zkoušek a revizí řízení provozu, provizorní osvětlení staveniště, zajištění průchodu pěších přes staveniště, údržbu a vyklizení staveniště, poplatky za skládky, likvidace odpadů, čištění komunikací a kanalizace, poplatky za užívání veřejných ploch, dopravní značení spojené s prováděním stavby, náklady na zařízení staveniště, oplocení staveniště apod.) včetně těch, které případně nejsou ve smlouvě obsaženy, ale o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení Díla nezbytné. Zhotovitel nemůže účtovat za prováděné práce na plnění této smlouvy žádné vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen, vyjma ustanovení čl.V, bod 5.10. smlouvy. Toto riziko nese zhotovitel. Cenovou nabídku (viz příloha) vypracoval zhotovitel. Pokud by cokoli opomněl nebo v této příloze uvedl cenu nižší, vzniká zhotoviteli nárok pouze na cenu, kterou uvedl v příloze. Zhotovitel nese plné riziko správnosti a úplnosti přílohy a plné riziko, že v těchto uvedených cenách lze dílo realizovat.
- 5.4. Cena za provedení Díla může být měněna pouze na základě souhlasu obou smluvních stran porovnáním více a méně prací, formou dodatku k této smlouvě, který musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlasen objednatel (včetně ocenění). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za provedení Díla.
- 5.5. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla. V tomto případě bude cena za provedení Díla úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě pravomocného rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. – „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů, nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele):
- a) před řádným předáním Díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení Díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla (viz. čl. V. odst. 5.1. této smlouvy) a částkou objednatelům uhrazené části ceny za provedení Díla do okamžiku rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele, nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele), ;

- b) po řádném předání díla zhotovitelem objednateli (viz. čl. VIII. této smlouvy), avšak před uplynutím záruční doby dle čl. IX. této smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení Díla ve výši 5 % (slovy: pět procent), tj. Cena za provedení Díla se v důsledku uplatnění slevy snižuje o 5 % (slovy: pět procent).
- 5.7. Cena za provedení Díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti Ceny za provedení Díla či její splátky budou peněžní prostředky odpovídající Ceně za provedení Díla či její splátce odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 5.8. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude každý daňový doklad označovat názvem projektu a registračním číslem projektu. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli, přičemž splatnost takto vadného daňového dokladu se pro tento případ pozastavuje. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval výše uvedené podmínky této smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly, že je poskytovatel zdanitelného plnění, tj. zhotovitel, povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, (dále jen „zákon o DPH“). Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě s tím, že objednatel uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění, tj. za zhotovitele, daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. Zaplacení částky ve výši daně objednatelům správci daně pak bude oběma smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně ve smyslu zákona o DPH.
- 5.9. Úhrada Ceny za provedení Díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad Díla.
- 5.10. Podmínky zvýšení ceny za provedení Díla:
- a) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
 - b) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny,
 - c) dojde k významné změně termínu realizace Díla ze strany objednatele delší než 6 měsíců.
- Naplnění podmínek pro zvýšení ceny za provedení Díla mohou smluvní strany realizovat jen ve formě dodatku ke smlouvě.

VI. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.1. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště, včetně místa pro provádění Díla a včetně 1 paré projektové dokumentace pro provádění stavby, v předpokládaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. a dle čl. XIII. této smlouvy. Součástí předání staveniště objednatelem není předání připojovacích bodů k napojení

7.5. Zhotovitel je v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradně odpovědný za:

- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod,

odpovědnost zhotovitele za škodu vztahuje na případy jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí)

- za osazení dopravního značení a provizorní lávky pro pěší
- přítomnost kopie ověřené dokumentace stavby na staveništi

- 7.6. Zhotovitel je povinen před započatím provádění Díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min. 10 mil. Kč. Zhotovitel je povinen takovou pojistnou smlouvu předložit objednateli nejpozději do termínu protokolárního předání staveniště objednatelem zhotoviteli a následně do pěti pracovních dnů od písemného vyžádání objednatelem. Platnost tohoto pojištění musí být nejméně do doby řádného a bezvadného ukončení a předání Díla včetně období, po které budou odstraňovány vady a nedodělky z přejímacího řízení.
- 7.7. Zhotovitel je dále povinen pro řádné provedení Díla zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, který je uveden v úvodních ustanoveních této smlouvy o dílo a který má k výkonu této činnosti oprávnění dle zvláštního právního předpisu. Stavbyvedoucí zhotovitele je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby, které budou organizovány dle potřeby, min. však 1 x týdně.
- Zhotovitel je dále povinen poskytnout potřebnou součinnost pro řádnou kolaudaci stavby, s čímž je spojená i samotná účast při kolaudaci stavby, pokud ji bude stavební úřad vyžadovat.
- 7.8. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případně překopy komunikací, zařízení staveniště, vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky.
- 7.9. Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby jeho provádění nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí.
- 7.10. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro Místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
- 7.11. Zhotovitel je dále povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž lhůta počíná běžet od 1.1. následujícího kalendářního roku po dokončení a předání Díla.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady a údaje pro provedení kontroly v souladu s § 3, odst. 2, zákona č. 104/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dále zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena, ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky. Zhotovitel je zejména povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci tohoto projektu, poskytnout veškeré doklady vázící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášení o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly.
- 7.13. Zhotovitel je v souladu s §§ 45 a 46 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen za účelem dodržování a dosažení jakosti a kvality díla, zejména kvality materiálů pro použité asfaltové směsi a pro provedení vlastní pokládky vrstev z asfaltového betonu, a z důvodů určení technických podmínek, specifikací a technických a uživatelských standardů, postupovat podle normy ČSN EN 3108 a TKP staveb pozemních komunikací, kap. 7 Hutněné asfaltové vrstvy. Zajištění splnění těchto podmínek musí zhotovitel prokázat před vlastním uzavřením této smlouvy, a to doklady k zajištění provozních a technických zařízení, které bude mít zhotovitel při plnění veřejné zakázky k dispozici. Splnění těchto požadavků prokáže zhotovitel doložením výpisu z vlastní evidence majetku podepsaným oprávněným zástupcem zhotovitele nebo případně může dodavatel uvést a doložit, že tímto zařízením jinak disponuje.
- Zhotovitel předloží doklady k zajištění alespoň 1 ks stacionárního technologického zařízení k výrobě asfaltové obalované směsi s min. kapacitou 50 tun/hod., řízené mikroprocesorem a v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN EN 3108 a TKP staveb pozemních komunikací, kap. 7. Pro stanovení délky dojezdové vzdálenosti navrhne zhotovitel reálnou přepravní trasu vhodnou a způsobitou pro nákladní dopravu asfaltových směsí. Zhotovitel je povinen vhodnost a způsobitost

přepravní trasy zkontrolovat tak, aby např. omezení zatížení na silnici či mostech na přepravní trase předem neznemožňovala uvedenou nákladní dopravu nutnou pro řádné dokončení této veřejné zakázky. Pro stanovení dojezdového času jsou rozhodující údaje dle plánovače tras na <http://www.maps.google.cz/> (nebo jiného obdobného plánovače tras s možností přepravy nákladními vozidly) s uvedením koncového místa dojezdu v místě stavby (začátek úseku 1) – GPS souřadnice (zeměpisné souřadnice) místa dojezdu: 49°54'20.673"N, 12°35'48.391"E a počátečního místa přepravy z obalovny doložené dle tohoto ustanovení smlouvy. V případě, že zhotovitel doloží splnění dojezdového času dle TKP kap. 7 s dobou dojezdu nad 60 min. a zároveň do 120 min., předloží zhotovitel doklady o zajištění alespoň 1 ks homogenizátoru asfaltových obalovaných směsí.

VIII. Předání a převzetí díla

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat Dílo objednateli nejpozději v termínech dle čl. IV. této smlouvy. O provedené převímce bude pořízen zápis podepsaný oběma stranami.
- 8.2. Nejpozději na poslední den provedení Díla, svolá zhotovitel převímací řízení. Na převímací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem.
- 8.3. Při předání Díla předá zhotovitel objednateli 2 paré opravené dokumentace dle skutečného provedení stavby. Zhotovitel předloží při předání dokončeného Díla prohlášení o shodě, zkušební protokoly (o měření rovinatosti povrchu silnice, stanovení vlastností asfaltové směsi, o kontrole míry hutnění, protokoly o jakosti použitých betonových směsí a betonů, ...), kompletní barevnou fotodokumentaci z průběhu stavby, případně další doklady (certifikáty, záruční listy, ...) na rozhodující použité stavební materiály, příslušné revize a doklady o likvidaci odpadů, mostní listy a první hlavní prohlídky zavedené v Systému hospodaření s mosty. Součástí předání předmětu Díla bude geodetické zaměření skutečného provedení Díla, vše také v elektronické podobě (vč. otevřených formátů).
- 8.4. Za řádně a včas provedené a dokončené Dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené ve sjednaném rozsahu a parametrech a termínu, které je současně bez vad a nedodělků. Ke dni předání a převzetí Díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště.
- 8.5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti nabídce zhotovitele.
- 8.6. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků Díla nejpozději do tří dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle čl. X., případně XI., této smlouvy.

IX. Záruka za jakost

- 9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost Díla ode dne řádného protokolárního převzetí Díla objednatel, a to v délce **60 měsíců na stavební práce, 60 měsíců na kryt vozovky z asfaltového betonu a 36 měsíců na vodorovné dopravní značení**, ode dne řádného protokolárního převzetí Díla objednatel od zhotovitele. Podpisem dílčích předávacích protokolů dle čl. V., odst. 5.2. této smlouvy neběží lhůty uvedené v tomto odst. 9.1. Tyto lhůty počínají běžet ode dne protokolárního převzetí Díla.
- 9.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady Díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, určen nárok objednatele z vady Díla, případně požadavek na odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu a na své náklady, nejpozději však do 5 pracovních dní od okamžiku oznámení vady Díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady Díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění Díla. V případě neshod zhotovitele a objednatele o charakteru závady se smluvní strany zavazují pokusit se o smírné řešení.
- 9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě dle čl. IX. odst. 9.3. této smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků Díla v termínech dle čl. IX. odst. 9.3. této smlouvy a/nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či

nedodělků Díla, že vadu či nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli a/nebo požadovat slevu z ceny za provedení Díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

- 9.5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části Díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 9.6. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

X. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

- 10.1. Smluvní strany se dohodly, že pro případ porušení ustanovení čl. IV. odst. 4.1. (zahájení realizace Díla) této smlouvy, čl. VIII. odst. 8.6. této smlouvy nebo čl. IX. odst. 9.3. této smlouvy ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 300 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů vůči zhotoviteli, smluvní pokutu ve výši 0,5 % (slovy: pět desetin procenta) z Ceny za provedení Díla, bez DPH, a to za každý započatý den prodlení s plněním sjednané povinnosti či závazku.
- 10.2. Pro případ nedodržení termínu dokončení Díla dle čl. IV. odst. 4.1. ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn, vedle smluvní pokuty dle odst. 10.1. této smlouvy, vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 300 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů uplatnit vůči zhotoviteli, byť za jeden započatý den prodlení, jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % (slovy: jedno procento) z Ceny za provedení Díla, bez DPH.
- 10.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek, který mu vyplývá z této smlouvy, (dodržování příslušných předpisů a rozhodnutí orgánů státní správy, minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby, použití materiálů a provádění zkoušek předepsaných projektovou dokumentací, TP a TKP, dokládání předepsaných atestů, např. měření rovinnosti povrchu silnice, provedení vývrtů asfaltové vrstvy, atd., zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, odstranění vad a nedodělků na předání díla, oznamovací povinnost o subdodavatelích, oznamovací povinnost o změně kvalifikace, dodržování bezpečnosti práce, zajištění dopravního značení a zábran na staveništi, zajištění přístupu objednatele ke stavebnímu deníku, účast stavbyvedoucího zhotovitele na kontrolním dnu stavby, zajištění úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i v jeho okolí, podmínky pojištění, atd.) s výjimkou závazků uvedených v odst. 10.1. tohoto článku této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 300 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) a to za každé porušení smlouvy zvlášť. Pokud objednatel uplatní smluvní pokutu, souhlasí zhotovitel se vzájemným vyrovnáním závazků a pohledávek (zápočtem).
- 10.4. Smluvní pokuta je splatná do jedenadvaceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Smluvní pokuty sjednané mezi objednatelem a zhotovitelem v této smlouvě nevylučují ani nijak neomezují nárok na uplatnění náhrady škody v plné výši.
- 10.5. Smluvní strany si pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy sjednávají smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z neuhrazené části peněžitého závazku denně.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.
- 11.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména následující skutečnosti:

- a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním předmětu Díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění Díla dle čl. IV. této smlouvy, které bude delší než 14 kalendářních dnů;
 - b) jestliže zhotovitel po dobu delší než 7 kalendářních dní přerušil práce na provádění Díla a nejedná se o případ přerušení provádění Díla dle čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy;
 - c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. VII. odst. 7.6. této smlouvy;
 - d) jestliže zhotovitel sám na sebe podá insolvenční návrh ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. – „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů, či dojde k vydání rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. – „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů;
 - e) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;
 - f) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;
 - g) jestliže je objednatel v prodlení s úhradou faktur za Dílo dle této smlouvy o více než 90 dní.
- 11.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad Cenu za provedení Díla) vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení Díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

XII. Oprávněné osoby

- 12.1. Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě, budou probíhat prostřednictvím oprávněných osob uvedených v čl. I. odst. 1.1. této smlouvy. Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví této smlouvy, popř. osoby, které se stanou jejich nástupci.
- 12.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet oprávněných osob zhotovitele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Počet oprávněných osob u objednatele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická.

XIII. Zvláštní ujednání – účinnost smlouvy

- 13.1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 13.1. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 36 odst. 2) zákona č. 40/1964 Sb. – občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, výslovně sjednávají odkládací podmínku, kdy tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy objednatel předá staveniště zhotoviteli, a to v souladu s ustanovením čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy.

XIV. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 14.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
- 14.3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.
- 14.4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
- 14.5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.

- 14.6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 14.7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se ve smyslu ustanovení § 262 zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, budou řídit ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vyjma ustanovení čl. XIII. odst. 13.2. této smlouvy, které se řídí ustanovením zákona č. 40/1964 Sb. – občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy:


1. Zadávací řízení evidenční č. 1/OR/2013
2. Vyjádření Městského úřadu Mariánské Lázně, stavebního úřadu, č.j. STAV/12/2619/Bá ze dne 13.8.2012
3. Zadávací dokumentace
4. Cenová nabídka zhotovitele (včetně položkové kalkulace)

12-06-2013

Dne :

Dne :

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023
②



za objednatele

Ing. Zdeněk Pavlas

ředitel Krajské správy a údržby silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

ROBSTAV stavby k.s.
Italská 1580/26, 120 00 Praha 2
IČO: 274 30 774
DIČ: CZ27430774 ②

za zhotovitele

Ing. Kozák Radek

člen představenstva RS Holding
SE, která je statutárním orgánem
REMIKO k.s., která je statutárním
orgánem ROBSTAV stavby k. s.

Soupis objektů s DPH

Stavba: 12-313-2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY SILNICE III/20173 BROUMOV - TŘI SEKERY

Varianta: V1 - varianta 1

		Odbytová cena [Kč]		8 783 846 Kč
		OC + DPH [Kč]		10 628 454 Kč
Objekt	Popis	OC	DPH	OC + DPH
001	Všeobecné položky	94 500 Kč	19 845 Kč	114 345 Kč
101	Stavební úpravy silnice III/20173 Broumov-Chodov.Hut'-úsek 1	3 412 182 Kč	716 558 Kč	4 128 740 Kč
102	Stavební úpravy sil.III/20173 Chodov.Hut'-Tři Sekery-úsek 2	1 513 876 Kč	317 914 Kč	1 831 789 Kč
103	Stavební úpravy silnice III/20174 Tři Sekery - Drmoul - úsek 3	3 217 231 Kč	675 618 Kč	3 892 849 Kč
201	Oprava mostu ev.č.20173-1 v Chodovské Huti	492 785 Kč	103 485 Kč	596 269 Kč
901	DIO	53 274 Kč	11 188 Kč	64 462 Kč

SP.

Stavba: 12-313-2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY SILNICE III/20173 BROUMOV - TŘI SEKERY
 Objekt: 1 - Všeobecné položky
 Rozpočet: 1 - Všeobecné položky

				Dodávka			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ vytyčení inženýrských sítí, zaměření staveniště, zaměření stavby, zaměření skutečného provedení stavby	KČ	1	54 200,00	54 200,00
2	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1	14 000,00	14 000,00
3	029612a		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE informační tabule 2,0 x 1,0 m, 2ks	KČ	1	11 300,00	11 300,00
4	029612b		OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA 2ks	KČ	1	15 000,00	15 000,00
0 Všeobecné konstrukce a práce							94500
Celkem:							94 500,00

Stavba: 12-313-2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY SILNICE III/20173 BROUMOV - TŘI SEKERY
 Objekt: 101 - Stavební úpravy silnice III/20173 Broumov-Chodov.Huť-úsek 1
 Rozpočet: 101 - Stavební úpravy silnice III/20173 Broumov-Chodov.Huť-úsek 1

				Dodávka		
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena
Cena						
1 Zemní práce						
1	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU vč.odvozu do 1km na skládku	M3	104,215	378,00
2	12934		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU - FRÉZOVÁNÍM ZEMNÍ FRÉZOU	M	1140	62,00
3	129957		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	M	10	885,00
4	12996		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	M	15	1 242,00
5	132731		HLOUB RYH A MELIOR KAN SÍŘ DO 2M PAŽ I NÉPAŽ TŘ I DO 1KM vč.uložení na skládku	M3	10,2	485,00
						142500,27
1 Zemní práce						
5 Komunikace						
6	567576		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY - RECYKLACE ZA STUDENA s předchozí reprofilací s případným doplněním kameniva tl.180 mm	M2	8149,2	175,00
7	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM	M2	2084,3	48,00
8	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	8149,2	17,00
9	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 v množství 0.3kg/m2	M2	164	15,00
10	574141		ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 50MM ACO 11+	M2	8313,2	177,50
						3142746,8
5 Komunikace						
7 Přidružená stavební výroba						
11	78312		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST vč.očistění	M2	13,2	288,00
						3801,6
7 Přidružená stavební výroba						
9 Ostatní konstrukce a práce						
12	915111		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	557,625	144,00
13	935212		PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁŘ SÍŘ DO 800MM DO BET TL 100MM	M	68	394,00
14	935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BET TL 100MM	M2	18,5	688,00
15	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	164	3,00
16	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	164	6,00
17	96689		ODSTRANĚNÍ STÁV.DOPRAV.ZNAČEK S BETON.PATKAMI	KUS	1	1 840,00
						123134
9 Ostatní konstrukce a práce						
						3 412 181,67
Celkem:						

Stavba: 12-313-2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY SILNICE III/20173 BROUMOV - TŘI SEKERY
 Objekt: 102 - Stavební úpravy sil.III/20173 Chodov.Huť-Tř Sekery-úsek 2
 Rozpočet: 102 - Stavební úpravy sil.III/20173 Chodov.Huť-Tř Sekery-úsek 2

				Doklad			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem
1 Zemní práce							
1	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU vč.odvozu do 1km na skládku	M3	37,182	378,00	14 054,80
2	12934		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU - FRÉZOVÁNÍM ZEMNÍ FRÉZOU	M	1377	62,00	85 374,00
							99428,796
5 Komunikace							
3	567576		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY - RECYKLACÉ ZA STUDENA s předchozí reprofilací s případným doplněním kameniva tl.180 mm	M2	3566,2	175,00	624 085,00
4	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM	M2	743,63	48,00	35 694,24
5	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	3566,2	17,00	60 625,40
6	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 v množství 0.3kg/m2	M2	19	15,00	285,00
7	574141		ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 50MM ACO 11+	M2	3585,2	177,50	636 373,00
							1357062,64
9 Ostatní konstrukce a práce							
8	915111		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	397,313	144,00	57 213,07
9	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	19	3,00	57,00
10	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	19	6,00	114,00
							57384,072
							1 613 878,51
Celkem:							

Stavba: 12-313-2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY SILNICE III/20173 BROUMOV - TŘI SEKERY
 Objekt: 103 - Stavební úpravy silnice III/20174 TH Sekery - Drmoul - úsek 3
 Rozpočet: 103 - Stavební úpravy silnice III/20174 TH Sekery-Drmoul-úsek 3

				Dodávka			
Pof.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem
1 Zemní práce							
1	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU vč.odvozu do 1km na skládku	M3	70	378,00	26 460,00
2	12934		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU - FRÉZOVÁNÍM ZEMNÍ FRÉZOU	M	2800	62,00	173 600,00
1 Zemní práce							200060
5 Komunikace							
3	567576		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY - RECYKLACE ZA STUDENA s předchozí reprofilací s případným doplněním kameniva tl.180 mm	M2	7822,9	175,00	1 369 007,50
4	56832		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM	M2	1400	48,00	67 200,00
5	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	7822,9	17,00	132 989,30
6	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 v množství 0.3kg/m2	M2	46,8	15,00	702,00
7	574141		ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 50MM ACO 11+	M2	7869,7	177,50	1 396 871,75
5 Komunikace							2386770,55
9 Ostatní konstrukce a práce							
8	915111		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	347,075	144,00	49 978,80
9	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	46,8	3,00	140,40
10	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	46,8	6,00	280,80
9 Ostatní konstrukce a práce							50400
Celkem:							3 217 230,55

Stavba: 12-313-2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY SILNICE III/20173 BROUMOV - TŘI SEKERY
 Objekt: 201 - Oprava mostu ev.č.20173-1 v Chodovské Huti
 Rozpočet: 201 - Oprava mostu ev.č.20173-1 v Chodovské Huti

Poř.č.		Polozka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	CELKEM
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1	02620			ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KČ	1	5 800,00	5 800,00
2	02710			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY přístupové rampy k provizorní lávce pro pěší, vč.odstranění po opravě mostu	KČ	1	28 400,00	28 400,00
3	02850			PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY	KČ	1	14 300,00	14 300,00
4	029412			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1	5 500,00	5 500,00
5	02950			OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY 1. Hlavní prohlídka mostu	KČ	1	12 400,00	12 400,00
								66400
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1 Zemní práce								
6	113137			ODSTRAN KRYTŮ VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM skládka SÚS	M3	5,085	585,00	2 974,73
7	11332			ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMĚL lze použít pro zpětný zásyv mostu	M3	15,255	445,00	6 788,48
8	11511			ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN	HOD	23	54,00	1 242,00
9	11525			PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 600MM NEBO ŽLAB R.O. DO 2,0M	M	20	745,00	14 900,00
10	124731			VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ I S ODVOZEM DO 1KM na skládku	M3	25,616	385,00	9 862,16
11	131731			HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAŽ TŘ I S ODVOZEM DO 1KM na skládku, po zásyvu	M3	51,66	348,00	17 977,68
12	17411			ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	36,162	168,00	6 075,22
13	17581			OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2,52	597,00	1 504,44
14	17750			ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH vč.odstranění	M3	9	364,00	3 276,00
								64600,696
1 Zemní práce								
2 Základy								
15	261512			VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM	M	4,5	485,00	2 182,50
16	261513			VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM	M	9,2	697,00	6 412,40
								8594,9
2 Základy								
3 Svazlé konstrukce								
17	31717			KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ	KG	98	52,00	5 096,00
18	317325			ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	3,43	4 540,00	15 572,20
19	317365			VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,32	36 410,00	11 651,20
20	333325			MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	3,353	4 240,00	14 216,72
21	333365			VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	0,186	38 420,00	7 146,12
								53682,24
3 Svazlé konstrukce								
4 Vodorovné konstrukce								
22	421325			MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	5,49	6 420,00	35 245,80
23	421365			VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505 položka zahrnuje i kotvení sítě vč.vlepení	T	0,184	38 420,00	7 069,28
24	421366			VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z KARI SÍTI	T	0,346	36 410,00	12 597,86
25	451313			PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20)	M3	6,21	3 640,00	22 604,40
26	45152			PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO fr.0-32	M3	3,452	685,00	2 364,82
27	46251			ZÁHOZ Z LOM KAMENE	M3	2,45	740,00	1 813,00
28	465512			DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	10,528	1 560,00	16 423,88
29	467314			STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) C 20/25	M3	1,4	4 540,00	6 356,00
								104474,84
4 Vodorovné konstrukce								
5 Komunikace								
30	56330			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	17,1	685,00	11 713,50
31	572211			SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	45	15,00	675,00
32	574141			ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 50MM ACO 11+	M2	45	225,00	10 125,00
33	574152			ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 60MM ACL 16	M2	45	264,00	11 880,00
								34393,5
5 Komunikace								
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů								
34	626211			REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 10MM	M2	4,8	1 420,00	6 816,00
35	62631			SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM vč.pasivač.nátěru	M2	4,8	870,00	4 176,00
36	62745			SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU	M2	78,27	155,00	12 131,85
								23123,85
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů								
7 Přidružené stavební výroba								
37	711111			IZOLACE BÉŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY	M2	14,145	185,00	2 616,83
38	711112			IZOLACE BÉŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY	M2	4,615	216,00	996,84
39	711412			IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ ASFALTOVÝMI PÁSY vč.adhez.nátěru	M2	54,043	216,00	11 673,29
40	711509			OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII	M2	58,658	35,00	2 053,03
41	78383			NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C	M2	23,1	484,00	11 180,40
								28520,383
7 Přidružené stavební výroba								
8 Potrubí								
42	87527			POTRUBÍ DREN Z TRUB PVC (I FLEXIBIL) DN DO 100MM	M	21	38,00	798,00
								798
8 Potrubí								
9 Ostatní konstrukce a práce								
43	911312			OČEL SILNÍČ SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 2M POZINK	M	32	1 384,00	44 288,00
44	911733			OČEL ZÁBR SVOD JEDNOST SV VÝPL SL DO 2M ŽÁR ZINK PONOR S NÁT	M	12	1 240,00	14 880,00

Stavba: 12-313-2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY SILNICE III/20173 BROUMOV - TŘI SEKERY
 Objekt: 201 - Oprava mostu ev.č.20173-1 v Chodovské Huti
 Rozpočet: 201 - Oprava mostu ev.č.20173-1 v Chodovské Huti

						Dodávka	
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem
45	914131		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONT	KUS	2	2 540,00	5 080,00
46	914921		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A MONTÁŽ	KUS	2	1 100,00	2 200,00
47	93657		TABULKA S LETOPOČTEM	KUS	1	2 340,00	2 340,00
48	938443		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARÚ	M2	103,8	42,00	4 359,60
49	94818		DOČASNĚ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN dřevěné provizorní lávka pro pěši, světlost min. 1.0m a délky 4.0m s rampou dl.2.0x10m	M3	3,8	5 450,00	20 710,00
50	966832		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍHO ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA OCEL vč. odvozu	M	15	840,00	12 600,00
51	967137		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 16KM na skládku s poplatkem za uložení	M3	1,89	485,00	916,65
52	967167		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 16KM na skládku s poplatkem za uložení	M3	0,72	1 142,00	822,24
9 Ostatní konstrukce a práce							108196,49
Celkem:							492 784,70

Stavba: 12-313-2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY SILNICE III/20173 BROUMOV - TŘI SEKERY
 Objekt: 901 - DIO
 Rozpočet: 901 - DIO

						Dodávka	
Pol.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	02720a		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY náklady na přemístění dočasného dopravního značení v průběhu 1. až 3. etapy	KČ	1	38 550,00	38 550,00
0 Všeobecné konstrukce a práce							38550
9 Ostatní konstrukce a práce							
2	914134		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT, DEMONT obratovost 25%	KUS	24	255,00	6 120,00
3	914434		DOPRAV ZNAČKY 100x150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT, DEMONT obratovost 25%	KUS	16	242,00	3 872,00
4	914954		SLOUP A STÓJKY DZ Z JAKL PROF S PŘENOS PODST DOD,MONT,DEMON obratovost 25%	KUS	30	142,00	4 260,00
5	916324		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TŘ 2 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ obratovost 25%	KUS	2	236,00	472,00
9 Ostatní konstrukce a práce							14724
Celkem:							53 274,00