

Změna/vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění

Název veřejné zakázky: „Výstavba sportoviště v Habartově“

Zadavatel: Město Habartov
IČ: 00259314
se sídlem náměstí Přátelství 112,357 09 Habartov
zastoupené Ing. Petrem Janurou, starostou

Smluvní zástupce zadavatele: AB – AKCIMA, s. r. o.
IČ: 25247484
se sídlem Klimentov 188, 353 01 Velká Hleďsebe
zastoupené Ing. Pavlem Zteiskarem, jednatelem

Druh zadávací řízení: zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce

Zadavatel shora uvedený a zastoupený zástupcem zadavatele uvedené veřejné zakázky tímto ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 ZZVZ mění zadávací dokumentaci:

Dodatečný dotaz č. 4 ze dne 11. 7. 2025

Dobrý den,

Žádáme zadavatele o doplňující informace:

1) Na základě prostudování zadávací dokumentace se domníváme, že v rozpočtu pro ocenění nesouhlasí počet kusů plotových dílců areálového oplocení . V souvislosti s tím se domníváme, že nesouhlasí počet sloupků, podhrabových desek a držáků podhrabových desek.

Žádáme zadavatele o opravu.

Děkuji, s pozdravem.

Děkujeme za upřesnění.

Odpověď 4.1.

Zadavatel k výše uvedenému sděluje, že podél objektu zázemí a tribuny prochází stávající odvodňovací rigol, který bude muset být zachován. Mezi rigolem a objekty nebude moc místa, oplocení se zde bude muset řešit podle skutečnosti. Skutečná délka oplocení a počty ks sloupků a podhrabových desek bude muset být kalkulována po realizaci uvedených objektů v souladu dle §222 ZZVZ.

Zadavatel v souladu se zákonem neprodluhuje lhůtu pro podání nabídky. Ostatní podmínky zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

V Habartově dne 14. 7. 2025

.....

Ing. Pavel Zteiskar, smluvní zástupce
zadavatele na základě plné moci