

SMLOUVA O DÍLO

č. 01/2020

(dále jen SOD)

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník §2586 - §2630, v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

1. Smluvní strany

OBJEDNATEL: Město Horní Bříza
Třída 1.máje 300
330 21 Horní Bříza
zastoupený: **DAVIDEM KAPREM**

IČ: 00257770

DIČ: CZ00257770

Bankovní spojení: č. ú. 2629371/0100

ZHOTOVITEL: Alexandr Popp
Klášter 5
335 01 Klášter
zastoupený: p. Alexandrem Poppem

Zapsán u MÚ Nepomuk č. j.: 615/ŽÚVV/2008/Gu/3

IČ: 72272279

DIČ: CZ 6104300719

Bankovní spojení: č. ú. 2394850217/0100

2. Předmět díla

Předmětem díla je provedení rekonstrukce vzduchotechnického (VZT) vybavení objektu stravování v Masarykově základní škole v Horní Bříže.

Předmět díla zahrnuje:

- 2.1 vyhotovení projektové dokumentace (PD)
- 2.2 dodávku sacích a odtahových vzduchotechnických (VZT) jednotek pro varnu a pro prostory šaten a přípravny
- 2.3 montážní práce -demontáže a likvidace stávajících VZT jednotek, montáž nových VZT jednotek pro varnu a pro prostory šaten a přípravny, úpravu VZT potrubí, úpravu připojení topných okruhů, drobné stavební úpravy pro připojení VZT jednotek, úprava elektroinstalace.
- 2.4 osazení řídicího systému včetně programu (SW)
- 2.5. provedení revize elektrického zařízení dotčené rekonstrukcí, zaškolení obsluhy, aktualizace PD

3. Cena díla

Za provedení předmětu díla se sjednává cena ve výši:

3.1 vyhotovení projektové dokumentace	25.000,- Kč
3.2 dodávky sacích a odtahových VZT jednotek	387.000,- Kč
3.3 montážní práce	141.000,- Kč
3.4 osazení řídicího systému (včetně SW)	72.000,- Kč
3.5 revize elektrického zařízení, zaškolení obsluhy, aktualizace PD	15.000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	640.000,- Kč

4. Platební podmínky

Smluvní strany sjednaly následující platební podmínky za plnění díla dle čl. 2 SOD:

Po dodání sacích a odtahových VZT jednotek vystaví zhotovitel fakturu dle čl. 3.2 SOD.

Po provedení montážních prací vystaví zhotovitel fakturu dle čl. 3.3 SOD.

Po dokončení díla zhotovitel vystaví fakturu dle čl. 3.1, 3.4 a 3.5 SOD.

Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu. Částka k fakturaci bude fakturována s přenesenou daňovou povinností.

Splatnost daňového dokladu se sjednává na 14 dnů ode dne doručení faktury zhotovitelem objednateli s tím, že termínem splatnosti se rozumí den připsání finančních prostředků na účet zhotovitele.

5. Místo a čas plnění díla

Dílo dle čl. 2 SOD bude zhotovitelem plněno v Masarykově základní škole v Horní Bříze.

Plnění díla bude zahájeno po podpisu SOD.

Zahájení prací v místě plnění bude po 1.6.2020, v souladu s provozem stravování.

Dodávky sacích a odtahových VZT jednotek budou plněny do 20.7.2020.

Zprovoznění sacích a odtahových VZT jednotek bude provedeno do 31.8.2020.

V termínu od 1.9.2020 do 15.9.2020 bude zařízení v zkušebním provozu s prováděním optimalizace provozu.

Dokončení prací nemajících bezprostřední vliv na provoz sacích a odtahových VZT jednotek a provozu stravování bude provedeno do 30.9.2020.

Ke splnění předmětu smlouvy dochází řádným a úplným provedením sjednaných činností a prací ve stanovených termínech a předáním provedeného díla zápisem či protokolem podepsaným oběma stranami.

6. Sankční ujednání

V případě zpoždění plnění termínů díla dle čl. 5 SOD ze strany zhotovitele činí smluvní pokuta 0,1 % z fakturované ceny části díla za každý den prodlení zhotovitele.

V případě zpoždění platby ze strany objednatele činí smluvní pokuta 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení úhrady.

Právo prominutí pokuty vzájemně není tímto ujednáním dotčeno.

7. Vady díla a záruka

Zhotovitel poskytne objednateli záruku:

- na dodávku sacích a odtahových VZT jednotek 2 roky.
- na provedené montážní práce 5 let.

Případné vady díla zhotovitel odstraní neprodleně, aby věci objednatele byly co nejméně dotčeny.

8. Práva a povinnosti smluvních stran

Za dodržování Zásad BOZP, PO a OŽP svými zaměstnanci nebo zaměstnanci subdodavatelů odpovídá zhotovitel.

Smluvní strany se dohodly na vedení montážního deníku při plnění díla dle čl. 2 SOD.

Objednatel umožní zhotoviteli plnění díla v rozsahu uvedeném v SOD, zajistí zpřístupnění příslušných objektů pro provádění prací. Případné zpoždění plnění díla proti dohodnutým termínům nezpřístupněním objektů opravňuje zhotovitele k posunutí termínů plnění díla.

Zhotovitel není zodpovědný za nedodržení smluvního termínu způsobeného okolnostmi vyšší moci nebo neposkytnutím protiplnění nebo součinnosti ze strany objednatele.

9. Odstoupení od smlouvy

Objednatel je oprávněn odstoupit od SOD v těchto případech:

- podle názoru objednatele se stalo pro zhotovitele plnění podstatných povinností nemožným
- dochází-li ze strany zhotovitele k výraznému a opakovanému porušování termínu plnění díla a je tímto jednáním způsobená nefunkčnost uvedeného zařízení
- byl-li na zhotovitele prohlášen konkurs nebo je v likvidaci

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od SOD v těchto případech:

- neplní-li objednatel své závazky vyplývající z této smlouvy
- byl-li na objednatele prohlášen konkurs nebo je v likvidaci

K odstoupení od SOD může dojít po vzájemné dohodě.

O odstoupení od SOD bude učiněn písemný záznam.

Práva vzniklá zhotoviteli nebo objednateli po dobu platnosti SOD nejsou odstoupením dotčena.

10. Závěrečná ustanovení

Tato SOD může být měněna pouze písemnými dodatky, které je oprávněna předložit kterákoliv strana. Dodatky jsou platné po odsouhlasení oběma stranami.

SOD je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení smlouvy.

Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

V Horní Bříze dne

19. 3. 2020


.....
objednatel

MĚSTO HORNÍ BŘÍZA
Třída 1. máje 300
330 12 Horní Bříza
- 1 -


.....
zhotovitel



Alexandr Popp

335 01 KLÁŠTER 5

Tel.: 603 113 607

IČ: 722 72 279, DIČ: CZ6104300719