SMLOUVA O DÍLO
Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění  tuto  smlouvu o dílo.  

I. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

Dobrovolný svazek obcí Křivina 

sídlo:
 Mírové nám. 90, 517 21 Týniště nad Orlicí
            


IČ:                  
 75055384 / CZ

DIČ:               
 CZ75055384

jednající:       
 Libor Koldinský, předseda svazku
telefon:           
 + 420 603 45 213
e-mail:              koldinsky@tyniste.cz


bank. spojení:  Česká spořitelna a.s.
č.účtu :
1186743359/0800
Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:


Libor Koldinský, předseda svazku         

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:


Ing. Rostislav Všetečka, majetkový správce svazku


Jaromír Kratěna, místopředseda svazku

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

……………………….

sídlo :     


      

jednající : 


IČ:   


DIČ : 


telefon:  


bank. spojení:


č.ú.: 



Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat

Stavbyvedoucí


(dále jen „zhotovitel“)
II. Předmět plnění:

2.1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele za podmínek dále v této smlouvě uvedených provést sjednané dílo a objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit v  rozsahu potřebném k provedení díla a všech jeho částí a zaplatit za dílo sjednanou cenu dle platebních podmínek. 

2.2. Předmětem smlouvy o dílo je:

2.2.1. Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení stavebních prací na akci: „Splašková kanalizace v ul. Pardubická a Na Drahách, Albrechtice nad Orlicí“, to vše dle dokladů uvedených v bodu 2.3. této smlouvy, jejich přílohách a zadávací dokumentaci. 

2.2.2.  Mimo vlastní provedení díla je součástí dodávky díla dle této smlouvy dále zejména: 

Vytýčení a zařízení staveniště.

Vytýčení existujících podzemních vedení.

Provedení všech opatření souvisejících s klimatickými podmínkami.

Prokázání funkčnosti všech částí díla.

Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla.

Zpracování geodetického zaměření díla.

Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně-technického charakteru k řádnému provedení díla. 

Zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení díla. Zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům. 

Zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě. 

Účast na pravidelných kontrolních dnech díla.

Zajištění veškerých prací a dodávek související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku. 

Zajištění likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 

Předání díla.

Plnění povinností ve vztahu k technickému dozoru objednatele. 

Předání dokladů, a to 

Stavební / montážní deník.

Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kontrolách, včetně použitých materiálů, včetně prohlášení o shodě, příslušné atesty či certifikáty na všechny materiály a zařízení a dalších dokladů, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení, 

Návody k obsluze, návody k použití, záruční listy, vše v českém jazyce  


Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby, pokud nejsou obsaženy ve stavebním deníku, 


Doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy; 

Doklady o provedených revizních a provozních zkouškách, revizní zprávy; 

Uživatelské podmínky pro provoz objektů, resp. užívání jejich částí; 

Doklady o neporušení podzemních vedení.

Dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu sjednaném touto smlouvou; 


Geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geometrického plánu pro zřízení věcných břemen přípojek. 

Doklady o provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí

Deník více a méně prací, 

Doklady prokazující funkčnost všech součástí díla. 

Soupis případných vad a nedodělků, včetně ujednání o jejich odstranění. 

Další doklady uvedené v zadávací dokumentaci.

Bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
2.3. Rozsah díla je stanoven:    

Projektovou dokumentací vyhotovenou projekční kanceláří VK CAD s.r.o., IČO: 26001187, se sídlem Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto vyhotovena pro DSO Křivina, ve stupni Dokumentace pro provedení stavby (viz. příloha č. 1 této smlouvy).
Položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne ......2020  (viz. příloha č. 2 této smlouvy). 
Nabídkou účastníka (zhotovitele) ze dne .........2020  (viz. příloha č. 5 této smlouvy). 

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s místem realizace díla a veškerými podmínkami realizace díla dle této smlouvy a na základě této znalosti a odborné způsobilosti zhotovitel doplnil před podpisem této smlouvy cenovou nabídku o veškeré práce a výkony nutné k řádnému provedení díla dle této smlouvy. 

2.5. Zhotovitel tímto dále potvrzuje, že cenová nabídka zhotovitele je úplná, navržené materiály a technologie jsou vhodné pro daný účel a zhotovitel je schopen na základě tohoto zadání provést dílo tak, aby řádně sloužilo účelu, ke kterému je určeno. 

Zhotovitel se zavazuje dílo provést bez požadavku na navýšení ceny i v případě, že cenová nabídka zhotovitele bude obsahovat odchylky výměr od skutečnosti.    

2.6. V případě, že v průběhu provádění díla nebude objednatel provedení některých prací požadovat a takovýto požadavek nebude v rozporu s předepsanými technologickými postupy nebo normami nebo s právními předpisy, zejména s předpisy o bezpečnosti práce, zhotovitel takové práce provádět nebude. Zúžení rozsahu prováděného díla bude specifikováno v písemném dodatku k této smlouvě.


III. Doba plnění: 

3.1.   


předpokládané zahájení stavebních prací: 10/2020




dokončení stavebních prací: do  31.5.2021



(zhotovitel může navrhnout i kratší termín dokončení díla)

3.2.  Provedením díla se rozumí řádné dokončení díla a předání díla objednateli. 

3.3.  Prodlení zhotovitele s provedením díla delším než 15 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy. 

3.4.  Účastníci sjednávají, že případné vícepráce v rozsahu do 10% sjednané ceny díla bez DPH nebudou mít vliv na termín provedení díla a dílo se zhotovitel zavazuje provést ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se účastníci nedohodnou jinak. 

3.5. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem provedení díla a objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit. 

3.6. Zhotovitel odpovídá za dodržení lhůty provedení díla, k níž se touto smlouvou zavázal. V případě, že lhůtu provedení díla sjednanou touto smlouvou zhotovitel nedodrží, zavazuje se uhradit objednateli pokuty a sankce uložené objednateli příslušnými orgány v souvislosti s nedodržením lhůt provedení díla dle této smlouvy. 

IV. Cena díla:

4.1. Účastníci sjednávají cenu díla v rozsahu dle této smlouvy takto: 


Cena díla bez DPH: ………….,- Kč


DPH ….%:   ………….,- Kč


Celková cena díla :   ……………….,- Kč
4.2. Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele jako cena pevná a maximální v rozsahu zadání díla dle této smlouvy. 

4.3. Cena díla dle článku 4.1. této smlouvy zahrnuje veškeré náklady potřebné k provedení díla,  včetně nákladů na zařízení staveniště, veškerých vedlejších nákladů, pomocných konstrukcí, dopravy, skládkovného, pojistného, provozní náklady zhotovitele, náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek, daní a ostatních nákladů, jakož i zisk zhotovitele atd..

4.4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami staveniště a v cenové nabídce uvedl všechny položky, které jsou nutné pro kompletní zhotovení díla v souladu s touto smlouvou. 

4.5. Zhotovitel není oprávněn nárokovat zaplacení prací, které měl při řádném odborném posouzení rozsahu díla zjistit při převzetí zakázky díla dle této smlouvy. 

4.6.  V případě, že by vznikla potřeba více prací, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení víceprací teprve podpisem dodatku smlouvy o schválení víceprací

4.7. Veškeré vícepráce se zhotovitel zavazuje účtovat samostatnými fakturami, označenými přehledně jako vyúčtování víceprací dle příslušné objednávky nebo dodatku smlouvy. 

4.8. Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně objednateli neoznámí nutnost překročení ceny díla nebo její částí a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného prodlení poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny, to je možné pouze na základě písemně potvrzené objednávky nebo dodatku smlouvy. 

V. Platební podmínky:

5.1. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

5.2. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou uhrazeny objednatelem v měsíčních splátkách na základě skutečně provedených prací dle časového harmonogramu a realizace díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny uvedené v čl. 4 této smlouvy.
Zálohy nebudou poskytovány. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název, sídlo a DIČ objednatele, název, sídlo a DIČ  zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku v Kč bez DPH a s DPH. 

5.3. Každá faktura bude označena názvem projektu: Splašková kanalizace v ul. Pardubická a Na Drahách, Albrechtice nad Orlicí
5.4. Daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu a musí odpovídat zákonu o účetnictví v platném znění, v případě že bude obsahovat chybné údaje je objednatel oprávněn fakturu doporučeně či osobně vrátit zhotoviteli. Povinnou přílohou každé faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou splatností, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. 

5.5. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v Kč.

5.6. Zádržné (pozastávka)

5.6.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném ukončení kolaudačního řízení.
5.6.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

5.6.3. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě žádosti zhotovitele se splatností 20 dnů od doručení.
VI. Součinnost objednatele:

6.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla. 

6.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, ve kterém bude stanoven rozsah staveniště a vzájemně určeny podmínky používání staveniště včetně určení pracovní doby.

VII. Povinnosti zhotovitele:

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době, s odbornou péčí a znalostí s ohledem na jeho předmět, způsob, dobu a rozsah, v souladu s touto smlouvou, s platnou legislativou a veškerými obecně závaznými právními a technickými předpisy, standardy, směrnicemi a normami užívanými v ČR a EU v době provádění díla. Zároveň se zhotovitel zavazuje respektovat pokyny objednatele, týkající se realizace díla, zejména pokyny upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

7.2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a je odpovědný za škody způsobené na zdraví a majetku. 

7.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a zajistit odstraňování odpadu a nečistot vzniklých jeho pracemi. 

7.4. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je vyklizení staveniště nejpozději poslední den sjednaného termínu provedení díla dle článku III. této smlouvy. 

7.5. Podle ujednání stran bude na stavbě veden vhodným a průkazným způsobem stavební deník, který bude obsahovat přesné a podrobné záznamy o provedených pracích a průběhu provádění díla takto:

a) Ve stavebním deníku budou zapsány veškeré práce, a to včetně případných méněprací, které jsou předmětem plnění této smlouvy o dílo. 

b) Zhotovitel je povinen předkládat objednateli průběžně stavební deník.

c) Předložení stavebního deníku je objednatel nebo jeho oprávněný zástupce (technický dozor objednatele) povinen stvrdit svým podpisem; v případě že objednatel bude mít výhrady ke správnosti zápisů ve stavebním deníku, je povinen tyto výhrady do stavebního deníku zapsat a podrobně a náležitě uvést, v čem spočívají. Po zapsání uvedených výhrad je objednatel povinen stvrdit svým podpisem úplnost zápisů ve stavebním deníku.

d) Zápisy ve stavebním deníku nemohou měnit ani doplňovat ustanovení této smlouvy.

c) Objednatel má právo v případě, že mu zhotovitel ve sjednaném pravidelném termínu stavební deník nepředloží, neprodleně písemně zhotovitele vyzvat k jeho předložení. 
7.6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. 

7.7. Zhotovitel vyzve minimálně 3 pracovní dny předem objednatele prokazatelným způsobem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými.  V případě, že tak neučiní, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést. Pokud se zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou závadného stavu a následným zakrytím zhotovitel. V opačném případě hradí náklady spojené s odkrytím objednatel.
7.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li takové prostory dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství, komunikace, podchody pod lešením, atd.) 

7.9. Zhotovitel osadí napojovací body vody a el. energie podružnými měřiči a po dokončení díla uhradí na základě faktury spotřebovanou vodu a el. energii objednateli v obvyklých cenách. 

7.10.  Zhotovitel se zavazuje zajistit v přiměřeném rozsahu v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, TDI a činnost koordinátora BOZP.

7.11. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli provádění i dalších, než touto smlouvou předpokládaných zkoušek díla, a to způsobem určeným objednatelem. Tyto zkoušky mohou být prováděny i opakovaně.

7.12. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho stavbyvedoucí byl na stavbě přítomen v dohodnutých kontrolních dnech, a dále po celou dobu provádění stavebních prací. 

7.13. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů, organizovaných objednatelem v pracovních dnech v době mezi 8:00 – 15:00. K účasti na kontrolním dnu vyzve objednatel zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, nebo emailovým dopisem v předstihu jeden pracovní den, pokud nebude dohodnuto jinak.
7.14. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli do 60 dnů od splnění této smlouvy seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové částky uhrazené mu na základě této Smlouvy o dílo. Má-li poddodavatel, uvedený v seznamu, formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě devadesát (90) dnů přede dnem předložení seznamu poddodavatelů.

7.15. Zhotovitel se zavazuje nezměnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Spolu se žádosti o vyslovení souhlasu objednatele se změnou subdodavatele dle předchozí věty je zhotovitel povinen doložit doklady prokazující ze strany nově navrhovaného poddodavatele kvalifikaci odpovídající kvalifikaci nahrazovaného poddodavatele, nebo alespoň takovou kvalifikaci, aby zhotovitel i po změně poddodavatele nadále naplňoval minimální úroveň všech technických kvalifikačních předpokladů dle zadávací dokumentace. 

7.16.  Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím nebo zástupcem stavbyvedoucího uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit osoby stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího dle předchozí věty pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou stavbyvedoucího či zástupce stavbyvedoucího bude obsahovat údaje a doklady potřebné k prokázání potřebné kvalifikace. Nový stavbyvedoucí či zástupce stavbyvedoucího musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací dle zadávací dokumentace. 

VIII. Předání a převzetí díla: 

8.1. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna jeho řádným provedením. Povinnost objednatele dílo převzít je splněna jeho prohlášením v předávacím protokolu, že plnění podle této smlouvy bez vad a nedodělků přijímá. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli doporučeným dopisem nejméně 5 pracovních dnů předem termín předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

8.3. Objednatel je povinen řádně provedené dílo ve stanoveném termínu převzít.

8.4. O předání díla bude pořízen a oběma stranami podepsán zápis, ve kterém budou sepsány případné vady a nedodělky a uveden termín pro jejich odstranění, popřípadě o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady a prohlášení objednatele, že dílo přejímá. Odmítá-li objednatel dílo nebo jeho část převzít, je povinen uvést do zápisu důvody odmítnutí. Drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla nejsou důvodem pro objednatele k nepřevzetí díla.

8.5. Vady a nedodělky uvedené v zápisu o předání a převzetí díla, nebránící užívání díla se zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne jejich vytčení, vady a nedodělky bránící užívání díla se zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 5 kalendářních dnů ode jejich vytčení, nedohodnou-li se účastníci jinak. Zhotovitel je povinen ve sjednaných lhůtách odstranit vady a nedodělky i v případě, že dle jeho názoru za tyto vady nebo nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení sporu zhotovitel. 

IX. Odpovědnost za vady, záruka: 

9.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční doby.

9.2. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců. 

9.3. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla. 

9.4. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli písemně. V písemném oznámení vad uvede objednatel konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují. Za řádnou reklamaci se považuje i e-mailová korespondence. 

9.5.  Po obdržení reklamace vady se zhotovitel zavazuje reklamovanou vadu odstranit do 10 kalendářních ode dne oznámení, nedohodnou-li se účastníci jinak. 

9.6. Jestliže zhotovitel vadu neodstraní v dohodnutém nebo v této smlouvě uvedeném termínu, má objednatel právo zajistit opravu vady jinou odbornou firmou, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje objednateli tyto náklady uhradit na základě jejich přeúčtování. Tyto náklady mohou být vypořádány i prostřednictvím uplatnění nároku na slevu, kterou je objednatel oprávněn uplatnit i po vynaložení nákladů a provedení opravy vad jiným subjektem než zhotovitelem. Ostatní povinnosti zhotovitele a práva objednatele (zejména záruční a právo na smluvní pokutu) tím nejsou dotčena.

9.7. V případě odstranění reklamované závady běží u této vady nová záruční doba dle bodu 9.2. této smlouvy. 

9.8. Objednatel je oprávněn vady díla (z odevzdání a převzetí, jakož i vady díla projevující se v záruční době) reklamovat kdykoli v průběhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Proti reklamaci objednatele není zhotovitel oprávněn uplatnit námitku, že objednatel nesplnil včas svou povinnost oznámit vady díla. 

9.9. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla nebo jeho část užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

9.10. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu uvedeném v této smlouvě, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

9.11. O odstranění vady sepíše zhotovitel protokol, jehož podepsáním stvrdí obě smluvní strany převzetí prací. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případné opravené doklady vztahující se k opravené či vyměněné části díla. 

X. Zajištění závazků: 

10.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti provést dílo. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% v této smlouvě dohodnuté ceny díla bez DPH, pokud nezahájí práce na díle do 10 ti kalendářních dnů ode dne sjednaného jako den zahájení díla a objednatel bude nucen z tohoto důvodu odstoupit od smlouvy. 

10.3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky díla z předávacího řízení nebo záruční vady za každou neodstraněnou vadu, nedodělek či záruční vadu. 

10.4. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo účtující strany na náhradu škody. 

10.5. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní pokuty.

10.6. Strana povinná k úhradě je povinna vyúčtované sankce uhradit nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování. 

10.7. Objednatel má právo vyúčtované smluvní pokuty jednostranně započíst na svůj závazek vůči zhotoviteli.

XI. Odstoupení od smlouvy:

11.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit: 

a) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ve sjednaném termínu 

b) je-li zhotovitel v prodlení s provedením  díla po dobu delší než 15 kalendářních dnů 

c) provádí-li zhotovitel dílo v rozporu s touto smlouvou nebo vykazuje-li plnění zhotovitele vady a zhotovitel tyto vady neodstraní ve lhůtě stanovené objednatelem

d) v jiných případech podstatného porušení smlouvy.

11.2. V případě odstoupení od smlouvy se vypořádání mezi účastníky provede v jednotkových cenách vyplývajících z této smlouvy a jejich příloh snížených o 30% vzhledem k nedokončenosti díla a ztrátě záručních oprávnění objednatele, nedohodnou-li se účastníci jinak. V případě prací, jejichž jednotkové ceny nejsou uvedeny v této smlouvě a jejich přílohách, budou použity jednotkové ceny ÚRS.
11.3. Dojde-li k odstoupení od této smlouvy nebo bude–li smlouva ukončena dohodou, provede se následující: Zhotovitel provede soupis všech provedených prací a ocení je způsobem, kterým je stanovena cena díla. Dále zhotovitel provede finanční vyčíslení a zpracuje konečnou fakturu. Zároveň smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování všech dosud provedených plnění. Zhotovitel odklidí svůj nepoužitý materiál a vyklidí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí nedokončeného díla. Objednatel je povinen se dostavit k převzetí nedokončeného díla. O předání a převzetí nedokončeného díla sepíší smluvní strany protokol (viz protokol o předání a převzetí díla), v němž mimo jiné konstatují ukončení smluvních závazků. 

11.4. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí podle této smlouvy. 

XII.  Vlastnické právo a nebezpečí škody:

12.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

12.2.. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle a zničení zhotovovaného díla, a to i pokud ke škodě nebo zničení zhotovovaného díla dojde i jinak, a to po celou dobu provádění díla, a to až do okamžiku odevzdání a převzetí díla písemným zápisem o předání a převzetí díla a dále až do okamžiku odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. 

12.3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na díle nebo jeho části nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla nebo jeho části.  Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, které pro něj dílo provádějí.

12.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy nebo z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

XIII. Poddodavatelé:

13.1. K realizaci předmětného díla nepoužije zhotovitel poddodavatele a provede zakázku v plném rozsahu vlastními kapacitami. V případě provedení části díla poddodavatelem je nezbytně nutné písemné odsouhlasení poddodavatele objednatelem, a to před započetím prací na díle. Objednatel nesmí souhlas bez závažného důvodu odepřít. Uvedené se nevztahuje na případné poddodavatele uvedené v příloze č. 4.

13.2. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.
13.3. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
XIV.  Závěrečná ujednání:

14.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnou dohodou obou stran ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě. Tato smlouva je vyhotovena v dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

14.2. Oddělené přílohy této smlouvy tvoří:

Příloha číslo 1: Položkový rozpočet

Příloha číslo 2: Projektová dokumentace

Příloha číslo 3: Doklad o pojištění zhotovitele

Příloha číslo 4: Poddodavatelské schéma

Příloha číslo 5: Nabídka účastníka (zhotovitele) ze dne ….

14.3. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním této zakázky a je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

14.4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

14.5. Účastníci podpisem této smlouvy potvrzují, že všechny přílohy obdrželi před podpisem této smlouvy v kompletní podobě, seznámili se s nimi a mají je pro účely plnění této smlouvy k dispozici. 

14.6. Text této smlouvy má přednost před přílohami této smlouvy v případě, že text přílohy není v souladu s ustanoveními této smlouvy. 

14.7. Uzavření smlouvy bylo schváleno valnou hromadou DSO Křivina dne ……………….. číslo usnesení …..
V Týništi n.O. dne ………………


V……………….  dne …………….

Za objednatele: 




Za zhotovitele: 

…………………………………………      

 …………………………………………

Libor Koldinský, předseda
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