



SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 5

„Vybudování cyklostezky na území města Luby – lesní stezka MERÁN“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Luby**
Sídlo: nám. 5 května 164, 351 37 Luby
Zastoupen: Ing. Vladimír Vorm, starosta
IČ: 002 54 053
DIČ: CZ00254053
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **KV Realinvest, s.r.o.**
Sídlo: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupen: Lukášem Kolárem, jednatelem společnosti
IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění:

(dále jen „Smlouva“)

II. Předmět a rozsah smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v provedení a obstarání veškerých prací nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby „Vybudování cyklostezky na území města Luby – lesní stezka MERÁN“.
2. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby.
3. Stavbou se rozumí úplné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, údržba veřejných ploch a komunikací apod.). a to vše v souladu s technickou zprávou.
4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla za podmínek sjednaných v této smlouvě.
5. Předmět díla a cena díla mimo jiné zahrnuje:
 - 5.1. Náklady a správní poplatky veškerých úředních nebo jinak nezbytných zkoumání, odběrů a přezkoumání vlastností, získání povolení, registrací a požadavků, certifikátů a úředních zkoušek a rozhodnutí k uvedení předmětu díla do provozu, zkušebního provozu a trvalého provozu a užívání.
 - 5.2. Odstraňování stavební sutě, zbytků stavby, jakož i odstranění a likvidaci obalových materiálů, které by se mohly objevit při provádění stavebního díla dle této Smlouvy, ode dne zahájení prací do doby předání a převzetí díla. Práce budou prováděny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., Zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

- 5.3. Řádný úklid na staveništi po dokončení pracovní směny. Nebude-li udržován pořádek, provede úklid Objednatel na náklady Zhotovitele.
 - 5.4. Předání dokladů na použité materiály a výrobky, osvědčení vyplývající z platných právních norem a předpisů.
 - 5.5. Provedení předmětu díla včetně všech pomocných konstrukcí, spojovacích konstrukcí, materiálů, prací a veškerých nákladů na řádné a kompletní zhotovení předmětu díla a uvedení díla do provozu, a to dle Technické zprávy a v souladu se všemi povoleními a rozhodnutími správních a jiných orgánů.
 - 5.6. Provedení souvisejících plnění a prací, které jsou potřebné k řádnému dokončení a zhotovení díla včetně všech předepsaných dokumentů.
 - 5.7. Zajištění dopravního opatření, případně veškerých dalších povolení potřebných k řádnému provedení díla. Veškeré administrativní a správní poplatky, včetně všech úhrad správcům sítí, živnostenskému úřadu, státním a místním orgánům, úhrady, poplatky a majetkové sankce za poškození životního prostředí jsou již zahrnuty v ceně díla.
 - 5.8. Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení resp. zajištění dokumentů, požadovaných touto Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.
 - 5.9. Dílo zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy alespoň v jednom z dokumentů zahrnující tuto Smlouvu včetně příloh. Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn., aby dílo bylo plně funkční, schopno provozu, to vše na náklad a nebezpečí Zhotovitele.
6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům anebo rozšíření předmětu díla, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla (v cenové nabídce) nebo podle ceníku ÚRS/RTS a předložit tento soupis objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k zajištění odsouhlasení. Teprve po jejich odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky byly předmětem díla a jsou v jeho ceně zahrnuty.
 7. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla (v cenové nabídce) nebo podle ceníku ÚRS/RTS.
 8. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s veškerými podklady k této Smlouvě, s jejími přílohami a technologickým postupem realizace akce. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací. Zhotovitel prohlašuje, že na základě jím zjištěných skutečností a na základě zodpovědného prostudování výše uvedené dokumentace je provedení díla dle této Smlouvy možné a přebírá tímto na sebe nebezpečí případných nesprávností projektové dokumentace a Objednatelem poskytnutých dokladů.
 9. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. Doba a místo plnění

1. K předání staveniště dojde nejpozději do 15 dnů od podepsání smlouvy o dílo oběma stranami. Předpokládá se v červenci roku 2020.
2. Práce budou ukončeny nejpozději do 4 měsíců od převzetí staveniště.
3. V případě změny díla v souladu se zadávacími podmínkami je možná úprava termínu plnění.
4. Místem plnění díla je lesní cesta na pozemkových parcelách v k. ú. Dolní Luby a Opatov u Lubů, na p. č. 503-ostatní plocha, p. č. 820/6-lesní pozemek, p. č. 820/12-lesní pozemek a p. č. 860/2-lesní pozemek.

IV. Cena plnění

1. Cena za provedení díla je pevná, konečná a zahrnující veškeré náklady Zhotovitele a činí: (doplní zhotovitel)

Předmět	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Vybudování cyklostezky na území města Luby – lesní stezka Merán	616 359,65	129 435,53	745 795,18

2. Cena díla je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou na základě předložené cenové nabídky Zhotovitele v rámci zadávacího řízení VZ07/2020 - „Vybudování cyklostezky na území města Luby – lesní stezka MERÁN“.
3. Cena uvedená v odst. 1 tohoto článku Smlouvy obsahuje všechny činnosti uvedené v čl. II Smlouvy, obecně však obsahuje dodávky, činnosti a náklady související s realizací díla Zhotovitele. Cena obsahuje i inflační nárůsty cen do předání díla Objednateli, veškerá ochranná a bezpečnostní opatření, náklady na pojištění stavby, náklady na odvoz a likvidaci veškerých odpadů vzniklých při realizaci díla a ostatních odpadů vzniklých z činnosti Zhotovitele, náklady na straně Objednatele související s nezbytně nutným zajištěním provádění díla a umožnění prací Zhotovitele na díle (např. pokuty udělené Objednateli, pokud udělení těchto pokut zavíní Zhotovitel apod.) náklady na uvedení do původního stavu ploch, na kterých povolil Objednatel zřízení zařízení staveniště.
4. Cenu včetně DPH je možné překročit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu.
5. Jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny Objednatel nepřipouští. Zhotovitel nemá právo na úhradu jakýchkoliv neodsouhlasených vícenákladů nebo víceprací, které přesáhly rozsah díla podle této Smlouvy.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Vždy k poslednímu dni v měsíci budou Zhotovitelem vystaveny dílčí faktury za provedené práce v daném měsíci na základě oboustranně potvrzených měsíčních soupisů provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů. Soupis provedených prací bude proveden s vazbou na výkaz výměr projektu tak, aby bylo možno případnou kontrolou dohledat realizované části. Obsah provedených prací odsouhlasí technický dozor Objednatele.
2. Příslušné platby se uskuteční vždy na základě daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem podle objednatelům odsouhlasených provedených prací a dodávek. Fakturace dílčích faktur bude probíhat až do výše 90 % ceny těchto prací a dodávek.
3. Zbývajících 10 % celkové ceny díla tvoří zádržné. To bude zúčtováno v konečné faktuře po oboustranném podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Podmínkou proplacení této faktury na doplatek ze strany objednatel je odstranění veškerých případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení.
4. Konečná faktura bude vystavena po provedení díla a protokolárním předání díla. Úhrada konečné faktury včetně zádržného bude provedena ve sjednané lhůtě splatnosti po splnění závazku zhotovitele ze smlouvy, za což se považuje protokolární převzetí díla včetně všech souvisejících dokladů, a to bez vad a nedodělků.
5. Faktura jako daňový a účetní doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle obecně závazných právních předpisů. Faktura bude obsahovat číslo Smlouvy a její přílohou bude Objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací – zjišťovací protokol – s podrobným rozpisem provedených prací/dodávek.
6. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn ji Zhotoviteli vrátit k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury na doručovací adresu Objednatele.
7. Splatnost faktur bude 15 dnů od jejího doručení Objednateli.
8. Dnem provedení platby se rozumí den připsání částky na bankovní účet Zhotovitele.
9. V případě, že je Zhotovitel v prodlení a jakýmkoliv termínem plnění odsouhlaseným smluvními stranami ve stavebním deníku, nebo odsouhlaseným harmonogramem, je Objednatel oprávněn neposkytovat Zhotoviteli platby faktur, a to do té doby, než budou nejbližší sjednané závazné (i dílčí) termíny splněny.

VI. Staveniště, Stavební deník

1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k užívání, staveniště bude mít Zhotovitel k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše s ohledem na nutnost provozu Objednatele. O předání staveniště (resp. části staveniště) bude sepsán předávací protokol.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla.
3. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky Zhotovitele, kteří se budou podílet na realizaci předmětu díla dle této Smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci Zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se se specifiky staveniště, které bude provedeno odpovědnou osobou Objednatele.
4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích a úkonech stavební deník dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provedení díla. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla. Stavební deník bude označen registračním číslem projektu a názvem projektu.
5. Zápisy ve stavebním deníku provádějí za Objednatele a Zhotovitele jejich zástupci. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel Projektové dokumentace, orgány státní správy apod.
6. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem v deníku, který učinil Objednatel, případně zpracovatel Projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
7. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných Zhotovitelem, nejpozději do tří pracovních dnů od provedení jednotlivých zápisů.

VII. Provádění díla

1. Za řádně provedené se považuje dílo, které je dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, pokud je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré platné právní předpisy a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména pak předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Pokud porušením těchto předpisů ze strany Zhotovitele vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.
3. Zhotovitel bude zajišťovat neustálou dostupnost dokladů o projektu pro účely kontroly prováděné oprávněnými osobami Objednatele.
4. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty, a to zápisem do stavebního deníku, pořízeným min. 3 dny před dnem zakrytím. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost Objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Neprovede-li po vyzvání Objednatel kontrolu zakrývaných prací v požadovaném termínu, má se za to, že práce jsou zkontrolovány a Zhotovitel může pokračovat v pracích.
5. Zhotovitel bude svolávat kontrolní dny realizace stavby podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc. Na kontrolní den pozve zástupce Objednatele, TDI a případně jiné osoby.
6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, popřípadě té části staveniště, kde provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen zamezit přístupu nepovolaných osob na staveniště.

7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatele/ů, mající příslušnou kvalifikaci.
8. Veškerá vyhrazená technická zařízení používaná na staveništi při zhotovení předmětu díla dle Smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných právních předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím.
9. Veškerá vozidla, stroje a zařízení Zhotovitele nebo používaná Zhotovitelem na staveništi musí být v takovém technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví a ochrany životního prostředí.
10. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je na území České republiky schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení je Zhotovitel povinen Objednateli předložit kdykoliv na vyžádání, případně při jejich dodání na místo staveniště. Jedná se především o osvědčení – prohlášení o shodě dle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a bezpečnostní listy dle zák. č. 350/2011 Sb., zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
11. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit obecnými právními předpisy, pokyny Objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých při činnosti Zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, veškeré náklady na její uhrazení nese Zhotovitel.
12. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností nebo činností jeho pracovníků do výše min. ceny díla uvedené v této smlouvě.
13. Pokud činností Zhotovitele dojde ke znečištění veřejné komunikace, je Zhotovitel povinen neprodleně tuto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle zákona o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou již zahrnuty v ceně díla.
14. Zhotovitel bude zajišťovat neustálou dostupnost dokladů o projektu pro účely kontroly prováděné oprávněnými osobami.
15. Pro přejímací řízení bude Zhotovitelem předložen doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
16. Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště.
17. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotoveném díle pro celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí). Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, finančně uhradit.
18. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla vhodným způsobem, je povinen oznámit toto bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhnout změnu, či správné řešení. V dalším provádění díla se bude pokračovat po shodě obou smluvní stran a nalezení řešení takové situace.
19. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění povinností stanovených zákonem, ČSN nebo jinými obecně závaznými normami nebo vyplývající z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Za řádně provedené se považuje dílo, které je dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, pokud je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit (zápisem ve stavebním deníku) Objednateli nejméně 10 pracovních dní předem, kdy bude předmět díla připraven k předání Objednateli. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení (pokud jsou relevantní a nebyly předány Objednateli v okamžiku dodávky na místo plnění):
 - Osvědčení o shodě a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů,
 - Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - Originál stavebního deníku,
 - Doklady o likvidaci vzniklých odpadů

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

4. O průběhu přejímacího řízení bude sepsán protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést v protokolu důvody nepřevzetí.
5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách, dále pak ve stavebním deníku a realizační dokumentaci. Dílo je považováno za řádně ukončené, pokud bude bez vad a nedodělků předáno včas Objednateli.
6. Pokud je v této Smlouvě použit termín den předání díla nebo den předání, myslí se tím den podpisu předávacího protokolu.

IX. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje za dílo v rozsahu dle čl. II této Smlouvy záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a včas reklamoval. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí předmětu díla.
2. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými právními předpisy. Jestliže tyto požadavky dílo nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla a Zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě na vlastní náklady odstranit.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady. A to takové, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji. Naopak skryté vady může objednatel namítat do pěti let po převzetí stavby.
5. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují. Současně Objednatel uvede své požadavky týkající se způsobu a doby odstranění reklamovaných vad, případně zda požaduje finanční náhradu. Objednatel bude reklamace doručovat poštou Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelům v poslední den lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X. Sankce a smluvní pokuty

1. V případě, že Zhotovitel nesplní některou z povinností uvedených v předmětu díla, či díla samého v příslušném termínu, zaplatí Objednateli za každý i započatý den prodlení a za každý případ nesplnění smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč.
2. Sankce pro opakované porušení bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) při realizaci díla vytknuté koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů je 3.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

3. V případě nesplnění dohodnutých termínů odstranění vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každý den prodlení.
4. Pokud Objednateli vznikne nárok na vyplacení smluvní pokuty, je oprávněn snížit o příslušnou částku platbu za splatnou fakturu Zhotovitele, popřípadě o příslušnou částku požadovat úpravu faktury vystavené Zhotovitelem.
5. Zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody.

XI. Poddodavatelé

1. Zhotovitel může pověřit plněním této Smlouvy jinou osobu, jestliže z povahy plnění nevyplyvá nic jiného.
2. Zhotovitel písemně sdělí nejpozději 7 pracovních dnů před podpisem této Smlouvy Objednateli všechny případné části plnění, které budou vykonávat poddodavatelé a identifikační údaje těchto poddodavatelů. Objednatel si současně vyhrazuje právo předem písemně odsouhlasit či neodsouhlasit poddodavatele a poddodávky s tím, že se zavazuje takový souhlas bezdůvodně neodepřít. V případě jeho odepření, však není Zhotovitel oprávněn pověřit plněním této Smlouvy jinou osobu.
3. Za plnění poddodavatelů Zhotovitel odpovídá jako za své plnění, včetně odpovědnosti za důsledky vzniklé při porušení smluvních závazků.

XII. Vlastnictví díla, nebezpečí škody

1. Dílo přechází do vlastnictví Objednatele po zaplacení jednotlivých faktur. Po uhrazení dílčí faktury přechází do vlastnictví Objednatele část díla, která byla dle seznamu prací, který tvoří přílohu dílčí faktury, zhotoveno. Celé dílo přejde do vlastnictví Objednatele až po jeho řádném předání a převzetí Objednatelem.
2. Nebezpečí škody na díle nese Zhotovitel od převzetí staveniště až do úplného splnění a protokolárního předání a převzetí díla dle této Smlouvy bez vad a nedodělků. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele dnem převzetí řádně dokončeného díla.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na majetku Objednatele a třetích osob a nebezpečí škody na zdraví, ke kterým dojde v přímé souvislosti s činností Zhotovitele při plnění předmětu díla zaviněním nebo nedbalostí Zhotovitele.
4. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů, atd., jakož i jiné informace a materiály svěřené Objednatelem před zahájením nebo v průběhu prací ke zhotovení díla označené jako důvěrné, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové informace ke svému prospěchu či prospěchu třetí osoby, neumožní k takovým informacím a materiálům přístup třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele a nepoužije tyto informace a materiály k jinému účelu než k plnění účelu této Smlouvy.

XIII. Trvání Smlouvy

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Smlouvu lze měnit pouze po dohodě smluvních stran písemnými číslovanými dodatky.
3. Nastanou – li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.
4. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.
5. V případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn písemně odstoupit od této Smlouvy. Podstatným porušením Smlouvy se rozumí:
 - 5.1. Zhotovitel je v takovém zpoždění s prováděním díla oproti odsouhlasenému harmonogramu z příčin na straně Zhotovitele, ze kterého jednoznačně vyplývá, že dílo nebude dokončeno v dohodnutých termínech.

- 5.2. Zhotovitel provádí dílo v rozporu s právními předpisy, normami ČSN, ISO, technologickými postupy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla.
- 5.3. Zhotovitel opakovaně porušuje povinnosti provádění díla dle čl. VII této Smlouvy.
6. V případě že dojde k odstoupení od Smlouvy z důvodů uvedených v předchozím odstavci, provede Zhotovitel soupis veškerých provedených prací a vystaví dílčí fakturu. Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce Zhotoviteli uhradit, je však oprávněn si proti této faktuře započíst náklady, které mu vzniknou odstoupením od této Smlouvy. Dále je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit náhradu škody a ušlý zisk, vzniklý z důvodu porušení podmínek této Smlouvy ze strany Zhotovitele.
7. Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody.


XIV. Závěrečná ujednání

1. Dílo bude realizováno v rámci projektu „Vybudování cyklostezky na území Luby města Luby – lesní stezka MERÁN“, na který je žádáno o podporu z rozpočtu Karlovarského kraje z programu na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že při čerpání dotace na dílo, je povinen akceptovat a dodržovat všechny povinnosti z toho vyplývající, včetně všech požadavků poskytovatele dotace.
3. Zhotovitel se zavazuje k plnění pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace.
4. Objednatel je oprávněn započíst své pohledávky vůči pohledávkám Zhotovitele.
5. Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Zhotovitel se zavazuje veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, archivovat minimálně do konce roku 2030 a umožnit přístup poskytovateli dotace a ostatním pověřeným orgánům k dokumentaci minimálně do konce roku 2030.
7. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem Smlouvy, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž Smlouvu uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod Smlouvu připojují své vlastnoruční podpisy.

V Lubech, dne 2.07.2020

Vladimír VORM
Ing. Vladimír VORM
STAROSTA MĚSTA

Za Objednatele



V *LUBCH* dne *8-7-2020*

KVRealinvest s.r.o.
Chebská 204/71, 360 06 K. Vary - Dvory
Tel.: 353 220 614 fax 353 237 200
IČ: 291.13.903, www.kv-realinvest.cz
Za Zhotovitele

Příloha Smlouvy:

1. Cenová nabídka – položkový rozpočet

SEKAPITULACE STAVBY

Číslo: 312019-8d
Stavba: 312019-8d Mikroregion Kamenné Vrchy Lesní stezka Merán, Luby

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23.6.2020

Zadavatel:
Svazek Obcí Kamenné Vrchy

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant:
DSVA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
DSVA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			616 359,65
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 616 359,65	Výše daně 129 435,53
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			745 795,18

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 312019-8d

Stavba: 312019-8d Mikroregion Kamenné Vrchy Lesní stezka Merán, Luby

Místo: Datum: 23.06.2020

Zadavatel: Svazek Obcí Kamenné Vrchy Projektant: DSVA s.r.o.

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel: DSVA s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		616 359,65	745 795,18
SO 101	SO 101 lesní cesta - provoz pěších a cyklistů	114 360,75	138 376,51
SO 102	SO 102 - lesní cesta - provoz pěších a cyklistů	394 898,90	477 827,67
VRN	VRN Vedlejší rozpočtové náklady	107 100,00	129 591,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

312019-8d Mikroregion Kamenné Vrchy Lesní stezka Merán, Luby

Objekt:

SO 101 - SO 101 lesní cesta - provoz pěších a cyklistů

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23.06.2020

Zadavatel:

Svazek Obcí Kamenné Vrchy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

IČ:

29113903

DIČ:

CZ29113903

Projektant:

DSVA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

DSVA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

114 360,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	114 360,75	21,00%	24 015,76
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

138 376,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

312019-8d Mikroregion Kamenné Vrchy Lesní stezka Merán, Luby

Objekt:

SO 101 - SO 101 lesní cesta - provoz pěších a cyklistů

Místo:

Datum:

23.06.2020

Zadavatel:

Svazek Obcí Kamenné Vrchy

Projektant:

DSVA s.r.o.

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Zpracovatel:

DSVA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

114 360,75

HSV - Práce a dodávky HSV

114 360,75

1 - Zemní práce

20 861,70

5 - Komunikace

58 550,50

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

34 948,55

99 - Přesun hmot

31 762,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 312019-8d Mikroregion Kamenné Vrchy Lesní stezka Merán, Luby
 Objekt: SO 101 - SO 101 lesní cesta - provoz pěších a cyklistů

Místo:
 Zadavatel: Svazek Obcí Kamenné Vrchy
 Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Datum: 23.06.2020
 Projektant: DSVa s.r.o.
 Zpracovatel: DSVa s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

114 360,75

D HSV Práce a dodávky HSV

114 360,75

D 1 Zemní práce

20 861,70

1	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	17,000	230,00	3 910,00
	W		340*0,05 "čištění vozvoky		17,000		
	W		Součet		17,000		
2	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	340,000	17,50	5 950,00
	W		17*20		340,000		
	W		Součet		340,000		
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	17,000	15,10	256,70
	W		17		17,000		
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	35,700	200,00	7 140,00
	W		17*2,1		35,700		
	W		Součet		35,700		
5	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	350,000	10,30	3 605,00

D 5 Komunikace

58 550,50

6	K	564811113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 70 mm	m2	332,400	125,00	41 550,00
	W		166,2*2		332,400		
	W		Součet		332,400		
7	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	55,000	309,10	17 000,50
	W		1100*2*0,25*0,1		55,000		
	W		Součet		55,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

34 948,55

8	K	938909321	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu štěrkového	m2	340,000	9,37	3 185,80
	W		340		340,000		

D 99 Přesun hmot

31 762,75

9	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva vzdálenost do 50 m	t	50,050	255,00	12 762,75
	W		325*0,07*2,2		50,050		
	W		Součet		50,050		
10	K	998229121	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro pro pozemní komunikace za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	500,000	38,00	19 000,00
	W		50*500/50		500,000		
	W		Součet		500,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

312019-8d Mikroregion Kamenné Vrchy Lesní stezka Merán, Luby

Objekt:

SO 102 - SO 102 - lesní cesta - provoz pěších a cyklistů

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23.06.2020

Zadavatel:

Svazek Obcí Kamenné Vrchy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

IČ:

29113903

DIČ:

CZ29113903

Projektant:

DSVA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

DSVA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

394 898,90

DPH základní
snížená

Základ daně
394 898,90
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
82 928,77
0,00

Cena s DPH

v CZK

477 827,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

312019-8d Mikroregion Kamenné Vrchy Lesní stezka Merán, Luby

Objekt:

SO 102 - SO 102 - lesní cesta - provoz pěších a cyklistů

Místo:

Datum:

23.06.2020

Zadavatel:

Svazek Obcí Kamenné Vrchy

Projektant:

DSVA s.r.o.

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Zpracovatel:

DSVA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

394 898,90

HSV - Práce a dodávky HSV

394 898,90

1 - Zemní práce

103 915,60

5 - Komunikace

147 077,17

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

143 906,13

99 - Přesun hmot

45 231,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 312019-8d Mikroregion Kamenné Vrchy Lesní stezka Merán, Luby
 Objekt: SO 102 - SO 102 - lesní cesta - provoz pěších a cyklistů

Místo: Datum: 23.06.2020
 Zadavatel: Svazek Obcí Kamenné Vrchy Projektant: DSVA s.r.o.
 Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel: DSVA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

394 898,90

D HSV Práce a dodávky HSV

394 898,90

D 1 Zemní práce 103 915,60

1	K	113106023	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic pl do 15 m2	m2	8,000	104,00	832,00
2	K	113107022	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při překozech inq sítí	m2	8,000	423,00	3 384,00
3	K	113107042	Odstranění podkladu pl do 15 m2 živichných tl 100 mm při překozech inq sítí	m2	2,000	250,00	500,00
	VV		0,5*4		2,000		
	VV		Součet		2,000		
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	4,000	102,80	411,20
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	0,800	130,00	104,00
	VV		8*0,1		0,800		
	VV		Součet		0,800		
6	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	0,800	28,50	22,80
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	75,800	230,00	17 434,00
	VV		1500*0,05 "čištění vozovky		75,000		
	VV		0,8		0,800		
	VV		Součet		75,800		
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 516,000	17,50	26 530,00
	VV		75,8*20		1 516,000		
	VV		Součet		1 516,000		
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	76,000	15,10	1 147,60
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	159,600	200,00	31 920,00
	VV		76*2,1		159,600		
	VV		Součet		159,600		
11	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 100,000	10,30	21 630,00

D 5 Komunikace 147 077,17

12	K	564811113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 70 mm	m2	1 454,569	85,00	123 638,37
	VV		(558,9-166,2)*1,95		765,765		
	VV		(764,49-597,36)*1,8		300,834		
	VV		(983,07-819,01)*2		328,120		
	VV		(1099,1-1059,2)*1,5		59,850		
	VV		Součet		1 454,569		
13	K	569903311	Zřízení zemních krajin se zhutněním	m3	55,000	309,10	17 000,50
	VV		1100*2*0,25*0,1		55,000		
	VV		Součet		55,000		
14	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm	m2	2,000	736,00	1 472,00
15	K	572340111	Vyspravení krytu vozovky po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	2,000	850,00	1 700,00
16	K	573111113	Postřík živichný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	2,000	45,40	90,80
17	K	573211111	Postřík živichný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	2,000	40,25	80,50
18	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	8,000	283,00	2 264,00
19	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živichnou záplvkou	m	5,000	166,20	831,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 143 906,13

20	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000	400,00	1 600,00
21	K	919735112	Řezání stávajícího živichného krytu hl do 100 mm	m	5,000	104,02	520,10
22	K	9361042	Odpadkový koš komplet vč. dodávky	kus	5,000	7 500,00	37 500,00
23	K	9361241	Lavička stabilní parková se zabetonováním noh komplet vč. dodávky	kus	5,000	9 000,00	45 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	938909321	Cištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu štěrkového	m2	1 500,000	9,37	14 055,00
	VV		1500		1 500,000		
	D	99	Přesun hmot				45 231,03
25	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva vzdálenost do 50 m	t	223,916	202,00	45 231,03
	VV		1454*0,07*2,2		223,916		
	VV		Součet		223,916		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

312019-8d Mikroregion Kamenné Vrchy Lesní stezka Merán, Luby

Objekt:

VRN - VRN Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23.06.2020

Zadavatel:

Svazek Obcí Kamenné Vrchy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

IČ:

29113903

DIČ:

CZ29113903

Projektant:

DSVA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

DSVA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

107 100,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	107 100,00	21,00%	22 491,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

129 591,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

312019-8d Mikroregion Kamenné Vrchy Lesní stezka Merán, Luby

Objekt:

VRN - VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

23.06.2020

Zadavatel:

Svazek Obcí Kamenné Vrchy

Projektant:

DSVA s.r.o.

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Zpracovatel:

DSVA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

107 100,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

107 100,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

107 100,00

OST - Ostatní

37 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

312019-8d Mikroregion Kamenné Vrchy Lesní stezka Merán, Luby

Objekt:

VRN - VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 23.06.2020

Zadavatel:

Svazek Obcí Kamenné Vrchy

Projektant: DSVA s.r.o.

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Zpracovatel: DSVA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

107 100,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

107 100,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

107 100,00

1	K	011314000	Archeologický dohled	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

P
Poznámka k položce:
vytyčení hranic pozemků, vytyčení stavenišť a stavebního objektu,
určení průběhu nadzemního nebo podzemního stávajícího i
plánovaného vedení, určení vytyčovací sítě, ...

3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

P
Poznámka k položce:
výšková měření, výpočet objemů, atd. které mají charakter kontrolních
a upřesňujících činností

4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

P
Poznámka k položce:
zaměření skutečného provedení stavby, včetně komunikací a
inženýrských sítí, kontrolní měření provedeného objektu, měření
posunu a změn polohy novostavby v daném časovém intervalu

5	K	013244000	Realizační dokumentace stavby (RDS)	kpl	1,000	100,00	100,00
---	---	-----------	-------------------------------------	-----	-------	--------	--------

P
Poznámka k položce:
4 ks paré PD

6	K	IP 33	Vytyčení stáv. inženýrských sítí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-------	----------------------------------	-----	-------	----------	----------

7	K	IP 35	Geometrický plán stavby včetně všech kartografických prací	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
---	---	-------	--	-----	-------	-----------	-----------

D OST Ostatní

37 000,00

8	K	013254000	Dokumentace a zaměření skutečného provedení stavby (DSPS)	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
9	K	032	Zařízení staveniště - vybavení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

P
Poznámka k položce:
náklady na stavební buňky, staveništní přípojka vody a elektro,
odkanalizování zařízení staveniště, pronájem ploch
staveniště, provizorní komunikace, skládky na staveništi, zřízení
počítačové sítě, WIFI, ostatní náklady, náklady na provoz a údržbu
vybavení staveniště

10	K	034	Zařízení staveniště - zabezpečení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	-----	--	-----	-------	----------	----------

P
Poznámka k položce:
osvětlení, oplocení, opatření na ochranu sousedních pozemků,
dopravní značení na staveništi, vyznačení objíždky, informační
tabule, alarm, strážní služba

11	K	039	Zařízení staveniště - zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
----	---	-----	---	-----	-------	----------	----------

P
Poznámka k položce:
rozebrání, bourání, odvoz, úprava terenu

12	K	075	Provozní vlivy - ochranná pásma	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
----	---	-----	---------------------------------	-----	-------	----------	----------

P
Poznámka k položce:
elektrického vedení, vodárenská (vodní zdroje, vodojemy, čistírný
vod, vodovodní řady), přírodních hodnot (zákaz poškození přírodního
prostředí, zákaz hluku), protipožární a jiná

13	K	IP 36	Dopravně inženýrské opatření během stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
----	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------

P
Poznámka k položce:
pro SO 001 bude úplná uzavírka silnice III/2146, objíždná trasa Velký
Luh-Křižovatka-Lomnička a do Plesné, pro SO 101,102,103 uzavřen
jen jeden jízdní pruh