



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Změna zadávací dokumentace č. 1

Město Luby

Náměstí 5. května 164, 351 37 Luby



tímto poskytuje

ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

*k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)*

Sociální bydlení – Město Luby – II. etapa

*Tato zakázka
bude financována ze zdrojů Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj)
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“).*

Na základě tohoto vysvětlení **bude** zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Změna zadávací dokumentace č. 1:

▪ Informace č. 1)

Zadavatel upravuje znění zadávací dokumentace, a to konkrétně v bodě 6.1 předpokládaný termíny plnění, následujícím způsobem:

Původní znění:

Předpokládané termíny plnění:

Zahájení: ihned po podpisu smlouvy

Ukončení kolaudací: do 31. 8 2021

Nové znění:

Předpokládané termíny plnění:

Zahájení: ihned po podpisu smlouvy

Ukončení díla: **do 11. 12. 2020**

▪ Informace č. 2)

Zadavatel doplňuje výkazy výměr o elektroinstalaci a hromosvod, které v součtu dají dohromady položku rozpočtu – 21 elektroinstalace. Výkazy výměr jsou přílohou č. 1 této změny zadávací dokumentace.

▪ Informace č. 3)

Zadavatel prodlužuje termín pro podání a otevírání nabídek a upravuje znění Zadávací dokumentace, a to konkrétně v bodě 9.2, následujícím způsobem:

9.2 Lhůta pro podání nabídek skončí dne **11. 9. 2020 v 10:00 hodin.**

Ostatní požadavky zadavatele na zpracování nabídky uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

▪ Přílohy:

- Příloha č. 1 – Výkaz výměr
- Smlouva o dílo – návrh (*úprava termínu ukončení díla*)

V Lubech dne 24. 8. 2020

Ing. Vladimír VORM, v. r.
starosta obce