

**DODATEČNÉ DOTAZY**

**č. 1**

**K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE**

**„Řešení zpevněných ploch ulic Pohraniční stráže,  
S.K.Neumanna, Zelená“**

Svatava  
2020

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 v platném znění (dále jen ZZVZ) tímto zadavatel k dotazu dodavatele vysvětluje zadávací dokumentaci takto, když dotazy dodavatele jsou vždy podbarveny zeleně:

**Otázka č. 1:** SO 201 Stavební úpravy opěrné stěny – římsa

V technické zprávě je uvedeno: Zábradlí bude v dílně vyrobené v jednotlivých dílech po 2,0m s galvanickým pozinkováním. V soupisu prací je položka č.29: Nátěr mostního zábradlí polyuretanový 1x vrchní v množství 158,175 m<sup>2</sup> a položka č. 30 Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg v množství 1550 kg.

1) Žádáme zadavatele o informaci, zda skutečně požaduje zábradlí jak galvanicky pozinkovat, tak i natřít polyuretanovým vrchním nátěrem.

**Odpověď na otázku č. 1:** Ano, zadavatel požaduje zábradlí galvanicky pozinkovat i natřít polyuretanovým vrchním nátěrem. V soupisu prací jsou tedy správně obě položky jak č. 29 tak č. 30.

**Otázky č. 2 a č. 3:** SO 301 Dešťová kanalizace

Dodavatel v situaci „D131.2.pdf“ „SO 301 Odvodnění ulic Pohraniční stráže, S .K. Neumanna a parkoviště na p.p.č.237/1 a p.p.č.237/2“ napočítal 10 ks kanalizačních šachet DŠ 0 – DŠ 9. V soupisu prací SO 301-1, 301-2, 301-3, 301-4 je celkem 7 ks šachet (zřízení šachet z dílců, pro potrubí DN 250, včetně dodávky betonových dílců).

2) Žádáme zadavatele o informaci, zřízení kolika kanalizačních šachet je předmětem veřejné zakázky.

3) Žádáme zadavatele o informaci, zda zadavatelem předložený Soupis prací obsahu veškeré stavební práce a dodávky materiálů potřebných k realizaci kanalizačních šachet v počtu stanoveném zadávací dokumentací.

**Odpověď na otázku č. 2:** Předmětem veřejné zakázky je dodání a montáž 12 ks kanalizačních šachet. V tomto směru byl změněn i soupis prací a dodávek tvořící přílohu č. 3 k ZD, tak že stávající příloha č. 3 byla nahrazena novou přílohou č. 3, jenž je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení.

**Odpověď na otázku č. 3:** Zadavatel doplnil soupis prací a dodávek, jenž tvoří přílohu č. 3 k ZD a to tak, že stávající příloha č. 3 byla nahrazena novou přílohou č. 3, jenž je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení. Po tomto doplnění soupis prací a dodávek obsahuje veškeré stavební práce a dodávky materiálů potřebných k realizaci kanalizačních šachet v počtu stanoveném zadávací dokumentací.

**Otázky č. 4 a 5:** SO 301 Dešťová kanalizace

V situaci „D131.2.pdf“ „SO 301 Odvodnění ulic Pohraniční stráže, S .K. Neumanna a parkoviště na p.p.č.237/1 a p.p.č.237/2“ je zakreslena „tlaková dešťová kanalizace - čerpaný odpad PE100 SDR11 d40x3,7 L-2,8m z ČS1 do DŠ“.

4) Žádáme zadavatele o informaci, zda „tlaková dešťová kanalizace - čerpaný odpad PE100 SDR11 d40x3,7 L-2,8m z ČS1 do DŠ“ je součástí předmětu veřejné zakázky.

5) Žádáme zadavatele o informaci, zda zadavatelem předložený Soupis prací obsahuje veškeré stavební práce a dodávky materiálů potřebné k realizaci „tlakové dešťové kanalizace - čerpaný odpad PE100 SDR11 d40x3,7 L-2,8m z ČS1 do DŠ“.

**Odpověď na otázku č. 4:** Ano „tlaková dešťová kanalizace - čerpaný odpad PE100 SDR11 d40x3,7 L-2,8m z ČS1 do DŠ“ je součástí předmětu veřejné zakázky. V tomto

směru byl změněn i soupis prací a dodávek tvořící přílohu č. 3 k ZD, tak že stávající příloha č. 3 byla nahrazena novou přílohou č. 3, jenž je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení.

**Odpověď na otázku č. 5:** Zadavatel doplnil soupis prací a dodávek, jenž tvoří přílohu č. 3 k ZD a to tak, že stávající příloha č. 3 byla nahrazena novou přílohou č. 3, jenž je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení. Po tomto doplnění soupis prací a dodávek obsahuje veškeré stavební práce a dodávky materiálů potřebné k realizaci „tlakové dešťové kanalizace - čerpaný odpad PE100 SDR11 d40x3,7 L-2,8m z ČS1 do DŠ“.

**Otázky č. 6 a č. 7: SO 301 Dešťová kanalizace**

V situace „D131.2.pdf“ „SO 301 Odvodnění ulic Pohraniční stráže, S .K. Neumanna a parkoviště na p.p.č.237/1 a p.p.č.237/2“ je zakreslen kanalizační řad UR DN 150 na ploše parkoviště. V rámci srozumitelnosti dodavatel do přiloženého scanu situace označil tuto část kanalizace žlutou barvou.

6) Žádáme zadavatele o informaci, zda „kanalizační řad UR DN 150 na ploše parkoviště“ je součástí předmětu veřejné zakázky.

7) Žádáme zadavatele o informaci, zda zadavatelem předložený Soupis prací obsahuje veškeré stavební práce a dodávky materiálů potřebné k realizaci „kanalizační řad UR DN 150 na ploše parkoviště“.

**Odpověď na otázku č. 6:** Ano „kanalizační řad UR DN 150 na ploše parkoviště“ je součástí předmětu veřejné zakázky. V tomto směru byl změněn i soupis prací a dodávek tvořící přílohu č. 3 k ZD, tak že stávající příloha č. 3 byla nahrazena novou přílohou č. 3, jenž je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení.

**Odpověď na otázku č. 7:** Zadavatel doplnil soupis prací a dodávek, jenž tvoří přílohu č. 3 k ZD a to tak, že stávající příloha č. 3 byla nahrazena novou přílohou č. 3, jenž je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení. Po tomto doplnění soupis prací a dodávek obsahuje veškeré stavební práce a dodávky materiálů potřebné k realizaci „kanalizační řad UR DN 150 na ploše parkoviště“.

**Otázky č. 8 a č. 9: SO 301 Dešťová kanalizace**

V technické zprávě „D131.1\_text.pdf“ v bodě 4.4 Uliční vpusti je uvedeno: Nové UV budou napojeny na novou stoku pomocí kanalizačních přípojek PVC DN 150; SN8 napojení na kanalizační stoku bude provedeno za pomoci odbočky PVC 250/150 – 45 st. a kolena PVC 150-45st. Zadavatelem předložený soupis prací neobsahuje materiál PVC.

8) Žádáme zadavatele o informaci, z jakého materiálu budou provedeny přípojky k UV.

9) Žádáme zadavatele o informaci, zda zadavatelem předložený Soupis prací obsahuje veškeré stavební práce a dodávky materiálů potřebné k realizaci „přípojek k UV“.

**Odpověď na otázku č. 8:** Veškeré přípojky budou z materialu doporučeného standardu Ultra Rib 2 DN 150. V tomto směru byl změněn i soupis prací a dodávek tvořící přílohu č. 3 k ZD, tak že stávající příloha č. 3 byla nahrazena novou přílohou č. 3, jenž je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení.

**Odpověď na otázku č. 9:** Zadavatel doplnil soupis prací a dodávek, jenž tvoří přílohu č. 3 k ZD a to tak, že stávající příloha č. 3 byla nahrazena novou přílohou č. 3, jenž je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení. Po tomto doplnění soupis prací a dodávek obsahuje veškeré stavební práce a dodávky materiálů potřebné k realizaci „přípojek k UV“.

**Otázka č. 10:** SO 301-4 Elektroinstalace čerpací stanice ulice Zelená

Zadávací dokumentace předložená zadavatelem neobsahuje projektovou dokumentaci, která by jednoznačně specifikovala trasu elektropřípojky, způsob napojení na stávající elektrickou síť, rozsah úprav ve stávajícím rozvaděči.

**10)** Žádáme zadavatele o předložení dokumentace pro provedení SO 301-4 Elektroinstalace čerpací stanice ulice Zelená.

**Odpověď na otázku č. 10:** Zadavatel tímto doplňuje projektovou dokumentaci o SO 301-4 Elektroinstalace v rozsahu: příloha č.2 D.131.18-1 Technická zpráva a protokol vnějších vlivů, příloha č.3 D.131.18-2 Situace 1:250, příloha č.4 D.131.18-3 Uložení kabelu v zemi.

**Otázka č. 11:** SOD FINAL

Dodavatel si přečetl ustanovení zadávacích podmínek, konkrétně čl. VI.2. Smlouvy o dílo: „VI.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a projektu pro stavební povolení. Cenové navýšení z důvodů případných diferencí mezi přílohami č. 1 a č. 2 na straně jedné a přílohou č.3 na straně druhé je nepřipustné. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce, tak jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla.“

Dodavatel nemá projekt pro stavební povolení k dispozici. Stavební povolení zmiňuje projekt s datem 07/2019. Zadavatel předložil jako součást zadávací dokumentace projekt v úrovni PDPS s datem 09/2020.

**11)** Žádáme zadavatele o uvedení do souladu této nesrovnalosti v zadávací dokumentaci čl. VI.2 SOD (Dodavatel nemá projekt pro stavební povolení k dispozici).

**Odpověď na otázku č. 11:** Zadavatel opravil závazný návrh smlouvy o dílo, jenž tvoří přílohu č. 4 k ZD a to tak, že stávající příloha č. 4 byla nahrazena novou přílohou č. 4, jenž je přílohou č. 5 tohoto vysvětlení.

**Otázky č. 12, 13, 14 a 15:** Dle poslední vety v odst. 3) § 36 ZZVZ „Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele.“

**12)** Žádáme zadavatele o informaci, zda článkem VI.2 Smlouvy o dílo nepřenáší zadavatel zodpovědnost za správnost a úplnost projektové dokumentace a za správnost a úplnost soupisu prací na dodavatele.

**13)** Žádáme zadavatele o informaci, zda dílo zhotovené dle zadávací dokumentace, bude způsobilé plnit funkci, ke které je stavebně určeno.

**14)** Žádáme zadavatele o informaci, zda ve smyslu § 3 Vyhlášky č. 169/2016 Sb., zadavatelem předložený Soupis prací, stanovuje podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky.

**15)** Žádáme zadavatele o informaci, zda položky v zadavatelem předloženém soupisu prací, ve smyslu § 5 Vyhlášky č. 169/2016 Sb., jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymežující obsah požadovaných stavebních prací a dodávek materiálů.

**Odpověď na otázku č. 12:** Zadavatel neměl a nemá v úmyslu přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele. Kontrola požadovaná ze strany dodavatele byla mezi na jedné straně jím předkládaným doplněným rozpočtem a na druhé

straně projektovou dokumentací a soupisem prací a dodávek. Z důvodu zajištění právní jistoty dodavatelů opravil zadavatel závazný návrh smlouvy o dílo, jenž tvoří přílohu č. 4 k ZD a to tak, že stávající příloha č. 4 byla nahrazena novou přílohou č. 4, jenž je přílohou č. 5 tohoto vysvětlení.

**Odpověď na otázku č. 13:** Zadavatel prohlašuje, že dílo zhotovené dle zadávací dokumentace, bude způsobilé plnit funkci, ke které je stavebně určeno.

**Odpověď na otázku č. 14:** Zadavatel prohlašuje, že předložený soupis prací a dodávek ve smyslu § 3 Vyhlášky č. 169/2016 Sb., stanovuje, v rozsahu vyžadovaném obecně závaznými právními předpisy a obvyklém pro zadávání podobných děl, popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky.

**Odpověď na otázku č. 15:** Zadavatel prohlašuje, že předložený soupis prací a dodávek ve smyslu § 5 Vyhlášky č. 169/2016 Sb., popisuje, v rozsahu vyžadovaném obecně závaznými právními předpisy a obvyklém pro zadávání podobných děl, popis jednoznačně vymezující obsah požadovaných stavebních prací a dodávek materiálů.

V shodě s výše uvedeným zadavatel upravuje a doplňuje zadávací dokumentaci tak, že:

- 1) Přílohu č. 3 ZD nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto vysvětlení.
- 2) Přílohu č. 4 ZD nahrazuje přílohou č. 5 k tomuto vysvětlení.
- 3) Součástí projektové dokumentace činí i přílohy č. 2, 3 a 4 k tomuto vysvětlení.

**Vzhledem k rozsahu změn zadávací dokumentace zadavatel přikročil k prodloužení lhůty pro podání nabídek dle § 99 odst. 2 ZZVZ, tak, že novou lhůtou pro podání nabídek je 15.12.2020 v 9.00.**

Ve Svatavě dne .....

.....  
městys Svatava  
zast. Vladimírem Adamcem, starosta městyse

Přílohy:

- 1) Soupis prací a dodávek
- 2) D.131.18-1 Technická zpráva a protokol vnějších vlivů
- 3) D.131.18-2 Situace 1:250
- 4) D.131.18-3 Uložení kabelu v zemi
- 5) Závazný návrh smlouvy o dílo