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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


Číslo smlouvy objednatele:	………….
Číslo smlouvy zhotovitele:	………….


Smluvní strany:

Objednatel:	Město Rotava
sídlo:	Sídliště 721, 357 01 Rotava 
zastoupený:	Michal Červenka, starosta
IČO:	00259551
bankovní spojení:	č. ú.: 27-0862166389/0800
zástupce ve věcech smluvních:	Michal Červenka, starosta 
zástupce ve věcech technických:	Pavel Troják, odbor rozvoje a investic města
telefon:	+420 359 574 138
e-mail:	rotava@rotava.cz 
 (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	
sídlo:	
zastoupený:	
IČ :	
DIČ: 		
společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném …………….
bankovní spojení:
číslo účtu:		
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
telefon:
fax:
e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)


1. Předmět smlouvy
1.1. Předmětem této smlouvy o dílo, které se zhotovitel zavazuje pro objednatele zhotovit, je provedení stavebního díla (dále jen „díla“) „Rotava, Sklenský vrch – kanalizace, vodovod“ v rozsahu podle zadávací dokumentace veřejné zakázky kterou tvoří:
a) Dokumentace pro provádění stavby podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění (dále též „projektová dokumentace“), kterou zpracoval v 01/2021 Štefan Bolvári, projektová kancelář, Podlesí 401, 357 03 Svatava,  IČ 18690068 ;
b) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ;
c) Zadávací dokumentace - zadávací podmínky veřejné zakázky Evid.č. Z2021-013819;
a dle nabídky zhotovitele ze dne ……….
1.2. Předmětem plnění smlouvy je provedení všech stavebních prací, dodávek, služeb a dalších výkonů, kterých je třeba trvale či dočasně k  zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla v rozsahu a způsobem dle zadávací dokumentace a nezbytných pro splnění všech smluvních podmínek uvedených v této smlouvě o dílo (dále též „smlouva“).
1.3. Součástí předmětu díla a plněním smlouvy o dílo je rovněž:
1.3.1. Veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro vytýčení stavby, geodetické práce v průběhu výstavby a pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
1.3.2. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno objednateli v 6 vyhotoveních v tištěné formě a 6 x v digitální formě. Součástí tohoto změření jsou: 
· Geodetické zaměření skutečného provedení díla;
· Geometrický/é plán/y pro vklad věcných břemen do katastru nemovitostí;
· Doklady o vytýčení stavby.
1.3.3. Dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě. Tuto dokumentaci zhotovitel zpracuje a předá objednateli v 3 vyhotoveních v tištěné formě a 3 x v digitální formě na CD (formáty *doc, *xls, *dwg, *dxf, *pdf ). Dokumentace skutečného provedení stavby bude min. 5 pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení předána ke kontrole pracovníkovi provádějícímu technický dozor investora (TDI).
1.3.4. Dodávka a osazení informačního panelu s plochou vyhrazenou pro informaci o spolufinancování projektu Státním fondem životního prostředí České republiky, která bude tvořit min. 25 % celkové plochy panelu. Plocha informačního panelu musí být min. 1 m2 . Informační panel bude zhotoven dle grafického návrhu dodaného objednatelem a bude umístěn dle pokynů objednatele na veřejně přístupném místně bezprostředně po zahájení stavebních prací. 
1.3.5. Dodávka a osazení trvalé pamětní desky velikosti 300x400 mm, v materiálovém provedení z eloxovaného hliníku-bronz, dle grafického návrhu dodaného objednatelem v průběhu realizace stavby. Pamětní desku osadí zhotovitel způsobem a v místě určeném objednatelem před dokončením díla.
1.3.6. Zpracování a předání technologických postupů a plánů kontrol. Tyto doklady ve 2 písemných vyhotoveních předá zhotovitel objednateli nejpozději 7 dní před zahájením vlastních prací.
1.3.7. Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů).
1.3.8. Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
1.3.9. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. 
1.3.10. Vyzkoušení a předvedení funkčnosti namontovaných strojních a jiných technologických dodávek a zařízení před jejich předáním objednateli, tj. individuální zkoušky (IZ) 
1.3.11. Návrh provozního řádu kanalizace a návrh provozního řádu vodovodu pro trvalý provoz. 
1.3.12. Veškeré potřebné staveništní zařízení a jeho následná likvidace po skončení stavby včetně uvedení ploch do původního nebo projektovaného stavu, vč. odstranění případných škod na plochách dotčených stavbou.  Projekt zařízení staveniště včetně nezbytných povolení k dočasným objektům ZS a sjednání odběrných míst pro dodávku el. energie a vody  je věcí zhotovitele díla. 
Pro účely zařízení staveniště poskytne objednatel zhotoviteli bezplatně plochu pro umístění stavebních buněk zhotovitele na pozemku u objektu č.p. 760 a 761  v areálu Technických služeb v Rotavě a plochu pro umístění stavebního materiálu (potrubí, armatury, šachtové dílce). 
1.3.13. Příprava a úprava komunikací pro příjezd ke stavbě a staveništi, zajištění dopravně-inženýrských opatření vč. dopravního značení k dopravním omezením, v rozsahu potřebném pro provedení stavby, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,
1.3.14. Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
1.3.15. Provedení fotodokumentace stavu dotčených ploch a  komunikací před zahájením výstavby do termínu předání staveniště. Uvedení komunikací a ostatních ploch do původního či projektovaného stavu, vč. odstranění případných škod na místních komunikacích a plochách. Splnění podmínek oznamovací povinnosti obyvatelům. 
1.3.16. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, ochrana životního prostředí dle platných předpisů. Součástí plnění bude zpracování Plánu havarijních opatření stavby, staveniště a mechanizace a jeho předání objednateli do 14 dnů po zahájení výstavby. 
1.3.17. Součinnost s koordinátorem BOZP, který bude zajištěn a jmenován objednatelem na základě zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zajištění spoluúčasti při  zpracování Plánu BOZP.
1.3.18. Ekologická likvidace odpadů vzniklých během výstavby v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech, odvoz a uložení odpadů na odpovídající skládku, vč. úhrady nákladů za uskladnění. Doklad o likvidaci odpadů předloží zhotovitel k přejímacímu řízení dokončeného díla.
1.3.19. Péče o nepředané objekty, jejich ostraha, ošetřování, zimní opatření. 
1.3.20. Provozní hmoty a energie potřebné pro vyzkoušení dokončeného díla. 
1.3.21. Doklady požadované k předání a převzetí díla dle čl. 8 odst. 8.4. této smlouvy.
Veškeré doklady a dokumentace budou vyhotoveny  v českém jazyce a předány min. v počtu 3 paré (geodetické zaměření a GP dle 1.3.2 v počtu 6 vyhotovení). 
1.3.22. Fotodokumentace stavby zachycující postup výstavby, rozhodující fáze stavebních prací, problematické úseky, zakrývané konstrukce, souběhy se sítěmi, odbočky kanalizace a vodovodu apod. 
Zhotovitel bude pravidelně pořizovat cca 20 fotografií v digitální podobě v každém týdnu výstavby s věcnou, časovou a prostorovou identifikací každého snímku. Fotodokumentace na CD/DVD bude předána objednateli k předání a převzetí díla.
1.3.23. Zhotovitel zahrne do plnění předmětu díla a do své zodpovědnosti také všechny práce a výkony, které nejsou samostatně specifikovány v zadávací dokumentaci, jsou-li nutné pro zajištění správné funkce a bezpečného provozu díla, pro řádnou údržbu a pro splnění projektovaných parametrů, plnění podmínek stavebního povolení a plnění podmínek veřejnoprávních orgánů a organizací vyplývajících z dokladové části zadávací dokumentace.
1.4. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba probíhá v obytné zástavbě, proto zajistí:
· písemné informování všech vlastníků nemovitostí dotčených prováděním stavby, které bude obsahovat informaci o předpokládané době provádění díla a druh omezení užívání jejich nemovitostí spojené s prováděním díla musí být učiněno před nejméně 10 dnů před zahájením prací v příslušné lokalitě,
· bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem po celou dobu provádění díla,
· dodržení všech opatření dle DIO, které je součástí projektové dokumentace. 
1.5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v průběhu výstavby dojde v důsledku provádění stavebních prací v souběhu se stávajícím vodovodem k jeho poruše, provede či zajistí nejpozději do 12 hodin od zjištění poruchy na vlastní náklady jeho opravu. Pokud opravu nebude možno ve stanovené lhůtě provést, zajistí zhotovitel na vlastní náklady náhradní zásobování pitnou vodou z cisteren nejpozději do 24 hodin od nahlášení poruchy.  
1.6. Dokončené dílo musí být v souladu se zadávací dokumentací a se smluvními ujednáními, s požadavky veřejnoprávních orgánů a organizací tak, jak jsou uvedeny ve stavebním povolení, stanoviscích a rozhodnutích v dokladové části zadávací dokumentace. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami (ČSN, ČSN EN) a předpisy, určenými v technických specifikacích, v technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobci použitých materiálů. Objednatel a zhotovitel se pro tento obchodní případ dohodli na závaznosti norem odpovídajících zhotovovanému dílu.
1.7. Z rozsahu plnění dle projektové dokumentace v bodě 1.1. a) tohoto článku je vypuštěna: ČS2 na kanalizaci, elektropřípojka k ČS2, výtlak V2, kanalizační stoka K, vodovodní řad K.
1.8. Objednatel se zavazuje řádně provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2. Lhůty provádění díla
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
· termín zahájení stavebních prací:	předpoklad 09/2021 
·  termín dokončení stavebních prací:  	do 18 měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli 
· termín vyklizení staveniště	do 30 dnů po předání a převzetí díla
2.2. Objednatel si vyhrazuje právo změnit (prodloužit) termíny plnění předmětu této smlouvy v souvislosti s podmínkami pro získání a uvolňování finančních prostředků SFŽP ČR z Národního programu Životní prostředí. 
2.3. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen také v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle čl. 15, odst. 15.4 smlouvy, případně po dohodě smluvních stran při požadavku objednatele na změnu projektu nebo na vícepráce, jejichž rozsah má vliv na termín, a to formou dodatku k této smlouvě.


3. Cena díla 
3.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedené dílo v rozsahu čl. 1. této smlouvy se podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, stanoví částkou:
	Cena díla bez DPH	...............Kč
	DPH	        .................................Kč
	Cena díla celkem včetně DPH 	..........................Kč
	(slovy: ………………………..)
3.2. Smluvní cena díla bez DPH uvedená v odst. 3.1, stanovená na základě oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též „položkový rozpočet“ nebo „soupis prací“), je cenou nejvýše přípustnou a platnou po celou dobu provádění díla.  
3.3. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb ve formě položkového rozpočtu je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č.1).
3.4. Cena díla uvedená v odst. 3.1 smlouvy obsahuje veškeré náklady na stavební práce, dodávky a služby nutné k řádnému a úplnému zhotovení díla dle čl.1 smlouvy, jeho vyzkoušení a splnění podmínek pro uvedení díla do provozu, tj. vč. všech vedlejších a ostatních nákladů souvisejících s plněním zadávacích podmínek, i kdyby nebyly výslovně popsány v některé z položek soupisu prací. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen v národním hospodářství, a to po celou dobu lhůty plnění, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
3.5. Doklady určující cenu
a) Cena díla je doložena položkovým rozpočtem. Zhotovitel odpovídá za to, že položkový rozpočet je v úplném souladu se soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předaným objednatelem zhotoviteli. Položkový rozpočet slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.
b) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.
c) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil místní podmínky na staveništi, nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele díla a zahrnul je do kalkulace ceny.
3.6. Změna ceny díla bez DPH uvedená v odst. 3.1 bude sjednána způsobem  uvedeným v odst. 3.6. – 3.8, pokud nastane některá, či více  z těchto situací, majících vliv na cenu díla:
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 
c) při realizaci díla nastanou skutečnosti, které vyvolají požadavky na provedení dodatečných prací, o nichž objednatel ani zhotovitel v době zpracování nabídky a podpisu smlouvy nevěděl a ani vědět nemohl.
3.7. Změna ceny díla v případě:
a) změn v množství prací obsažených v soupisu prací (méněpráce, vícepráce) bude stanovena na základě jednotkových cen dané položky v oceněném soupisu prací (položkový rozpočet v příloze č. 1 smlouvy),
b) u dodatečných prací, které nejsou obsaženy v soupisu prací, bude cena stanovena podle jednotkových cen uvedených v ceníku ÚRS Praha, platných v době provádění díla.
3.8. Dodatečné práce, které nejsou zahrnuty ve smlouvě, je možné provádět na základě písemného dodatku ke smlouvě.

4. Platební podmínky
4.1. Objednatel nebude zhotoviteli hradit zálohy na provádění díla. Cena díla bude zhotoviteli hrazena na základě měsíčních dílčích faktur a konečné zúčtovací faktury.  
4.2. Dílčí faktury budou vystaveny nejvýše do rozsahu 90% z ceny díla, vždy pouze na základě objednatelem schváleného rozsahu skutečně provedených prací k poslednímu pracovnímu dni běžného měsíce, respektive ke dni dosažení součtové výše 90% ceny díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední pracovní den měsíce, případně den dosažení součtové výše 90% ceny díla. Měsíční dílčí faktury budou vystaveny a předány objednateli v počtu 2 výtisků do 10-ti dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
4.3. Konečná faktura bude vystavena do 10-ti dní po předání a převzetí díla, dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání – převzetí díla na základě protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených dílčích faktur, vyplacených částek a vyúčtování ceny díla. 
4.4. Přílohou každé faktury bude vždy soupis provedených prací, dodávek a služeb zpracovaný na podkladě oceněného položkového rozpočtu v příloze č.1 smlouvy, odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem a odpovědným zástupcem objednatele. 
4.5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZoDPH). Kromě těchto náležitostí bude ve faktuře vždy uvedeno číslo SOD objednatele a dále jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila a registrační č. projektu NPŽP.
4.6. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být daňový doklad vystaven v souladu s ustanoveními § 92a až §92e ZoDPH. Daňový doklad musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je daňový doklad vystaven v režimu přenesené daňové povinnosti. V tomto případě je nutné, aby zhotovitel doplnil daňový doklad a položky v soupisu provedených prací o přesný kód klasifikace produkce (CZ-CPA).
4.7. Splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3. dne po jejím prokazatelném odeslání na adresu objednatele.
4.8. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu s touto smlouvou, nevzniklo právu na fakturaci příslušné částky nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele.

5. Podmínky provádění díla
5.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, na vlastní zodpovědnost. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky k provádění díla. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem projednat a upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu připomínek daných mu objednatelem k provádění díla. Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se harmonogramem postupu prací, respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy (ČSN, ČSN EN)  technologické postupy a doporučení výrobců použitých materiálů a zařízení, vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům stanoveným zadávací dokumentací a touto smlouvou.
5.2. Zhotovitel předá objednateli do 14 dnů po předání a převzetí staveniště aktualizovaný časový harmonogram prací s předpokládaným finančním plněním prací provedených v jednotlivých měsících realizace díla. Harmonogram prací bude po projednání s objednatelem řídícím harmonogramem stavby a každá změna ve schváleném harmonogramu prací bude předem projednána a schválena objednatelem. 
5.3. Dílo bude realizováno dle projektové dokumentace pro provádění stavby, která byla součástí zadávací dokumentace. Objednatel předal zhotoviteli 1 výtisk projektové dokumentace ke dni uzavření smlouvy. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Zhotovitel je však povinen před zahájením prací na příslušné části díla zkontrolovat předanou projektovou dokumentaci a pokud shledá její vady, předat objednateli soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla.
5.4. Zhotovitel bude důsledně plnit podmínky vyplývající z vyjádření a stanovisek dotčených veřejnoprávních institucí a správců sítí a zařízení pořízených v rámci veřejnoprávního projednání stavby, které byly součástí zadávací dokumentace v příloze č.1 bez ohledu na to, zda se podmínky v nich uvedené vztahují na zhotovitele či stavebníka. 
5.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla umožnit výkon autorského dozoru projektanta, který je autorem předané projektové dokumentace (dále jen „autorský dozor“). 
5.6. Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, který musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla (dále též „technický dozor“) a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku dle smlouvy. Objednatel určí uvedené osoby jmenovitě zápisem do stavebního deníku. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž prvý si oddělí technický dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli po dokončení díla.
5.7. Přijde-li technický dozor při výkonu své práce do styku se skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, projektantovi vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.
5.8. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je spolufinancováno za podpory SFŽP ČR z Národního programu Životní prostředí. Provádění díla a veškeré doklady smluvní, finanční, účetní i technické povahy podléhají přezkoumání třetími osobami, a v této souvislosti se zhotovitel nebude dovolávat obchodního tajemství. 
5.9. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění smlouvy tak, aby objednatel mohl řádně plnit své závazky vyplývající z dotačního programu, a zavazuje se k tomu poskytnout příslušnou součinnost.

6. Staveniště
6.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob nejpozději 10 dnů před předpokládaným zahájením stavebních prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště pořídí smluvní strany zápis. 
6.2. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště a provádění díla, pokud nebyly poskytnuty již v rámci zadávací dokumentace či zadávacího řízení (případně sjednání dohody o termínu jejich předání), a to zejména:
a) pravomocné stavební povolení
b) doklady o provedených průzkumech 
c) podklady pro vytýčení inženýrských sítí 
d) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.).
6.3. Úprava ploch zařízení staveniště (ZS), jeho uspořádání a vztahy k okolí (vč.  dopravního značení apod.) jsou součástí díla. Cena za vybudování a likvidaci ZS je součástí ceny díla. ZS včetně všech nutných přípojek zabezpečuje zhotovitel. Materiál získaný po demontáži ZS je majetkem zhotovitele. Vyžaduje-li vybudování ZS stavební povolení nebo jeho projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, zajistí je zhotovitel na vlastní náklady.
6.4. [bookmark: OLE_LINK1]Zhotovitel je povinen do 30 dnů po předání a převzetí díla vyklidit staveniště a upravit je do stavu předepsaného projektovou dokumentací, nebo není-li tento stav projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu. 
6.5. Příjezdové komunikace a pozemky dotčené stavbou uvede zhotovitel do stavu předepsaného v projektové dokumentaci, nebo není-li tento stav projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu a protokolárně je za účasti objednatele předá zpět vlastníkům.
6.6. Zhotovitel zajistí provádění stavebních prací tak, aby nedošlo ke znečišťování vod, k úniku ropných nebo jiných škodlivých látek, bude respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učiní taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.
6.7. Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování předpisů týkajících se BOZP a požární ochrany a předpisů na ochranu životního prostředí.
6.8. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (dále „koordinátor BOZP“), pokud tato povinnost vyplývá ze zvláštních právních předpisů. Zhotovitel je povinen umožnit výkon činnosti koordinátora BOZP, řídit se jeho pokyny a poskytovat vyžádanou součinnost.
6.9. Zhotovitel zajistí na staveništi hygienické a sociální zařízení a prostředky pro poskytování první lékařské pomoci.
6.10. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště v čistotě, odvážet stavební odpad a vytěženou zeminu z veřejných prostranství a komunikací. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné čištění příjezdových komunikací v průběhu provádění prací a po jejich skončení, rovněž vždy na pokyn objednatele či technického dozoru.

7. Kontrola provádění díla

7.1. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor k tomu pověřenými osobami a v jeho průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou o dílo a projektovou dokumentací, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí oprávněných orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
7.2. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud pracovník zhotovitele odpovědný za vedení stavby není dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, případně dojde k ohrožení životního prostředí. Pracovníkem zhotovitele odpovědným za vedení stavby je osoba uvedená v záhlaví smlouvy jako osoba oprávněná jednat o věcech technických. Příkaz k přerušení prací bude učiněn prostřednictvím zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje zajistit okamžité provedení tohoto pokynu objednatele a zastavit práce do doby projednání připomínek objednatele s osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech technických.
7.3. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technickému dozoru a při kontrole poskytovat nezbytnou součinnost.
7.4. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal do stavebního deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
7.5. Technický dozor je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků použitých pro stavbu.
7.6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedení částí díla, které budou dalším postupem zakryty, a nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na kontaktní adresu objednatele (za písemné sdělení se rovněž považuje elektronická korespondence prostřednictvím e-mailu), nebo telefonickým sdělením se současným zápisem do stavebního deníku, a to nejméně tři pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. O provedené prohlídce bude proveden zápis do stavebního deníku. Nereaguje-li objednatel na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty 3 pracovních dnů pokračovat v práci. Objednatel je však oprávněn požadovat na zhotoviteli dodatečné odkrytí příslušné části díla. Pokud se dodatečně zjistí, že dílo má vadu, hradí náklady na odkrytí zhotovitel, v případě, že dílo je bez vad, hradí náklady na jeho odkrytí objednatel.
7.7. Pro řešení aktuálních otázek realizace díla bude objednatel organizovat v dohodnutých intervalech na stavbě kontrolní dny, a to min. 1x za 14 dní, pokud se smluvní strany dle aktuálního postupu stavebních nedohodnou jinak. 
7.8. Opatření dohodnutá při kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou, jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně, do 3 dnů po obdržení zápisu/záznamu předávaného e-mailovou poštou.
7.9. Stavba kanalizace a vodovodu nepodléhá zkušebnímu provozu.
 
8. Předání a převzetí díla
8.1. Objednatel převezme od zhotovitele dokončené a provozuschopné dílo, popř. jeho ucelenou část, na které se smluvní strany dohodnou v průběhu provádění díla. Zhotovitel dosáhne dokončení díla v den úspěšného ukončení přejímacího řízení, o němž bude objednatelem pořízen protokol o předání a převzetí díla (přejímací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran.
8.2. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení odborné péče zjistitelné vady. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo i pro ojedinělé drobné vady definované v § 2628 občanského zákoníku. Pokud se objednatel přesto rozhodne převzít dílo s vadami nebránícími užívání a provozování díla, bude předávací protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a lhůty pro odstranění těchto vad.
8.3. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu objednatele, nebo zápisem ve stavebním deníku, nejméně 10 dní před požadovaným termínem předání. Přejímacího řízení svolává a organizuje objednatel za účasti technického dozoru a případně též autorského dozoru projektanta. Přejímací protokol musí obsahovat prohlášení objednatele o tom, zda předané dílo přejímá či nepřejímá a podmínky převzetí či důvody nepřevzetí.
8.4. Zhotovitel předá objednateli k datu zahájení přejímacího řízení dokumentaci skutečného   provedení stavby a další doklady dle těchto smluvních podmínek. Předávaná dokumentace a doklady budou předem předloženy ke kontrole technickému dozoru a to minimálně 5 pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení. Zhotovitel takto předá v počtu min. 3 paré zejména:

a. Dokumentaci skutečného provedení stavby
b. Geodetické zaměření (skutečné provedení) – 6x
c. Doklad o vytýčení stavby
d. Stavební deník
e. Protokoly o provedení zkoušek v průběhu stavby (zkoušky vodotěsnosti, kamerové prohlídky, tlakové zkoušky, zkoušky hutnění apod.)
f. Atesty materiálů, prohlášení o shodě
g. Zápisy o individuálním vyzkoušení strojních dodávek
h. Výchozí revizní zprávy elektro  
i. Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, kopie záručních listů, návody k obsluze a údržbě, seznam náhradních dílů, seznam servisních organizací pro jednotlivá zařízení – vše v českém jazyce
j. Soupis provedených změn oproti schválené dokumentaci
k. Provozní řád kanalizace pro trvalý provoz (návrh)
l. Provozní řád vodovodu pro trvalý provoz (návrh)
m. Doklady o likvidaci odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech
n. Doklady o příp. provedení archeologického dohledu
o. Fotodokumentaci stavby
p. Zprávu o splnění podmínek stavebního povolení
q. Bankovní záruku za kvalitu díla 

9. Poddodavatelé
9.1. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech. Zhotovitel je v takovém případě povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas objednatele. Nově navržený poddodavatel musí splňovat kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení.
9.2. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele změnit další poddodavatele, které uvedl ve své nabídce, nebo poddodavatele, které objednatel již dříve schválil. Povinnost vyžádat si předchozí souhlas objednatele se vztahuje na další poddodávky, které jednotlivě překračují 5% ceny díla. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez závažného důvodu odepřít.
9.3. Zhotovitel přebírá veškerou odpovědnost za práce a činnosti prováděné poddodavateli.
9.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých smlouvách s poddodavateli splnění odpovídajících povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo a současně vyžadovat dodržování důstojných pracovních podmínek, dodržování předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
9.5. Zhotovitel je povinen řádně včas plnit své finanční závazky vůči všem svým poddodavatelům.

10.  Odpovědnost za škody a pojištění
10.1. Zhotovitel rovněž odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. Vedle obecné odpovědnosti a  odpovědnosti za škodu způsobenou jeho provozní činností, odpovídá zhotovitel i z titulu zvláštní odpovědnosti (zejména odpovědnost za škodu).
10.2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svojí činností, event. činností jeho poddodavatelů podílejících se na realizaci díla dle této smlouvy třetím osobám, s minimální pojistnou částkou 20 mil. Kč. Pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu plnění smlouvy. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke dni podpisu smlouvy, případně na vyžádání kdykoliv v průběhu provádění stavby.
10.3. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události:
a) veškeré úkony při vzniku pojistné události zabezpečuje vůči pojistiteli zhotovitel,
b) objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli odpovídající součinnost.
10.4. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla dle přejímacího protokolu.

11. Záruky
11.1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v trvání:
· 60 měsíců,
· pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list se záruka sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 
11.2. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla, nebo jeho samostatné části. 
11.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V písemné reklamaci, doručené zhotoviteli datovou schránkou nebo e-mailem (s vyžádáním potvrzení o doručení zprávy), musí objednatel vadu specifikovat a navrhnout reálný termín jejich odstranění, případně i požadovaný způsob odstranění vady. V případě, že se jedná o vadu havarijní, nahlásí objednatel zhotoviteli vadu telefonicky a potvrdí e-mailem. Za havarijní vadu se považuje vada, která svým rozsahem a charakterem brání užívání díla k jeho účelu.
11.4. Zhotovitel je povinen do 48 hodin po doručení písemné reklamace písemně oznámit objednateli (kopii zaslat též e-mailem), zda reklamaci uznává a navrhnout lhůtu na její odstranění. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, uvede k tomu své důvody. Pokud se zhotovitel v uvedené lhůtě nevyjádří, má se za to, že reklamaci uznává. Jde-li o vadu havarijní, vyrozumí zhotovitel objednatele obratem.
11.5. Pro každou reklamovanou vadu bude stanovena dohodou smluvních stran lhůta a způsob odstranění vady a to s ohledem na charakter a rozsah vady, technologické a klimatické podmínky. 
11.6. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady:
· nebude-li dohodnuto jinak, zahájit práce na odstranění reklamovaných vad nebránících užívání díla do 3 pracovních dnů po obdržení písemné reklamace a odstranit tyto vady ve lhůtě 30 dnů, a to ať již vznikly provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu, za který odpovídá zhotovitel,
· u havarijní vady provést nejpozději do 24 hodin od doručení písemné reklamace účinná opatření k zabránění dalších negativních důsledků havarijní vady a ve stejné době zahájit práce na odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.
11.7. Nenastoupí-li zhotovitel bezdůvodně k odstranění reklamované vady ani do 30 dnů po doručení písemné reklamace nebo neodstraní-li vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu, a to na náklady zhotovitele bez jeho písemného souhlasu.
11.8. Pokud v důsledku prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady dojde ke škodám, má za tyto škody zhotovitel plnou odpovědnost, včetně povinnosti finanční náhrady.
11.9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruka, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré oprávněné náklady, které vznikly v souvislosti s odstraněním vady.
11.10. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, jehož podpisem osobou pověřenou objednatelem se vada považuje za odstraněnou, není-li výslovně uvedeno jinak. V protokolu o odstranění vady se uvede:
· Identifikace smluvních stran a jejich zástupců
· Číslo smlouvy o dílo a název díla
· Popis a rozsah vady, popřípadě zda šlo o vadu havarijní
· Datum a číslo reklamačního dopisu
· Způsob odstranění vady (způsob opravy, příp. výměna za nový výrobek)
· Datum odstranění vady
· Celková doba trvání vady a nové datum konce záruční doby
· Seznam přiložených dokladů
· Datum podpisu protokolu
· Podpisy zástupců smluvních stran
11.11. Jestliže vady nemohou být odstraněny, má objednatel právo žádat slevu z ceny. Poskytnutí slevy může být smluvními stranami dohodnuto i v jiných případech, jestliže by provedením oprav vznikly provozní obtíže, nebo si tyto opravy vyžádaly další investiční náklady.

12. Smluvní sankce a úrok z prodlení
12.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvy ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Strany této smlouvy se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši, v jaké smluvní pokutu převyšuje.
12.2. [bookmark: OLE_LINK2]Za nesplnění termínu dokončení díla sjednaného v čl. 2. odst. 2.1 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta, kterou se zavazuje zaplatit zhotovitel objednateli, ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH dle čl. 3. této smlouvy za každý započatý den prodlení, až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
12.3. Při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu a jeho neuvedení do projektem předepsaného resp. původního stavu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
12.4. Každý případ nevyzvání objednatele zhotovitelem k prohlídce zakrývaných částí díla v dohodnutém termínu podléhá smluvní pokutě, kterou se zavazuje zaplatit zhotovitel objednateli, ve výši 2 500,- Kč. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté části na svůj náklad odkrýt a umožnit objednateli jejich kontrolu.
12.5. [bookmark: _Ref382397963]V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí či v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad oprávněně reklamovaných v období záruční lhůty dle článku XI. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou neodstraněnou vadu a započatý den prodlení. V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.
12.6. Za každý případ porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), za každý případ porušení dopravně inženýrských opatření zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 1 500,-Kč za každý den, v kterém dané porušení trvá, pokud byl zhotovitel na každý takový případ porušení objednatelem nebo jím pověřeným zástupcem předem upozorněn formou zápisu ve stavebním deníku.
12.7. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
12.8. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody v plné výši a oprávněná smluvní strana je oprávněna domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
12.9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním.
12.10. Smluvní pokuty a způsobené škody je objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv pohledávce zhotovitele nebo pohledávkám, které bude objednatel povinen uhradit v budoucnu. 
12.11. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení faktury – daňového dokladu s vyčíslením smluvní pokuty.

13. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek
13.1. Dodržení kvality předaného díla bude zajištěno bankovní zárukou za řádné plnění záručních podmínek, tj. zajištění všech závazků zhotovitele z odpovědnosti zhotovitele za vady díla zjištěné v záruční době (dále jen „bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek“). Tato bankovní záruka bude vystavena na částku odpovídající 1,5 % smluvní ceny díla a bude platná minimálně 30 kalendářních dní po ukončení poslední záruční lhůty.
13.2. Bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí díla. Bankovní záruka bude předložena formou originálu záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele, jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž se banka zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.
13.3. Pokud zhotovitel nepředloží objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek jedná se o porušení smlouvy, při kterém není objednatel povinen dílo převzít.
13.4. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku pouze v případě, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle smlouvy povinen.
13.5. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruční listiny bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek do 14 kalendářních dní po uplynutí poslední záruční lhůty.

14. Odstoupení od smlouvy
14.1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek druhé smluvní strany podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.
14.2. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany zhotovitele se považuje zejména:
a) Pokud zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele,
b) Pokud zhotovitel opakovaně porušuje předepsané technologické postupy pro provádění díla, porušuje právní a technické předpisy a normy vztahující se ke zhotovovanému dílu,
c) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 60 dnů oproti smluvnímu termínu dokončení díla,
d) úpadek Zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
e) porušování předpisů bezpečnosti práce, předpisů požární ochrany apod. zhotovitelem,
f) převedení závazku zhotovitele provést dílo dle této smlouvy na jiného dodavatele bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem;
g) pokud zhotovitel změní poddodavatele prací v rozporu s čl. 9 smlouvy a objednatel na toto pochybení zhotovitele prokazatelně písemně upozornil,
h) neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 14 dnů bez předchozího souhlasu objednatele.
14.3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury delší než 60 dnů.
14.4. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
14.5. Objednatel může kromě důvodů uvedených v článku 14.2 této smlouvy odstoupit od smlouvy také až do okamžiku zahájení plnění dle této smlouvy, zejména v případě, nebude-li mu poskytnuta dotace z NPŽP.
14.6. Smluvní strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání smluvních stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
14.7. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, smluvní strany mají následující povinnosti:
a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla a tento soupis předá objednateli k odsouhlasení;
b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje finální fakturu – daňový doklad;
c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak;
d) Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části díla a objednatel je povinen do 10 pracovních dnů po obdržení výzvy přistoupit k předání a převzetí části díla;
e) Objednatel převezme dosud provedené práce a dodávky do 5 pracovních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu předaného díla, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování odsouhlaseného oběma smluvními stranami;
f) Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

15. Společná ustanovení
15.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany nejpozději v poslední den splatnosti.
15.2. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, má se za to, že písemnost byla doručena.
15.3. Pokud některé z ustanovení této smlouvy bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, jsou ostatní ustanovení této smlouvy touto neplatností nebo nevymahatelností nedotčena. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení této smlouvy platným a vymahatelným ustanovením svým obsahem a účelem odpovídajícím obsahu a účelu neplatného nebo nevymahatelného ustanovení.
15.4. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí okolnosti vylučující odpovědnost za škodu podle § 2813 Občanského zákoníku. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.
15.5. Smluvní strana, u které nastal případ okolnosti vylučující odpovědnost za škodu podle platné právní úpravy, musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.
15.6. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Vlastnické právo k věcem, ze kterých je dílo zhotovováno, přechází ze zhotovitele na objednatele v průběhu realizace díla jejich zabudováním.
15.7. Zhotovitel je na základě ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s finanční kontrolou. 
15.8. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění smlouvy zajistí:
a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky v oblasti pracovněprávní, vč. dodržování důstojných pracovních podmínek, dodržování předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí;
b) plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
c) řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům.

16. Závěrečná ustanovení
16.1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud není v této smlouvě ujednáno odchylně.
16.2. Veškerá jednání ohledně díla a stavby a jakákoliv další jednání na stavbě s objednatelem a osobami pověřenými objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
16.3. Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a vyslovují souhlas s tím, aby tato smlouva i s případnými dodatky byla v plném znění zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Rotavy a stránkách profilu zadavatele/objednatele. Tento souhlas nenahrazuje souhlas subjektu ke zveřejnění osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů budou anonymizovány v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů.
16.4. Smluvní strany se dohodly, že se pokusí vyřešit smírně a v dobré víře veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s touto Smlouvou. Pokud smluvní strany nevyřeší jakýkoli spor vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní smírnou cestou, bude takový spor s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky. 
16.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nemá ke dni uzavření smlouvy smluvně zajištěny  finanční prostředky na spolufinancování díla za podpory Státního fondu životního prostředí  v rámci NPŽP. 
16.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy před zahájením realizace stavby v případě, že se  mu nepodaří zajistit spolufinancování z dotačních prostředků v rámci NPŽP. Odstoupení od smlouvy nezakládá právo zhotovitele na náhradu škody a ušlého zisku.
16.7. Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy zhotovitel obdrží písemnou výzvu objednatele k převzetí staveniště poté, kdy bude mít zajištěny dotační prostředky. 
16.8. Jakékoliv změny této smlouvy o dílo musí být provedeny písemně, formou vzestupně číslovaných dodatků smlouvy.
16.9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s platnými elektronickými podpisy a současně ve 4 stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 stejnopisech..
16.10. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
16.11. Zastupitelstvo města Rotavy schválilo uzavření této smlouvy na svém jednání dne ……… usnesením č. ….. 
16.12. Nedílnou součástí smlouvy je: 
· Příloha č. 1: Položkový rozpočet (z nabídky zhotovitele)  


V Rotavě dne .......................	V ……………………. dne ………………..


objednatel:	zhotovitel:



…………………………………	……………………………………………………
Michal  Červenka, starosta
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