

SMLOUVA O DÍLO č. S1-21-1338

uzavřená dnešního dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ) (dále jen „smlouva“) mezi:

Objednatel:

Město Luby

Se sídlem: nám. 5. května 164, 351 37 Luby

IČ: 00254053

jednající ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Vorm, starosta
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem:

ALGON, a.s.

se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5,

IČO: 28420403, DIČ: CZ28420403,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 14403

bankovní spojení: č.ú.: 78-2124090297/0100 nebo 5023013253/5500, vedený u KB, a.s. nebo RFB, a.s.

zastoupena ve věcech smluvních: Petrem Študlarem, předsedou představenstva

zastoupena ve věcech technických: Pavlem Keslem, ředitelem společnosti, tel. 777 762 013

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatel s odbornou péčí řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje provedené dílo za podmínek ve smlouvě sjednaných od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
- 1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy a z právních předpisů.

II. Specifikace díla

- 2.1. Předmětem díla „**Splašková kanalizace a přípojky vody – Lokalita Růžový vrh**“ je výstavba kanalizace ve městě Luby v lokalitě ulice Růžový vrch. Součástí předmětu plnění je i stavba vodovodních přípojek a přípojek splaškové kanalizace.

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v příslušných projektové dokumentaci pro zadání zakázky na stavební práce s názvem „LUBY – VODOVOD A KANALIZACE - UL. DRUŽSTEVNÍ A UL. RŮŽOVÝ VRCH – Lokalita 2 (Růžový vrch)“ zpracované společnostmi AB Corp s.r.o., IČO: 04259807 a KV Engineering spol. s r.o., IČO: 45355142.
- 2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v příslušné projektové dokumentaci a v nabídce zhotovitele včetně položkového rozpočtu – což je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a také:

- a) zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, vypracování geometrických plánů pro vklady služebností do katastru nemovitostí; a
 - b) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace; a
 - c) zajištění pasportizace objektů v území stavby a fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu provádění stavebních prací a po dokončení stavby – elektronicky 1 x na CD ROM,
 - d) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz. článek IV. této smlouvy); uvedení pozemků a komunikací dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení,
 - e) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - (i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu pouze po dohodě s objednatelem; a
 - (ii) prostor místa provádění díla (viz. článek IV. odst. 4.1. této smlouvy) nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele; a
 - (iii) zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla, zejména návrh dopravně inženýrských opatření a zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí, který bude v souladu s harmonogramem prací zhotovitele.
 - f) dodání dokumentace skutečného provedení díla (včetně dokladové části) v tištěné a elektronické podobě, a
 - g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.
- 2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn, dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s příslušnou projektovou dokumentací.
- 2.4. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla nepoškodil stávající objekty ani jejich rozvody. V případě vzniku škody nese zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací zhotovitele nebo v souvislosti s tím. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil před podpisem této smlouvy se stávajícími objekty a rozvody, které mohou být jeho stavbou dotčeny.
- 2.5. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu a zajištění jeho vyhodnocení. A dále splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
- a) touto smlouvou, a
 - b) právními předpisy,
 - c) podmínkami stanovenými ČSN,
 - d) příslušnou projektovou dokumentací,
 - e) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN,
 - f) stavebním povolením.
- 2.6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

III. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané touto smlouvou, a to nejdéle **do 4 kalendářních měsíců** od zahájení prací. V této lhůtě bude předmět veřejné zakázky, řádně dokončen a předán objednateli, včetně kompletních podkladů ke kolaudaci stavby.
- 3.1.1. Doba předání a převzetí staveniště – nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
- 3.1.2. Doba zahájení stavebních prací – nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí staveniště.
- 3.1.3. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku řádně doložených okolností objektivně znemožňujících provádění díla. Odpovědnost zhotovitele nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
- 3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli, respektive bude-li dohodnuto každé jeho samostatné funkční části. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, a v souladu s částí čtvrtou, hlavou II, dílem 8, oddílem 3 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu v průběhu provádění díla či při jeho předání dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou.
- 3.3. Časový harmonogram plnění v členění po měsících včetně finančního plnění je přílohou č. 2. této smlouvy. V harmonogramu budou vyznačeny uzlové body a termíny provedení jednotlivých samostatných ucelených (funkčních) částí díla, které jsou pro realizaci stavby závazné a které se zhotovitel zavazuje splnit.
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku III. odst. 3.2. této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a terénní úpravy.
- 3.5. Počátek běhu záruční lhůty se stanovuje na den následující po předání a převzetí díla dle čl. II této smlouvy.
- 3.6. Zdrží-li se provádění díla v důsledku překážek výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení lhůty pro provedení díla či jeho částí, a to o dobu, o kterou bylo provedení díla či jeho částí takto zdrženo. V případě vzniku takové překážky je zhotovitel povinen tuto skutečnost písemně do 2 dnů od jejího vzniku oznámit objednateli a uvést v zápise ve stavebním deníku. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit tuto překážku nejpozději do 7 dnů od obdržení písemného vyrozumění.

IV. Místo provádění díla

- 4.1. Místem plnění je katastrální území Luby I.

V. Cena za dílo, platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené celkové výši ceny za dílo, která je podrobně specifikována v článku II. Předmět plnění této smlouvy a v oceněném položkovém soupisu prací, který obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla.

Předmět nabídky / její části	Nabídnutá cena bez DPH	DPH	Nabídnutá cena včetně DPH
Splašková kanalizace	634 217,47 Kč	133 185,67 Kč	767 403,14 Kč
Splašková kanalizace – přípojky	168 544,17 Kč	35 394,28 Kč	203 938,45 Kč
Vodovod (přípojky vody)	174 579,06 Kč	36 661,60 Kč	211 240,66 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	162 900,00 Kč	34 209,00 Kč	197 109,00 Kč
CELKEM	1 140 240,70 Kč	239 450,55 Kč	1 379 691,25 Kč

Cena celkem byla sjednána jako cena nejvýše přípustná. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s platným zákonem o dani z přidané hodnoty.

- 5.2. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.
- 5.3. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90% ceny z celkové ceny díla (dle čl. 2.1. této smlouvy). Poslední daňové doklady (konečné faktury) ve výši minimálně 10% ze sjednané ceny, budou uhrazeny po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla a po předání všech dokladů nutných ke kolaudaci díla.
- 5.4. Po dobu realizace stavební části díla předá zhotovitel objednateli zjišťovací protokol vždy po skončení každého kalendářního měsíce (do 5ti pracovních dnů, nebude-li dohodnuto jinak) – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle Soupisu prací s výkazem výměr - oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený technickým dozorem a objednatelem.
- 5.5. Daňový doklad bude vystaven po odsouhlasení zjišťovacího protokolu (se soupisem provedených prací) objednatelem a bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad – nová lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli v délce 30 dnů.

- 5.6. Zhotovitel je povinen vystavit každou fakturu s náležitostmi daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., účetního dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb. a obchodní listiny dle ust. § 13a zákona; mimo tyto údaje je povinen do každého vystaveného daňového dokladu uvést:
 - o číslo smlouvy objednatele
 - o identifikační číslo a název akce (bude doplněno před podpisem smlouvy s vítězem zakázky)
 - o číslo účtu poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele), který musí být veden v České republice.

Objednatel si vyhrazuje, aby zhotovitel fakturoval samostatně:

- a) kanalizaci
- b) a samostatně přípojky splaškové kanalizace, vodovod (přípojky vody) a vedlejší rozpočtové náklady.

Vzhledem k tomu, že objednatel je plátcem daně z přidané hodnoty a poskytnutí stavebních nebo montážních prací podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, bude v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb. k tomuto zdanitelnému plnění použit režim přenesení daňové povinnosti. V režimu přenesení daňové povinnosti je objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno, povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění a zároveň je povinen doplnit vyšší daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty. Za správnost vypočtené daně odpovídá objednatel.

- 5.7. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta **na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní** ode dne doručení faktury (řádného předání faktury zhotovitelem objednateli). Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele, resp. poskytovatel dotace ve prospěch účtu zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Tato délka splatnosti faktur je objednatelem stanovena z důvodu prodlevy při administraci průběžného financování akce administrátorem dotace.
- 5.8. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán poslední daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností **30 (slovy: třicet) kalendářních dní** ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.
- 5.9. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a vyšší požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné.

Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

- 5.10. Ke změně ceny díla může dojít jestliže:
- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezávinný ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, jiné umístění inženýrských sítí, apod).

Způsob sjednání změny ceny díla musí být v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Na základě změnového listu musí být vyhotoven dodatek k této smlouvě, kde bude uvedena cena díla a důvody této změny.

- 5.11. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplývá z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele a to bez ohledu na to, zda dojde před jejich provedením k dohodě o jejich ceně.
- 5.12. Pro ocenění víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat cenami obdobných položek, případně dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. (Ústav racionalizace stavebnictví – dále jen „ÚRS“), se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době vzniku víceprací. Vynásobením jednotkových cen s množstvím provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VORN – vedlejší a ostatní rozpočtové náklady). Tento způsob ocenění se použije i v případě, kdy dojde k dohodě o ceně rozšíření nebo zúžení předmětu díla nebo jeho změně, ale strany smlouvy nesjednají důsledky na výši ceny. Za vícepracé jsou považovány objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně objednatele, nutné pro realizaci díla, za které jsou považovány práce, dodávky anebo služby, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, představující dodatečné stavební práce ve smyslu § 66 a § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 5.13. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá.
- 5.14. V případě, že vzniknou vícepracé či méněpracé je zhotovitel povinen bezodkladně předat objednateli k odsouhlasení změnový list potvrzený technickým dozorem stavby. Nedílnou součástí tohoto změnového listu bude:
- datum vzniku víceprací
 - přesný slovní popis víceprací (méněprací) a jejich odůvodnění
 - krycí list soupisu prací, ze kterého bude zřejmé, kterých stavebních objektů se změny týkají
 - soupis prací s výkazem výměr a oceněním jednotlivých položek v souladu s odst. 5.13 této smlouvy.

VI. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanoveními této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny překážky, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci

objednatelů jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné parametry provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že pročetl podklady a pokyny, které obdržel od objednatele až do okamžiku uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty skutečnosti, které zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy ani z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit před uzavřením smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně písemně oznámí:
- jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,
 - vstup zhotovitele do likvidace,
 - změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk,
 - rozhodnutí příslušného orgánu zhotovitele o provedení přeměny zhotovitele či rozhodnutí o provedení jiných organizačních změn,
 - omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy,
 - rozhodnutí o založení obchodní společnosti zhotovitelem či účasti zhotovitele na podnikání jiné osoby,
 - všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a
 - rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení oznamovací povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

- 7.3. Objednatel je oprávněn:
- sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do trvalého provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; smluvní strany jsou povinny vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.
 - sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla stavební a technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle příslušné projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní objednatel zhotovitele zápisem ve stavebním deníku.
 - zajistit prostřednictvím třetí osoby (projektanta) v místě provádění díla autorský dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle příslušné projektové dokumentace
 - v rámci působnosti koordinátora BOZP vykonávat v místě provádění díla kontrolu dodržování předpisů BOZP. Osoba vykonávající činnost koordinátora BOZP je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušování stavebních prací, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

VIII. Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne protokolárního předání staveniště dle článku IX. smlouvy objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, ve kterém budou zaznamenávány veškeré

- skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku II. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti oprávněných osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převímacím řízení objednateli.
- 8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce této smlouvy vede zhotovitelem pověřený stavbyvedoucí¹ Václav Mls, č. autorizace 24095. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
 - 8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
 - 8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu.
 - 8.5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně umožnit objednateli, nebo jím pověřenému zástupci (TDI) odebrat v průběhu realizace úplné kopie zápisů ze stavebního deníku (SD), a to vždy po dopsání každého listu SD. Po popsání všech listů SD TDI předá zhotoviteli kopie listů příslušného SD a originál SD předá k archivaci objednateli.
 - 8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoli ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran. Taktéž nenahrazují dohodu smluvních stran o změně ceny díla.

IX. Staveniště a jeho zařízení

- 9.1. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tento protokol připraví technický dozor stavby. Staveništem se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem.
- 9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně bude zhotoviteli předána příslušná projektová dokumentace.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností poddodavatelů na staveništi a technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. V případě nesplnění této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zjednat nápravu za pomoci třetích osob. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálů, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
 - a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b) zajištění zabezpečení zařízení staveniště
 - c) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a

¹ Při plnění smlouvy nemůže být výkon funkce stavbyvedoucího plněn prostřednictvím poddodavatele – osoba stavbyvedoucího musí být zaměstnancem dodavatele nebo osobou v obdobném postavení.

- d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, včetně ochrany vzrostlé zeleně v průběhu výstavby
 - e) likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za dodržování předpisů BOZP dle platné právní úpravy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 9.7. Zhotovitel zajišťuje na vlastní účet přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy. Zároveň je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, a to v přiměřeném rozsahu.
- 9.8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 9.9. Ke dni odstranění poslední vady či nedodělků na díle bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení. V případě prodloužení zhotovitele s plněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zjednat nápravu, a to za pomoci třetích osob včetně uložení movitých věcí do úschovy, a to také na náklady zhotovitele.

X. Podmínky provádění díla

- 10.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předáno zhotovitelem prohlášení o shodě. Tento doklad o kvalitě použitého materiálu nebo výrobku bude předán objednateli před použitím tohoto materiálu na stavbě! Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s normami (ČSN, ČSN EN) v platném znění a splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že v průběhu plnění veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je zhotovitel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy).
- 10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně realizační (dodavatelské) projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započítáním prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatel. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednatelí event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby

(své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
 - neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům (v souladu s obecně závaznými vyhláškami); a
 - nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
 - bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů (subdodavatelů). Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru „*Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství*“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu.
 - zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení, a to před zahájením prací jednotlivých poddodavatelů – v souladu s odst. 10.5. této smlouvy.
 - zhotovitel zajistí, aby provádění díla bylo v souladu s požadavky objednatele a s § 105 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění zejména s věcným vymezením části předmětu plnění, která nesmí být plněna poddodavatelem. Objednatel – v rámci plnění této smlouvy o dílo – neomezuje poddodávky, ale přesto požaduje, aby zhotovitel uvedl jako přílohu této smlouvy seznam poddodavatelů – viz odst. 10.5.
- 10.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy, jakož i je povinen zavázat tyto třetí osoby k dodržování obdobných povinností, jaké má zhotovitel na základě této smlouvy a současně se zhotovitel zavazuje řádně a včas plnit veškeré své smluvní povinnosti vůči těmto poddodavatelům, k nimž se zavázal, a to včetně povinností a podmínek platebních. Jako přílohu této smlouvy uvede zhotovitel seznam poddodavatelů, kteří zajišťují poddodavatelské práce nebo části díla vyšší než 10% plnění (počítáno z celkové ceny díla). Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu než uvedenou v příloze této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele. Ten může být udělen pouze tehdy, jestliže zhotovitel objektivně zdůvodní jeho potřebu a důvody, pro které práce neprovede sám nebo prostřednictvím k tomu již dohodnutých poddodavatelů. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
- Poddodavatel, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci v nabídce, může být nahrazen pouze s písemným souhlasem objednatele, a to jen tehdy, jestliže zhotovitel objektivně zdůvodní potřebu změny. Nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu jako původní poddodavatel.
- 10.6. Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele, aby do 5 kalendářních dní od doručení výzvy předložil objednateli aktualizovaný seznam všech poddodavatelů a zároveň předložil kopie všech smluv s poddodavateli.
- 10.7. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla, a to po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelům a odstranění všech případných vad a nedodělků. Zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.
- 10.8. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do příslušné projektové dokumentace veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Čistopis bude průběžně zapracováván do realizační (dodavatelské) projektové dokumentace.
- 10.9. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení díla, respektive každé jeho samostatné funkční části, předat objednateli **jedno par1 projektové dokumentace** se zakreslením **skutečného provedení díla** při dodržení dále uvedených zásad:

- a) do této PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - b) ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
 - d) u výkresů obsahujících změnu proti příslušné projektové dokumentaci bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko,
 - e) součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě s daty v systému DGN),
- 10.10. Součástí předmětu plnění díla je i potřebné zpracování dílenské dokumentace pro neprefabrikované prvky části díla, nebo dílenské dokumentace na zámečnické a truhlářské výrobky nebo o zpracování detailů osazení těchto výrobků nebo o dílenskou dokumentaci k technologickým zařízením, pokud v průběhu realizace díla vyvstane potřeba takovouto dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla.
- 10.11. Zhotovitel je dále povinen:
- (a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body, přičemž zhotovitel odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat CD a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XII. odst. 12.3. této smlouvy;
 - (b) Při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
 - (c) Po dobu provádění díla zajišťovat, spolu s technickým dozorem stavby (který nesmí vykonávat zhotovitel nebo osoba s ním propojená), organizaci kontrolních dnů, a to v rozsahu alespoň 1x za 14 dní, kdy kontrolní den proběhne za účasti objednatele, zástupce zhotovitele a TDI, případně jiných přizvaných osob (autorského dozoru, poddodavatelů, koordinátor BOZP) podle aktuálních potřeb stavby; Termíny budou vždy odsouhlaseny všemi účastníky kontrolních dnů.
 - (d) Spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

XI. Záruka za jakost a zkoušky díla

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení. Záruční lhůta počíná běžet po bezvadném předání díla (po odstranění poslední vady či nedodělku), respektive jeho jednotlivých samostatných funkčních částí dle odst. 2.1. této smlouvy.
- Zhotovitel poskytuje objednateli **záruku za stavební část díla v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců** ode dne řádného provedení a předání díla (respektive jeho jednotlivých samostatných funkčních částí) zhotovitelem v souladu s touto smlouvou.
- 11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně lhůty pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.
- 11.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do **48 hodin** od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho částí, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, maximálně však do 30 dní ode dne vyrozumění zhotovitele o jejich existenci, kdy tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele a jen z objektivních technologických důvodů a po zdůvodněné žádosti zhotovitele, nikoliv však více

než o 10 dnů. Jestliže se bude jednat o vady způsobující havarijní stav, respektive v oznámení vad budou tyto vady objednatelem označeny jako vady způsobující havarijní stav, je zhotovitel povinen nastoupit, zahájit práce a bez přerušení pracovat na účinném a bezodkladném odstranění vad nejpozději do 12 hod. po obdržení oznámení vad.

11.4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí náhradního plnění objednatelem. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční lhůta s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že:

- (a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. odst. 11.2. této smlouvy; a/nebo
- (b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 11.3. této smlouvy; a/nebo
- (c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím lhůty k odstranění vad díla dle článku XI. odst. 11.2. této smlouvy, že vadu neodstraní; a/nebo
- (d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;

má objednatel též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla a dále právo objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.

11.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

11.7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XII. Předání a převzetí díla

12.1. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo (resp. jeho jednotlivé samostatné funkční části dle odst. 2.1. této smlouvy) ukončit a předat objednateli svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem, pokud se nedohodnou jinak. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkce technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

12.2. K předání díla (resp. jeho jednotlivé samostatné funkční části) zhotovitelem objednateli, dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo případně převzato. Tyto vady nesmí sami o sobě ani ve spojení s jinými vadami bránit v užívání díla.

12.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla, nikoliv však delší než 30 dnů, kdy tyto lhůty lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele a jen z objektivních technologických důvodů a po zdůvodněné žádosti zhotovitele. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle ust. odst. 12.7 této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. Přílohou protokolu bude geodetické zaměření skutečného stavu. Dále budou nedílnou součástí příloh protokoly o provedených zkouškách a revizích, doklady k použitým materiálům a výrobkům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná v průběhu stavby na CD/DVD nosiči.

- 12.4. V případě, že je objednatelem přebíráno provedené dílo, resp. jeho samostatná část, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace dle článku II. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, dokumentace (podklady) k vyhodnocení zkušebního provozu a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen zhotovitel předat objednateli při předání hotového díla, resp. jeho samostatných funkčních částí. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo (resp. jeho část) za řádně ukončené.
- 12.5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do původního stavu.
- 12.6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto odstavce smlouvy.
- 12.7. Prohlídku převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato, ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, nikoliv však delšího než 30 dnů, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak, a to doplněním předávacího protokolu.
- 12.8. Zhotovitel je povinen ve lhůtách uvedených v předávacím protokolu, odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Odstavec 11.5 této smlouvy se použije obdobně i na odstraňování těchto vad.

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

- 13.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly smluvní strany níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobenou porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
- 13.2. Za prodlení s předáním řádně ukončeného díla v termínu dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy o dílo je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny díla (bez DPH) a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv z termínů sjednaných pro provedení závazných uzlových bodů dle časového harmonogramu tj. s řádným ukončením prací, které měly být v tomto termínu provedeny, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den a pro každý případ prodlení.
- 13.4. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato, ve lhůtě dle smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení, a to pro každou vadu zvlášť.
- 13.5. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vadu reklamovanou v záruční lhůtě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 2.000,-Kč za každý započatý den prodlení, a to pro každou vadu zvlášť. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 10.000,-Kč za každý započatý den prodlení.

- 13.6. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektovou dokumentací tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 0,05% z ceny díla (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
- 13.7. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,05% z částky za každý započatý den, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení.
- 13.8. V případě, že Zhotovitel nebude udržovat komunikace po dobu výstavby v čistém stavu je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý den porušení tohoto závazku.
- 13.9. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu v případě zjištění nedodržení podmínek a pravidel BOZP, PO a ŽP dle platných právních předpisů. Výše smluvní pokuty je 1.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ. Za každé další opakované porušení pravidel BOZP, PO a ŽP je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Úhradu takové pokuty je oprávněn uložit zhotoviteli krom objednatele též jím pověřený koordinátor BOZP.
- 13.10. V případě zjištění, že činnosti jsou realizovány poddodavatelem neuvedeným v příloze č. 3, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši až 3.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 13.11. Smluvní pokuta je splatná do **21 dní** od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XIV. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklou porušením smlouvy a nároku na smluvní pokutu, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že objednatel může odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- (a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
 - (b) jestliže zhotovitel po dobu delší, než 14 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla dle článku III. odst. 3.6. této smlouvy, a/nebo
 - (c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XVI. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVI. této smlouvy, a/nebo
 - (d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.
 - (e) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
 - (f) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo
 - (g) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. této smlouvy; a/nebo
 - (h) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VII. odst. 7.2. této smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkrleslým některé z prohlášení zhotovitele dle článku VII. odst. 7.1. této smlouvy.
- 14.3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- (i) součtu plateb vyplacených objednatelem na cenu za provedení díla dle této smlouvy; a
- (ii) ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele. Cena jednotlivých věcí bude stanovena v souladu se smlouvou, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle oceněného soupisu prací s výkazem výměr, který je přílohou smlouvy.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

- 14.4. **Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude schopen financovat stavbu na základě své ekonomické situace.**

XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

- 15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla, resp. jeho samostatné funkční části, objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí vzniku škody a jiné nebezpečí na:
- (a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
 - (b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla (resp. jeho samostatných funkčních částí) a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 15.2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla (resp. jeho samostatných funkčních částí) objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho částí, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byli použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
- (a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - (b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - (c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
- 15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho částí, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli a ostatním stavbou dotčeným subjektům, za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.
- 15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího od smlouvy odstoupit.
- 15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla (resp. jeho samostatných funkčních částí), s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

XVI. Pojištění

- 16.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí do výše min. ceny díla uvedené v této smlouvě.

XVII. Společná ustanovení

- 17.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné odstavce společných ustanovení.
- 17.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany (objednatele, poskytovatele dotace) ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.
- 17.3 Práva a povinnosti z této smlouvy o dílo přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
- 17.4 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy.
- 17.5 Objednatel je oprávněn proti pohledávce zhotovitele na zaplacení celkové ceny za díla či jakékoliv její části či příslušenství či jakékoliv jiné splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli započítat svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči zhotoviteli, a to zejména z titulu smluvní pokuty, odpovědnosti za vady, vyrovnání po odstoupení od této smlouvy či náhrady škody.
- 17.6 Zhotovitel může oproti objednateli započíst pouze ty pohledávky, které jsou ze strany objednatele písemně uznané nebo proti němu pravomocně přiznané a jen na základě uzavřené dohody s objednatel.
- 17.7 Zhotovitel je oprávněn použít případné pohledávky vyplývající z této smlouvy vůči objednateli jako zástavu na zajištění svých závazků vůči třetí osobě pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 17.8 Zhotovitel přebírá na sebe v souvislosti s touto smlouvou nebezpečí změny okolností.
- 17.9. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, pokud se objednatel ocitne v prodlení delším než 40 dnů s placením částí celkové ceny za dílo, přičemž při prodlení delším než 60 dnů je oprávněn zhotovitel od této smlouvy odstoupit. Prodlení s placením částí celkové ceny za dílo kratším než 40 dnů tak není důvodem, pro který zhotovitel může přerušit provádění díla.
- 17.10 Zhotovitel se zavazuje akceptovat a zajistit vyloučení z provádění díla svých zaměstnanců, spolupracujících subjektů i poddodavatelů na základě návrhu objednatele. Za oprávněný důvod v návrhu objednatele na vyloučení se považuje zejména:
- nedostatečná kvalita poddodávky,
 - nedodržování projektové dokumentace bez souhlasu objednatele,
 - opakované porušení povinností zhotovitele,
 - opakované porušení stanovených technických podmínek,
 - neposkytování součinnosti odpovědných osob v komunikaci s objednatel nebytné, pro plnění práv objednatele vyplývajících z této smlouvy.
- 17.11. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.
- 17.12. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a zestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 17.13. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.
- 17.14. Smluvní strany se zavazují, že veškerý obchodní styk bude veden v duchu obchodní etiky s cílem vyřešit všechny případné sporné záležitosti smírně cestou vzájemné dohody. V případě, že se spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní nepodaří odstranit jednáním mezi Smluvními stranami, budou řešeny u příslušného soudu České republiky.
- 17.15. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou, v této smlouvě neupravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. (NOZ).

XVII. Závěrečná ustanovení

- 18.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
- 18.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve **čtyřech stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 18.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 18.4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1: Oceněný Soupis prací s výkazem výměr
Příloha č. 2: Harmonogram prací včetně finančního plnění
Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů (dle čl. X. odst. 10.5. této smlouvy)
- 18.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 18.6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách zadavatele nebo na profilu zadavatele nebo registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Za objednatele:

V Lubech, dne 12.5.2021



Ing. Vladimír Vorm
starosta města Luby



Za zhotovitele:

V(ve) Chebu, dne 11.5.2021



ALGON
s.r.o.
Cheb, Jostova 1, tel.: 354 433 817
DIČ: CZ284 20 403
Fax: 354 438 884

Petr Študlar
předseda představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SONA6604

Stavba: Luby - vodovod a kanalizace ul.Družstevní a ul.Růžový vrch - lokalita 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Luby

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ALGON, a.s.

IČ:

28420403

DIČ:

CZ28420403

Projektant:

KV ENGINEERING s.r.o.K.Vary

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 140 240,70

DPH základní snižená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 1 140 240,70 0,00	Výše daně 239 450,55 0,00
-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v

CZK

1 379 691,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

12.5.2021

Datum a podpis:

Razítko



ALGON s.r.o.
Chop. Došlova 1, tel: 354 433 617
DIČ: CZ 284 20 403
Fax: 354 438 884

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SONA6604

Stavba: Luby - vodovod a kanalizace ul.Družstevní a ul.Růžový vrch - lokalita 2

Místo:

Datum:

Zadavatel: Město Luby

Projektant:

KV ENGINEERING

s.r.o.K.Vary

Uchazeč: ALGON, a.s.

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-
Projekt Ostrov

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 140 240,70	1 379 691,25
01	SO 02.1 Splašková kanalizace	634 217,47	767 403,14
02	SO 02.1 Splašková kanalizace - přípojky	168 544,17	203 938,45
03	SO 02.2 Vodovod	174 579,06	211 240,66
04	Vedlejší náklady	162 900,00	197 109,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Luby - vodovod a kanalizace ul.Družstevní a ul.Růžový vrch - lokalita 2

Objekt:

01 - SO 02.1 Splašková kanalizace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Město Luby

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ALGON, a.s.

IČ:

DIČ:

28420403

CZ28420403

Projektant:

KV ENGINEERING s.r.o.K.Vary

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

634 217,47

DPH základní
snižená

Základ daně

634 217,47

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Vyše daně

133 185,67

0,00

Cena s DPH

v CZK

767 403,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

12.5.2021

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



Handwritten signature



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Luby - vodovod a kanalizace ul.Družstevní a ul.Růžový vrch - lokalita 2

Objekt:

01 - SO 02.1 Splašková kanalizace

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Město Luby

Projektant:

KV ENGINEERING
s.r.o.K.Vary

Uchazeč:

ALGON, a.s.

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa,
SK-Projekt Ostrov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	367 035,66
11 - Zemní práce - přípravné a přídružené práce	931,80
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	17 651,20
5 - Komunikace pozemní	5 450,66
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	181 088,60
89 - Ostatní konstrukce	51 351,20
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	820,00
997 - Přesun sutě	994,45
998 - Přesun hmot	8 893,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Luby - vodovod a kanalizace ul.Družstevní a ul.Růžový vrch - lokalita 2

Objekt:

01 - SO 02.1 Splašková kanalizace

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Město Luby

Projektant:

KV ENGINEERING
s.r.o.K.Vary

Uchazeč:

ALGON, a.s.

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa,
SK-Projekt Ostrov

Pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

634 217,47

D HSV Práce a dodávky HSV

634 217,47

D	1	Zemní práce					
1	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	2,20	228,00	367 035,66
	VV		1,1*2		2,20		501,60
2	K	139001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,20	449,00	987,80
	VV		1,1*1,0*1,0*2		2,20		
3	K	121151125	Sejmутí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 300 mm strojně	m2	1 350,00	26,90	36 315,00
	VV		část ornice se použije zpět, přebytek se rozprostře				
	VV		1350				
4	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3	m3	1 360,00	98,40	34 046,40
	VV		40% zařídění				
	VV		1,10*2,0*127*0,40			111,76	
	VV		odpočet asf.konstrukce			-0,37	
	VV		-1,0*0,46*2,0*0,40				
	VV		odpočet sejmute ornice			-16,50	
	VV		-1,10*0,30*125*0,40				
	VV		rozšíření pro šachty			3,51	
	VV		(3*3-0,23)*0,40				
	VV		Součet			98,40	
5	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3	m3	123,00	474,00	58 302,00
	VV		50% zařídění				
	VV		246*0,50			123,00	
6	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 500 m3	m3	24,60	849,00	20 885,40
	VV		10% zařídění				
	VV		246*0,10			24,60	
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	508,00	65,00	33 020,00
	VV		2,0*2*127		508,00		
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	508,00	38,00	19 304,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	167151111	Nakládání výkoppku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	98,40	45,50	4 477,20
	VV		zemina se použije na zpětný zásyp a dosypání terénu				
	VV		chybějící zemina se použije ze sejmuté ornice				
	VV		98,40				
10	K	167151112	Nakládání výkoppku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	147,60	60,60	8 944,56
	VV		zemina se použije na zpětný zásyp a dosypání terénu				
	VV		chybějící zemina se použije ze sejmuté ornice				
	VV		123+24,60		147,60		
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	77,60	175,00	13 580,00
	VV		1,10*0,60*127		83,82		
	VV		-3,14*0,125*0,125*127+0,01		-6,22		
	VV		Součet		77,60		
12	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	158,30	366,00	57 937,80
	VV		pro obsyp potrubí				
	VV		77,60*1,7*1,2		158,30		
	VV		na zhutnění 20%				
13	K	177151131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných strojně	m3	175,00	132,00	23 100,00
	VV		dosypání terénu				
	VV		použije se zemina z výkopu a přebytečná sejmutá ornice				
	VV		výměra dle PD				
	VV		175		175,00		
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	144,00	125,00	18 000,00
	VV		výkopem				
	VV		výkop		246,00		
	VV		246				
	VV		méně podsyp a obsyp a objem šachet		-102,00		
	VV		-14-83,82-4,3+0,12		144,00		
	VV		Součet				
15	K	181351115	Rozproštění ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	530,00	22,50	11 925,00
	VV		zpětné rozproštění sejmuté ornice				
	VV		v místě dosypání terénu				
	VV		530		530,00		
16	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	173,00	73,00	12 629,00
	VV		rozproštění přebytečné ornice				
	VV		sejmutá ornice		405,00		
	VV		1350*0,30				
	VV		odpočet objemu ornice na zpětné ohumsování		-159,00		
	VV		-530*0,30		246,00		
	VV		Mezisoučet				
	VV		odpočet ornice, která se použije na chybějící zásypy a dosypání terénu		246,00		
	VV		výkop				
	VV		246				
	VV		méně objem zásypů a dosypání terénu		-319,00		
	VV		-144-175		-73,00		
	VV		Mezisoučet				
	VV		Součet		173,00		
17	K	181411121	Založení lučního trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	530,00	5,80	3 074,00
18	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	27,30	135,00	3 685,50

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		530*0,05*1,03				
19	K	162351103	Vodrovnné přemístění do 500 m výkoppku/sypáníny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	27,30	69,00
VV		přemístění materiálu pro podsypy a obsypy		91,60	69,00	6 320,40
VV		po stavbě k místu upořebení				
VV		náhrada přesunu hmot dle 827-1				
VV		dle URS Praha				
VV		14+77,6				
				91,60		
D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				
20	K	113107412	Odstanění podkladu z kameniva těžného tl 200 mm při překopch strojně pl do 15 m2	m2	2,20	57,00
VV		bourání konstrukce asfaltové vozovky				931,80
VV		1,1*2,0				125,40
21	K	113107422	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopch strojně pl do 15 m2	m2	2,20	93,00
VV		bourání konstrukce asfaltové vozovky				204,60
VV		1,10*2,0		2,20		
22	K	113107443	Odstanění krytu živichých tl 150 mm při překopch strojně pl do 15 m2	m2	3,40	177,00
VV		bourání konstrukce asfaltové vozovky				601,80
VV		všechné rozšíření				
VV		(1,10+0,3*2)*2,0		3,40		
				3,40		
D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				
23	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	14,00	1 069,00
VV		pod potrubí				17 651,20
VV		1,10*0,10*1,27+0,03		14,00		14 966,00
24	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	6,00	144,00
VV		pro RŠ 2-3				864,00
VV		6				
25	M	59224176	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	4,00	201,30
26	M	59224187	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	2,00	234,60
27	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	kus	1,00	219,00
VV		pro RŠ 1				219,00
VV		1				
28	M	59224188	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,00	327,80
						327,80
D	5	Komunikace pozemní				
29	K	564861111	Podklad ze štetkovité SD tl 200 mm	m2	2,20	239,00
VV		obnova konstrukce asfaltové vozovky				5 450,66
VV		1,10*2,0		2,20		525,80
30	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	2,20	293,00
VV		obnova konstrukce asfaltové vozovky				644,60
VV		1,10*2,0		2,20		
31	K	573111112	Postřik živichý infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	3,40	45,00
VV		obnova konstrukce asfaltové vozovky				153,00
VV		(1,10+0,3*2)*2,0		3,40		
32	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	3,40	699,30
VV		obnova konstrukce asfaltové vozovky				2 377,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			vč.rozšíření		3,40		
VV			(1,10+0,3*2)*2,0				
33	K	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	3,40	17,60	59,84
34	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,40	497,00	1 689,80
VV			obnova konstrukce asfaltové vozovky		3,40		
D		87	Potrubi z trub plastických a skleněných				181 088,60
35	K	871360320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 250	m	91,90	149,00	13 693,10
VV			stoka A		91,90		
VV			91,9				
36	M	28617039	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN12	m	94,00	1 076,60	101 200,40
VV			91,9*1,015+0,72		94,00		
VV			ztrátě 1,5%				
37	K	871360330	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 250	m	35,10	149,00	5 229,90
VV			stoka A		35,10		
VV			35,1				
38	M	28617096	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN16	m	36,00	1 461,70	52 621,20
VV			35,1*1,015+0,37		36,00		
VV			ztrátě 1,5%				
39	K	877360320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	4,00	420,00	1 680,00
VV			odbočky 250/150 pro přípojky		4,00		
VV			4				
40	M	28617210	odbočka kanalizační PP 45° DN 250/150	kus	4,00	1 666,00	6 664,00
D		89	Ostatní konstrukce				51 351,20
41	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	3,00	1 039,00	3 117,00
VV			RŠ1 - RŠ3				
VV			3		3,00		
42	M	592243371	dno betonové šachty kanalizační přímé Excelent 100/50	kus	1,00	4 978,00	4 978,00
43	M	592243373	dno betonové šachty kanalizační přímé Excelent 100/100	kus	2,00	5 101,20	10 202,40
44	M	28612250	vložka šachtová kanalizační DN 160	kus	1,00	181,90	181,90
VV			do prefabrikovaného dna při výrobě		1,00		
VV			1				
45	M	28612252	vložka šachtová kanalizační DN 250	kus	5,00	330,30	1 651,50
VV			do prefabrikovaného dna při výrobě		5,00		
VV			5				
46	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	3,00	925,00	2 775,00
VV			RŠ1 - RŠ3				
VV			3		3,00		
47	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	3,00	1 455,00	4 365,00
48	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	3,00	197,50	592,50
49	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400	kus	3,00	613,00	1 839,00
50	M	592246601	poklop šachtový betonová výpň+tlitina 785(610)x16mm D400 bez odvětrání samonivelační	kus	3,00	3 131,30	9 393,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	8948126R1	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 250 napojení na stávající šachtu	kus	1,00	4 000,00	4 000,00
	VV		1		1,00		
52	K	8990000R1	Vyčištění potrubí po pokládce, provedení zkoušky průchodnosti kanalizace	M	127,00	65,00	8 255,00
	VV		127		127,00		
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				
53	K	919735111	Řezání stávajícího živíčního krytu hl do 50 mm	m	4,00	99,00	820,00
	VV		2*2		4,00		396,00
54	K	919732221	Slyčná spára napojení nového živíčního povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	4,00	106,00	424,00
	D	997	Přesun sítě				
55	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2,37	43,00	94,45
56	K	997221559	Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	49,77	9,60	101,91
	VV		celkem 22km				477,79
	VV		2,37*21		49,77		
57	K	9972218R1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového včetně podkladních vrstev	t	2,37	175,00	414,75
	D	998	Přesun hmot				
58	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	11,78	755,00	8 893,90
59	K	poznámka 1	Přesun hmot pro obsypy a podšpy potrubí nakoupeným materiálem je započten v položce 162351103		0,00		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Luby - vodovod a kanalizace ul.Družstevní a ul.Růžový vrch – lokalita 2

Objekt:

02 - SO 02.1 Splašková kanalizace - přípojky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Luby

Uchazeč:

ALGON, a. s.

Projektant:

KV ENGINEERING s.r.o.K. Vary

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28420403

CZ28420403

Cena bez DPH

168 544,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	168 544,17	21,00%	35 394,28
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

V CZK

203 938,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

12.5.2021 *Abdullah*

Razítko



Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Luby - vodovod a kanalizace ul.Družstevní a ul.Růžový vrch - lokalita 2

Objekt:

02 - SO 02.1 Splašková kanalizace - přípojky

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Město Luby

Projektant:

KV ENGINEERING
s.r.o.K.Vary

Uchazeč:

ALGON, a.s.

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa,
SK-Projekt Ostrov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

168 544,17
168 544,17

1 - Zemní práce	65 207,87
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	2 672,50
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	17 284,50
89 - Ostatní konstrukce	81 220,00
998 - Přesun hmot	2 159,30

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Luby - vodovod a kanalizace ul.Družstevní a ul.Růžový vrch - lokalita 2

Objekt:

02 - SO 02.1 Splašková kanalizace - přípojky

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Město Luby

Projektant: KV ENGINEERING

s.r.o.K.Vary

Uchazeč:

ALGON, a.s.

Zpracovatel: Neubaurová Soňa,

SK-Projekt Ostrov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

168 544,17

168 544,17

D		1	Zemní práce				
1	K	121151115	Sejmuti ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 300 mm strojně	m2	24,50	31,80	65 207,87
	VV		ornice se po dokončení rozprostře zpět				779,10
			1,10*22,5-0,25				
2	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkoppku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	14,70	81,00	1 190,70
	VV		přemístění sejmuté ornice				
	VV		na deponii a zpět				
			24,50*0,30*2				
3	K	167151101	Nakládání výkoppku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	14,70	7,35	34,43
	VV		naložení sejmuté ornice z deponie				
	VV		pro zpětné uložení				
			24,5*0,30				
					7,35		
4	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3	m3	17,60	346,00	6 089,60
	VV		40% zařídění				
	VV		1,10*2,0*23*0,40		20,24		
	VV		odpočet sejmuté ornice				
	VV		(-1,10*0,30*22,5+0,83)*0,40		-2,64		
			Součet		17,60		
5	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3	m3	22,00	474,00	10 428,00
	VV		50% zařídění				
	VV		44*0,50		22,00		
6	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 500 m3	m3	4,40	849,00	3 735,60
	VV		10% zařídění				
	VV		44*0,10		4,40		
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	92,00	65,00	5 980,00
	VV		2,0*2*23		92,00		
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	92,00	38,00	3 496,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	167151111	Nakládání výkoppku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	17,60	45,50	800,80
	VV		část vykopané zeminy se použije na zpětný zásyp				
	VV		přebytek se odveze na placenou skládku				
	VV		17,60				
10	K	167151112	Nakládání výkoppku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	26,40	60,60	1 599,84
	VV		část vykopané zeminy se použije na zpětný zásyp				
	VV		přebytek se odveze na placenou skládku				
	VV		22+4,4				
	VV		26,40				
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	12,40	175,00	2 170,00
	VV		1,10*0,50*22,50+0,02		12,40		
12	M	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	25,30	366,00	9 259,80
	VV		pro obsyp potrubí				
	VV		12,40*1,7*1,2				
	VV		na zhutnění 20%				
	VV		25,30				
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	29,00	125,00	3 625,00
	VV		výkopem				
	VV		výkop				
	VV		44		44,00		
	VV		méně zásyp a obsyp				
	VV		-2,-5-12,40-0,1		-15,00		
	VV		Součet		29,00		
14	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkoppku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,00	296,00	1 776,00
	VV		přebytečná zemina				
	VV		výkop				
	VV		44*0,40		17,60		
	VV		méně zásyp zemínou				
	VV		-29*0,40		-11,60		
	VV		Součet		6,00		
15	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkoppku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 za každých dalších 1000 m přes 10000 m	m3	72,00	21,00	1 512,00
	VV		odvoz na skládku do 22km				
	VV		6*12		72,00		
16	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkoppku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	9,00	306,00	2 754,00
	VV		přebytečná zemina				
	VV		výkop				
	VV		44*0,60		26,40		
	VV		méně zásyp zemínou				
	VV		-29*0,60		-17,40		
	VV		Součet		9,00		
17	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkoppku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 za každých dalších 1000 m přes 10000 m	m3	108,00	21,50	2 322,00
	VV		odvoz na skládku do 22km				
	VV		9*12		108,00		
18	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	15,00	14,50	217,50
	VV		6+9		15,00		
19	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	25,50	125,00	3 187,50
	VV		15*1,7		25,50		
20	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkoppku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	14,90	69,00	1 028,10

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		přemisění materiálu pro podsypy a obsypy				
VV		po stavbě k místu upotřebení				
VV		návrada přesunu hmot dle 827-1				
VV		dle ÚRS Praha				
VV		2,5+12,4				
21	K	182351025				
VV		Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 300 mm strojně	m2	14,90		
VV		zpětné ohnumsování				
22	K	18141121				
23	M	00572100				
VV		Založení lučního trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	24,00	109,00	2 616,00
24	K	451572111				
VV		osivo jelečotráva intenzivní víceletá	kg	24,00	5,80	142,10
25	K	871310320				
26	M	28617031				
27	M	28611588				
28	K	894812311				
29	K	894812331				
30	K	894812339				
31	K	894812376				
32	K	8990000R1				
33	K	998276101				
34	K	poznámka 1				
D	89	Ostatní konstrukce				
24	K	451572111				
25	K	871310320				
26	M	28617031				
27	M	28611588				
28	K	894812311				
29	K	894812331				
30	K	894812339				
31	K	894812376				
32	K	8990000R1				
33	K	998276101				
34	K	poznámka 1				
D	998	Přesun hmot				
24	K	451572111				
25	K	871310320				
26	M	28617031				
27	M	28611588				
28	K	894812311				
29	K	894812331				
30	K	894812339				
31	K	894812376				
32	K	8990000R1				
33	K	998276101				
34	K	poznámka 1				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Luby - vodovod a kanalizace ul. Družstevní a ul. Růžový vrch - lokality 2

Objekt:

03 - SO 02.2 Vodovod

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Město Luby

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ALGON, a.s.

IČ: 28420403

DIČ: CZ28420403

Projektant:

KV ENGINEERING s.r.o. K. Vary

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

174 579,06

DPH základní
snižovaná

Základ daně

174 579,06

Sazba daně

21,00%

Výše daně

36 661,60

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

211 240,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

12.5.2021




Razítko



Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Luby - vodovod a kanalizace ul.Družstevní a ul.Růžový vrch - lokalita 2

Objekt:

03 - SO 02.2 Vodovod

Místo:

Zadavatel: Město Luby

Uchazeč: ALGON, a.s.

Datum: 00.01.1900

Projektant: KV ENGINEERING

s.r.o.K.Vary

Zpracovatel: Neubauerová Soňa,
SK-Projekt Ostrov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	100 309,75
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	1 732,80
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	7 703,50
5 - Komunikace pozemní	10 184,96
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	37 534,00
89 - Ostatní konstrukce	13 077,50
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	1 640,00
997 - Přesun sutě	1 837,85
998 - Přesun hmot	558,70

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Luby - vodovod a kanalizace ul.Družstevní a ul.Růžový vrch - lokalita 2

Objekt:

03 - SO 02.2 Vodovod

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Město Luby

Projektant:

KV ENGINEERING
s.r.o.K.Vary

Uchazeč:

ALGON, a.s.

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa,
SK-Projekt Ostrov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

174 579,06

D HSV Práce a dodávky HSV

174 579,06

D 1 Zemní práce

1	K	121151105	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 300 mm strojně	m2	51,00	64,50	100 309,75
---	---	-----------	---	----	-------	-------	------------

VV			ornice se po dokončení rozprostře zpět 1,0*51				3 289,50
----	--	--	--	--	--	--	----------

2	K	162351104	Vodorovně přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	30,60	81,00	2 478,60
---	---	-----------	---	----	-------	-------	----------

VV			přemístění sejmuté ornice na deponii a zpět 51*0,30*2				
----	--	--	---	--	--	--	--

3	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3 objem do 100 m3	m3	20,80	346,00	7 196,80
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

VV			výkop pro přípojky 40% zatřídění 1,0*(1,20+1,30)/2*55*0,40 odpočet asf,konstrukce -1,0*0,46*4,0*0,40 odpočet sejmuté ornice (-1,0*0,30*51+0,39)*0,40 Součet		27,50 -0,74 -5,96 20,80		
----	--	--	--	--	----------------------------------	--	--

4	K	132354203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti II, skupiny 4 objem do 100 m3	m3	26,00	474,00	12 324,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	-----------

VV			50% zatřídění 52*0,50		26,00		
----	--	--	--------------------------	--	-------	--	--

5	K	132454203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti II, skupiny 5 objem do 100 m3	m3	5,20	849,00	4 414,80
---	---	-----------	--	----	------	--------	----------

VV			10% zatřídění 52*0,10		5,20		
----	--	--	--------------------------	--	------	--	--

6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	137,50	65,00	8 937,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV			1,25*2*55		137,50		
----	--	--	-----------	--	--------	--	--

7	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	137,50	38,00	5 225,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	36,10	45,50	1 642,55
---	---	-----------	--	----	-------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			část vykopané zeminy se použije na zpětný zásyp				
VV			přebytek se odveze na placenou skládku		20,80		
VV			20,80				
VV			naložení sejmuté ornice z deponie		15,30		
VV			pro zpětné uložení		36,10		
VV			1,0*0,30*51				
VV			Součet				
9	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m ³	m ³	31,20	60,60	1 890,72
VV			Část vykopané zeminy se použije na zpětný zásyp				
VV			přebytek se odveze na placenou skládku		31,20		
VV			26+5,2				
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m ³	22,00	175,00	3 850,00
VV			1,0*0,40*55		22,00		
11	M	58337302	šterkopišek frakce 0/16	t	44,88	366,00	16 426,08
VV			pro obsyp potrubí				
VV			22*1,7*1,2		44,88		
VV			na zhutnění 20%				
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	24,50	125,00	3 062,50
VV			výkopem				
VV			výkop		52,00		
VV			52				
VV			méně podsyp a obsyp		-27,50		
VV			-5,5-22		24,50		
VV			Součet				
13	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m ³	11,00	296,00	3 256,00
VV			přebytečná zemina				
VV			výkop		20,80		
VV			52*0,40				
VV			méně zásyp zeminou		-9,80		
VV			(-24,5)*0,40		11,00		
VV			Součet				
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 za každých dalších 1000 m přes 10000 m	m ³	132,00	21,00	2 772,00
VV			odvoz na skládku do 22km				
VV			11*12		132,00		
15	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5	m ³	16,50	306,00	5 049,00
VV			přebytečná zemina				
VV			výkop		31,20		
VV			52*0,60				
VV			méně zásyp zeminou		-14,70		
VV			(-24,5)*0,60		16,50		
VV			Součet				
16	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5 za každých dalších 1000 m přes 10000 m	m ³	198,00	21,00	4 158,00
VV			odvoz na skládku do 22km				
VV			16,50*12		198,00		
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady	m ³	27,50	14,50	398,75
VV			11+16,5		27,50		
18	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	46,75	125,00	5 843,75

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		27,50*1,7				
19	K	181351005		46,75		
VV		Rozprostření omnice tl vstřivy do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně zpětně rozprostření sejmuté omnice	m2	51,00	109,00	5 569,00
VV		1,0*51				
20	K	181411121		51,00	5,80	295,80
21	M	00572100		2,63	130,00	341,90
VV		Založení lučního trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 osivo jelečotráva Intenzivní víceletá 51*0,05*1,03	m2	2,63		
22	K	162351103		27,50	69,00	1 897,50
VV		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 po stavbě k místu upotřebení náhrada přesunu hmot dle 827-1 dle ÚRS Praha 5,5+22	m3	27,50		
VV						
VV						
VV						
VV						
D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				27,50
23	K	113107412		4,00	57,00	1 732,80
VV		Odstěrnění podkladu z kamenná těžného tl 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2 bourání konstrukce asfaltové vozovky 1,0*4,0	m2	4,00		
24	K	113107422		4,00	93,00	372,00
VV		Odstěrnění podkladu z kamenná dreného tl 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2 bourání konstrukce asfaltové vozovky 1,0*4,0	m2	4,00		
25	K	113107443		6,40	177,00	1 132,80
VV		Odstěrnění krytů živých tl 150 mm při překopech strojně pl do 15 m2 bourání konstrukce asfaltové vozovky včetně rozšíření (1,0+0,3*2)*4,0	m2	6,40		
VV						6,40
D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				
26	K	451572111		5,50	1 069,00	7 703,50
VV		Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenná drobného těžného pod potrubí 1,0*0,10*55	m3	5,50		
27	K	452313141		0,24	2 950,00	708,00
VV		Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop pod navrtávacími T-kusy 0,40*0,40*0,30*5	m3	0,24		
VV						0,24
28	K	452353101		2,40	465,00	1 116,00
VV		Bednění podkladních bloků otevřený výkop 0,30*0,40*4*5	m2	2,40		
VV						2,40
D	5	Komunikace pozemní				
29	K	564861111		4,00	239,00	10 184,96
VV		Podklad ze štěrkodřě ŠD tl 200 mm obnova konstrukce asfaltové vozovky 1,0*4,0	m2	4,00		
VV						956,00
30	K	564952111		4,00	293,00	1 172,00
VV		Podklad z mechanicky zpevněného kamenná MZK tl 150 mm obnova konstrukce asfaltové vozovky 1,0*4,0	m2	4,00		
VV						4,00
31	K	573111112		6,40	45,00	288,00
VV		Postřik živých infiltrací s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 obnova konstrukce asfaltové vozovky 6,40	m2	6,40		
VV						6,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	6,40	699,30	4 475,52
	VV		obnova konstrukce asfaltové vozovky				
	VV		vč. rozšíření (1,0+0,32)*4		6,40		
33	K	573211108	Posítk živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	6,40	17,60	112,64
34	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl: 1 tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6,40	497,00	3 180,80
	VV		obnova konstrukce asfaltové vozovky		6,40		
	VV		6,40				
	D	87	Potrubi z trub plastických a skleněných				37 534,00
35	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 32 x 3,0 mm	m	55,00	69,50	3 822,50
	VV		přípojky		55,00		
	VV		55				
36	M	28613170	potrubí tlakové vodovodní PE100 SDR11 RC 32x3,0mm	m	56,00	39,00	2 184,00
	VV		55*1,015+0,17		56,00		
	VV		ztrátě 1,5%				
37	K	877241127	Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d 90/63	kus	5,00	319,00	1 595,00
	VV		pro napojení přípojek		5,00		
	VV		5				
38	M	28614075	varovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360° D 90-63mm	kus	5,00	3 679,50	18 397,50
39	M	422910001	Zemní souprava teleskopická domovních přípojek dl 1,0 - 1,6m	kus	5,00	971,50	4 857,50
40	K	877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	10,00	241,00	2 410,00
	VV		elektrospojka		5,00		
	VV		5				
	VV		elektroredukcce 63/32		5,00		
	VV		5				
	VV		Součet		10,00		
41	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	5,00	214,00	1 070,00
42	M	28614974	elektroredukcce PE 100 PN16 D 63-32mm	kus	5,00	294,00	1 470,00
43	K	877161118	Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	5,00	196,00	980,00
	VV		přípojky		5,00		
	VV		5				
44	M	28615020	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	5,00	149,50	747,50
	D	89	Ostatní konstrukce				13 077,50
45	K	899121101	Osazení poklopů plastových ventilových	kus	5,00	278,00	1 390,00
	VV		pro přípojky		5,00		
	VV		5				
46	M	56230631	poklop uliční ventilový kulatý plastový PA s jilňovým víkem	kus	5,00	495,00	2 475,00
47	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilového a šoupátového	kus	5,00	149,50	747,50
48	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	55,00	43,00	2 365,00
49	K	8994000R1	Ukončení zjišťovacího kabelu v šoupátkových poklopech	kpl	1,00	600,00	600,00
50	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	55,00	11,00	605,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	899713111	Orientační tabulky na sloupek betonovém nebo ocelovém	kus	5,00	979,00	4 895,00
	VV		na přilehlé plochy nebo blízké sloupky				
	VV		5		5,00		
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				1 640,00
52	K	919735111	Řezání stávajícího živichého krytu hl do 50 mm	m	8,00	99,00	792,00
	VV		4*2		8,00		
53	K	919732221	Stýčná spára napojení nového živichého povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	8,00	106,00	848,00
	D	997	Přesun sutiě				1 837,85
54	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	4,38	43,00	188,34
55	K	997221559	Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	91,98	9,60	883,01
	VV		celkem 22km				
	VV		4,38*21		91,98		
56	K	9972218R1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového včetně podkladních vrstev	t	4,38	175,00	766,50
	D	998	Přesun hmot				558,70
57	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený vykop	t	0,74	755,00	558,70
58	K	poznámka 1	Přesun hmot pro obsypy a podsypy potrubí nakoupeným materiálem je započten v položce 162351103		0,00		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Luby - vodovod a kanalizace ul. Družstevní a ul. Růžový vrch - lokalita 2

Objekt:

04 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Luby

Uchazeč:

ALGON, a.s.

Projektant:

KV ENGINEERING s.r.o. K. Vary

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

DÍČ:

IČ:

DÍČ:

28420403

CZ28420403

IČ:

DÍČ:

IČ:

DÍČ:

Cena bez DPH

162 900,00

DPH základní
snižená

Základ daně
162 900,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
34 209,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

197 109,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

12.5.2021 

Razítko



Datum a podpis:

Razítko


CJSC ALGON s.r.o.
DĪČ: CZ 284 20 403
FAX: 354 438 824

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Luby - vodovod a kanalizace ul.Družstevní a ul.Růžový vrch - lokalita 2

Objekt:

04 - Vedlejší náklady

Místo:

Zadavatel:

Město Luby

Uchazeč:

ALGON, a.s.

Datum: 00.01.1900

Projektant:

KV ENGINEERING
s.r.o.K.Vary

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa,
SK-Projekt Ostrov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

162 900,00

162 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Luby - vodovod a kanalizace ul.Družstevní a ul.Růžový vrch - lokalita 2

Objekt:

04 - Vedlejší náklady

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Město Luby

Projektant:

KV ENGINEERING

Uchazeč:

ALGON, a.s.

Zpracovatel:

s.r.o.K.Vary
Neubauerova Soňa,
SK-Projekt Ostrov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

162 900,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

162 900,00

1	K	0100000R1	Výškové a polohové vytyčení všech inženýrských sítí na staveništi a jejich ověření u správců	Kč	1,00	15 000,00	15 000,00
2	K	0100000R2	Vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby	Kč	1,00	17 500,00	17 500,00
3	K	0100000R3	Zaměření skutečného provedení stavby	Kč	1,00	29 300,00	29 300,00
4	K	0130000R2	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,00	12 000,00	12 000,00

P


Poznámka k položce:

5	K	0300000R1	Zařízení staveniště - vybavení (buňky, TOI), zabezpečení, zrušení staveniště, připojení na inženýrské sítě	Kč	1,00	55 000,00	55 000,00
6	K	0300000R2	Dopravní opatření po dobu výstavby vč.projednání	Kč	1,00	12 500,00	12 500,00
7	K	0400000R1	Zkoušky hutnění konstrukce násypu	Kč	1,00	14 000,00	14 000,00
8	K	0400000R2	Zkoušky hutnění konstrukce vozovky	Kč	1,00	7 600,00	7 600,00


Harmonogram realizace díla

Stavba : "SPUŠKOVA KANALIZACE A PŘÍPOJKY VODY
LONČICKÁ ŘEŽOVÝ VŮDĚ"

Předání a převzetí smlouvy - předpoklad 17.5.2021
do 10 dnů od podpisu smlouvy - předpoklad 17.5.2021
Zahájení prací - předání a převzetí staveniště - maximálně od 27.5.2021, ale zpěte dříve, v závislosti na dodávce materiálů
Dokončení prací - max.do 24.9.2021




1.1.7. - zkušební činnost/umerová prohlídka "Spuškova kanalizace", II. 4. - příjímání zkušby na přípojkách spíšťové kanalizace, II. 29. a 30.8. předání a ozdrinění - stavební zkušba na vedrovu



[Handwritten signature]

LEGENDA:



Seznam poddodavatelů

Obchodní firma uchazeče ALGON, a.s.
IČ 284 20 403
Jméno oprávněného zástupce uchazeče Petr Študlar
Funkce oprávněného zástupce / plná moc předseda představenstva
(oprávněn jednat za firmu dle výpisu z obchodního rejstříku)

Jako oprávněný zástupce výše uvedeného uchazeče o veřejnou zakázku

„SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A PŘÍPOJKY VODY LOKALITA RŮŽOVÝ VRCH“

čestně prohlašuji, že pro realizaci výše uvedené veřejné zakázky budou použiti tito poddodavatelé:


Poddodavatel	Druh prací
Ing. Boris Zugar – GEO team Kvapilova 368/26, 360 09 Karlovy Vary – Drahovice IČ: 47700360	Geodetické práce

V Praze dne

11.5.2021

Petr Študlar

předseda představenstva


ALGON ®
s.r.o.
Cheb, Joštova 1, tel.: 354 433 817
DIČ: CZ 284 20 403
Fax: 354 438 884