



VIDEŠT s.r.o.

Sídlo společnosti : Mostecká 377, 360 01 Otovice

IČO : 279 95 771, DIC : CZ27995771

Kontakt : Tel. a fax. : +420 35 32 255 49, email : videst@videst.cz

Web : www.videst.cz

KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST HSV a PSV, VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, DOPRAVNÍ STAVBY A KOMUNIKACE, EKOLOGICKÉ STAVBY, SKLÁDKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MOSTY A PROPUSTI, LINIOVÉ A PRUMYSLOVÉ STAVBY, SPORTOVNÍ STAVBY A STAVBY PRO VOLNÝ ČAS, INŽ. ČINNOST A PORADENSTVÍ

souhlas objednatele, nepůsobí-li tyto práce navýšení původně sjednané ceny dle čl. V., bodu 5.2. této smlouvy o více než 5 %. Za takové práce lze považovat nepředvídané okolnosti při zakládání stavby, vynucené práce z titulu změny předpisů, zákonných ustanovení či vzniklé v důsledku nepřesných, neúplných a/nebo nepravdivých informací objednatele apod..

- 8.13. Za změny ve smyslu čl. VIII., bodu 8.12.3. této smlouvy jsou považovány také takové okolnosti provedení díla, kdy má být nebo byla použita jiná než v cenové nabídce zahrnutá technologie nebo materiál na doporučení zhotovitele, aniž by to bylo nezbytně nutné. Za takovou změnu nelze považovat takové okolnosti provedení díla, kdy zhotovitel musí jiné než sjednané technologie a materiály použít z důvodů na straně dodavatelů (ku př. změna výrobního sortimentu, změna importních podmínek ap.).
- 8.14. Objednatel má právo dohodnout změny v provedení díla, a to písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami nebo příslušným zápisem ve stavebním deníku potvrzeným podpisem oprávněného zástupce zhotovitele a objednatele, avšak pouze za předpokladu, že tím nezasáhne do rozhodování orgánů státní správy nebo správců, resp. pokud tím nevynucuje na zhotoviteli postup proti závazným zákonným ustanovením, či není-li takový požadavek v rozporu s bezpečnostními předpisy a technickými normami.
- 8.15. Objednatel není oprávněn zadat provedení díla, ani jeho části třetí osobě bez písemného souhlasu zhotovitele. Pro případ, že by tak učinil, je si vědom povinnosti nahradit zhotoviteli náhradu škody.. Takový postup objednatele by byl také považován za podstatné porušení této smlouvy a objednatel si je vědom toho, že by takový postup byl posuzován ve smyslu čl. X., bod 10.1. této smlouvy.
- 8.16. Objednatel je povinen zajistit, aby zhotovitel nebyl při provádění díla jakkoliv omezován a rušen zásahy třetích osob či přímo objednatelem.
- 8.17. Zhotovitel provede dílo vlastními pracovníky, případně subdodavateli. Zodpovídá přitom za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, čistotu a pořádek na staveništi Vlastníkem zhotoveného díla je zhotovitel, přičemž nebezpečí škody na věci nese do předání díla objednatel.
- 8.18. Zhotovitel není touto smlouvou zavázán k provedení prací a dodávek, které nebyly k datu účinnosti této smlouvy zahrnuty alespoň rámcově. Objednatel musí takové práce a dodávky samostatně zadat, resp. požádat o změnu rozsahu předmětu díla formou návrhu dodatku k této smlouvě.

C) Přerušení prací a součinnost objednatele

- 8.19. Zhotovitel má právo přerušit provádění díla, jestliže objednatel nedodrží lhůtu, sjednanou pro jeho součinnost, a to zejména je-li v prodlení s úhradou vyúčtovaných prací a dodávek déle než 7 dní. Zhotovitel obnoví dodávku do 7 dnů poté, co objednatel uhradí dlužnou částku a nahradí veškeré prokázané škody, které zhotoviteli prodlením způsobil, příp. do 7 dnů ode dne poskytnutí potřebné součinnosti objednatelem. Zhotovitel má rovněž právo nezačít práce na dodávce, pokud ze strany objednatele nedojde k naplnění ustanovení čl. VI odst. 6.1. této smlouvy. O dobu proluky plnění předmětu díla dle tohoto bodu se prodlužuje sjednaný termín plnění dle článku IV., bodu 4.1. a 4.3. této smlouvy, a to dvojnásobně.
- 8.20. Zhotovitel má právo přerušit provádění díla, pokud by z důvodu změn vyžádaných objednatelem došlo k narušení harmonogramu prací, resp. by takové změny zhotoviteli činily při provádění díla obtíže