

499/1

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „Smlouva“)

OBECNÍ ÚŘAD DÝŠINA		Ukl. znak
Došlo: 23-09-2021		Přílohy
Ev.č.:		Číslo dopor
Č.j.:		

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

I. Obec Dýšina, IČ: 00257745,

se sídlem: nám. Míru 30, 330 02 Dýšina

zastoupená starostou obce Ing. Jaroslavem Egrmajerem

e – mail: starosta@obecdysina.cz

osoba pověřená ve věcech technických Ing. arch. Radka Vlčková Křišťanová

e – mail: stavebni@obecdysina.cz

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 1003038236/5500

jako „**Objednatel**“ na straně jedné

a

II. BAGGER BS s.r.o., IČ: 05527601

se sídlem: Na čihadle 958/57, 160 00 Praha 6 - Dejvice

doručovací adresa: Za Dráhou 680, 338 05 Mýto

jednající/zastoupený: Martinem Šoltyssem, jednatelem

osoba pověřená ve věcech smluvních: Martin Šoltys, jednatel

osoba pověřená ve věcech technických a organizačních: Tomáš Chvojan, stavbyvedoucí

bankovní spojení: 277118212/0300

jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

v souladu s právním řádem České republiky, zejména § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v účinném znění, tuto smlouvu o dílo následujícího znění:

I.

Předmět smlouvy

1.1 Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele zhotovit pro Objednatele dílo spočívající v realizaci stavby:

Opravy malé vodní nádrže rybníka na návsi, který se nachází v centrální části obci Dýšina v Plzeňském kraji. Jedná se o malou průtočnou vodní nádrž vybudovanou na bezejmenném zatrubněném vodním toku. Stavba je navržena tak, aby nerušila krajinný ráz. Břehové zdi z kamenné zdiva a betonu řádně neplní svou funkci a budou na východní, jižní a západní straně nádrže nahrazeny novými. Na severním břehu bude stávající betonová stěna předezděna novou kamennou zdí na novém betonovém základu. V rámci stavby bude vyměněno ochranné trubkové zábradlí.

Vše v rozsahu dle zadávací dokumentace výběrového řízení, rozpočtu stavby, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**rozpočet**“), písemných pokynů Objednatele a za podmínek dohodnutých touto Smlouvou (dále jen „**Dílo**“).

Zároveň závazek Objednatele Dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě.

1.1.1. Smluvní strany se dohodly, že součástí Díla je dále zejména:

- a) povinnost Zhotovitele zajistit zpracování Plánu BOZP
- b) provedení skládky a likvidaci přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot v souladu se zákonem o odpadech v platném znění,
- c) zřízení staveniště včetně potřebných energií
- d) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády
- e) provozní i komplexní vyzkoušení Díla
- f) zpracování prováděcí dokumentace a dokumentace skutečného provedení Díla, včetně geodetického zaměření,
- g) pojištění Díla,
- h) zajištění péče o Dílo (stavbu) až do jeho předání Objednateli,
- i) povinnost Zhotovitele zajistit veškeré nezbytné podklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním Díla (stavby), popřípadě požadované orgány státní správy,
- j) trvalé udržování pořádku a průběžný úklid při realizaci díla.

Výše uvedené body jsou obsaženy v ceně Díla, která je uvedena v čl. II této Smlouvy. V ceně Díla jsou zakalkulovány také veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením Díla, které případně nejsou obsaženy ve Výkazu výměr samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek, ale také i dostatečná míra zisku zajišťující řádné plnění této Smlouvy ze strany Zhotovitele.

1.1.6. Zhotovitel se zavazuje při dodávce Díla postupovat taktéž v souladu s Harmonogramem postupu prací a dodávek (dále jen „**Harmonogram**“), který bude Přílohou č. 2 k této Smlouvě. Práce na zhotovení Díla je Zhotovitel povinen zahájit ke dni 15. 3. 2022. Dílo je Zhotovitel povinen dokončit a předat Objednateli v termínech stanovených v Harmonogramu nejpozději však do 30. 6. 2022. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad a nebezpečí. Provedením části Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek činností provedených třetími osobami však Zhotovitel odpovídá Objednateli stejně, jako by je provedl sám.

1.1.7. Místem plnění zakázky je obec a k. ú. Dýšina.

II.

Cena, platební podmínky

2.1. Celková cena za provedení Díla (stavby) a dalších činností Zhotovitele v rozsahu čl. I. této Smlouvy je stanovena dohodou, jako cena konečná, nejvýše přípustná a činí:

<i>Základní cena bez DPH</i>	1.290.987,- Kč
DPH (ze zákl. pro výpočet DPH)	271.107,27,- Kč
Cena celkem včetně DPH	1.562.094,27,- Kč

2.2. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude provedena po jeho úplném provedení a předání objednateli bez vad a nedodělků dle čl. VII..

Dále budou do ceny zohledněny případné více a/nebo méněpráce v souladu s čl. V. této Smlouvy.

2.3. Lhůta splatnosti daňových dokladů je 30 dní od doručení Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odesání platby z účtu Objednatele.

2.4. Oprávněně vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat zejména tyto údaje:

- a) identifikační údaje Zhotovitele, obchodní firmu, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl),
- b) číslo Smlouvy;
- c) název Díla (stavby),
- d) číslo daňového dokladu,

- e) fakturovanou částku,
- f) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- g) podpis oprávněné osoby, stvrzující formální a věcnou správnost daňového dokladu,
- h) oboustranně podepsaný předávací protokol k Dílu.

V případě, že daňový doklad nebude vystaven oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této Smlouvě nebo příslušných právních předpisech, je Objednatel oprávněn vrátit ho Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opraveného či oprávněně vystaveného daňového dokladu. Součástí sjednané ceny Díla dle odst. 2.1. tohoto článku jsou i veškeré práce a dodávky, které nejsou uvedeny v Projektové dokumentaci či v této Smlouvě, ale o kterých Zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem vědět měl nebo mohl.

- 2.5. V případě, že Zhotovitel je v prodlení s dokončením Díla nebo jiným způsobem neplní nebo porušuje své povinnosti stanovené touto Smlouvou, úředními rozhodnutími nebo právními předpisy, nemá nárok na úhradu plateb podle této Smlouvy, a to až do doby řádného dokončení Díla, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
- 2.6. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení proti pohledávkám Objednatele ze Smlouvy. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší Zhotoviteli dle příslušných ustanovení této Smlouvy.
- 2.7. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky za Objednatelem ze Smlouvy pouze s písemným výslovným souhlasem Objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že žádným způsobem nezatíží své pohledávky za Objednatelem ze Smlouvy zástavním právem ve prospěch třetí osoby.

III.

Práva a povinnosti Zhotovitele

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy kompletně, kvalitně a ve sjednaném termínu. Veškerá potřebná povolení nutná k realizaci díla, jako jsou např. povolení uzavírek a zvláštního užívání silnic, zajistí Zhotovitel. Rovněž tak veškeré materiály a dodávky ke zhotovení Díla, provedení Díla zajistí Zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám, pokynům Objednatele a dalším technickým specifikacím Objednatele.
- 3.2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této Smlouvy, výchozími podklady Objednatele, jeho pokyny, zápisy (zejména z kontrolních dnů a ve stavebním deníku), dohodami Smluvních stran uzavřenými při plnění této Smlouvy, rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
- 3.3. Nebezpečí vzniku škody na zhotoveném nebo rozestavěném Díle a na stavebních materiálech nebo částech Díla nese od převzetí staveniště Zhotovitel až do doby řádného předání celého Díla v souladu s ustanovením čl. VII. této Smlouvy. Převzetím staveniště přebírá Zhotovitel mimo jiné veškerou odpovědnost a povinnosti vyplývající z předpisů upravujících ochranu a bezpečnost zdraví při práci, z předpisů upravujících požární ochranu, z hygienických a ekologických předpisů.
- 3.4. Zhotovitel je povinen všechny případné škody, které by způsobil na majetku Objednatele na své náklady bez zbytečného odkladu odstranit. Zhotovitel je povinen k okamžitému zjednání nápravy jakéhokoli závadného stavu způsobeného prováděním Díla nebo v souvislosti s ním, který by sám o sobě nebo v souhrnu s jinými skutečnostmi zasahoval kdykoli v průběhu provádění Díla do právem chráněných zájmů Objednatele.
- 3.5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště (včetně vlastního WC), které vyklidí do 5 (pěti) dnů od předání a převzetí Díla. Na staveništi musí být dodržovány bezpečnostní a hygienická pravidla, zejména s tím, že na staveništi je mimo jiné zakázáno kouření, příprava jídel, apod. Po skončení stavební činnosti, nejpozději však do 5 (pěti) dnů od předání a převzetí Díla, Zhotovitel odstraní z prostoru staveniště a okolí veškeré zbytky stavebního materiálu a stavební techniku a uvede do původního stavu prostor, který sloužil jako zařízení staveniště, pokud takový prostor stavebník při stavební činnosti užíval.
- 3.6. Přípojky pro zařízení staveniště (el. energie, voda) zajistí Zhotovitel na vlastní náklady.

- 3.7. Zhotovitel zajistí na své náklady provozní i komplexní zkoušky Díla a jeho částí.
- 3.8. Zhotovitel zajistí účast svých zástupců na pravidelných kontrolních poradách (konaných min. jednou za 10 dnů), v potřebném rozsahu zmocněných k jednání s Objednatelem ve věci provádění Díla dle této Smlouvy, jejichž termíny budou oznámeny přípisem vyhotoveným technickým dozorem Objednatele.
- 3.9. Práce Zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění Díla nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto Smlouvou, případně dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací z důvodů na straně Zhotovitele, nebo že na staveništi nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze strany Zhotovitele k porušení závazků podle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen nahradit pracemi bezvadnými a/nebo takové nedostatky odstranit, a to ve lhůtě poskytnuté mu Objednatelem.
- 3.10. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli ke schválení veškeré desingové řešení, informace o výrobcích, vzorky věcí a jiné podklady k věcem, které mají být použity k provedení Díla, a to v přiměřené časové lhůtě podle povahy věci tak, aby Objednatel mohl schválit či neschválit tuto věc a tím i provádění Díla, a toto tím nebylo zdrženo. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího schválení Objednatelem zahájit práce, které se týkají desingového řešení. Pokud Zhotovitel tyto práce zahájí, je povinen je na žádost Objednatele odstranit a provést je znovu podle schváleného desingového řešení Objednatele.
- 3.11. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi nevstupovali bez souhlasu Objednatele třetí osoby s výjimkou zaměstnanců Objednatele a subdodavatelů Zhotovitele.
- 3.12. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým poddodavatelům.
- 3.13. Zhotovitel je povinen zajistit kontrolu vlastností odpadů a jejich zneškodňování ze staveniště a vést evidenci o podrobnostech nakládání s odpady.
- 3.14. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vady v předané technické specifikaci, o kterých věděl nebo vědět mohl a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo mohl zjistit.
- 3.15. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli jemu známé skutečnosti, které mu brání nebo budou bránit v řádném a včasném provedení Díla. Pokud tuto povinnost zanedbá, jdou vzniklé vícenáklady a časové prodlení plně k jeho tíži.
- 3.16. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat veškeré právní předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku Objednatele či na majetku třetích osob.

IV.

Práva a povinnosti Objednatele

- 4.1. Objednatel předá Zhotoviteli v oboustranně odsouhlaseném termínu protokolárně staveniště, včetně určení přípojných míst pro odběr elektrické energie a vody.
- 4.2. Objednatel do doby předání staveniště předá Zhotoviteli veškeré doklady, které získal, a jsou nezbytné k realizaci předmětu Smlouvy. Doklady budou Zhotoviteli předány v jednom vyhotovení formou předávacího protokolu, podepsaného oprávněnými zástupci Smluvních stran.
- 4.3. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou.
- 4.4. Objednatel od Zhotovitele převezme řádně dokončený předmět Smlouvy bez vad a nedodělků a za zhotovené Dílo zaplatí cenu ve výši a způsobem podle článku 0. této Smlouvy.

V.

Změny Díla

- 5.1. Veškeré činnosti nebo dodávky dodatečně vyžádané Objednatelem nad rámec rozsahu prací sjednaných podle této Smlouvy nebo činnosti, které se v průběhu realizace Díla stanou nadbytečnými (dále jen „Vícepráce“) musí být vždy sjednány písemným dodatkem k této Smlouvě.
- 5.2. Veškeré Vícepráce, které vzniknou při realizaci Díla, budou předem a v nezbytně nutném rozsahu Zhotovitelem zapsány do stavebního deníku a následně vedeny v samostatné evidenci změn Díla.

Neprodleně po takovém zápisu do stavebního deníku či neprodleně po obdržení písemného pokynu Objednatele k provedení Vícepráce, nejpozději však do 3 dnů, provede Zhotovitel ocenění vyžadované Vícepráce v souladu s odst. 5.3 tohoto článku a předloží Objednateli písemný návrh dodatku k této Smlouvě.

- 5.3. Cena za Vícepráce a tedy i dodatečné zvýšení či snížení ceny za Dílo podle čl. II. této Smlouvy bude stanoveno dohodou Smluvních stran na základě kalkulace Zhotovitele při použití jednotkových cen dle Výkazu výměr. U prací neobsažených ve Výkazu výměr bude jednotková cena určena podle jednotkových cen obvyklých v době provádění prací.
- 5.4. Práce, které nejsou předmětem této Smlouvy, provedené Zhotovitelem bez písemného souhlasu Objednatele a v rozporu s tímto článkem nebo v rozporu s technickou specifikací a písemnými pokyny Objednatele nebude Objednatel Zhotoviteli povinen hradit a Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele takové části Díla na své náklady odstranit.

VI.

Řízení stavby, stavební deník, technický dozor

- 6.1. Odpovědným stavbyvedoucím Zhotovitele je Tomáš Chvojan, který zabezpečuje zejména tyto činnosti:
- a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací Zhotovitele a jeho subdodavatelů,
 - b) provádí předávání stavebních prací, projektů a Díla Objednateli,
 - c) projednává změny projektu, materiálů a dodávek,
 - d) projednává změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálu,
 - e) zastupuje Zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této Smlouvy.
- 6.2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle běžných zvyklostí, tj. zejména v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, v platném znění a prováděcími předpisy, do kterého bude pověřený pracovník Zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se Díla. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu. Deník bude v pracovní dny k dispozici zástupci Objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů ve stavebním deníku a k zápisům je oprávněn připojovat svá stanoviska. Stavební deník bude veden v originále se dvěma kopiemi, první kopii obdrží Objednatel, druhou Zhotovitel. Zhotovitel je povinen uložit druhou kopii denních záznamů odděleně od originálu tak, aby ji měl k dispozici v případě ztráty originálu. Zhotovitel je povinen předat při předání Díla Objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 154 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění.
- 6.3. Mimo stavbyvedoucího Zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný zástupce Objednatele, technický dozor Objednatele, zástupce Objednatele pověřený jiným dozorem (autorský, BOZP, ekologie atd.). Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje oprávněná osoba Zhotovitele v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně tak může učinit následující den. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a nelze též z něj vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení stavebního deníku končí dnem úplného dokončení Díla a jeho předáním Objednateli.
- 6.4. Jestliže stavbyvedoucí Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce Objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí Zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do stavebního deníku do 3 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 6.5. Vícepráce mohou být realizovány pouze na základě písemného souhlasu Objednatele s jejich provedením.
- 6.6. V případě, že součástí Díla jsou činnosti a práce, které není možné v další fázi provádění Díla prověřit bez dalších nákladů (např. kontrola prací před zakrytím apod.) je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k provedení jejich kontroly. Vyžaduje-li se k této kontrole rovněž přítomnost orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů dotčených dle platných právních předpisů či zvyklostí, je Zhotovitel povinen v této lhůtě vyzvat i tyto subjekty.

6.7. Technický dozor Objednatele zejména:

- a) průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny v souladu se schválenou Projektovou dokumentací, podle Smlouvy, pokynů Objednatele, technických norem a jiných předpisů,
- b) přebírá dodávky stavebních prací a celé Dílo podle této Smlouvy,
- c) je zmocněn projednávat drobné změny Díla, Projektové dokumentace, materiálu a Vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení Objednateli,
- d) je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele,
- e) pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

6.8. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště Objednateli, jím určenému zástupci, případně jiným Objednatelům určeným osobám a technickému dozoru k provádění kontroly činnosti Zhotovitele související se zhotovením Díla. Všechny uvedené osoby se pohybují na stavbě na vlastní riziko a nebezpečí a jsou povinny dodržovat předpisy o bezpečnosti práce. Zhotovitel je povinen zajistit v/na stavbě přítomnost stavbyvedoucího či jeho kompetentního zástupce k poskytnutí kvalifikovaných informací o provádění Díla.

6.9. Zhotovitel bude průběžně informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla. Zhotovitel musí Objednatele informovat o tom, zda postup prací na Díle probíhá podle plánu, případně o důvodech prodlení. Na žádost Objednatele musí Zhotovitel podat stanovisko k jednotlivým aspektům nebo k celkovému stavu věcí.

6.10. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím Zhotovitele a Objednatelům nebo technickým dozorem Objednatele, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy, avšak neznamená změnu Smlouvy.

VII.

Předání a převzetí Díla

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu Díla Objednateli, způsobem stanoveným touto Smlouvou.

7.2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, osvědčení, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených platnými předpisy (zejména hutních zkoušek, měření hluku apod.) a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení ve 3 vyhotoveních se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací, včetně geodetického zaměření stavby (a 2x na CD)

Dále Zhotovitel připraví k předání Objednateli zejména tyto doklady:

- číslovaný seznam předávaných dokumentů
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů
- prohlášení o shodě na stanovené výrobky
- protokoly o hutních zkouškách
- stavební deník (originál)
- kompletní seznam adres poddodavatelů (pokud nějací budou) s uvedením veškerých kontaktů (adresa sídla a provozoven, telefonní čísla včetně mobilních, faxové a emailové spojení, apod.)
- doklady o likvidaci odpadu (nezpracovaná suť, kontaminovaná suť)

Zhotovitel předá objednateli veškeré dokumenty v originále výhradně v českém jazyce (1x originál, 2x kopie a 2x CD)

7.3. K převzetí dokončeného Díla (dokončených fází Díla) vyzve Zhotovitel Objednatele písemně alespoň 5 (pět) pracovních dnů před zahájením předávacího řízení.

7.4. O předání a převzetí Díla sestaví Smluvní strany „protokol o předání a převzetí Díla“, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména konstatování kvality provedených prací, provedení Díla v požadovaném rozsahu a v požadovaném termínu a seznam předané dokumentace. V protokole o předání a převzetí Díla Smluvní strany současně potvrdí předání a převzetí další dokumentů a věcí nezbytných pro užívání Díla (např. návody, účinné záruční listy).

- 7.5. Odmítne-li Objednatel Dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž Smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup.
- 7.6. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady veškeré zjištěné vady a nedodělky Díla uvedené v předávacím protokole podle odst. 7.5 tohoto článku, a to ve lhůtách stanovených v předávacím protokole.
- 7.7. Objednatel, v případě, že Dílo má vady uvedené v zápise nebo mu nebyly předány veškeré požadované dokumenty, není povinen k úhradě ceny Díla a Zhotovitel je povinen veškeré zjištěné vady odstranit na svůj náklad a chybějící dokumenty Objednateli předat, s tím, že proběhne nové předávací řízení. Do doby řádného odstranění všech vad a předání veškeré požadované dokumentace se Dílo nepovažuje za řádně ukončené a předané, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

VIII.

Odpovědnost za vady Díla

- 8.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že Dílo podle této Smlouvy je zhotoveno podle podmínek Smlouvy, a že Dílo bude mít vlastnosti dohodnuté v této Smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
- 8.2. **Záruční doba na Dílo je 60 (šedesát) měsíců** ode dne řádného předání celého Díla ve smyslu čl. VII této Smlouvy. Celým Dílem se rozumí veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich výrobcí či poddodavateli. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na Díle po tuto dobu objeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Tyto vady je Objednatel oprávněn oznámit Zhotoviteli kdykoli po dobu trvání záruční lhůty. Smluvní strany současně výslovně prohlašují, že Objednatel není povinen Dílo při převzetí nebo bezodkladně po něm prohlédnout.
- Reklamacе vad je uplatněna včas, pokud ji Objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby.
- 8.3. V případě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí Dílo (zejména z důvodu ukončení této Smlouvy), pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.
- 8.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad Díla v záruční době je Objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou existenci těchto vad Zhotoviteli oznámit, přičemž Zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované vady Díla bezplatně odstranit. Práce na odstranění reklamované vady Díla je Zhotovitel povinen zahájit nejpozději do 48 hodin od okamžiku nahlášení vady Objednatelem, přičemž je povinen závadu odstranit do:
- 4 dnů od okamžiku nahlášení vady, pokud se jedná o vady, které lze odstranit na místě, a
 - 28 dnů od nahlášení vady, pokud se jedná o vady, které dle běžných poměrů není možné odstranit na místě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak a technologické postupy to umožňují,
 - v případě závady, jejíž existence způsobuje Objednateli škodu, a kterou není možné odstranit okamžitě, je Zhotovitel povinen na své náklady provést před řádným odstraněním této závady taková opatření, která zabrání pokračování vzniku těchto škod (např. provizorní oprava, apod.).
- Zhotovitel je povinen odstranit závadu, kterou vůči němu v záruční lhůtě uplatní Objednatel, novým výkonem nebo dodatečnou prací, a to na své náklady. Pokud Zhotovitel uplatněnou závadu v termínu výše stanoveném neodstraní, má Objednatel právo tuto odstranit sám (prostřednictvím třetích osob) na náklady Zhotovitele. Současně s tím může uplatnit náhradu škody mu vzniklé.
- 8.5. Způsobil-li Zhotovitel ať úmyslně či z nedbalosti závadu, která má za následek vznik škody, je tento povinen o tom neprodleně informovat Objednatele s tím, že za vzniklou škodu ručí neomezeně.
- 8.6. Zhotovitel ručí Objednateli za závady vzniklé po opravě v nové záruční lhůtě dle odst. 8.2 této Smlouvy.

IX.

Pojištění

9.1. Pro případ odpovědnosti za škodu se Zhotovitel zavazuje, že uzavře nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy

- pojistnou smlouvu ve výši pojistné částky 5 000 000,- Kč za podmínky jejího trvání po celou dobu zhotovování Díla a dále
- smlouvu o pojistné smlouvě budoucí ve výši pojistné částky 2 000 000,- Kč za podmínky jejího trvání ode dne počátku platnosti záruční doby na Dílo po dobu platnosti záruční doby na Dílo dle odst. 8.2 této Smlouvy.

Fotokopie pojistné smlouvy a smlouvy o pojistné smlouvě budoucí je Zhotovitel povinen předat Objednateli do 3 pracovních dnů ode dne uzavření této Smlouvy Objednatelům.

9.2. Pojištění bude sjednáno pro Dílo, jež je předmětem této Smlouvy, na všechna rizika (tzv. pojištění stavebních a montážních rizik) včetně pojištění odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem po dobu trvání záruční lhůty Díla uvedené v odst. 8.2 této Smlouvy. Pojištění musí pokrývat zejména škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou, zničením nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností nebo vztahem Zhotovitele, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného Díla. Pojištění je dále sjednáno pro případ poškození nebo zničení Díla: požárem, záplavou, vichřicí, krupobitím, výbuchem, tíhou sněhu nebo námrazy.

Pojištění dle pojistné smlouvy podle tohoto článku musí kryt i případné škody vzniklé na narůstajícím majetku Díla v průběhu realizace, škody vyplývající z živelných pohrom a škody vzniklé v důsledku stavební činnosti na majetku a zdraví třetích osob.

X.

Smluvní pokuty, náhrada škody

10.1. Za prodlení s předáním dokončeného Díla či jeho částí je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 3000,- Kč (slovy tři tisíce korun českých) za každý započatý den prodlení.

10.2. Neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu ve lhůtě dle odst. 8.4 této Smlouvy, způsobem tam uvedeným, nebo v jiném dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč (slovy jeden tisíce korun českých) za každou vadu a den prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad a vad dle předchozího odstavce má Objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit třetí osoby odstraněním vad na účet Zhotovitele.

10.3. Zhotovitel je oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení úroku z prodlení za prodlení s úhradou ceny za Dílo nebo její části na základě oprávněně vystavených daňových dokladů ve výši stanovené právními předpisy.

10.4. Smluvní strany se dohodly, že pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností Zhotovitele ze Smlouvy, bude Zhotovitel odpovídat za veškerou škodu způsobenou Objednateli či jiným osobám v souvislosti s porušením svých povinností ze Smlouvy, včetně škody, která převyšuje škodu, jež mohl Zhotovitel jako možný důsledek porušení své povinnosti předvídat, včetně případu události vyšší moci. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli škodu, zejména veškeré částky, které Objednatel v souvislosti s porušením povinností Zhotovitele ze Smlouvy vynaloží, náklady řízení Objednatele vedených v souvislosti s porušením povinností ze Smlouvy jakož i všechny náklady vzniklé v souvislosti s vadami Díla, včetně nákladů na odstranění Díla a nákladů na nové zhotovení Díla.

10.5. Veškeré smluvní pokuty a nároky na náhradu škody dle této Smlouvy jsou vždy splatné do 30 dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty či náhrady škody druhé Smluvní straně. Zaplacením smluvní pokuty není právo Objednatele na náhradu škody jakkoliv dotčeno. Oba nároky je Objednatel oprávněn uplatňovat samostatně vedle sebe a sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování, výši a právo na její náhradu.

XI.

Bankovní záruky

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tuto bankovní záruku za nedodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.
- 11.2. Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky:
- a) výše zajištěné částky bude odpovídat 5% z celkové ceny díla v Kč bez DPH,
 - b) záruční listinu předá zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy,
 - c) bankovní záruka bude platná nejméně po dobu od převzetí staveniště do doby min. 30 kalendářních dnů po oboustranném potvrzení protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem,
 - d) právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit zejména v případech, kdy zhotovitel neodstraní vady provádění díla, na které byl objednatelem písemně upozorněn a objednatel je na náklady zhotovitele odstranil sám nebo prostřednictvím třetí osoby, nebo neuhradí-li zhotovitel objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen,
 - e) bankovní záruka bude objednatelem uvolněna nejdříve po úspěšné kolaudaci stavby a po potvrzení protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami a technickým dozorem objednatele.
- 11.3. Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.
- 11.4. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný, písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem.
- 11.5. V případě jakékoli změny doby provedení díla nebo záruční doby díla je zhotovitel povinen platnost odpovídající záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla nebo běhu záruční doby. V takovém případě se zhotovitel zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení odpovídající bankovní záruky nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušné změny.
- 11.6. Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad, které byly důvodem čerpání záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo dostatečně nezdůvodnil nebo neprokázal, že nenastaly.

XII.

Ostatní ujednání

- 12.1. Vlastníkem Díla je od okamžiku zahájení prací na zhotovení Díla podle této Smlouvy Objednatel. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, materiálům a výrobkům k provedení Díla, které Zhotovitel opatřil a dodal na staveniště za účelem provedení Díla mimo pracovní nástroje a pomůcky Zhotovitele.
- 12.2. V případě výskytu události vyšší moci se o dobu, po kterou trvá událost vyšší moci, prodlužují lhůty pro plnění povinností stanovených Smluvními stranami. Zhotovitel je povinen Objednateli o výskytu a zániku události vyšší moci bez zbytečného prodlení písemně informovat. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně informovat bez zbytečného prodlení i o výskytu a zániku události vyšší moci u jeho poddodavatele. Za událost vyšší moci nejsou považovány zejména takové události jako výluka, zpoždění dodávek poddodavatelů (pokud nejsou způsobeny událostmi vyšší moci), platební neschopnost, nedostatek

pracovních sil nebo materiálu. Za události vyšší moci se považují takové události jako zemětřesení, povodeň, rozsáhlý požár anebo válka.

- 12.3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření Smlouvy ve smyslu §§ 1765, 1766 a 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 12.4. Nastanou-li u některé ze Smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je tato Smluvní strana povinna druhé Smluvní straně bez zbytečného odkladu skutečnost oznámit a vyvolat jednání zástupců Smluvních stran oprávněných ve věcech smluvních.

XIII.

Doručování

- 13.1. Veškerá korespondence, oznámení či jiná sdělení podle této Smlouvy budou provedena písemně a musí být doručena druhé Smluvní straně osobně nebo zaslána doporučenou poštovní službou se zajištěním písemného potvrzení odesílateli prokazujícím dodání zásilky příjemci (doporučená zásilka s dodejkou), (dále jen „**Doporučená poštovní služba**“) nebo kurýrní službou na adresu sídla nebo doručovací adresu (pokud je jiná než adresa sídla) Smluvní strany nebo e-mailem na tyto adresy:

- Objednatel:
 - stavebni@obecdysina.cz
 - podelna@obecdysina.cz
- Zhotovitele:
 - chvojan@bagger.cz

- 13.2. Jakákoli korespondence, oznámení či jiné sdělení učiněné na základě této Smlouvy se pro účely počítání lhůt podle této Smlouvy považuje za řádně doručenou druhé Smluvní straně:

- a) je-li doručována osobně, okamžikem potvrzení převzetí nebo odmítnutím převzetí,
- b) je-li zasílána Doporučenou poštovní službou, pátý pracovní den po odevzdání k poštovní přepravě,
- c) je-li zasílána kurýrní službou, druhý pracovní den po odevzdání ke kurýrní přepravě,
- d) je-li zasílána faxovým přenosem, převzetím potvrzení o uskutečnění faxového přenosu (nebo jiného odpovídajícího dokladu), že faxová zpráva byla adresátovi odesílatelem zaslána,
- e) je-li zasílána emailem, okamžikem doručení e-mailu prvním z příjemců (a to přímému příjemci nebo příjemci v kopii).

- 13.3. Výše uvedené adresy a telekomunikační spojení mohou být měněny jednostranným písemným oznámením příslušné Smluvní strany s tím, že takováto změna se stane vůči druhé Smluvní straně účinnou 10. (desátým) pracovním dnem po doručení takového oznámení této Smluvní straně.

- 13.4. Pro případ uplatnění záručních vad dle této Smlouvy sjednávají Smluvní strany doručování prostřednictvím faxu, případně telefonické nahlášení závady, které bude následně potvrzeno písemně prostřednictvím faxu, případně e-mailu, přičemž Zhotovitel je povinen faxem obratem potvrdit Objednateli přijetí nahlášení vady, ve kterém uvede čas a datum, kdy mu bylo doručeno, případně telefonicky sděleno, oznámení Objednatel o vzniku záruční vady. Od tohoto termínu běží Zhotoviteli 48 (čtyřicetiosmi) hodinová lhůta pro zahájení odstranění vady.

XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. Tato Smlouva se stává účinnou dnem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran.
- 14.2. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnými, číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- 14.3. Pokud by jednotlivá ustanovení této Smlouvy byla nerealizovatelná nebo neplatná, nebo by se nerealizovatelnými nebo neplatnými stala, nebude tímto dotčena platnost ostatních ustanovení této


Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že případné neplatné nebo nerealizovatelné ustanovení této Smlouvy nahradí bez zbytečného odkladu takovým ustanovením, které se pokud možno co nejvíce blíží hospodářskému účelu původního ustanovení.


- 14.4. Smluvní strany se tímto zavazují, že vynaloží veškeré úsilí k urovnání sporů vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní zásadně smírnou cestou.
- 14.5. Veškeré přílohy této Smlouvy tak, jak jsou níže uvedeny, tvoří její nedílnou součást.
- 14.6. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopise obdrží každá ze Smluvních stran.
- 14.7. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
- 14.8. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření Smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu s obsahem Smlouvy Smluvní strany připojují své vlastnoruční podpisy

V Dýšíně dne 22.9.2021

V Mýtě, dne 22.9.2021

Za objednatele:




.....
Ing. Jaroslav Egřmajer
starosta obce

Za zhotovitele:


BAGGER
BAGGER BS s.r.o.
Na čihadle 958/57
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 05527601, DIČ: CZ05527601

.....
Martin Šoltys
jednatel společnosti BAGGER BS s.r.o.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Rozpočet

Příloha č. 2 – Harmonogram prací

RESKAPITULACE STAVBY

Kód: 20200828
 Stavba: Dýšina

KSO:
 Místo: Dýšina

CC-CZ:
 Datum: 06.09.2021

Zadavatel:

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 BAGGER BS s.r.o., Na čihadle 958/57, 160 00 Praha 6

IČ: 05527601
 DIČ: CZ05527601

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 290 987,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 290 987,00	271 107,27
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 562 094,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: 22. 9. 2021 Razítko

Datum a podpis: 22. 9. 2021 Razítko

Objednavatel

Uchazeč

OBEC DÝŠINA
 330 02 Dýšina

BAGGER
 BAGGER BS s.r.o.
 Na čihadle 958/57
 160 00 Praha 6 - Dejvice
 IČO: 05527601, DIČ: CZ05527601

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20200828

Stavba: Dýšina

Místo: Dýšina

Datum: 06.09.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: BAGGER BS s.r.o., Na čihadle 958/57, 160 00 Praha 6

Zpracovatel:

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			1 290 987,00	1 562 094,27
SO	stavba		1 214 987,00	1 470 134,27
von	von		76 000,00	91 960,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dýšina

Objekt:

SO - stavba

Místo:

Dýšina

Datum:

06.09.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

BAGGER BS s.r.o., Na čihadle 958/57, 160 00 Praha 6

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 214 987,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 213 087,00

1 - Zemní práce	64 661,34
3 - Svislé a kompletní konstrukce	741 370,20
4 - Vodorovné konstrukce	52 544,97
8 - Trubní vedení	1 384,86
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	251 736,59
99 - Přesun hmot	99 227,89
997 - Přesun sutě	101 389,04
M - Práce a dodávky M	1 900,00
35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.	1 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dýšina

Objekt:

SO - stavba

Místo:

Dýšina

Datum:

06.09.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

BAGGER BS s.r.o., Na čihadle 958/57, 160 00 Praha 6

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 214 987,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 213 087,00
D	1		Zemní práce				64 661,34
1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	132,200	93,20	12 321,04
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3				
	VV		2*(27+12,75+8,5+4,0+4,25+9,6)		132,200		
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	132,000	27,90	3 682,80
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3				
3	K	122201401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	48,000	125,00	6 000,00
	PP		Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3				
	VV		16*3		48,000		
4	K	162302r	Vodorovné přemístění bez naložení se složením do 1000 m	m2	264,000	45,00	11 880,00
	PP		Vodorovné přemístění na suchu na vzdálenost přes 100 do 1000 m				
	VV		2*132		264,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	48,000	255,00	12 240,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
6	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	132,000	55,00	7 260,00
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4				
	P		Poznámka k položce: naložení zeminy na mezideponii a v zemníku včetně ornice				
7	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	180,000	42,00	7 560,00
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS				
	P		Poznámka k položce: provizorní hrázka pro převádění běžných průtoků				
	VV		132+16*3		180,000		
8	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	50,000	8,00	400,00
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2				
9	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	0,750	90,00	67,50
	PP		Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - svahová (10 kg)				
	VV		50*0,015		0,750		
10	K	182201101	Svahování násypů	m2	50,000	30,00	1 500,00
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině				
	P		Poznámka k položce: urovnání vzdušného i návodního lica bez plochy schodiště				
11	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	50,000	35,00	1 750,00
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm				
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				741 370,20
12	K	320101112r	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti nad 1000 do 5000 kg	t	2,000	1 450,00	2 900,00
	PP		Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivé přes 1 000 do 5 000 kg				
13	K	32010111r	dodávka betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti nad 1000 do 5000 kg, včetně poklopu	ks	1,000	25 000,00	25 000,00
	PP		Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivé přes 1 000 do 5 000 kg				
14	K	321213234	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatřením na maltu MC 25	m3	60,161	6 450,00	388 038,45
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí rubové z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár, na maltu cementovou MC 25				
	VV		16*0,4*1,8+27*1,5*0,4+12,75*1,8*0,45+18*1,85*0,45+9,6*1,65*0,45		60,161		
15	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ZB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	46,140	5 450,00	251 463,00
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37				
	VV		16*0,15+27*0,5*0,8+12,75*0,8*0,5+18*1*0,5+9,6*0,8*0,5+15		46,140		
16	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,909	30 250,00	27 497,25
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tážených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a rozteči				
	P		Poznámka k položce: KARI 100x100x6 ocel 10 505				
	VV		(2+16*0,4+27*2*(0,8+0,4)+18*(1+0,4)*2+9,6*2*(0,8+0,4))*6,2/1000		0,909		
17	K	348942131	Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze dvou vodorovných trubek	m	67,350	690,00	46 471,50
	PP		Zábradlí ocelové přímé nebo v oblouku výšky 1,1 m ze sloupků z trubek s osazením do bloků z betonu prostého rozměru 200x200x500 mm ze dvou vodorovných trubek průměru 51 mm				
	P		Poznámka k položce: materiál specifikovaný v PD				
	VV		27+12,75+18+9,6		67,350		
	D	4	Vodorovné konstrukce				52 544,97
18	K	451316124	Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí C 30/37 tl přes 200 do 250 mm	m2	24,938	847,00	21 122,49
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl. přes 200 do 250 mm				
	VV		5,25*4,75		24,938		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	462511270	Záhaz z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	3,563	1 400,00	4 988,20
	PP		Záhaz z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg				
	VV		4,75*1,5*0,5		3,563		
20	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace	m2	24,938	1 060,00	26 434,28
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm				
	VV		5,25*4,75		24,938		
D 8			Trubní vedení				1 384,86
21	K	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN300	m	1,000	1 384,86	1 384,86
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 300				
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				251 736,59
22	K	35000000r	dodávka a montáž nivelačního bodu, včetně zaměření	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		dodávka a montáž nivelačního bodu, včetně zaměření				
23	K	35000001r	dodávka a montáž vodočetné latě, včetně zaměření	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
	PP		dodávka a montáž vodočetné latě, včetně zaměření				
24	K	934956123	Hradítka z dubového dřeva tl 40 mm	m2	1,200	1 750,00	2 100,00
	PP		Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dlouze požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 40 mm				
	VV		2*1,2*0,5		1,200		
25	K	944111811	Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	66,100	60,00	3 966,00
	PP		Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15 st.				
	VV		27+12,75+8,5+4+4,25+9,6		66,100		
26	K	953943121	Osazování výrobků do 1 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	80,000	70,00	5 600,00
	PP		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti do 1 kg/kus				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		trnování zdíva 4 ks/ m2, vázací výztuž R14 10 ks/m, propojení se základem		80,000		
			16*5				
27	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	80,000	95,00	7 600,00
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm				
	P		Poznámka k položce:				
			36 ks na hloubku 400 mm, provrtáno včetně kamene a včetně zalití MC				
			25				
28	M	130100110	tyč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 10 mm	t	0,080	25 000,00	2 000,00
	PP		tyč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 10 mm				
	P		Poznámka k položce:				
			Hmotnost: 0.62 kg/m, trny zdíva				
29	K	981511113	Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdíva postupným rozebíráním	m3	31,406	1 850,00	58 101,10
	PP		Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdíva na maltu cementovou z kamene				
	VV		27*1,5*0,5+12,75*1,75*0,5		31,406		
30	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	12,108	3 450,00	41 772,60
	PP		Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého				
	VV		9,6*1,65*0,5+(8,5+4+4,25)*0,5*0,5		12,108		
31	K	981511118	Demolice konstrukcí objektů drátokamenných (gabionů) postupným rozebíráním	m3	23,869	1 000,00	23 869,00
	PP		Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí drátokamenných (gabionů)				
	VV		8,5*1,9*0,75+(4,25+4)*1,9*0,75		23,869		
D 99			Přesun hmot				99 227,89
32	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	160,051	145,00	23 207,40
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km				
33	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 240,714	12,00	26 888,57
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km				
	VV		160,051*14 'Přepočtené koeficientem množství		2 240,714		
34	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	209,072	235,00	49 131,92
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m				
	P		Poznámka k položce:				
			přeprava materiálu + zemina ze zemníku				
D 997			Přesun sutě				101 389,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	133,414	735,00	98 059,29
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07				
	VV		78,515+54,899		133,414		
36	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	26,638	125,00	3 329,75
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového				
	D	M	Práce a dodávky M				1 900,00
	D	35-M	Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.				1 900,00
37	K	350340080r	Montáž česlo ručně stírané hrubé 1200 x 1500 až 1800	kus	1,000	1 900,00	1 900,00
	PP		Montáž stavidel, česel, stavidlových uzávěrů, dosazovacích a akumulačních nádrží Montáž česlo ručně stírané hrubé 1200 x 1500 až 1800				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dýšina

Objekt:

von - von

Místo:

Dýšina

Datum:

06.09.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

BAGGER BS s.r.o., Na čihadle 958/57, 160 00 Praha 6

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

76 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

76 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dýšina

Objekt:

von - von

Místo:

Dýšina

Datum:

06.09.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

BAGGER BS s.r.o., Na čihadle 958/57, 160 00 Praha 6

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

76 000,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					76 000,00
1	K	R01	vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí				
2	K	R02	vytyčení stavby a pozemků odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		vytyčení stavby a pozemků odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství				
3	K	R03	zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů a skládek, deponií apod.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů a skládek, deponií apod.				
	P		Poznámka k položce: včetně zabezpečení prostoru stavby, např. výstražné pásy, zábrany				
4	K	R04	Povodňový a havarijní plán	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00
	PP		Povodňový a havarijní plán				
5	K	R06	projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00
	PP		projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby				
6	K	R07	protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
	PP		protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům				
7	K	R08	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným předpisům	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
	PP		Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.				

HARMONOGRAM - Oprava Rybníka na Návsi

Zahájení díla: 15.03.2022
Ukončení díla: 30.06.2022

		2022																											
		BŘEZEN						DUBEN						KVĚTEN						ČERVEN									
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26												
Předání staveniště																													
Zařízení staveniště																													
	Zemní práce																												
	Svislé, vodorovné a kompletní konstrukce																												
	Trubní vedení																												
	Ostatní konstrukce a práce - bourání																												
	Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.																												
Předání dokončené stavby																													

BAGGER
BAGGER BS s.r.o.
Na číradle 958/97
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 05527601, DIČ: CZ05527601

OBEC DÝŠINA
330 02 Dýšina

[Signature]