



SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PŘELOŽKY VODOHOSPODÁŘSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ÚHRADĚ NÁKLADŮ S NÍ SOUVISEJÍCÍCH

Čl. I. Smluvní strany

1. Město Hranice

se sídlem: U pošty 182

351 24 Hranice

Zastoupení: **Miroslav Picka**, starosta

IČ: 00253961, DIČ: CZ00253961

Bankovní spojení: 2224331/0100

jako osoba vyvolávající přeložku vodohospodářského zařízení - dále jen stavebník

a

2. CHEVAK Cheb, a.s.

se sídlem: Tršnická 4/11

350 02 Cheb

Zastoupení: **Ing. Steffen Zagermann**, předseda představenstva

IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977

Bankovní spojení: KB 14102331/0100

Zapsána 01. 01. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

jako vlastník vodohospodářského zařízení (kanalizace) - dále jen vlastník

Čl. II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provedení přeložky vodohospodářského zařízení či jeho části, v obci Hranice, k. ú. Hranice u Aše, které je v majetku vlastníka a podmínky realizace přeložky. Potřeba přeložky je vyvolána realizací stavby: Dům s pečovatelskou službou Hranice, jejímž investorem je stavebník.
2. Smluvní strany se dohodly podle ustanovení § 24 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, že stavebník svým jménem a na své náklady zajistí veškeré činnosti spojené s provedením přeložky, v rozsahu sjednaném v této smlouvě.
3. Touto smlouvou se dále vymezuje rozsah spolupráce, vzájemných práv a povinností smluvních stran v období přípravy a realizace stavby přeložky, za účelem zajištění jejího řádného budoucího provozu, zejména z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a hospodárnosti.

Čl. III. Vlastnické právo

1. Vlastník prohlašuje, že je výhradním vlastníkem kanalizace KT 1000/1000, ID 2470 uložené na pozemku č. 76/1, 247/4 a 76/2 v k. ú. Hranice u Aše.

Čl. IV. Rozsah stavby

1. V rámci stavby uvedené v odst. 1, Čl. I této smlouvy bude realizována přeložka v rozsahu:
Přeložka dešťové kanalizace - zatrubněného potoka bude provedena v délce 66,5 m, z materiálu železobeton. potrubí DN 1000
2. Rozsah a umístění přeložky jsou vyznačeny v projektové dokumentaci zpracované Michalem Zoufalým, pro účely územního a stavebního řízení. Rozsah přeložky je specifikován také ve stanovisku vlastníka č. 20170602 ze dne 21. 4. 2017. Technické řešení přeložky může být upřesňováno v průběhu přípravy stavby v jednotlivých stupních projektové dokumentace (dále jen PD).

Čl. V. Termín provedení stavby

1. Přeložku vodohospodářského zařízení podle Čl. II. této smlouvy zajistí stavebník v předpokládaném termínu 01.04.2018, a to včetně provedení propojovacích prací na stávající kanalizaci a zprovoznění přeložky.

Čl. VI. Podmínky realizace přeložky, práva a povinnosti smluvních stran

Stavebník

1. U autorizovaného projektanta nechá na své náklady zpracovat projektovou dokumentaci pro účely povolení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, jehož výsledkem bude vystavení příslušného dokladu opravňujícího k realizaci přeložky a předloží ji k odsouhlasení vlastníkově.
2. Zavazuje se k zapracování případných připomínek vlastníka do PD.
3. Zavazuje se zadat realizaci stavby přeložky pouze zhotoviteli, který dodrží podmínky této smlouvy a stavbu přeložky zrealizuje dle schválené PD.
4. Zavazuje se, že zhotovitele přeložky prokazatelně seznámí s PD schválenou vlastníkem a s podmínkami stanovenými vlastníkem pro realizaci přeložky v této smlouvě.
5. Zaváže zhotovitele přeložky, aby nejpozději 5 dnů před zahájením stavby přeložky nahlásil termín zahájení: p.Mikulášek, provoz Aš, 739 543 484, mikulasek@chevak.cz
6. Při realizaci přeložky je povinen dodržet podmínky uvedené ve stanovisku vlastníka k PD přeložky. Tyto podmínky nebudou v rozporu s touto smlouvou, ledaže podmínky budou vycházet ze změn právních předpisů, technických norem, technických pravidel nebo rozhodnutí příslušného orgánu.
7. Je povinen provádět všechny činnosti související s realizací přeložky s odbornou péčí.
8. Zavazuje se respektovat připomínky a pokyny vlastníka vznesené při kontrolní činnosti, které nebudou v rozporu s touto smlouvou, a rovněž další podmínky, které v termínu realizace přeložky vyplynou ze změn právních předpisů, technických norem, technických pravidel nebo rozhodnutí příslušného orgánu. Tyto další podmínky musí vlastník zapsat do stavebního deníku přeložky.
9. Zavazuje se uhradit veškeré nezbytně nutné náklady spojené s odpojením a propojením překládané kanalizace, zejména náklady za případné použití bezodstávkových technologií

pro zásobování stávajících odběratelů a náklady vlastníka spojené s účastí na odpojení a propojení překládané kanalizace prostřednictvím zhotovitele přeložky.

10. Má-li dojít k omezení nebo přerušení distribuce vody a odvádění odpadní vody zákazníkům (dále jen odstávka), zavazuje se stavebník zajistit u zhotovitele přeložky zpracování Předběžného pracovního postupu a předložit jej k odsouhlasení vlastníkově nejpozději 30 dní před zahájením propojovacích prací a oznámit včas dotčeným odběratelům přerušení nebo omezení služeb.
11. Předběžný pracovní postup musí obsahovat název akce, přesnou specifikaci rozsahu odstávky, předpokládanou dobu trvání odstávky a předpokládaný termín zahájení a ukončení odstávky.
12. Stavebník se zavazuje zavázat zhotovitele přeložky k dodržení oznámeného termínu provádění propojovacích prací.
13. Při převímacím řízení předá stavebník listiny a doklady v originálním vyhotovení a doklady požadované vlastníkem v jeho stanovisku k PD č. 20170602, zejména doklady opravňující k realizaci a dokládající stav předávané přeložky dle stavebního zákona.
14. Při plnění předmětu této smlouvy se stavebník zavazuje dodržovat příslušné obecně závazné předpisy, technické normy a technická pravidla, pokyny vlastníka, zápisy a dohody smluvních stran a podmínky a vyjádření veřejnoprávních orgánů.
15. Zavazuje se nahradit škody vzniklé při přípravě či realizaci přeložky, např. škody na nemovitostech a jejich příslušenství, škody na polních plodinách a porostech, na movitých věcech a na ostatním majetku, na zdraví a na životě; nahradit pokuty a další sankční platby stanovené příslušnými orgány za porušení příslušných právních předpisů souvisejících se zřizováním a zprovozněním přeložky.
16. Po dokončení přeložky se stavebník zavazuje zajistit kolaudační souhlas či jiné příslušné veřejnoprávní povolení k jejímu užívání dle stavebního zákona a jejich předání v originálním vyhotovení vlastníkově, v případě vydání rozhodnutí s doložkou právní moci. Za řádně dokončenou přeložku se považuje její provedení bez jakýchkoliv vad a nedodělků a její protokolární předání vlastníkově.

Vlastník

1. Vyhrazuje si právo kdykoli, i bez předchozího oznámení, po ohlášení na místě stavby odpovědné osobě, provést kontrolu způsobu provádění přeložky a všech předepsaných zkoušek. Vlastník při těchto kontrolách nepřijímá odpovědnost za vady prováděné přeložky.
2. Zavazuje se poskytovat stavebníkovi účinnou součinnost a spolupráci při plnění této smlouvy.
3. Při kontrolách stavby přeložky je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku vedeného zhotovitelem přeložky a požadovat plnění svých připomínek a pokynů.

Čl. VII. Věcně právní vztahy

1. Vlastník souhlasí, za podmínek dohodnutých v této smlouvě, aby na jeho vodovodu/kanalizaci byla provedena přeložka specifikovaná v Čl. IV. této smlouvy.

2. Vlastník dále souhlasí, aby tato smlouva byla podkladem pro příslušná správní řízení.
3. Stavebník není oprávněn zahájit realizaci přeložky bez platné smlouvy o zajištění přeložky.
4. Vznikne-li vlastníkově majetková újma způsobená v důsledku realizace přeložky, stavebník vlastníkově tuto újmu nahradí.
5. Stavebník bere na vědomí, že vlastnictví vodohospodářského zařízení se provedením přeložky nemění a že realizovaná přeložka po převzetí nahradí v souladu s § 24 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích dotčenou část vlastníkově majetku.
6. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zajistit zřízení věcného břemene/pozemkové služebnosti (dále jen VB) ve prospěch vlastníka ke všem dotčeným pozemkům, včetně jeho zápisu do katastru nemovitostí, jakož i věcná a formální správnost veškerých relevantních dokumentů, jde za stavebníkem, vyjma povinnosti zajistit zřízení VB k pozemkům ve vlastnictví vlastníka.
7. Smluvní strany se dále dohodly, že vyjma úhrady za zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví vlastníka, jdou veškeré náklady na zřízení VB výlučně za stavebníkem.
8. Stavebník se zavazuje zajistit nejpozději před vydáním stanoviska vlastníka k projektové dokumentaci stavebních objektů přeložek pro účely povolení stavby dle stavebního zákona uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení VB a/nebo smluv o zřízení VB se všemi vlastníky pozemků dotčenými přeložkou, a to podle vzorů přiložených k této smlouvě. Případné odchylky od vzorů je stavebník povinen projednat s vlastníkem.
9. Smluvní strany se dohodly, že rozsah VB vyznačený v geometrických plánech k částem pozemků dotčeným přeložkou bude odpovídat pro vodovody a kanalizace 2 metry na obě strany od vnějšího líce potrubí bez ohledu na zastavěné či nezastavěné území.
10. Stavebník se zavazuje předložit geometrický plán vlastníkově nejpozději k příjemce přeložky k provedení kontroly jak stanoveného rozsahu VB, tak i dodržení smluvních vztahů.
11. Stavebník se zavazuje provést vklad VB ve prospěch vlastníka do katastru nemovitostí ke všem pozemkům dotčeným přeložkou do jednoho roku od protokolárního předání a převzetí přeložky vlastníkem.

Čl. VIII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Stavebník se zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky ve smlouvě o dílo záruku na jakost přeložky. Záruční doba musí činit 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí přeložky vlastníkem.
2. Stavebník se současně zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky, že právo uplatnit nároky plynoucí z odpovědnosti ze záruky na jakost přejdou dnem protokolárního předání a převzetím přeložky ze stavebníka na vlastníka.
3. Stavebník se zavazuje zavázat zhotovitele nést nebezpečí škody na přeložce až do dne jejího protokolárního předání a převzetí.

Čl. IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že stavebník je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoliv, nejpozději však před realizací propojení přeložky.
4. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy prostudovaly a prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle, že ji uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Převede-li stavebník investorství stavby, uvedené v Čl. II. na jiný subjekt, zavazuje se převést práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy na nového stavebníka a současně oznámit vlastníkově změnu investorství, název a adresu nového stavebníka.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy jsou závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
7. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí právním řádem ČR, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, zákonem č. 183/2006 Sb. stavebním zákonem a zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
9. Smlouva se uzavírá na dobu platnosti stavebního povolení. Tímto ustanovením nejsou dotčeny závazky, které ze své povahy mají trvat i po uplynutí platnosti této smlouvy; jde zejména o závazky uvedené v čl. VI., VII. a VIII. této smlouvy.
10. V případě, že stavba uvedená v Čl. II této smlouvy nebude z jakýchkoliv důvodů realizována nebo pokud nebudou vodovody a kanalizace vlastníka uvedenou stavbou dotčeny, nejsou účastníci smlouvy vzájemnými závazky dle této smlouvy vázáni.

Za stavebníka



V Hranicích dne:

20-09-2017 *

Za vlastníka

Handwritten signature of the owner and a blue rectangular official stamp of CHEVAK Cheb, a.s. The stamp contains the text: CHEVAK Cheb, a.s., IČ: 49787977, DIČ: CZ4978797, Tršnická 4/11, 350 02 Cheb.

V Chebu dne:

25-09-2017

Přílohy:

Přehledná situace přeložky

Přehled stavbou dotčených pozemků

ukončení STL přípojky plynu
příř u objektu
MUP, RTP, plynárna

odlůžovač lehkých kapalin – průtok 10 l/s
orientační plocha 300–1000 m²
mikro odlůžovač NS 10

ORL

- | | |
|-------|--|
| SD1-3 | revint' bacile pialăciță defoliate karandaze
vstupin, betanion DN 1500 - 3a |
| SS1 | revint' bacile spăloace karandaze
betanion DN 1000, defoliate vâșkă - 1ks |
| SS2 | revint' bacile spăloace karandaze
postion DN 800 - 1ks |
| DS1 | revint' bacile defoliate karandaze
postion DN 600 - 3a |
| RS2 | revint' bacile defoliate karandaze
post DN 400 - 4a |
| | ușeni vâșkă |

Vodovodni prikopka PE d63, dl 13,0m
 STL prikopka plynu PE d32, dl 18,0m
 Defiové kanalizácie
 Spádovité kanalizácie
 Spádovité lištové kanalizácie
 Defiové kanalizácie parkovísk – svetlá
 Plošná zozbieraného poľnoh – DN 100

		sdělovací kabel CETIN
		spáratelná kanalizace CHEVAK a.s.
		desťová kanalizace CHEVAK a.s.
		STL připojení RME Canal, s.r.o
		vodovod CHEVAK a.s.
		zateplovací izolace

nejmenší dovolené vodovodné vzdálenosti
mezi souběžným podzemním vedením (cm)

Drum vendor	elektro	phyn	voda	kamol	telefon
elektro	5	40	40	50	30
phyn	40	40	50	100	40
voda	40	50	60	60	40
kamoliroca	50	100	60		50
telefon	30	40	40	50	

nejmenší dovolené svisté vzdálenosti

Drugs	weight	relatiro	poly	wood	konos	total
alaktro	5	10	40	30	30	
plyn	10	10	15	50	10	
wood	40	15		10	20	
konisiroce	30	50	10		20	
total	30	10	20	20	20	

ruh vedení	chodník	varovka	volný lán
elektro	50	90	70
plyn	80	100	80
voda	150	150	110-160
kondice	dle místních podmínek		
tepelná	40	90	50

SLUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES,
JÍ ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ.

and zohojením prací nultu podzemní síle
trájetmivm šzemí vyhledat a vyřadit jejich správcí.
výkopovým pracem bude vyřazen souhlas příslušného MO
arch výkopu bude uveden do původního stavu.

zároveň slávajících vedení inženýrských sítí je pouze informativní, před zahájením inženýrských prací investor zajistí vyčištění a označení slávajících S jejich správcí, při práci v otvorených pásmech i bude postupováno v souladu s pokyny správce, při křížení a souběhu budou dodrženy min. vzd. podle čsn 73 6005, zemní práce budou provedeny v souladu s platnými normami předepsanými v čsn 73 6133

[illegible]