

Město Rotava, Sídliště 721, Rotava 357 01



Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce, zadávané v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 a násl. zákona

Název veřejné zakázky:

„Parkovací a odstavná stání za blokem č. 25 ve městě Rotava“

**Zadavatel:
Město Rotava
Sídliště 721
357 01 Rotava
IČ: 00259551
DIČ: CZ 00259551**

1. Přesné znění obdržené žádosti o vysvětlení

Zadavatel obdržel dne 31.01.2022 v 10:39 hod prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dobrý den, tímto Vás žádáme o dodatečné informace k uvedené zakázce:

Ve výkazu výměr SO 01 - parkoviště, chodník, opěrná zídka, kom. a schodiště (1. etapa) - položka č. 51 - Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm – tato položka dle nás je již obsažena v položce č. 49 (položka č. 49 již obsahuje i opravu komunikace)

-Ve výkazu výměr SO 01 - parkoviště, chodník, opěrná zídka, kom. a schodiště (1. etapa) - položka č. 52 - Beton asphalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm, plochy 201-1000 m2 – v položce je obsažena pouze obrusná vrstva nového parkoviště.

Ve výkazu chybí obrusná vrstva opravy komunikace a dále nová obrusná vrstva zbylé plochy komunikace (celková plocha by tak měla být – $337,58650 + 183,4817 + 329,5176 = 850,5858$ m²), položka udává pouze 337,58650 m²

Ve výkazu výměr SO 01 - parkoviště, chodník, opěrná zídka, kom. a schodiště (1. etapa) - položka č. 50 - Postřík živичný infiltr.+ posyp, asphalt. 0,60kg/m² – v položce chybí zbylá plocha, u které se dělá pouze obrusná vrstva (celková výměra by měla být také 850,5858 m².)

Výkaz výměr udává pouze 521,0682 m² Prosíme o prověření a případnou úpravu výkazu výměr

2. Odpověď zadavatele na předmětnou žádost

Zadavatel výše uvedenou žádost akceptuje v plném rozsahu a **upravil výkaz výměr takto:**

Místo původního dokumentu s názvem: „SO01-parkoviště, chodník, opěrná zídka, kom. a schodiště – VV“, který byl obsažen ve složce nazvané „1.etapa“, vše obsaženo v souboru (příloze zadávací dokumentace) s názvem: Příloha č. 6 - Soupisy prací, dodávek a služeb s výkazem výměr **nahrazuje novým dokumentem s názvem: „SO01-parkoviště, chodník, opěrná zídka, kom. a schodiště - VV (opr 2022_02_01)“**

Dokument bude uveřejněn na profilu zadavatele samostatně v dokumentech zakázky pod názvem: SO01-parkoviště, chodník, opěrná zídka, kom. a schodiště - VV (opr 2022_02_01)

Zadavatel žádá všechny účastníky zadávacího řízení, aby při zpracování své nabídky použili právě výše uvedený dokument: „SO01-parkoviště, chodník, opěrná zídka, kom. a schodiště - VV (opr 2022_02_01)“

Nabídka, která bude obsahovat původní dokument, který je nahrazován touto změnou, nebude považována za řádnou.

3. Ostatní ustanovení

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel mění zadávací dokumentaci, **prodlužuje se lhůta pro podání nabídek do 17. 02. 2022 do 10:00 hod.** Tato skutečnost bude rovněž nastavena na profilu zadavatele tak, aby systém umožnil podávat nabídky ve výše uvedené lhůtě. Ostatní ustanovení výzvy k podání nabídek, nedotčené výše uvedeným, zůstávají bez změny.

V Rotavě dne 03. 02. 2022