



Město Habartov

náměstí Přátelství 112, 35709 Habartov

IC: 00259314

tel: +420 352 661 477

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

v souladu s ustanovením §98 a §99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Identifikace zadávacího řízení

„Autobusové zastávky podél silnice III/21233, Habartov“

uveřejněného na profilu zadavatele https://ezak.olivius.cz/contract_display_2085.html (dále jen „VZ“)

Zadavatel

Název: Město Habartov

Sídlem: náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov

IČO: 00259314

zastoupené starostou Ing. Petrem Janurou
(dále jen „Zadavatel“)

Zadavatel obdržel dne 07.03.2022 přes elektronický systém EZAK následující dotaz:

Vážení,

součástí zadávací dokumentace ke shora uvedené veřejné zakázce je návrh smlouvy o dílo. Tento návrh však nereflktujete současnou situaci kolem válečného konfliktu na Ukrajině, kdy dochází k masivnímu odlivu pracovních sil z řad Ukrajinských občanů, a to v návaznosti na vyhlášení všeobecné mobilizace dne 24.2.2022. Rozsah důsledků válečného konfliktu na nedostupnost subdodavatelských kapacit ve smyslu počtu pracovních sil pro řádné a včasné provedení díla nelze v tuto chvíli jakkoliv předvídat.

Shora uvedené skutečnosti budou mít s vysokou pravděpodobností negativní vliv na provádění díla, tj. zejména dobu jeho provádění a zvýšení ceny díla o náklady vzniklé v jejich důsledku.

Vzhledem k této extrémní situaci nemůžeme převzít nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Současně jsme bohužel nuceni trvat na smluvní úpravě tzv. "vyšší moci", která mezi stranami upravuje práva a povinnosti stran pro případ, že některé z okolností, které negativně ovlivní provádění díla, v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině, nastane.

Navrhujeme, aby byl návrh smlouvy o dílo doplněn následovně:

- smluvní strany souhlasně považují válečný konflikt na Ukrajině za okolnost vyšší moci, neboť její důsledky na plnění smlouvy v tuto chvíli nelze jakkoliv předjímat;
- smluvní strany se zavazují postupovat tak, aby v případě jakýchkoliv narušení předpokládaného postupu provádění díla v důsledku vyšší moci minimalizovaly náklady, které v důsledku toho vzniknou;
- smluvní strany se budou vzájemně bez zbytečného prodlení informovat o všech skutečnostech, souvisejících s válečným konfliktem na Ukrajině, které přímo či nepřímo ovlivňují či v budoucnu mohou ovlivnit provádění díla, zejména zápisem do stavebního deníku a e-mailovou komunikací;
- termíny pro dokončení díla se posouvají o dobu nutného přerušení prací na díle při působení vyšší moci a dobu nezbytnou pro pokračování realizace díla v rozsahu před přerušením prací;



Město Habartov

náměstí Přátelství 112, 35709 Habartov

IC: 00259314

tel: +420 352 661 477

- dojde-li proto k porušení této smlouvy z důvodu vyšší moci, není druhá smluvní strana oprávněna uplatnit vůči porušující smluvní straně žádné smluvní či zákonné sankce, tj. smluvní pokuty či úroky z prodlení, a vzdává se práva na náhradu újmy, která jí z důvodu porušení smlouvy vznikne. Důkazní břemeno o tom, že k porušení povinnosti došlo v důsledku vyšší moci, nese smluvní strana, která smlouvu porušila;

- náklady, které je objednatel v případě vyšší moci povinen uhradit zhotoviteli, jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) rozumně vynaloženy zhotovitelem, ať již na staveništi, nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků; nezahrnují však zisk.

Žádáme vás o sdělení, zda by bylo možné návrh smlouvy o dílo upravit tak, jak je uvedeno shora.

odpověď:

Zadavatel rozhodl, že nebude měnit ani upravovat znění uveřejněné přílohy č. 2_Obchodní podmínky pro tuto zakázku.

Zadavatel neprodluhuje termín pro podání nabídek.

V Habartově dne 09.03.2022

.....
Ing. Petr Janura, starosta