

Smlouva o dílo

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

Preamble

Tato smlouva o dílo je uzavírána na základě vítězné nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce projektu:

„Rekonstrukce MVN na p. p. č. 63, k. ú. Lšelín“

Objednatel a zhotovitel se seznámili s místními poměry a projektem a konstatují, že jim nejsou
známé jiné skutečnosti, než jsou obsahem cenového návrhu, které by jim bránily, plnit smlouvu.

Zhotovitel prohlašuje, že má potřebné zkušenosti se stavbou tohoto charakteru, potřebné odborníky
a kvalifikaci pro zhotovení díla a je oprávněn v souladu se zápisem v obchodním rejstříku a dle
živnostenských oprávnění tyto práce provádět.

Na základě výše uvedeného se smluvní partneri dohodli uzavřít tuto smlouvu za podmínek, které
jsou dále stanoveny.

Čl.I.

Smluvní strany

Objednatel: Obec Kostelec
Kostelec 34, 349 01 Stříbro
Zastoupený : František Trhlík, starosta
IČO: 00479292
DIČ: CZ00479292
Bankovní spojení: 5620401/0100
tel.: +420 724 182 129
e-mail: urad@obeckostelec.cz
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel H O K A R spol. s r.o.
Se sídlem Předenice 63, 332 09 Štěnovice
Zapsaný v OR vedeným Krajským soudem v Plzni, odd. C, vložka 1655
Zastoupený Pavel Blahník jednatel
IČO 45354456
DIČ CZ45354456
Bankovní spojení ČSOB, a.s.
č.ú.: 207020092/0300
tel.: +420 728 733 363
fax.: -----
e-mail: jednatel@hokar.cz
(dále jen zhotovitel)

Čl. II.

Předmět plnění

1. Zhotovení díla v rozsahu zpracované vítězné nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a dle objednatelem předané projektové dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce MVN na p. p. č. 63, k. ú. Lšelín“. Místo realizace – obec Lšelín (místní část obce Kostelec).
2. Realizace vodního režimu MVN se nachází v extravilánu obce Lšelín (místní část obce Kostelec). Současný stav nádrže neodpovídá základních technickým požadavkům. prostor nádrže je značně zanesen bahenním nánosem. Líc hráze je v současnosti značně poškozen vlivem břehové abraze. Budou zrekonstruovány veškeré stávající objekty vodní nádrže, které lze nyní označit za dožilé z hlediska všech hydrotechnických prvků. Akumulační prostor nádrže je značně zanesen vlivem sedimentu. Vlivem břehové abraze došlo k nežádoucímu podemletí návodního líce hráze a břehů hráze. Stavba zachová nutné aspekty na biodiverzitu v nádrži, vytvořením litorální zóny podél západní části nádrže.
3. Pozemky dotčené prováděním stavby: vlastník obec Kostelec: p. p. č. 62/4, 62/5, 63, 98/9, 98/10 v k. ú. Lšelín.
4. Pozemky pro uložení sedimentu: vlastník obec Kostelec: p. p. č. 113/1 v k. ú. Lšelín.
5. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy o dílo. Není-li v projektové dokumentaci nebo v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se požadavky na kvalitu a tolerance platnými ČSN. Nebude-li možno posoudit kvalitu díla podle uvedených zásad, má se za to, že kvalita provedených prací nesmí být horší než standardní kvalita, kterou by bylo možno očekávat u kvalifikovaných pracovníků v příslušném oboru. V opačném případě se má za to, že provedené dílo vykazuje kvalitativní vady.
6. Součástí díla je i dokladová dokumentace, doklady o shodě, certifikáty a atesty použitých materiálů apod.
7. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit za podmínky, že bude tato změna technicky možná a objednatel bude souhlasit s promítnutím těchto změn do ceny za dílo. Požadavek objednatele na tyto změny musí být písemný.
8. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem samostatným zápisem z kontrolního dne nebo zápisem ve stavebním deníku (pokud jde o změnu rozsahu prováděných prací obsažených v cenové nabídce) nebo dodatkem k této smlouvě (v případě, že zhotovitel vypracoval novou položkovou kalkulaci). Zhotovitel nebude vícepráce provádět a zároveň uplatňovat jejich zaplacení, pokud nebude změna rozsahu prací potvrzena zástupcem objednatele.
9. Pokud v nabídce nebude jednotková cena za tyto či obdobné práce uvedena, předloží zhotovitel objednateli položkovou kalkulaci ceny.
10. Zhotovitel je oprávněn zastavit práce na zhotovovaném díle, pokud další postup prací vyžaduje rozhodnutí objednatele ve smyslu odsouhlasení víceprací nebo změny technického řešení, a to do doby písemného odsouhlasení objednatelem samostatným zápisem z kontrolního dne, zápisem do stavebního deníku nebo podepsáním dodatku ke smlouvě o dílo.
11. Zhotovitel se bude dále řídit při realizaci díla ve všech kvalitativních podmínkách platnými technickými normami, kvantitativním rozsahem dle cenového návrhu.

Čl. III.

Termíny plnění

1. Realizace díla se bude řídit časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Realizace díla je závislá na přidělení dotace z Ministerstva zemědělství. Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn nabytím účinnosti smlouvy o dílo a podmínkou nabytí účinnosti smlouvy o dílo je schválení předmětného projektu k financování a obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V případě nezískání finančních prostředků si vyhrazuje žadatel realizaci díla zrušit.

3. Dílo bude realizováno v následujících termínech:

- **Závazný termín zahájení:**
- **Závazný termín dokončení:**
- Termín odstranění staveniště: do 5 dnů od dokončení díla

4. Zhotovitel dokončí dílo ve shora uvedeném termínu za předpokladu splnění povinností objednatele uvedených v této smlouvě, zápisech z předání staveniště či samostatných dohodách učiněných písemnou formou a za předpokladu, že objem víceprací nebude činit více jak 5 % nad rámec smluvní ceny. V opačném případě bude příslušně upraven termín provedení díla.
5. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle **bodu 2** tohoto článku z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně objednatelem oznámena. V takovém případě se termín pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivé termíny stanovené časovým harmonogramem postupu provedení díla, upraví zpravidla tak, že se prodlouží o tolik dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení díla. V tomto smyslu upraví časový harmonogram postupu provedení díla a takto upravený předá bezodkladně objednateli. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny dodrženy.
6. Objednatel je oprávněn kdykoli naříditi zhotoviteli přerušeni provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Zhotovitel je rovněž v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla a takto upravený předat bezodkladně objednateli.
7. Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušeni provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušeni, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění díla a její následky včas odstranit. Zhotovitel je v případě vzniku nároku na prodloužení termínů dle tohoto odstavce povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla a takto upravený předat bezodkladně objednateli.
8. Během přerušeni provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.)
9. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

Čl. IV.

Cena díla, placení a fakturace

Smluvní strany dohodly Cenu za Dílo včetně veškerých nákladů a plnění zhotovitele jako cenu nejvýše přípustnou a neměnnou, ve výši:

	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem včetně DPH
Celková cena díla	1 481 530,42,-	311 121,38,-	1 792 651,80,-

1. Takto stanovená Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele související s plněním závazků podle této Smlouvy o dílo a jejích příloh, včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v Realizační projektové dokumentaci, popisu stavby nebo ostatních součástech Smlouvy o dílo, ale o kterých Zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl, včetně povinností dle obecně závazných právních předpisů (bez zřetele na to, zda je v této smlouvě uvedeno, že zhotovitel splní tu kterou povinnost na své vlastní náklady či nikoliv).
2. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakázky), že položkový rozpočet uchazeče/dodavatele neobsahuje všechny položky, které jsou předmětem Projektové dokumentace stavby a výkazu výměr, a uchazeč/dodavatel na to neupozornil formou doplňujících informací v průběhu vyhlášené veřejné zakázky, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu uchazeče.
3. DPH bude vyčísleno a odvedeno v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Celková cena bude upravena započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které představují dodatečné práce v souladu s touto smlouvou a jsou prováděny nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo výkazu výměr, pokud budou vyžádány objednatelem. Náklady na dodatečné práce budou účtovány podle veškerých odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle výkazu výměr nebo smlouvy. Oceňování případných dodatečných prací, u kterých nelze využít jednotkových cen uvedených v nabídce, bude provedeno maximálně podle ceníkových položek RTS nebo URS aktualizovaných pro dané období. Při vyúčtování dílčích částí ceny dle postupu prací je zhotovitel povinen dodatečné práce vyčíslit samostatně tak, aby překročení nabídkové ceny z tohoto důvodu bylo objednatelem přezkoumatelné. Ocenění dodatečných prací musí být předem schváleno objednatelem a k jejich provedení musí být vydán objednatelem písemný pokyn. Schválení dodatečných prací nebo méněprací bude uvedeno na formulářích (změnových listech). Z jiných než uvedených důvodů, mimo důvody zákonné, se změna nabídkové ceny nepřipouští.

Čl. V.

Platební podmínky

1. Zhotovitel předloží nejpozději do 10 kalendářních dnů od uplynutí příslušného kalendářního měsíce zjišťovací protokol obsahující výčet veškerých v příslušném měsíci skutečně provedených prací, s uvedením veškerých rozdílů od časového harmonogramu postupu provedení díla.
2. Splatnost daňových účetních dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem se stanovuje na 30 kalendářních dnů. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
3. Fakturu je zhotovitel povinen doručit na adresu: Obecní úřad Kostelec, Kostelec 34, 349 01 Stříbro. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že objednateli nevznikne povinnost fakturu doručitou jiným způsobem uhradit.

4. Dodatečné práce provedené zhotovitelem, aniž byla sjednána příslušná změna smlouvy, popř. bez písemného souhlasu objednatele, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla případně i odstranit.
5. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
6. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po případném odstranění vad a nedodělků, zapsaných v protokolu o předání a převzetí a předání všech dokladů nutných k oznámení užívání stavby, popř. kolaudaci.
7. Při úhradě faktury může zadavatel zadržet částku 10 % z celkové ceny, a to po dobu až 3 měsíců ode dne předání díla, přičemž účelem sjednání práva pozastávky je záruka vybraného uchazeče za řádné odstranění případných skrytých vad, které se ve výše uvedené době projeví a bránily by provedení kolaudace stavby a vydání kolaudačního rozhodnutí. Uvedenou pozastávku je zadavatel oprávněn zadržovat déle a neproplácet do doby, než zhotovitel vady díla, na které ho zadavatel písemně upozornil v době trvání pozastávky, odstraní. Po uplynutí doby trvání pozastávky a odstranění případných skrytých vad vytknutých zhotoviteli v době trvání pozastávky, proběhne-li úspěšné kolaudační řízení, bude objednatel povinen zaplatit zhotoviteli pozastávku do 30 dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.
8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má zhotovitel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou. Fakturu za odstranění těchto vad zašle objednatel zhotoviteli.
9. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury objednateli.
10. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou či zákonem vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti.

Čl. VI.

Záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční **době 60 měsíců** pokrývající celý předmět plnění. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídající záruční době.
2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem, dle Čl. VIII. Předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
 - a) bezplatně odstraní uplatněné vady,
 - b) uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tak neučiní sám,
 - c) uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody,
 - d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu uplatněných škod v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
5. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje:
 - a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem nebo e-mailem přijetí uplatnění vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,

- b) uskutečnit prověrku ke zjištění důvodnosti a charakteru vady bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 2 pracovních dnů od uplatnění vady,
 - c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 5 pracovních dnů od uplatnění vady,
 - d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 pracovních dnů od uplatnění vady, v případě, že to není možné, musí zhotovitel v této lhůtě dohodnout s objednatelem jiný termín odstranění vady,
 - e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady.
6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad, které mají charakter havárie ve lhůtě do 24 hodin od jejich uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně e-mailem, faxem nebo osobně.
7. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.
8. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce.
9. Zhotovitel se zavazuje předat nejpozději den před podpisem této smlouvy pojišťnou smlouvu či pojištný certifikát na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v minimální výši 1 milionů Kč, uzavřenou po celou dobu plnění dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržívat pojištění odpovědnosti dle předchozí věty po celou dobu plnění dle této smlouvy. Pojištná smlouva je přílohou č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli jakékoliv změny tohoto pojištění.

Čl. VII

Provádění díla, pokyny k provádění díla, práva a povinnosti zhotovitele

1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provádění díla; pokud tak objednatel neučiní, zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně.
2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů k provádění díla. Jestliže nevhodné pokyny překáží v řádném provádění díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele.
3. Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele.
4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky¹ týkající se místa plnění a tyto překážky znemožňují provádění díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to bezodkladně a písemně objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou změnu díla. Do dosažení dohody o potřebné změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit za předpokladu, že tak objednateli písemně předem oznámí.
5. Zhotovitel je povinen zajišťovat realizaci díla pouze pracovníky, kteří:
 - a) jsou pro danou činnost kvalifikovaní, kteří mají veškerá potřebná úřední povolení a platné kvalifikační doklady k provádění díla. V případě pochybností je zhotovitel povinen na výzvu objednatele způsobilost pracovníků k výkonu práce doložit;
 - b) jsou prokazatelně zdravotně způsobilí, absolvovali předepsanou zdravotní prohlídku;

¹ Mezi skryté překážky nepatří nutný archeologický průzkum, který bude proveden po zahájení stavby, ale až případný archeologický nálezy, který by vyžadoval delší časové období z hlediska průzkumu (min. 14 dnů a více).

- c) se účastnili školení a následného přezkoušení ze současně platných předpisů BOZP, PO a OŽP v rozsahu potřebném pro dohodnutou činnost a splňují i veškeré další předpoklady a požadavky pro výkon příslušného druhu práce;
- d) jsou vybaveni řádným pracovním oděvem, všemi předepsanými prostředky osobní ochrany a ochrannými pracovními pomůckami a kteří tyto náležitě používají v předepsaném rozsahu a účelu.

Jiné osoby mohou na stavenišť (pracoviště) vstoupit jen s vědomím zástupce objednatele na stavbě ve věcech realizace uvedeného ve smlouvě, a to na základě zápisu ve stavebním deníku a v doprovodu objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto ustanovení.

6. Zhotovitel je dále při provádění díla povinen:

- a) dodržovat na pracovišti právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v rozsahu uvedeném v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a předpisech prováděcích a souvisejících, jakož i předpisy zajišťující ochranu životního prostředí
- b) řídit se zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vyhláškou ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění a vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném znění (a v případě prací prováděných hornickou činností vyhláškou č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí v platném znění);
- c) vybavit své pracovníky ochrannými pracovními pomůckami před zahájením díla;
- d) nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN a stavebního povolení;
- e) zajistit si vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu zákoníku práce a souvisejících předpisů;
- f) bezodkladně informovat objednatele o všech zjištěných nedostatcích zabezpečení pracovišť z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví a učinit o tom zápis do stavebního deníku.;
- g) v případě úrazu pracovníka zhotovitele úraz vyšetřit a sepsat o něm záznam ve spolupráci s oprávněným zástupcem objednatele na stavbě ve věcech realizace nebo jím pověřenou osobou.
- h) vydat písemný příkaz a dodržet potřebná požárně bezpečnostní opatření v souladu s vyhláškami MV č. 87/2000 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách, a č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v případě provádění prací s otevřeným ohněm v místech se zvýšeným požárním nebezpečím. Příkaz před zahájením prací předloží zhotovitel na vědomí objednateli;
- i) provádět na stavbách separaci odpadů dle jejich druhu, odpady ukládat do k tomu určených a označených shromažďovacích prostředků;
- j) vést ze zákona stanovenou dokladovou evidenci všech druhů vzniklých odpadů (včetně komunálních) a zajistit jejich likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a navazujících obecně závazných vyhlášek o odpadovém hospodářství;
- k) při hospodaření s vodou dodržovat zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, a nevypouštět do kanalizace zvláště nebezpečné látky bez povolení vodoprávního úřadu pro nakládání s vodami (při odběru povrchové a podzemní vody, nebo při pracích v záplavových územích, korytech toků a v ochranných pásmech vodních zdrojů) mít souhlas vodoprávního úřadu a dodržovat ochranná pásma vodovodních řádů a kanalizačních stok;
- l) dodržovat zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a při provádění prací nepoškozovat dřeviny a jiné porosty v obvodu stavby.

7. Zhotovitel je dále povinen:

- m) vést ode dne převzetí staveniště /pracoviště/ o prováděných pracích stavební (montážní) deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a prováděcí vyhlášky, v platném znění, dále všechny skutečnosti rozhodné pro plnění

smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Dále zde uvádí hlášení o aktuálním počtu pracovníků. Mimo stavbyvedoucího zapisuje potřebné záznamy ve stavebním (montážním) deníku i oprávněný pracovník objednatele. Jméno pracovníka zhotovitele, který je pověřen vedením stavebního (montážního) deníku je uvedeno v Předávacím o předání staveniště, jeho případná změna může být provedena pouze písemným oznámením osoby oprávněné k podpisu Protokolu. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. Nevylučuje-li se zhotovitel k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má se za to, že s příslušným zápisem objednatele souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního (montážního) deníku v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního (montážního) deníku objednateli. V době, kdy budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební (montážní) deník uložen v kanceláři objednatele. Originál stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla;

- n) uvést v úvodu stavebního deníku oprávněné osoby zhotovitele pověřené za zhotovitele provádět zápisy ve stavebním deníku. Dohody potvrzené těmito osobami ve stavebním deníku jsou pro zhotovitele závazné a jejich případné následné neplnění bude posuzováno jako neplnění smluvních závazků zhotovitele. Určený vedoucí směny zhotovitele je automaticky osobou oprávněnou za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku;
- o) zajistit na staveništi /pracovišti/ po celou pracovní dobu přítomnost osoby (dále jen „vedoucí směny zhotovitele“) pověřené řízením činnosti svých pracovníků a přijímáním pokynů od oprávněného pracovníka objednatele. Vedoucí směny zhotovitele bude vždy jmenovitě určen zápisem ve stavebním deníku včetně určení jeho zástupce pro případ jeho nepřítomnosti;
- p) na výzvu objednatele kdykoliv během pracovní doby předložit stavební deník do kanceláře stavby ke kontrole či k učinění zápisu;
- q) zápis oprávněného pracovníka objednatele ve stavebním deníku písemně potvrdit do konce následující pracovní směny a současně se k němu vyjádřit. Pokud tak neučiní, má se za to, že se zápisem souhlasí;
- r) zajistit, aby se na staveništi /pracovišti/ - mimo pracovní dobu stanovenou v této smlouvě – nikdo z jeho pracovníků nezdržoval bez souhlasu oprávněného pracovníka objednatele;
- s) dodržovat ustanovení zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění;
- t) upozornit objednatele neprodleně na všechny okolnosti, které by mohly ohrozit řádné provádění díla nebo jeho kvalitu, a to bez ohledu na původ těchto okolností;
- u) udržovat na převzatém staveništi /pracovišti/, výjezdech z něho, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby, musí být denně každé staveniště/pracoviště/ uklizeno;
- v) protokolárně předané staveniště /pracoviště/ užívat pouze pro účely plnění předmětu díla, a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro vyklizení staveniště /pracoviště/;
- w) vyklidit staveniště /pracoviště/ nejpozději v den převzetí díla objednatel, přičemž protokolární forma předání a převzetí staveniště (pracoviště) je dodržena i v případě záznamu ve stavebním deníku podepsaném oprávněným pracovníkem zhotovitele a oprávněným pracovníkem objednatele.

Čl. VIII.

Předání a převzetí díla, záruka za jakost

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. O předání a převzetí předmětu díla sepíší smluvní strany zápis a obě ho podepíší. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části, a to nejméně 7 kalendářních dnů předem.

- Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků - ověřuje se prohlídkou v místě plnění, včetně prověření funkčnosti díla.
2. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl zhotovitel.
 3. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména, nikoliv však pouze:
 - a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
 - b) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery,
 - c) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla,
 - d) stavební a montážní deníky,
 - e) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů;
 - f) další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy k provedení dalších správních řízení a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním.
 4. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:
 - a) vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,
 - b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v bodě 3 nebo některý doklad, jež má být její součástí.
 5. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady, které však podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem.
 6. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:
 - a) popis předávaného díla,
 - b) zhodnocení kvality předávaného díla,
 - c) soupis vad, pokud je předávané dílo vykazuje,
 - d) způsob odstranění případných vad,
 - e) lhůta k odstranění případných vad,
 - f) výsledek přejímacího řízení,
 - g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.
 7. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

Čl. IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:
 - a) nezahájí provádění díla do 5 dnů od termínu stanoveného pro zahájení díla,
 - b) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně objednatelem,
 - c) bezdůvodně přeruší provádění díla,
 - d) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 15 dnů,
 - e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou
 - odbornou péčí,
 - v rozporu s projektovou dokumentací,
 - platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy,
 - případně pokyny objednatele

2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v bodě 1 je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo plnění, veškerou projektovou dokumentaci, stavební deníky a jiné doklady vztahující se k dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provádění díla a dopraveny na místo provádění díla.
3. Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) vůči majetku druhé smluvní strany bylo zahájeno insolvenční řízení,
 - b) insolvenční návrh na prohlášení byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
 - c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
 - d) nastane vyšší moc uvedená v bodě smlouvy Vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit, a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
4. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
5. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
6. V případě, že podle tohoto článku objednatel odstoupí od smlouvy na základě porušení smlouvy zhotovitelem, je současně oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 100.000 Kč.

Čl. X.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu prací před jejich zakrytím a včas jej vyzvat (zápisem ve stavebním deníku) k účasti na takové kontrole. Zhotovitel je rovněž povinen předat objednateli příslušná potvrzení o jakosti zabudovávaných materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.
2. Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí dílo prováděné objednatelem. Stavenišťem /pracovištěm/ se pak rozumí vymezený prostor, kde probíhá realizace díla zhotovitelem.
2. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění prací pokyny objednatele. Objednatel je oprávněn dát příkaz k okamžitému přerušení prací v případě, kdy neodstraněné závady zásadním způsobem ohrožují kvalitu díla jako celku a v jiných odůvodněných případech (např. ohrožení zdraví osob).
3. Kdekoliv se ve smlouvě vyskytují ujednání o pracovnících zhotovitele, vztahují se závazky z toho plynoucí rovněž tak na pracovníky všech případných subdodavatelů zhotovitele. Zhotovitel ve vztahu k objednateli odpovídá za činnost pracovníků svých subdodavatelů stejně, jako kdyby to byli jeho vlastní pracovníci.
4. Zhotovitel respektuje, že na předaném staveništi/pracovišti/ působí více zhotovitelů a zavazuje se neomezovat je v jejich činnosti. Tato skutečnost není důvodem ke změně smluvních podmínek.
5. Za materiál a stroje zhotovitele uskladněné na staveništi /pracovišti/ nenese objednatel žádnou odpovědnost.
6. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Uvedené pojištění je povinen prokázat objednateli ještě před zahájením stavby. Trvání pojištění je zhotovitel povinen prokázat na celou dobu realizace díla.
7. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, které použil při plnění díla a že se této povinnosti nemůže zprostit. Zhotovitel je zejména povinen ochránit veškerá stávající zařízení a vybavení objektu, včetně instalací ve stěnách. Pokud dojde k poškození těchto věcí vinou zhotovitele, je zhotovitel povinen zajistit neprodleně odbornou opravu na své náklady.
8. Zhotovitel je oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávky a jiná práva vyplývající z této smlouvy vůči objednateli pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

9. Zhotovitel je oprávněn použít pohledávky vyplývající z této smlouvy vůči objednateli jako zástavu či pro jiné zajištění svých závazků vůči třetí osobě pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
10. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla, nebo které zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel. Tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla.

Čl. XI.

Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, budou s tím spojené náklady zhotoviteli započteny po jejich samostatném vyúčtování i na nesplatné pohledávky zhotovitele.
2. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:
 - a) za nedodržení termínu dokončení díla včetně protokolárního předání uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý den prodlení;
 - b) v případě nesplnění termínu odstranění vad stanovených v protokolu z přejímacího řízení uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každou vadu a den prodlení;
 - c) nevyklidí-li zhotovitel v dohodnuté lhůtě staveniště, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení;
 - d) nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady reklamované v záruční době, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení;
 - e) objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušení ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provádění díla ve výši 50.000,- Kč za každý případ porušení.
3. Pro uložení smluvní pokuty podle bodu 2 tohoto článku není rozhodující, zda se porušení dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla (subdodavatelé).
4. V případě, že objednatel zjistí, že nebyl dodržen požadavek zadávacích podmínek k veřejné zakázce, jež vedla k uzavření této smlouvy, na to aby veškeré informace, které uvedl zhotovitel jakožto uchazeč v nabídce a při jakékoli komunikaci s objednatelem jakožto zadavatelem (zejména vysvětlení nabídky dle § 76 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.), odpovídaly skutečnosti, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí nebo vymáhat smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč.
5. Uplatněním, resp. úhradou smluvních pokut podle této smlouvy nejsou dotčeny ani omezeny nároky na náhradu případné škody. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy ani nároku na smluvní pokutu.
6. Za podstatné porušení smlouvy je považováno zejména následující:
 - a) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele;
 - b) provádění díla zhotovitelem v rozporu s pokyny objednatele nebo jinak v rozporu s ustanovením této smlouvy;
 - c) prodlení zhotovitele s prováděním díla delší než dva týdny oproti smluvním termínům;
 - d) porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, zejména nedodržení závazků zhotovitele;
 - e) svévolné přerušení prací na díle nebo provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla nebo termínu plnění díla;
 - f) pokud objednatel neuhradí odsouhlasenou fakturu 21 dní po termínu splatnosti.
7. Veškeré pohledávky, smluvní a mimosmluvní pokuty či škody vyúčtované objednateli v souvislosti s činností zhotovitele je objednatel oprávněn započítat.

8. Výše uvedené smluvní pokuty nejsou omezeny žádnou hranicí a mohou dosáhnout libovolné částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.

Čl. XII.

Účinnost smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem schválení předmětného projektu k financování a obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace. .
3. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu kdykoli vypovědět a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 1 týden ode dne doručení výpovědi zhotoviteli. V případě ukončení smlouvy v době, kdy již zhotovitel plnil, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na již provedené dílčí části díla dle jednotlivých položek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy - oceněném výkazu výměr.

Čl. XIII.

Postoupení práv ze smlouvy

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Čl. XIV.


Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel uděluje bezvýhradní souhlas se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel souhlasí, aby smlouva uzavřená na tuto veřejnou zakázku, včetně případných dodatků, byla za účelem provádění zásady transparentnosti uveřejněna na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.
4. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.
5. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžitě závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splacené) smluvní pokuty podle smlouvy.
6. Smlouvu lze měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
7. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatností smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
9. Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má platnost originálu. 1 paré obdrží zhotovitel a 2 paré zůstane objednateli akce.

10. Tato Smlouva je schválena Zastupitelstvem Obce Kostelec dne 29.3.2022 č.
Usnesení: 1.243.....

V Kostelci dne 31.3.2022

Objednatel



František Trhlík
starosta



V Předenicích dne 11. 3. 2022

Zhotovitel

HOKAR, spol. s r.o.

Předenice 63
332 09 Štánovice
IČO: 45354456
DIČ: CZ45354456

Pavel Blahník
jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr;

Příloha č 2: Harmonogram realizace

Příloha č 3_Pojistná smlouva zhotovitele

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Rekonstrukce MVN na p.p.č. 63, k.ú. Lšelin		Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Kostelec		
Druh stavby:		celková rekonstrukce vodní nádrže		Začátek výstavby:		Projektant:		Jaroslav Zabloudil		
Lokalita:		k.ú. Lšelin		Konec výstavby:		Zhotovitel:		H O K A R, spol.s.r.o.		
JKSO:		31.08.2021		Zpracováno dne:		Zpracoval:		Jaroslav Zabloudil		
C	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Montáž	Náklady (Kč)	Celkem	Cenová soustava
Funkční objekty MVN										
Všeobecné konstrukce a práce										
1	001VD	Zřízení dř. sloupku s tabulkou "Stavba povolena"	ks	1,00	800,00	457,14	342,86	800,00	800,00	
2	0010VDVD	Zkouška zhutnění zemin 95 % Proctor Standard	ks	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
3	009VD	Výtyčení stavby	ks	1,00	5 000,00	115,69	4 884,31	5 000,00	5 000,00	
4	0012VD	Geodetické zaměření stavby	ks	1,00	4 500,00	178,22	4 321,78	4 500,00	4 500,00	
5	0014VD	Geometrické zaměření stavby	ks	1,00	6 500,00	2 708,33	3 791,67	6 500,00	6 500,00	
6	00112VD	vč. návrhu geometrického plánu nové vodní plochy a hráze pro vklad do KN	hod	8,00	550,00	333,33	4 066,67	4 400,00	4 400,00	
7	0016VD	Práce zahrnují urovnání povrchu, kosení zeleně, montáž + demontáž oplocení, uvedení do	ks	1,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
8	00022VD	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací	m2	0,80	6 000,00	3 542,75	1 257,25	4 800,00	4 800,00	
9	00023VD	uvedení do původního stavu	ks	1,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
10	00095VD	zřízení norné stěny	ks	1,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
11	00024VD	vypracování havarijního a povodňového plánu	ks	1,00	4 000,00	677,01	3 322,99	4 000,00	4 000,00	
Dokumentace skutečného provedení stavby										
11		Přípravné a přidružené práce				9 445,43	20 769,99	30 215,42		
12	970051018R00	Vrtání jádrové do ŽB d 14-18 mm	m	0,48	850,00	124,93	283,07	408,00		RTS
13	970241100R00	Rezáni prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	0,95	350,00	52,93	279,57	332,50		RTS
14	783293002R00	Náter kovových konstr. disperz. Balakryl z +2x email	m2	11,52	120,00	580,01	801,91	1 381,92		RTS
15	115101202R00	Cerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min	h	16,00	320,00	25,53	5 094,47	5 120,00		RTS
RTS komentář: Množství měrných jednotek je doba, po kterou je čerpadlo v provozu. Množství m.j. je uvedeno dle předpokladu, celková cena této práce se stanoví podle skutečnosti při provádění stavebních prací.										
16	115001104R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm	m	25,00	650,00	8 498,45	7 751,55	16 250,00		RTS
RTS komentář: Platí i pro výtláčné potrubí nebo žlab o rozvinutém obvodu do 1,00 m										
17	111200001RA0	Odstanění křovin a stromů do 100 mm, spálení	m2	162,00	41,50	163,58	6 559,42	6 723,00		RTS
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	43 252,41	43 252,41		
18	121103112R00	Skryvka zemin ve sklonu 1:2	m3	15,54	150,00	0,00	2 331,45	2 331,45		RTS
19	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	90,29	420,00	0,00	37 920,96	37 920,96		RTS
20	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	25,00	120,00	0,00	3 000,00	3 000,00		RTS
RTS komentář: Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nádrži a o které je snížen celkový výkon stroje.										
13		Hloubené výkopávky				0,00	26 413,14	26 413,14		
21	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	0,64	500,00	0,00	320,00	320,00		RTS
RTS komentář: Položka obsahuje hloubení jámy traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštářů, udržování pracoviště a ochranu výkopistě proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopistě,										
22	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž. jam v hor.4	m3	0,64	110,00	0,00	70,40	70,40		RTS
RTS komentář: Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nádrži a o které je snížen celkový výkon stroje.										
23	132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	55,34	360,00	0,00	19 923,84	19 923,84		RTS

RTS komentář: Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případně zajištění typadel polštářů, udržování pracoviště a ochranu výkopuště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, přeskávání a odstranění kořenů ve výkopu, odstranění příplatek za leplivost - hloubení rýh 200cm v hor. 3									
24	132201219R00	Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.	m3	35,00	65,50	0,00	2 292,50	2 292,50	RTS
25	132200101R00	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4	m3	7,92	420,00	0,00	3 326,40	3 326,40	RTS
26	132301119R00	V poloze není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek.	m3	4,00	120,00	0,00	480,00	480,00	RTS
27	132301119R00	Přípl. za leplivost hloubení rýh 60 cm. hor. 4. STROJNE	m3	4,00	120,00	0,00	480,00	480,00	RTS
28	132301119R00	Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.	m3	4,00	120,00	0,00	480,00	480,00	RTS
29	162301110R00	Roubení							
30	151101101R00	Pažení a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	410,69	240,00	2 394,23	36 900,01	39 294,24	RTS
31	151101101R00	Odstranění pažení a rozeptání se oceňuje samostatně.	m2	410,69	240,00	2 394,23	24 170,89	26 565,12	RTS
32	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	110,69	115,00	0,00	12 729,12	12 729,12	RTS
33	162301110R00	Přemístění výkopku	m3	115,38	85,00	0,00	9 807,64	9 807,64	RTS
34	162301110R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	115,38	85,00	0,00	9 807,64	9 807,64	RTS
35	174101101R00	Konstrukce ze zemín	m3	38,17	125,00	0,00	4 771,00	4 771,00	RTS
36	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	38,17	125,00	0,00	4 771,00	4 771,00	RTS
37	174101101R00	Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.	m3	38,17	125,00	0,00	4 771,00	4 771,00	RTS
38	174101101R00	Povrchové úpravy terénu							
39	160620006RT1	Osetí povrchu travou včetně dodávky osiva	m2	22,00	45,50	109,04	1 661,96	1 771,00	RTS
40	181006121R00	Rozprostření zemín ve sklonu nad 1:5, tl. do 10 cm	m2	22,00	35,00	0,00	770,00	770,00	RTS
41	215901101RT5	Úprava podloží a základové spáry	m2	118,80	95,00	0,00	11 286,00	11 286,00	RTS
42	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	118,80	95,00	0,00	11 286,00	11 286,00	RTS
43	275351215RT1	Základy							
44	275351215RT1	Bednění stěn základových pater - zřízení	m2	0,90	150,00	85,51	4 326,02	25 252,35	RTS
45	275351216R00	Bednění stěn základových pater - odstranění	m2	0,90	95,50	0,00	85,95	85,95	RTS
46	275311117R00	Beton základ. pater prostý z cem. portland. C 20/25	m3	0,83	2 400,00	1 844,92	151,88	1 996,80	RTS
47	274313711R00	Položka je určena pro konstrukce ve výkopu zapáženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem.	m3	7,92	2 600,00	18 561,72	2 030,28	20 592,00	RTS
48	274313711R00	Beton základových pasů prostý C 25/30	m3	7,92	2 600,00	18 561,72	2 030,28	20 592,00	RTS
49	274351215R00	Položka obsahuje náklady na dobývání a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.	m2	7,08	225,00	434,18	1 158,82	1 593,00	RTS
50	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	7,08	120,00	0,00	849,60	849,60	RTS
51	451577977R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	7,50	220,00	1 143,75	506,25	1 650,00	RTS
52	451577977R00	Podklad pod dlažbu z štěrkodrti tl. do 10 cm	m2	7,50	220,00	1 143,75	506,25	1 650,00	RTS
53	465511522R00	Položka je určena i pro podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) silničních příkopů a kužetů. V poloze nejsou zakalkulovány náklady na úpravu pláně a svahování, které se oceňují položkami Sborníku	m2	126,30	1 450,00	103 718,39	95 314,80	209 535,00	RTS
54	465210113R00	Dlažba z lom.kam. do MC nad 20 m2 vysp.MCS, 25 cm	m2	7,04	1 500,00	4 808,17	5 751,83	10 560,00	RTS
55	462511270R00	Schody z lom.kam. tl.30 cm na sucho,zaliti spár MC	m3	5,76	1 250,00	5 693,65	1 506,35	7 200,00	RTS
56	462511169R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg	m2	14,40	600,00	0,00	8 640,00	8 640,00	RTS
57	767	Příplatek za urovňování líců záhozu,kameny do 80 kg							
58	767914130R00	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	m	40,00	185,00	0,00	14 000,00	14 000,00	RTS
59	767914830R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	40,00	165,00	0,00	7 400,00	7 400,00	RTS
60	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	40,00	165,00	0,00	6 600,00	6 600,00	RTS
61	812372121R00	Potrubi z trub betonových	m	22,00	325,00	2,48	7 147,52	7 150,00	RTS
62	812372121R00	Montáž trub vibrolis. hrdlových příž. kr. DN 300	m	22,00	325,00	2,48	7 147,52	7 150,00	RTS
63	812372121R00	Položka je určena pro montáž potrubí z trub betonových hrdlových vibrolisovaných v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % těsněných pryžovými kroužky. V poloze nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto materiály se oceňují ve specifikaci. Zitravné se doporučuje ve výši 1 %.							
64	8952312151R00	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	m3	1,52	2 200,00	11 040,99	11 037,61	22 078,60	RTS
65	8952312151R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 20/25	m3	1,52	2 200,00	2 691,88	647,72	3 339,60	RTS
66	899623161R00	Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štolách se k položce používá příplatek 45231-2192. Položka je určena pro jakékoliv úkosy sedel.	m3	2,93	2 300,00	5 648,01	1 090,99	6 739,00	RTS
67	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C20/25	m3	2,93	2 300,00	5 648,01	1 090,99	6 739,00	RTS
68	899623161R00	Položka je určena pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu, pro práce ve štolách se k položce používá příplatek 89962-3192. Obetonování zdíva stok ve štolách se oceňuje položkami 35931 Výplň za rubem cihelného zdíva stok částí A 03 tohoto sborníku.							

50	423352111R00	Bednění konstrukcí postranních stěn - zřízení	m2	17,60	350,00	2 016,90	4 143,10	6 160,00	RTS
51	423352211R00	Bednění konstrukcí postranních stěn - odstranění	m2	17,60	280,00	0,00	4 928,00	4 928,00	RTS
52	329366111R00	Výztuž ost. ŽB konstr. ocel 10 505 (R), do 12 mm	t	0,06	16 000,00	684,21	227,79	912,00	RTS
vodní stavby									
53	M0052VD	ŽB požerák	m			62 183,10	56 274,64	118 457,74	
54	0052VD	Zřízení česli na dno požeráku (600 x 400 mm) - pozink	ks	3,26	12 269,00	27 078,67	12 918,27	39 996,94	
55	0057VD	Hradlika z dubového dřeva tloušťky 3 cm	m2	1,00	2 400,00	1 804,51	595,49	2 400,00	RTS
56	934956122R00	Osažení bet a ŽB prefabrikátu hmotnosti do 5000 kg	m3	2,16	2 450,00	2 964,39	2 327,61	5 292,00	RTS
57	0051VD	Lávka k požeráku se zábr.	m	1,24	5 420,00	471,81	6 248,99	6 720,80	RTS
58	0051VD	Osažení doplňkových ocel. konstrukcí do 500 kg	kus	6,20	8 200,00	29 118,89	21 721,11	50 840,00	RTS
59	090VD	Doprava nákladní vůz do 7,5 t	km	1,00	8 000,00	744,83	7 255,17	8 000,00	RTS
Ostatní materiál									
60	30920330	Šroub do betonu SB 6,3 x 35 mm	100 ks	0,08	25,50	34 002,04	0,00	34 002,04	RTS
<i>RTS komentář: Slouží k upevnění samostatných kabelových příchytěk, příchytěk typu OMEGA a skupinového držáku SD 2 k podkladovému materiálu. Šroub je možné instalovat do betonu, přírodního kamene a plněného železa. Pro montáž šroubu je nutné předvrtat otvor o R 5 mm. Dodávanou povrchovou úpravou PO I PO GMT (typ 6708-6716) a obou typů</i>									
61	59223710	Trouba beton TBH-Q 300/2500/Z 300x2500x65 mm	kus	8,00	3 600,00	28 800,00	0,00	28 800,00	RTS
62	RTS komentář:	Hrdlová přímá se zabudovaným těsněním Densocret BL - R	kus	1,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	RTS
63	59223700	Trouba beton TBH-Q 300/2300/DZ 300x2300x60	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	RTS
64	RTS komentář:	Dráková přímá s těsnicím pryžovým kroužkem	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	RTS
65	54823010	Lat vodočethá - horní deska s výřezy, l = 1 m	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	RTS
66	RTS komentář:	Vrchní deska tloušťky 3 mm je v celém průřezu bílá, znaky v ní jsou vyřezány a vyřity černou pryskyřicí. délka 1000 mm se značkami po 20 mm šířka 150 mm	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	RTS
67	RTS komentář:	Úpravy prostoru MVN	m3			29 050,12	109 556,09	138 606,21	
68	12	Odkopávky a prokopávky	m3			0,00	34 412,00	34 412,00	RTS
69	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	182,70	160,00	0,00	29 232,00	29 232,00	RTS
70	122201109R00	Příplatek za lepičnost - odkopávky v hor. 3	m3	35,00	45,00	0,00	1 575,00	1 575,00	RTS
71	RTS komentář:	Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.	m3	10,00	250,50	0,00	2 505,00	2 505,00	RTS
72	129203101R00	Čištění vodotečí, hl. do 2,5 m, š. do 5 m, v hor.3	m3	10,00	250,50	0,00	2 505,00	2 505,00	RTS
73	RTS komentář:	V poloze je zakalkulováno i svislé přemístění výkopku.	m3	10,00	110,00	0,00	1 100,00	1 100,00	RTS
74	129203109R00	Příplatek za lepičnost - čištění vodotečí v hor.3	m3	10,00	110,00	0,00	1 100,00	1 100,00	RTS
75	RTS komentář:	Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.	m3			0,00	39 077,13	39 077,13	RTS
76	16	Přemístění výkopku	m3			0,00	21 010,50	21 010,50	RTS
77	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	182,70	115,00	0,00	18 066,63	18 066,63	RTS
78	99832101R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	163,94	110,20	0,00	29 808,40	29 808,40	RTS
79	17	Konstrukce ze zemín	m3	298,08	100,00	0,00	29 808,40	29 808,40	RTS
80	171206111R00	Uložení zemín do násypů předeps. tvarů s urovňáním	m3	75,90	465,20	29 050,12	6 258,56	35 308,68	RTS
81	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)	m3			0,00	421 580,00	421 580,00	RTS
82	464531112R00	Pohoz z hrub. drceného kameniva 63-125 mm z terénu	m3			0,00	205 200,00	205 200,00	RTS
83	12	Odkopávky a prokopávky	m3			0,00	205 200,00	205 200,00	RTS
84	122703602R00	Odstažení nátosu při únosnosti dna 40 - 60 kPa	m3	1 900,00	108,00	0,00	104 880,00	104 880,00	RTS
85	RTS komentář:	Položka neobsahuje náklady na vodorovné přemístění výkopku ani náklady na jeho uložení na skládce.	m3	1 900,00	55,20	0,00	104 880,00	104 880,00	RTS
86	16	Přemístění výkopku	m3			0,00	80 180,00	80 180,00	RTS
87	162301101RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m nosnost 12 t	m3	1 900,00	42,20	0,00	80 180,00	80 180,00	RTS
88	RTS komentář:	pronájem dopravy	m3			0,00	31 320,00	31 320,00	RTS
89	17	Konstrukce ze zemín	m3			0,00	31 320,00	31 320,00	RTS
90	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nebo na skládce s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním.	ha	2,16	14 500,00	0,00	186 869,24	278 207,63	RTS
91	RTS komentář:	Uložení sypaniny do násypů nebo na skládce s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním.	ha			0,00	5 175,00	5 175,00	RTS
92	18	Povrchové úpravy terénu	kus			0,00	2 100,00	2 100,00	RTS
93	183408112R00	Podmítka pluhem na ploše nad 1 ha, v půdě střední	kus	7,00	225,00	0,00	800,00	800,00	RTS
94	Úpravy hráze		kus	7,00	300,00	0,00	800,00	800,00	RTS
95	11	Přípravné a přidružené práce	kus	2,00	400,00	0,00	800,00	800,00	RTS
96	112101113R00	Kácení stromů listnatých průměru 40 cm, svah 1:5	kus	7,00	225,00	0,00	800,00	800,00	RTS
97	112100102RA0	Odstažení pařezů 30-40 cm, odklizení, úprava terénu	kus	7,00	300,00	0,00	800,00	800,00	RTS
98	112101112R00	Kácení stromů listnatých průměru 30 cm, svah 1:5	kus	2,00	400,00	0,00	800,00	800,00	RTS

79	112100101RA0	Odstranění pařezů 20-30 cm, odklizení, úprava terénu	kus	2,00	350,00	0,00	700,00	700,00	RTS
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	20 761,24	20 761,24	
80	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	146,20	125,20	0,00	18 304,24	18 304,24	RTS
81	121103111R00	Skrývka zemin v rovině a sklonu 1:5	m3	54,00	45,50	0,00	2 457,00	2 457,00	RTS
13		Hloubené výkopávky				0,00	3 441,72	3 441,72	
82	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	22,18	155,20	0,00	3 441,72	3 441,72	RTS
	RTS komentář:	Plocha obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svazé, nebo vodotorné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případně zajištění typadel políšťáků, udržování pracoviště a ochranu výkopště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopšti, odstranění							
16		Přemístění výkopku				0,00	9 321,96	9 321,96	
83	162301101R00	Vodotorné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	168,88	55,20	0,00	9 321,96	9 321,96	RTS
17		Konstrukce ze zemin				0,00	44 251,44	44 251,44	
84	171103202R00	Ulož. sypání do hrázl. 100%PS, objem jilu 20-50%	m3	146,20	85,20	0,00	12 456,24	12 456,24	RTS
	RTS komentář:	Položka se používá pro přehradní hráze, pro jakoukoliv šířku koruny.							
85	171151101R00	Hutnění boků násypů	m2	576,00	55,20	0,00	31 795,20	31 795,20	RTS
18		Povrchové úpravy terénu				735,27	27 182,73	27 918,00	
86	460620006RT1	Oseči povrchu travou	m2	540,00	12,50	735,27	6 014,73	6 750,00	RTS
		včetně dodávky osiva							
87	181006111R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	540,00	39,20	0,00	21 168,00	21 168,00	RTS
46		Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)				52 736,29	61 139,49	113 875,78	
88	461211711R00	Patka dlažby lom.kamene, na sucho, bez vypl.spár	m3	22,18	650,00	9 993,74	4 420,66	14 414,40	RTS
89	462511161R00	Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez vyplně mezer	m3	115,20	295,20	18 328,36	15 678,68	34 007,04	RTS
90	462511169R00	Příplatek za urovnění lince záhozu,kamery do 80 kg	m2	576,00	65,00	0,00	37 440,00	37 440,00	RTS
91	457572111R00	Filtr.vrstvy ze zhut.šitékopišků 0-16, bez úpravy	m3	103,68	270,20	24 414,19	3 600,15	28 014,34	RTS
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				37 866,83	15 595,67	53 462,50	
92	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	175,00	25,00	0,00	4 375,00	4 375,00	RTS
	RTS komentář:	Válcem 3,2 t							
93	566301111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,06 m3/m2	m2	175,00	95,50	11 331,95	5 380,55	16 712,50	RTS
94	564113312R00	Podklad z asf.recyklatů fr. 0-63 po zhutn.tl. 12 cm	m2	175,00	185,00	26 534,87	5 840,13	32 375,00	RTS
	RTS komentář:	Podklad z asfaltového recyklatu frakce 32-80 mm tl. 12 cm po zhutnění. Objemová hmotnost asfaltového recyklatu 2 t/m3 po zhutnění.							
Celkem:								1 481 530,42	

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce MVN na p.p.č. 63, k.ú. Lšelín	Objednatel:	Obec Kostelec	IČ/DIČ:	00479292/
Druh stavby:	celková rekonstrukce vodní nádrže	Projektant:	Jaroslav Zabloudil	IČ/DIČ:	71959203/
Lokalita:	k.ú. Lšelín	Zhotovitel:	H O K A R, spol.s.r.o.	IČ/DIČ:	45354456/CZ45354456
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	94
JKSO:		Zpracoval:	Jaroslav Zabloudil	Datum:	31.08.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 290 116,31 Montáž 1 011 549,50	Práce přesčas Bez pevné podl.	0,00	Zařízení staveniště	0,00
PSV	Dodávky 0,00 Montáž 14 000,00	Kulturní památka	0,00	Mimostav. doprava	0,00
"M"	Dodávky 57 041,86 Montáž 41 546,08			Územní vlivy	0,00
Ostatní materiál	34 002,04			Provozní vlivy	0,00
Přesun hmot a sutí	33 274,63			Ostatní	0,00
ZRN celkem	1 481 530,42	DN celkem	0,00	NUS z rozpočtu	0,00
		DN celkem z obj.	0,00		
				NUS celkem	0,00
				NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	
Základ 21%	1 481 530,42	DPH 21%	
			Celkem včetně DPH
			1 792 651,81
			Celkem bez DPH
			1 481 530,42

Projektant	JAROSLAV ZABLOUDIL, DIS. projektová a inženýrská společnost Na Vinici 1657, 349 01 Stribro, IČ: 719 59 203 tel: 721 378 207	Objednatel	Obec Kostelec	Zhotovitel	HOKAR, spol.s r.o. Předenice 63 332 09 Stěnovice IČO: 45354456 DIČ: CZ45354456
Datum, razítko a podpis	31.8.2022 Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	11.3.2022 Datum, razítko a podpis		


HARMONOGRAM PRACÍ

Rekonstrukce MVN na p.p.č. 63, k.ú. Lšelín

Práce	
Datum	
05/22	Vytýčení stavby a příp. dotčených sítí
05/22	Spodní výpust, odtěžení sedimentu
06/22	Odtokové koryto, břehová linie, hráz, přeliv
07/22	Odtokové koryto, břehová linie, hráz, přeliv
08/22	Odstranění sedimentu, zarovnání hráze
09/22	Osetí, předání pozemků a předání stavby

HOKAR, spol. s r.o.

Předenice 63
332 09 Stěnovice
IČO: 45354456
DIČ: CZ45354456



Pojišťovací zprostředkovatel 1

2 0 3 1 7 0 3 2

Pojišťovací zprostředkovatel 2

ZMĚNA POJISTNÉ SMLOUVY

Nezapisujte do ochranné zóny



505666243

Pojištění podnikatelů PRO Podnikatele

Pojistitel Allianz pojišťovna, a. s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČO 47 11 59 71, obch. rejstřík u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 1815
www.allianz.cz, NON-STOP +420 241 170 000, info@allianz.cz

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Železavská 1525/1, 140 92 Praha 4-Michle
Variabilní symbol pro platby pojistného je číslo pojistné smlouvy
Číslo účtu: 2727/2700, konstantní symbol je 3558
IBAN: CZ8527000000000000002727, SWIFT: BACX CZ PP
Smluvně zmocněný pojišťovací zprostředkovatel smí inkasovat pojistné
pouze na inkasní blok Allianz pojišťovny, a. s.

Pojistník (ten, kdo uzavírá s pojistitelem pojistnou smlouvu)Obchodní
firma (nebo
název)

H O K A R , spol. s r. o.

Jméno

Pavel

Příjmení

Blahník

Titul

Rodné číslo (nebo
datum narození)

Bankovní spojení - č. ú.

2 0 7 0 2 0 0 9 2 / 0 3 0 0

IČ

4 5 3 5 4 4 5 6

Zapsaný v obchodním
rejstříku vedeném

Krajským soudem v Plzni

oddíl C

vložka

1 6 5 5

Adresa sídla (nebo bydliště)

Ulice

Předenice

č. popisné

6 3 /

č. orientační

PSČ

3 3 2 0 9

Místo (obec,
část obce)

Štěnovice

E-mail jednatel@hokar.cz

Telefon

+ 4 2 0 7 2 4 1 6 6 3 4 5

Kontaktní adresa

Ulice

č. popisné

/

č. orientační

PSČ

Místo (obec,
část obce)**Pojištěný** (ten, kdo je vlastníkem pojištěné věci; vyplňte pouze tehdy, je-li odlišný od pojistníka)Obchodní
firma (nebo
název)

Jméno

Příjmení

Titul

Rodné číslo (nebo
datum narození)

Bankovní spojení - č. ú.

IČ

Zapsaný v obchodním
rejstříku vedeném

oddíl

vložka

Adresa sídla (nebo bydliště)

Ulice

č. popisné

/

č. orientační

PSČ

Místo (obec,
část obce)

E-mail

Telefon

X 3. Pojištění odpovědnosti

ZMĚNĚNO - SJEDNÁNO

I. Základní pojištění odpovědnosti

Limit pojištění plnění

 1 0 0 0 0 tis. Kč

Spoluúčast

 1 0 0 0 Kč

Celkové roční příjmy firmy

 5 0 0 0 tis. Kč

Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti (vyjma škody způsobené vadou výrobku)

Pojištěné činnosti

014 19 - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Roční příjmy
připadající na tyto činnosti

Pojistné

 tis. Kč

Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti a pro případ škody způsobené vadou výrobku

Pojištěné činnosti

013 26 - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 006 03 - Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna, -

Roční příjmy
připadající na tyto činnosti

Pojistné

 tis. Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu s omezeným rozsahem pojištění krytí (navýrobní činnosti) v rozsahu stanoveném doložkou DOP 002 (vyjma škody způsobené vadou výrobku)

Pojištěné činnosti (sazbované podle plochy kanceláří)

Plocha kanceláří

 m²

Pojistné

 Kč

Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti (vyjma škody způsobené vadou výrobku)

Pojištěné činnosti (sazbované jinak než z příjmů)

Pojistná částka budovy

 tis. Kč

Počet obyvatel

Pojistné

 Kč

Pojistné

 1 3 0 5 0 Kč

Základní pojistné za pojištění odpovědnosti minimální pojistné

II. Slevy

Sleva za propojitelnost

 6 5 3 Kč

Sleva za spoluúčast

 0 Kč

Sleva za pojistné

 6 5 3 Kč

Sleva za obrát

 0 Kč

Pojistné

 1 1 7 4 4 Kč

Pojistné za pojištění odpovědnosti po slevách

III. Přirážky

Rozšíření územní působnosti

nesjednáno

Spoluúčast

 Kč

Přirážka

 Kč

Koefficient

 0 %

Koefficient

 0 Kč

Pojistné

 1 1 7 4 4 Kč

Pojistné za pojištění odpovědnosti včetně přirážek

IV. Rozšíření pojištění odpovědnosti

- Dle čl. 9 odst. 7. ZPP-OP: Náhrada nákladů léčení ZP a poskytnutých dávek sociálního pojištění
- Dle čl. 9 odst. 8. ZPP-OP: Škoda způsobená na převzaté věci
- Dle čl. 9 odst. 5. ZPP-OP: Škoda způsobená na věcech zaměstnanců
- Dle čl. 9 odst. 6. ZPP-OP: Škoda nebo újma způsobená při praktickém vyučování
- Škoda způsobená na pronajatých nemovitostech
- Dle čl. 13 ZPP-OP: Škoda způsobená na věci užívané movité
- Dle čl. 14 ZPP-OP: Škoda způsobená na odložené věci a vnesené věci
- Dle čl. 15 ZPP-OP: Škoda způsobená na podzemních a nadzemních vedeních
- Dle čl. 16 ZPP-OP: Jiná újma na jmění
- Dle čl. 17 ZPP-OP: Pojištění odpovědnosti členů statutárního orgánu pojištěného

Limit pojištění plnění

 1 0 0 0 tis. Kč

Spoluúčast

 1 0 0 0 Kč

Pojistné

 Kč

 1 0 0 0 tis. Kč

 1 0 0 0 Kč

 Kč

 1 0 0 0 tis. Kč

 1 0 0 0 Kč

 Kč

 1 0 0 0 tis. Kč

 1 0 0 0 Kč

 Kč

 1 0 0 0 tis. Kč

 1 0 0 0 Kč

 Kč

 1 0 0 0 tis. Kč

 1 0 0 0 Kč

 Kč

 1 0 0 0 tis. Kč

 1 0 0 0 Kč

 Kč

 1 0 0 0 tis. Kč

 1 0 0 0 Kč

 Kč

 5 0 0 tis. Kč

 1 0 0 0 Kč

 3 1 5 0 Kč

 1 0 0 0 tis. Kč

 1 0 0 0 Kč

 Kč

 1 0 0 0 tis. Kč

 1 0 0 0 Kč

 4 9 7 0 Kč

Pojistné celkem za pojištění odpovědnosti

 1 9 8 6 4 Kč

Rekapitulace pojistného

1. za pojištění budov	9 6 3 1 Kč
2. za pojištění věcí movitých	4 5 3 8 Kč
3. za připojištění budov a věcí movitých	4 4 4 5 Kč
4. za připojištění skla	0 Kč
5. za připojištění elektroniky	7 0 0 Kč
6. za připojištění strojního zařízení	5 0 0 0 Kč
7. za pojištění nákladu	0 Kč
8. za pojištění odpovědnosti	1 9 8 6 4 Kč
9.	0 Kč
Celkem pojistné	4 4 1 7 8 Kč
Slevy	Obchodní sleva 2 5 % Bonus 0 % Sleva za dlouhodobou smlouvu – 3 roky 1 0 %
Dězné (roční) pojistné	2 8 7 1 5 Kč
Frekvence placení ☒ roční ☐ pololetní (0,5 x 1,03) ☐ čtvrtletní (0,25 x 1,05) ☐ Změna frekvence placení	
Splátka pojistného (podle sjednané frekvence placení)	2 8 7 1 5 Kč
POČÁTEK ÚČINNOSTI ZMĚNY 0 5 . 0 4 . 2 0 1 8 Konec pojištění	
Počátek pojištění vzniká dnem počátku pojištění uvedeným v pojistné smlouvě a není-li tento den dohodnut, dnem následujícím po dni zaplacení prvního pojistného v plné výši.	
První platba ☒ bankovním převodem ☐ poštovní poukázkou ☐ v hotovosti Doklad č.	
Následné platby ☒ bankovním převodem ☐ zvláštní smluvní ujednání (příloha ke smlouvě)	
Údaje o předchozích škodách a pojištěních: Uvedte počet škod za poslední tři roky: celkovou výši škod v tis. Kč: Příčiny:	
Bylo již sjednáno pojištění na některá z uvedených nebezpečí? ☒ ano ☐ ne pojišťovna Koop ☐ ne	
Byl již odmítnut nějaký návrh na pojištění? ☐ ano ☒ ne pojišťovna ☒ ne	
Seznam doložek:	
DMP005, PP001	

Prohlášení pojistníka:

Pojistník svým podpisem stvrzuje, že mu byly s dostatečným časovým předstihem před uzavřením smlouvy předány a že byl seznámen s:

- příslušnými pojistnými podmínkami (Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikatelů VPP-P 1/17, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění majetku podnikatelů ZPP-MP 1/17, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti podnikatelů ZPP-OP 1/17, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění strojů a zařízení ZPP-ST 1/17, Doplnkové pojistné podmínky zabezpečení místa pojištění proti krádeži vloupáním a loupeži DPP-P 1/17),
- záznamem z jednání s klientem, který zachycuje jeho potřeby a sdělené požadavky, a že toto pojištění odpovídá těmto jeho požadavkům, či že byl upozorněn na nesrovnalosti tohoto pojištění se zaznamenanými požadavky.

Pojistník prohlašuje, že tímto pojištěním zabezpečuje svou oprávněnou potřebu ochrany před nebezpečími uvedenými v této smlouvě. V případě, že je pojišťovna odlišná od pojištěného, potvrzuje pojišťovna, že má zájem i na ochraně této osoby, jejího majetku či jiného zájmu.

Pojistník má povinnost seznámit pojištěné osoby, jsou-li odlišné od pojistníka, s obsahem smlouvy a všemi dalšími dokumenty, které jsou její součástí, a zavazuje se jim předat kopii pojistné smlouvy v úplném výtisku.

Pojistník dále prohlašuje, že mu byly poskytnuty nezbytné informace týkající se sjednaného pojištění, zodpovězeny veškeré jeho dotazy a že uvedl všechny údaje týkající se sjednání této pojistné smlouvy pravdivě a že nic podstatného nezamlčel. Zároveň prohlašuje, že veškerá jeho prohlášení uvedená v této smlouvě a záznamu z jednání jsou pravdivá. Pojišťovna se zavazuje oznámit pojišťovně veškeré změny údajů vztahujících se k této smlouvě.

Zpracování osobních údajů fyzických osob pojištěním a jeho smluvními zpracovateli se provádí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to za účelem sjednání a plnění této smlouvy, po dobu její účinnosti a dále po dobu nezbytně nutnou k vypořádání všech závazků. Osoby, jejichž údaje jsou zpracovávány, byly poučeny o svých právech, zejm. že mají právo přístupu k osobním údajům a na opravu těchto údajů. Poskytnutí údajů je dobrovolné, nicméně v rozsahu některých, zejména adresních a identifikačních údajů, je nezbytné pro uzavření smlouvy a pro plnění práv a povinností z ní vyplývajících.

Obsahuje-li přijetí nabídky dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny proti původní nabídce, považuje se za novou nabídku. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 z. č. 89/2012 Sb. je vyloučeno.

Smluvní strany ujednávají, že se na vztah založený touto smlouvou nepoužijí ustanovení týkající se adhezních smluv (§ 1799 a § 1800 zák. č. 89/2012 Sb.). To neplatí v případě, že pojišťovna není podnikatelem ve smyslu § 420 zák. č. 89/2012 Sb.

Pojistník souhlasí, aby jeho adresy uvedené v této pojistné smlouvě byly používány ve všech pojistných smlouvách evidovaných pojišťovnou.

zpracováno	0 4 . 0 4 . 2 0 1 8 datum sjednání	HOKAR spol. s r. o. 332 09 PŘEDENICE 63 DIČ: CZ45354456 podpis a razítko pojišťovny	Petr Kotora pojišťovací poradce Allianz pojišťovny, a. s. Útušice 193 332 09 Útušice podpis a razítko pojišťovny nebo zaměstnance Allianz pojišťovny, a. s.
	Útušice místo sjednání		

