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je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

 

„Zateplení bytového domu č.p. 390 a 391, Bochov“ 

Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení dle ust. § 53 ZZVZ 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 

 

DOTAZY: 

1) V textové části projektu je požadováno před aplikací ETICS povrch napenetrovat. V rozpočtu 

však na to není položka. 

2) V textové části projektu je uvažován jako povrchová úprava zateplení v oblasti suterénu 

marmolit. V rozpočtu však na to nejsou položky. 

3) Výměra položek pro omítku stěn cca 1273 m2 nám přijde nedostatečná, vždyť součet ploch 

izolantů EPS šedý a minerální vata je 1453 m2 + ostění. 

4) Dle rozpočtu je uvažováno založení izolantu 140 mm na plastové liště, pak by zřejmě měl 

být nad tímto založením pruh z minerální vaty 0,9 m, v projektu však není uvažován, tam  

je vata jen na uskočených štítech. Ale výměra zateplení minerální vatou v rozpočtu je zas 

mnohem větší než výměra těch štítů. 

5) Naopak výměra zateplení EPS šedý 140 mm nám přijde vysoká. 

6) V textové části projektu je zmíněno zateplení extrudovaným polystyrenem tl. 100 mm  

do hloubky 0,5 m pod terén (v řezu je však izolant znázorněn až k základům – to by pak byla 

malá výměra dané položky). V rozpočtu však nejsou žádné položky pro výkop do potřebné 

hloubky, zásyp, ani případné ochrany zateplení pod terénem (např. nopovou fólií)… 

7) Výměra položky pro zateplení suterénu nad terénem (extrudovaný polystyren 100 mm) nám 

přijde nedostatečná, pokud má být do úrovně naznačené na řezu a pohledech. 

8) Položky pro demontáž parapetních plechů a provedení nového oplechování parapetů nám 

přijdou nedostatečné. 

9) V rozpočtu je uvažována úprava vnější strany zábradlí zateplením 50 mm. V rozpočtu  

je však počítáno jen s výškou 1,1 m. Není tedy nijak řešena úprava čela podlahových desek ani 

stropů lodžií. 

10) Co je myšleno položkou rozpočtu „Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn 

nanášená ručně“ o výměře 96 m2? Jedná se o úpravou vnitřní strany zábradlí lodžií? Pokud 

ano, je to vhodná úprava? Nebyla by lepší stěrka s výztužnou tkaninou a probarvená omítka? 

Pokud ne, o co se jedná jiného, úprava vnitřních stran zábradlí pak chybí. 

11) V projektu je požadováno zateplení střech minerální vatou s λ=0,031 W/mK. Dle položky 

rozpočtu izolační pás 5000*1200*120 mm. Prosíme o sdělení referenčního produktu, který 

splňuje požadavky. 

12) V rozpočtu je požadavek na provedení povlakové krytiny s výměrou cca 611 m2, položky 

pro podkladní textilii jsou však jen 531m2. 

13) V rozpočtu je výměna 2 garážových vrat, zřejmě by měly být jen 1. 

14) V rozpočtu jsou 2 položky pro skoro 200 chemických kotev. Na co jsou určeny? 

15) Je předpokládána doba realizace 4 měsíce, v rozpočtu je však pro lešení a ochrannou síť 

uvažován příplatek za každý měsíc použití jen na 2 měsíce. 
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ODPOVĚDI: 

1) Položka penetrace povrchu doplněna do rozpočtu. 

2) Položka marmolit doplněna do rozpočtu. 

3) Výměra omítky upravena v rozpočtu. 

4) V rozpočtu změněna plastová zakládací lišta za protipožární. Vodorovné pruhy 

z minerální vaty se v souladu s PBŘ nedělají, jelikož izolant je celoplošně založen pod 

terénem a pokračuje pouze s lehkou změnou tloušťky až po atiku. Certifikovaná 

protipožární lišta je pouze pro vytvoření dokonalé linie zateplení hlavní masy objektu. 

5) Výměra zateplení EPS šedý 140 mm zůstává ponechána. 

6) Zateplení XPS pod terénem bude pouze do hloubky cca 0,5 m pod líc okapového 

chodníku v souladu se souhrnnou technickou zprávou. 

7) Výměra zateplení XPS nad terénem byla upravena podle skutečného stavu objektu. 

8) Výměra oplechování upravena v rozpočtu. 

9) Položka je stanovena jako průměrná podle výšky zábradlí 1,1 m, kde u bytových lodžií 

dojde k přetažení na čelo podesty, u chodbových naopak k vynechání mezery pod 

zábradlím. Rozdílná úprava bude dopočítána dle skutečnosti podle konkrétního 

investorem odsouhlaseného systému zasklení lodžií. Zateplení stropů lodžiových podest 

není zamýšleno. 

10) Jedná se opravný štuk na začištění otvorových konstrukcí, výměra je předpoklad. 

Vnitřní povrch lodžiového zábradlí, který nebude opatřen ETICS není v projektu řešen. 

U bytových lodžií bude řešeno začištění související se zasklením na základě 

odsouhlaseného přesného řešení zasklení. 

11) Rozměry pásu není nutno dodržet (délka a šířka) s výjimkou tloušťky 120 mm ve dvou 

vrstvách, tak aby byla dodržena celková tloušťka 240 mm a součinitel tepelné vodivosti 

λ=0,031 W/mK, které jsou v souladu se závazným PENB i projektovou dokumentací. 

Uvedený součinitel tepelné vodivosti dokáží splnit tepelné izolace z minerální vlny na 

bázi skla (skelná vata). 

12) Výměra separační textilie hydroizolačního systému střechy byla upravena v rozpočtu. 

13) V objektu jsou pouze jedna vrata, v rozpočtu opraveno. 

14) Chemické kotvy byly pozůstatkem z projektu pro stavební povolení a získání dotace, 

v současném prováděcím projektu se s nimi nepočítá. V rozpočtu byly vypuštěny. 

15) Doba pro lešení a síť navýšena na 4 měsíce v rozpočtu.     

 

 

 

 

Dne: 12.4.2022 

Zadavatel Město Bochov 

 

 

 

Příloha:  

- Upraveny slepy pol. rozpocet.xls 


