
                                                                                                                       

 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 
89/2012 Sb. v platném znění 
 

 

 

MĚSTO HABARTOV,  
se sídlem náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov  

Zastoupeno: Ing. Petrem Janurou, starostou města 

IČ:  00259314 

DIČ: CZ 00259314 

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
 
dále jen „objednatel“  
 

a 

 

Silnice Topolany a. s. 

se sídlem Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov 

Zastoupena: Bc. Markem Volákem, předsedou představenstva 

IČ: 05758734  

DIČ: CZ05758734  

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
 

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

 

 

se shodli na uzavření této  
 

 

 

 

Smlouvy o dílo 

 

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku) 
na akci: 

 

„Parkoviště Čs. armády, Habartov“ 
 

Č. objednatele 08/2022 

Č. dodavatele ………………. 
 



                                                                                                                       

 

 

Článek I. 
Definice 

 

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy 
následující význam: 

I.1 Projektová dokumentace: je projektová dokumentace pro provádění stavby: „Habartov, parkoviště 
Čs. Armády“, zpracovaná společností GEOprojectKV s.r.o., číslo zakázky P222019 a soupis výkonů k této 
projektové dokumentaci (položkový rozpočet – nabídka zhotovitele), jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

I.2 Pozemky stavby: jsou pozemky p. č. 99/171, 99/190, 99/194, 99/195, 99/217 a 99/243 v k. ú. 
Habartov. 

I.3 Předmětná stavba: je stavba „Parkoviště Čs. Armády, Habartov“ dle Projektové dokumentace.  

  

Článek II. 
Předmět smlouvy 

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby „na 
klíč“ a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla. 

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny: 

a) projektovou dokumentací; 
b)  obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění; 
c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých materiálů a 
komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity; 
d) zadávací dokumentací ze dne 28.2.2022 včetně výzvy zadavatele a nabídky dodavatele ze dne 15.3.2022. 

II.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho 
součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby a jejímu 
užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci. 

II.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako dokončeného 
díla definovaného Projektovou dokumentací. 

II.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady. V případě, že zhotovení jakékoliv části díla svěří zhotovitel třetí osobě, odpovídá 
za činnost včetně opominutí této osoby stejně jako by tuto část díla prováděl sám. 

II.6 Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů vyhrazuje následující změnu závazku: 
 

a) spočívající ve změně rozsahu díla a s tím spojené změně ceny díla souvisejících s nakládáním s odpady 

a to v položkách rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci 
zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky. Rozsah těchto položek bude upraven na základě skutečného 
objemu dodávek v těchto položkách, zjištěných na základě vážních lístků likvidovaného odpadu 
předávaného osobě oprávněné k nakládání a likvidaci odpadu odsouhlasených objednatelem, neboť 
v projektové dokumentaci lze rozsah těchto položek určit pouze kvalifikovaným odhadem, který nemusí 
odpovídat skutečnému stavu zjištěnému při realizaci díla. Na základě takto zjištěného skutečného rozsahu 
těchto položek bude upravena i cena díla a to tak, že se nově zjištěný rozsah vynásobí jednotkovou cenou 
sjednanou v rozpočtu, jenž bude přílohou smlouvy o dílo. 
 

b) objemové změny v rozsahu jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu – nabídky 
zhotovitele, při zachování jednotkové ceny na základě skutečného plnění při realizaci. Vyhrazenou změnou 



                                                                                                                       

 

 

bude měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené 
změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů: 
 

- upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, 
- upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. 

 

c)   která bude spočívat ve změně termínů uvedených v článku III. za následujících podmínek: 

- v případě, že nepříznivé klimatické podmínky (pokles průměrných nočních teplot pod 5°C nebo 
dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací na díle po dobu delší než 5 dnů 
a zároveň znemožňují provádět takové práce, kterým tyto nepříznivé klimatické podmínky nebrání,  

- pokud dojde k prodlení termínu dodání díla z důvodu prodlení třetích stran, a to z důvodu na straně 
výrobce nebo zhotovitele stavby, 

- v případě, že ve splnění povinnosti brání vyšší moc, která splňuje následující znaky: 

1) objektivně znemožňuje některé ze Smluvních stran v plnění některé z jejích povinností podle této 
Smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí); 

2) tuto událost nemohla příslušná Smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat před 
uzavřením Smlouvy; 

3) tato událost je mimo vliv Smluvních stran a žádná ze Smluvních stran nemohla této události zamezit.  

- z důvodu zpřísnění epidemiologických opatření v souvislosti s epidemií/pandemií COVID - 19, 

v takovém případě se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy z výše 
uvedených důvodů nebylo možné provádět stavební práce na díle. Každý takový případ musí být 
zhotovitelem prokazatelně doložen tak, aby bylo zřejmé, že k prodloužení termínu nedošlo jeho 
nečinností nebo pochybením. 

Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve změnových 

listech včetně odůvodnění. U položek týkajících se změny závazku bude cena díla zvýšena tak, že skutečně 

provedené práce a dodávky, potvrzené objednatelem budou vynásobeny cenami stejných položek 

z položkového rozpočtu – nabídky zhotovitele a pokud v něm taková položka nebude, tak bude použita 

cena za položku dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši 100 % těchto sborníkových cen. 

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto 

odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl 
a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, 
dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, včetně: 

- zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské 
sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;  

- zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením prací 
na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li 

potřebné;  
- provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících 

s provedením díla;  
- likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná 

jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně 
úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;  

- provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;  
- zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům 

a do objektů;  
- zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;  



                                                                                                                       

 

 

- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, bude 
předáno ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše 
formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf;  

- zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;  
- geodetická zaměření díla skutečného provedení stavby budou předána ve 3 vyhotoveních v tištěné 

podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf;  
- geometrické plány pro rozdělení pozemku budou potvrzené Katastrálním úřadem, předané budou 

ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě, předané budou objednateli nejpozději v pracovní den, který 
předcházejí dni kolaudace stavby, popř. dříve, bude-li toto vyžadovat stavební úřad nebo 
objednatel;  

- úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků 
a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu; 

 

 

Článek III. 
Čas plnění 

 

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 
následující: 
 

Předání a převzetí staveniště:   do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy 
objednatele k převzetí staveniště  

Dokončení díla:   do 180 kalendářních dnů ode dne předání 
staveniště zhotoviteli 

Lhůta pro předání a převzetí:  do 5 kalendářních dnů od dokončení a předání 
stavby 

 

III.2 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této 
smlouvy. 

III.3 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby objednateli 
po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných zvláštními předpisy a 
závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. Dílo bude bez vad a 
nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo 
ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených 
zhotovitelem či jeho subdodavateli na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění 
případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda 
na životním prostředí. 
 

Článek IV. 
Staveniště 

IV.1 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou. 

IV.2 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIR) a jeho osazení před zahájením 
stavebních prací projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel. 

IV.3 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení stavby 
obstará na vlastní náklady zhotovitel. 

IV.4 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné poškození 
opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a aut na přilehlou komunikaci zajišťovat 
jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní. 

IV.5 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady. 



                                                                                                                       

 

 

IV.6 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a 
nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují. 

IV.7 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu. 

IV.8 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel. 

IV.9 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části. 
 

 

Článek V. 
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran 

 

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech: 
V.1.1 smluvních: Bc. Marek Volák  

V.1.2 technických: Jiří Švambera tel.: , e-mail: 

   Jaroslav Štádler  

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech: 
V.2.1 smluvních:  Ing. Petr Janura 

V.2.2 technických: Pavla Kuchařová  

V.3 Jakákoliv změna předmětu díla přesahující za celou dobu realizace Předmětné stavby dohromady 
1 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě 
podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném 

případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatku 
provedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez 

zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce 
či dodávky za dar zhotovitele objednateli.  

V.4 Změny předmětu díla nepřesahující dohromady částku 1 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy 
nemají vliv na cenu díla dle odst. VII.3 této smlouvy a mohou být sjednány i zástupci ve věcech 
technických, a to i zápisem ve stavebním deníku. 

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této smlouvy, 
a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 10 % z ceny díla dle odst. 
VII.3 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá zástupcem ve věcech 
smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla dle této smlouvy tak, že 
Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. Zároveň se cena díla dle odst. VII.3 této 
smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonů tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy, o částku 
odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a jednotkové ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud 
jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, ve výši stanovené Sborníkem cen stavebních prací od 
společnosti ÚRS, a.s. v nejaktuálnějším. Tímto odstavcem není dotčeno ustanovení předchozího odstavce 
této smlouvy, pokud jde o změny díla nepřesahující dohromady částku 1 % z ceny díla dle odst. VII.3 této 
smlouvy.   

V.6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu a 
ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat 
kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. To 
bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv se v 
místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích. 

V.7 Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů a oznámit jejich 
zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů 
nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele 



                                                                                                                       

 

 

o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. 
Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení 
termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. V opačném případě jdou tyto 
náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny 
zhotovení díla. 

V.8 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení 
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové 
porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho strany. 

V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny. 

V.10  Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele či jeho subdodavatelů na Předmětné stavbě či na 
Pozemcích stavby je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele. 

V.11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na 
Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a subdodavateli. 

V.12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud tyto 
nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této smlouvy. 

V.13  Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn a doložit pojistné smlouvy o pojištění  

- odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem vůči třetím osobám ve výši min 50 % celkové nabídkové 
ceny účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH. 

- stavebních a montážních výkonů ve výši min. 50% celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení 
v Kč bez DPH. 

 

V.14   Zhotovitel je povinen při plnění z této smlouvy: 
-    dodržovat lidská, sociální a pracovní práva osob, jenž použije k plnění dle této smlouvy, vyplývající mu 

z obecně závazných právních předpisů; 
-   dodržovat veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemocí z povolání, 

vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů; 
-  dodržovat své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se zaměstnávání 

cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů; 
-  pokud to bude možné využívat při provádění díla práci osob znevýhodněných na trhu práce nebo 

dodávek sociálních podniků; 
-  při plnění z této smlouvy neznevýhodňovat malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnit 

závazky k nim řádně a včas; 
-  při plnění z této smlouvy dodržovat své povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí, a to včetně 

povinností při nakládáním s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů a 

-  pokud je to možné v rámci zadání využívat postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí.  
 

Článek VI. 

Stavební deník  

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla o činnostech, 
které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho zástupci 
kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat 
kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené v metodickém pokynu „Stavební 
deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v nejaktuálnějším znění. 



                                                                                                                       

 

 

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své stanovisko 
a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, že s tímto zápisem 
souhlasí. 

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak. 

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 
Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. Do 
doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.  

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám 
objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat. 
 

 

Článek VII. 
Cena díla a platební podmínky 

VII.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran. 

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a projektu pro stavební 
povolení. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité 
a že toto je způsobilé plnit funkci, ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde 
k závěru, že je nutná další dodávka či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět 
stavby tyto dodávky a práce tak, jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena 
ve sjednané ceně díla. 

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem: 
  

 Cena stavby bez DPH  7.895.648,06 Kč 

 DPH 21 %  1.658.086,09 Kč 

 Cena včetně DPH  9.553.734,15 Kč 

VII.4 V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto 
smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě či dodatečnou smlouvu o dílo, čímž nejsou 
dotčena ustanovení odst. V. 3 a V. 4. této smlouvy. 

VII.5 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny 
v Projektové dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo na 
přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou 
Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních a zákonných 
nároků objednatele z takového porušení plynoucích. 

VII.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto: 
- náklady za vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, 

vodu, kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně; 
- projektová dokumentace skutečného provedení, včetně geodetického zaměření skutečného 

provedení stavby v listinné podobě a elektronické podobě;    
- listině geometrický plán;   
- pojištění stavby a nutná ostraha staveniště; 
- zpracování a obstarání DIR; 
- poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 

potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy; 
- náklady na dopravu, kompletaci a koordinaci; 
- náklady na ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího 

předání; 



                                                                                                                       

 

 

- náklady na veškeré revize a zkoušky pro kolaudaci stavby; 
- náklady na opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy; 
- náklady na úhradu poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich 

vytýčení a jejich účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí; 
- veškerá dokladová část nutná pro kolaudaci díla 2x, vč. všech revizí a zkoušek, dokladu o 

zabezpečení likvidace odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech; 
- náklady za účast zhotovitele na kolaudačním řízení. 

  

VII.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 95 % 

ceny díla. Zbývajících 5 % z ceny díla slouží jako zádržné na dobu trvání celé záruční lhůty. 
 

VII.8 Zhotovitel může poskytnout objednateli neodvolatelnou bankovní záruku na první žádost 
vystavenou bankou s oprávněním působit jako banka v ČR za plnění svých povinností z nároku z vad 

v záruční lhůtě ve výši 5 % z ceny díla, na dobu trvání celé záruční lhůty.  

 

VII.9 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě   odsouhlaseného 
soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek za kalendářní 
měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne 
kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 7 dnů od jeho doručení zpět 
s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv. 

VII.10 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být i 
odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti: 

 

- označení faktury a její číslo 

- název a sídlo objednatele a zhotovitele 

- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno  
      objednateli 

- fakturovanou částku 

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření 
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti 
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba 

- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby 

- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky (razítko + 
podpis). 

VII.11 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení opravené 
faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů. 

VII.12 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 15 dnů před požadovanou 
dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na faktuře 
bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka je splatná 
v pozdějším z těchto dvou termínů.  

VII.13 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 
této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o 
změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány 
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této částky 
z účtu objednatele. 

VII.14 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 
předpisem. 



                                                                                                                       

 

 

VII.15. Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku. 
 

 

Článek VIII. 
Smluvní pokuty 

III.1  Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

VIII.2   Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 10 % celkové doby provádění 
stavby dle odst. III.1.2 a III.1.3 je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokuty uvedené v odst. 
VIII.1 této smlouvy i další jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. 

VIII.3  Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, 

zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč v případě, že jde o vadu bránící 
řádnému užívání Předmětné stavby, a 2.000,- Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 
Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení. 

VIII.4  Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- 
Kč. 

VIII.5  V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem 
uvedených v odst.XI.1.2, odst. XI.1.3 či XI.1.5 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve 
výši 20 % z ceny díla. 

VIII.6  V případě prodlení s plněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den a v případě 
porušení povinnosti dle odst. V.5 za každou započatou hodinu prodlení.  

VIII.7  Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, a to 
v plném jejím rozsahu. 

 

Článek IX. 
Předání díla 

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III., přičemž je povinen 
vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.  

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a 
doklady, včetně projektové dokumentace se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu 

provedených prací v listinné a v elektronické podobě, geodetického zaměření, stavebního deníku, dále 
revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, 
požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání 
kontrol a zkoušek a doklady o zneškodnění odpadů z Předmětné stavby v souladu s příslušnou obecně 
závaznou právní úpravou a další doklady uvedené v příslušném stavebním povolení na Předmětnou stavbu. 
Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem do 
českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně příslušným 
krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je objednatel oprávněn 
posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů do dne předání stavby 

proběhlo 7 kalendářních dnů.  

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace. 

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:  
- označení díla 

- označení smluvních stran 

- datum uzavření této smlouvy   



                                                                                                                       

 

 

- datum zahájení a dokončení prací 
- datum konce záruční doby dle čl. X této smlouvy 

- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví objednatel 
- soupis dokladů předávaných se stavbou (revizní zprávy, záznamy o zkouškách, 
záruční listy, návody k použití v českém jazyce, …) ve dvojím provedení 
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá 

- datum a místo sepsání zápisu 

- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele  
- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla (vše v českém jazyce)   
- geometrická zaměření díla a geometrické a oddělovací plány potvrzené Katastrálním 
úřadem. 

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.  

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy 
poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel. 

IX.7 Před dokončením díla se objednatel na výzvu zhotovitele zúčastní tzv. předpřejímacího řízení, při 
kterém písemně označí případné vady a nedodělky díla. 
 

 

Článek X. 
Záruční doba 

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu 
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu 
záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v 

posledním platném znění). 

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí: 
 

X.2.1 u stavebních prací a dodávek 60 měsíců, 
X.2.2 u dodávek samostatných zařízení, jenž budou takto značeny v předávajícím protokolu 24 

měsíců. 

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv vadu, 
která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí 
živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob. 

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost 
objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele. 

X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního 
charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady nebránící 
řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se 
projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn 
písemným souhlasem objednatele. 

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to zapotřebí 
pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti objednatele a v 
případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době. 

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou termín 
zajištění náhradní dodávky. 

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při 
takových vadách dává občanský zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy. 



                                                                                                                       

 

 

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího oznámení 
objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn provést opravu 
sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto vynaložených 
nákladů.  
 

Článek XI. 
Odstoupení od smlouvy 

XI.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě: 
 

XI.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,  
XI.1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů, 
XI.1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů, 
XI.1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl 

zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.   

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě: 
 

XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů. 

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného předávacího 
protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez vad (a to i pro 
další pokračování stavby) sníženou o 20 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.    
 

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení 

XII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek 
musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. 
Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány. 
 

XII.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se příslušným 
ustanovením občanského zákoníku. 
 

XII.3 Uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 28.3.2022 usnesením č. 70/2022 Rady města Habartova. 

 

XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 
stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení. 
 

XII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zástupci 
obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat. 
 

Přílohy: 
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – naceněný zhotovitelem v rámci nabídky 

 

 

 

V Habartově dne …………………..    V ………. dne ………………. 
 

 

 

 

 

..........................................     .......................................... 

 Objednatel                    Zhotovitel 

Ing. Petr 

Janura

Digitálně podepsal 

Ing. Petr Janura 

Datum: 2022.04.19 

14:16:07 +02'00'

Bc. 

Marek 

Volák

Digitálně 

podepsal Bc. 

Marek Volák 

Datum: 

2022.04.19 

14:44:23 +02'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Habartov Datum: 26. 6. 2020

Zadavatel: IČ: 00259314
Město Habartov DIČ: CZ00259314

Uchazeč: IČ: 05758734
DIČ: CZ05758734

Projektant: IČ: 06032354
GEOprojectKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

Zpracovatel: IČ: 06032354
GEOprojectKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 9 553 734,15

P222019
Habartov, parkoviště Čs. Armády

Silnice Topolany a. s.

7 895 648,06

Sazba daně Základ daně Výše daně
7 895 648,06 1 658 086,0921,00%

0,00 0,0015,00%
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Marek 

Volák

Digitálně 

podepsal Bc. 
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Datum: 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: P222019

Stavba:

Místo: Habartov Datum:

Zadavatel: Město Habartov Projektant:
Uchazeč: Silnice Topolany a. s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

762 942,97630 531,38SO 401 Veřejné osvětlení

7 895 648,06 9 553 734,15

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

8 790 791,187 265 116,68SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Habartov, parkoviště Čs. Armády

26. 6. 2020

GEOprojectKV s.r.o.
GEOprojectKV s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Habartov Datum: 26. 6. 2020

Zadavatel: IČ: 00259314
Město Habartov DIČ: CZ00259314

Uchazeč: IČ: 05758734
DIČ: CZ05758734

Projektant: IČ: 06032354
GEOprojectKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

Zpracovatel: IČ: 06032354
GEOprojectKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 7 265 116,68
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 7 265 116,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 265 116,68 21,00% 1 525 674,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 790 791,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Habartov, parkoviště Čs. Armády

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Silnice Topolany a. s.

Položky v ostatních nákladech zahrnují:                                                                                                                    
Průzkumné práce - vytyčení inženýrských sítí                                                                                                                     
Geodetické práce - vytyčení stavby, zaměření skutečného provedení                                                                           
Projektové práce - projekt RDS, projekt skutečného provedení                                                                                        
Zařízení staveniště - skládka materiálů, oplocení, zázemí, DIO atd.                                                                                 
Inženýrská činnost - zkoušky únosnosti pláně a jednotlivých vrstev
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Volák

Digitálně 

podepsal Bc. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Habartov Datum: 26. 6. 2020

Zadavatel: Město Habartov Projektant: GEOprojectKV s.r.o.
Uchazeč: Silnice Topolany a. s. Zpracovatel: GEOprojectKV s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 7 265 116,68

HSV - Práce a dodávky HSV 7 126 876,68

    1 - Zemní práce 1 014 390,40

    2 - Zakládání 44 486,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 918 209,00

    4 - Vodorovné konstrukce 51 727,00

    5 - Komunikace pozemní 4 167 645,05

    8 - Trubní vedení 4 620,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 481 844,50

    997 - Přesun sutě 102 596,43

    998 - Přesun hmot 341 358,30

PSV - Práce a dodávky PSV 138 240,00

    767 - Konstrukce zámečnické 138 240,00

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 7 265 116,68

Inženýrská činnost

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Průzkumné práce
Geodetické práce

Projektové práce

Zařízení staveniště

Habartov, parkoviště Čs. Armády
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Habartov Datum: 26. 6. 2020

Zadavatel: Město Habartov Projektant: GEOprojectKV s.r.o.
Uchazeč: Silnice Topolany a. s. Zpracovatel: GEOprojectKV s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 265 116,68

D HSV Práce a dodávky HSV 7 126 876,68

D 1 Zemní práce 1 014 390,40

1 K 112151112
Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 
kmene do 300 mm

kus 3,000 453,00 1 359,00 CS ÚRS 2021 01

2 K 112151113
Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 
kmene do 400 mm

kus 1,000 1 430,00 1 430,00 CS ÚRS 2021 01

3 K 112201112
Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s 
odklizením do 20 m a zasypáním jámy

kus 3,000 1 110,00 3 330,00 CS ÚRS 2021 01

4 K 112201113
Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s 
odklizením do 20 m a zasypáním jámy

kus 1,000 2 950,00 2 950,00 CS ÚRS 2021 01

5 K 162201411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene do 300 mm

kus 3,000 462,00 1 386,00 CS ÚRS 2021 01

6 K 162201412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene do 500 mm

kus 1,000 975,00 975,00 CS ÚRS 2021 01

7 K 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 3,000 96,80 290,40 CS ÚRS 2021 01

8 K 162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm kus 1,000 367,00 367,00 CS ÚRS 2021 01

9 K 162301951
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km

kus 30,000 2,84 85,20 CS ÚRS 2021 01

VV 3*10 30,000

10 K 162301952
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km

kus 10,000 14,30 143,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1*10 10,000

11 K 162301971
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm 
ZKD 1 km

kus 30,000 4,08 122,40 CS ÚRS 2021 01

VV 3*10 30,000

12 K 162301972
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm 
ZKD 1 km

kus 10,000 8,17 81,70 CS ÚRS 2021 01

VV 1*10 10,000

13 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 
4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 102,000 34,50 3 519,00 CS ÚRS 2021 01

14 K 182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 m2 102,000 21,00 2 142,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 
rozprostření substrátu

15 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 2,040 1 140,00 2 325,60 CS ÚRS 2021 01

16 K 183111214
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 
až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 305,000 64,60 19 703,00 CS ÚRS 2021 01

17 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 1,525 1 140,00 1 738,50 CS ÚRS 2021 01

18 K 183205111
Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 
2

m2 102,000 19,40 1 978,80 CS ÚRS 2021 01

19 K 184102112
Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 305,000 106,90 32 604,50 CS ÚRS 2021 01

20 M 0265202R1.1
Bobkovišeň lékařská/Prunus laurocerasus/ v 40-60 cm 
K3

kus 305,000 138,00 42 090,00

P
Poznámka k položce: 
3ks/m2 popř. 2 ks/bm

21 K 184401112
Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s 
vyhnojením s balem D do 1 m v rovině a svahu do 1:5 kus 3,000 5 037,00 15 111,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 
3 ks stromů

22 K 184502115
Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D do 1,0 m v 
rovině a svahu do 1:5 kus 3,000 6 175,00 18 525,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 
3 ks stromů

23 K 183151115
Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 objem jamky do 1,1 m3

kus 21,000 408,20 8 572,20 CS ÚRS 2021 01

24 K 184102117
Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím 
v rovině a svahu do 1:5 kus 21,000 2 495,00 52 395,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 
3 ks přesazení, 18 ks nová výsadba stromů

VV 3+18 21,000

25 M 0265038R1
Sakura ozdobná /Prunus serrulata/ výška kmene190-
200 cm, obvod kmene 14-16 cm

kus 18,000 5 635,00 101 430,00 CS ÚRS 2020 01

26 K 184215132
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 
2 m

kus 18,000 232,00 4 176,00 CS ÚRS 2021 01

27 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 54,000 148,00 7 992,00 CS ÚRS 2020 01

VV 3*18 54,000

Habartov, parkoviště Čs. Armády

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně m2 190,000 90,70 17 233,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 
56 m2 přeskládání u vjezdu na parkoviště

29 K 113106571
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 
z kameniva strojně pl přes 200 m2 m2 510,000 27,10 13 821,00 CS ÚRS 2021 01

30 K 113107221
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 134,000 27,40 3 671,60 CS ÚRS 2021 01

VV 190-56 134,000

31 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 430,000 40,00 17 200,00 CS ÚRS 2021 01

32 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 40,000 66,60 2 664,00 CS ÚRS 2021 01

33 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 220,000 47,40 10 428,00 CS ÚRS 2021 01

34 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 3 170,000 14,10 44 697,00 CS ÚRS 2021 01

35 K 122452204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 
strojně

m3 497,000 156,00 77 532,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 
67 m3 lze použít do násypů

VV 382+115 497,000

36 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 232,000 38,00 8 816,00 CS ÚRS 2021 01

VV 165+67 232,000

37 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 699,000 45,00 31 455,00 CS ÚRS 2021 01

VV 382+317 699,000

38 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 582,000 198,00 115 236,00 CS ÚRS 2021 01

VV 382+115-67+317-165 582,000

39 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 3 492,000 13,00 45 396,00 CS ÚRS 2021 01

VV 582*6 3 492,000

40 K 167102111 Nakládání drnu ze skládky m2 1 650,000 9,67 15 955,50 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 
Ornice pro zpětné použití

41 K 171152112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 
násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic m3 182,000 54,00 9 828,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 
67 m3 lze použít z výkopů

42 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 184,000 252,00 46 368,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 
Vhodný zhutnitelný materiál

VV (182-67)*1,6 184,000

43 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 582,000 12,50 7 275,00 CS ÚRS 2021 01
VV 382+115-67+317-165 582,000

44 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 931,200 100,00 93 120,00 CS ÚRS 2021 01

VV 582*1,6 931,200

45 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním m2 2 948,000 15,50 45 694,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1090+1580+278 2 948,000

46 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 1 650,000 18,80 31 020,00 CS ÚRS 2021 01

47 K 181451121
Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 650,000 5,80 9 570,00 CS ÚRS 2021 01

48 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 24,750 149,00 3 687,75 CS ÚRS 2021 01
VV 1650 1 650,000
VV 1650*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 24,750

49 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 102,000 2,65 270,30 CS ÚRS 2021 01

50 K 184911161
Mulčování záhonů kačírkem tl. vrstvy do 0,1 m v 
rovině a svahu do 1:5 m2 102,000 98,50 10 047,00 CS ÚRS 2021 01

51 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 10,200 910,00 9 282,00 CS ÚRS 2021 01

52 K 184911311 Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5 m2 102,000 43,70 4 457,40 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 
vč. kotvících prvků

53 M 69311225
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 100g/m2 m2 102,000 29,00 2 958,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 
Mulčovací textílie

54 K 185802114
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým 
rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,009 36 110,00 324,99 CS ÚRS 2021 01

55 M 25191155R1 hnojivo Silvamix tbl. kg 9,150 184,00 1 683,60

56 M 25191155R2 půdní kondicionér, 100 g/m2 kg 10,200 635,00 6 477,00

57 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 1,525 396,00 603,90 CS ÚRS 2021 01

58 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 
m

m3 1,525 417,00 635,93 CS ÚRS 2021 01

59 M 08211321R voda pro zalévání m3 1,525 105,00 160,13

D 2 Zakládání 44 486,00
60 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 13,000 3 422,00 44 486,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 
Základy pod úhlové stěny

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 918 209,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

61 K 327122112 Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 800 mm m 98,000 4 688,00 459 424,00 CS ÚRS 2021 01

VV 3+4,5+4,5+34+4,5+4,5+40+3 98,000

62 K 327122113
Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 1000 
mm

m 41,000 5 117,00 209 797,00 CS ÚRS 2021 01

VV 22+17+2 41,000

63 K 327122114
Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 1200 
mm

m 26,000 5 512,00 143 312,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2+24 26,000

64 K 327122212
Opěrná zeď samonosná rohový dílec ze ŽB tvaru L v 
800 mm

kus 4,000 3 238,00 12 952,00 CS ÚRS 2021 01

65 K 327122213
Opěrná zeď samonosná rohový dílec ze ŽB tvaru L v 
1000 mm

kus 1,000 3 818,00 3 818,00 CS ÚRS 2021 01

66 K 327122214
Opěrná zeď samonosná rohový dílec ze ŽB tvaru L v 
1200 mm

kus 1,000 3 982,00 3 982,00 CS ÚRS 2021 01

67 K 339921131
Osazování betonových palisád do betonového základu 
v řadě výšky prvku do 0,5 m m 52,000 407,00 21 164,00 CS ÚRS 2021 01

VV 18+7+18+9 52,000

68 M 5922840R1 palisáda betonová přírodní 120x180x400mm kus 295,000 74,00 21 830,00

69 K 339921132
Osazování betonových palisád do betonového základu 
v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m m 20,000 679,00 13 580,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4+4+7+5 20,000

70 M 5922840R2 palisáda betonová přírodní 120x180x600mm kus 50,000 196,00 9 800,00

71 M 5922840R3 palisáda betonová přírodní 120x180x800mm kus 70,000 265,00 18 550,00

D 4 Vodorovné konstrukce 51 727,00

72 K 411121141
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 
panelů š 2400 mm dl do 3800 mm kus 3,000 793,00 2 379,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 
Případná lokální sanace topného kanálu

73 M 59347933 panel střešní kazetový ŽB 2990x2390x165mm kus 3,000 7 966,00 23 898,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 
Případná lokální sanace topného kanálu

74 K 46052016R1
Dodávka a montáž chráničky vedení NN včetně 
hloubení a zásypu rýhy

m 3,000 1 200,00 3 600,00

75 K 46052016R2
Přesun kabelu zemního vedení NN včetně hloubení a 
zásypu rýhy

m 23,000 950,00 21 850,00

P
Poznámka k položce: 
Položka obsahuje i výstražnou folii

D 5 Komunikace pozemní 4 167 645,05
76 K 561021R1 Sanace zemní pláně tl. 200 mm m2 2 400,000 228,00 547 200,00

P
Poznámka k položce: 
Zahrnuje výkop stávající zeminy, odvoz a uložení na skládku 
Dodávka a uložení nového materiálu včetně zhutnění

77 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 2 076,667 150,00 311 500,05 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 
Komunikace a chodníky 
115 m3 - rozdíl ve sklonu pláně

VV 1090+220+(115/0,15) 2 076,667

78 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 180,000 200,00 36 000,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 
Podklad pod úhlové stěny

VV 2*90 180,000

79 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 1 580,000 250,00 395 000,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 
Parkovací stání

80 K 567120109
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 
(SC II) tl 100 mm

m2 1 090,000 200,00 218 000,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 
Komunikace

81 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 1 090,000 310,00 337 900,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 
Komunikace

82 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 090,000 283,00 308 470,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 
Komunikace

83 K 573211108
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 
kg/m2

m2 2 180,000 15,00 32 700,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 
Komunikace

VV 2*1090 2 180,000

84 K 593532114
Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic 
pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm pl přes 
300 m2

m2 1 580,000 245,00 387 100,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 
Parkovací stání

85 M 5624514R1
dlažba zatravňovací recyklovaný PE nosnost 350 t/m2 
330x330x50mm - výplň štěrk m2 737,300 663,00 488 829,90

P
Poznámka k položce: 
Parkovací stání, výplň okrasný štěrk 8/16 bílo-růžovo-šedý

VV 730*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 737,300

86 M 5624514R2
dlažba zatravňovací recyklovaný PE nosnost 350 t/m2 
330x330x50mm - výplň dlažba šedá m2 722,150 1 125,00 812 418,75

P
Poznámka k položce: 
Parkovací stání - lemování VDZ + vyhrazené stání pro invalidy

VV 715*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 722,150

87 M 5624514R3
dlažba zatravňovací recyklovaný PE nosnost 350 t/m2 
330x330x50mm - výplň dlažba antracit m2 136,350 1 161,00 158 302,35

P
Poznámka k položce: 
VDZ parkovacích stání

VV 135*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 136,350
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

88 K 596211122
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny B pl do 300 m2

m2 278,000 250,00 69 500,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 
Chodníky

89 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní m2 260,000 220,00 57 200,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 
Chodníky

90 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 18,000 418,00 7 524,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 
Chodníky

D 8 Trubní vedení 4 620,00

91 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu kus 3,000 1 540,00 4 620,00 CS ÚRS 2021 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 481 844,50

92 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 43,000 336,00 14 448,00 CS ÚRS 2021 01

93 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 30,000 125,00 3 750,00 CS ÚRS 2021 01

94 M 59217026 obrubník betonový silniční 500x150x250mm m 13,000 172,00 2 236,00 CS ÚRS 2021 01

95 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 471,000 284,00 133 764,00 CS ÚRS 2021 01

96 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 450,000 90,00 40 500,00 CS ÚRS 2021 01

97 M 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 14,000 120,00 1 680,00 CS ÚRS 2021 01

98 M 59217036R2
obrubník betonový obloukový vnější 780x80x250mm - 
R1

ks 4,000 231,00 924,00

99 M 59217036R1 obrubník betonový vnější 780x80x250mm - R0,5 ks 3,000 231,00 693,00

100 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 9,000 322,00 2 898,00 CS ÚRS 2021 01

101 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm

kus 4,000 1 189,00 4 756,00 CS ÚRS 2021 01

102 M 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 3,000 651,00 1 953,00 CS ÚRS 2021 01

103 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 1,000 722,00 722,00 CS ÚRS 2021 01

104 M 40445647
dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 
500x500mm

kus 1,000 978,00 978,00 CS ÚRS 2021 01

105 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem

kus 3,000 455,00 1 365,00 CS ÚRS 2021 01

106 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 2,000 769,00 1 538,00 CS ÚRS 2021 01

107 M 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 2,000 21,60 43,20 CS ÚRS 2021 01

108 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami

kus 1,000 413,00 413,00 CS ÚRS 2021 01

109 K 915231111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly bílý plast m2 5,000 428,00 2 140,00 CS ÚRS 2021 01

110 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 5,000 31,50 157,50 CS ÚRS 2021 01

111 K 919726123R1
Geotextilie pro ochranu a zachycení ropných látek 
netkaná měrná hmotnost 400 g/m2 m2 1 580,000 146,00 230 680,00

112 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 14,000 98,00 1 372,00 CS ÚRS 2021 01

113 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 14,000 107,00 1 498,00 CS ÚRS 2021 01

114 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 15,000 1 240,00 18 600,00

P
Poznámka k položce: 
Opěrné zídky

115 K 966008211
Bourání odvodňovacího žlabu z betonových 
příkopových tvárnic š do 500 mm m 22,000 58,90 1 295,80 CS ÚRS 2021 01

116 K 966005111
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky 
osazenými s betonovými patkami

m 32,000 420,00 13 440,00 CS ÚRS 2021 01

D 997 Přesun sutě 102 596,43

117 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 371,032 53,30 19 776,01 CS ÚRS 2021 01

118 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 5 565,480 4,00 22 261,92 CS ÚRS 2021 01

VV 371,032*15 5 565,480

119 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 222,350 200,00 44 470,00 CS ÚRS 2021 01

VV 49,4+150,45+8,2+8,8+5,5 222,350

120 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod 
kódem 17 01 01

t 5,362 250,00 1 340,50 CS ÚRS 2021 01

121 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 147,480 100,00 14 748,00 CS ÚRS 2021 01

VV 22,78+124,7 147,480

D 998 Přesun hmot 341 358,30

122 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 2 275,722 150,00 341 358,30 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 138 240,00

D 767 Konstrukce zámečnické 138 240,00
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123 K 76722011R1 Dodávka + montáž zábradlí vč. povrchové úpravy m 36,000 3 840,00 138 240,00

P
Poznámka k položce: 
Žárově zinkováno + dvojitý nátěr 
Kotvení do palisád patkami nebo zabetonováním

VV 18+18 36,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Habartov Datum: 26. 6. 2020

Zadavatel: IČ: 00259314
Město Habartov DIČ: CZ00259314

Uchazeč: IČ: 05758734
DIČ: CZ05758734

Projektant: IČ: 06032354
GEOprojectKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

Zpracovatel: IČ: 05124166
Bc. Pavel Pruský - projekty elektro DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 630 531,38
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 630 531,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 630 531,38 21,00% 132 411,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 762 942,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Habartov, parkoviště Čs. Armády

SO 401 - Veřejné osvětlení

Silnice Topolany a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Habartov Datum: 26. 6. 2020

Zadavatel: Město Habartov Projektant: GEOprojectKV s.r.o.

Uchazeč: Silnice Topolany a. s. Zpracovatel:
Bc. Pavel Pruský - 
projekty elektro

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 630 531,38

HSV - Práce a dodávky HSV 630 531,38

    01 - Dodávky zařízení 278 300,00

    02 - Materiál elektromontážní 100 018,10

    03 - Materiál zemní + stavební 18 157,10

    04 - Elektromontáže 65 270,70

    05 - Demontáže 3 348,80

    06 - Zemní práce 146 882,68

    07 - Ostatní náklady 18 554,00

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 630 531,38

Zařízení staveniště

SO 401 - Veřejné osvětlení

Doprava a přesun
Prořez
Materiál podružný
PPV pro el. a zem.p.

Habartov, parkoviště Čs. Armády
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Habartov Datum: 26. 6. 2020

Zadavatel: Město Habartov Projektant: GEOprojectKV s.r.o.

Uchazeč: Silnice Topolany a. s. Zpracovatel:
Bc. Pavel Pruský - 
projekty elektro

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 630 531,38

D HSV Práce a dodávky HSV 630 531,38

D 01 Dodávky zařízení 278 300,00

1 M 000530412
Svítidlo 
16LED/500mA/28W/horiz.uch./RAL7038B,IP66

ks 14,000 10 835,00 151 690,00

2 M 000560017 stožár osvětlov bezpatic,6m, prům.133/60mm, žárZn ks 13,000 5 711,00 74 243,00

3 M 000574116
výložník osvětlovací lomený 1-ramenný,1500mm 
vyložení, žárZn ks 1,000 1 587,00 1 587,00

4 M 000574126
výložník osvětlovací lomený 2-
ramenný,vylož.0,5m,90stup.,žárZn ks 1,000 1 866,00 1 866,00

5 M 000574111 držák pro svítidlo na prům.60mm pozink. ks 11,000 828,00 9 108,00

6 M 000471034.1
kombi svodič blesk.proudů pro 1fáz TN 12,5kA/pól, typ 
1+2

ks 13,000 3 062,00 39 806,00

D 02 Materiál elektromontážní 100 018,10

7 M 000579202
stožárová výzbroj 2xkabel 10mm2 TNC řadová 
pojistka 1x svít.

ks 10,000 506,00 5 060,00

8 M 000432013.2 pojistková vložka T/6,0A keramická 5x20mm ks 10,000 9,20 92,00

9 M 000579206
stožárová výzbroj 3xkabel 10mm2 TNC řadová 
pojistka 1x svít.

ks 5,000 506,00 2 530,00

10 M 000432013.3 pojistková vložka T/6,0A keramická 5x20mm ks 5,000 9,20 46,00

11 M 000579226
stožárová výzbroj 3xkabel 10mm2 TNC řadová 
pojistka 2x svít.

ks 1,000 506,00 506,00

12 M 000432013.4 pojistková vložka T/6,0A keramická 5x20mm ks 2,000 9,20 18,40

13 M 000101209 kabel CYKY-J 4x10 m 350,000 180,00 63 000,00

14 M 000101105 kabel CYKY-J 3x1,5 m 120,000 18,40 2 208,00

15 M 000321500.1 roura korugovaná pr.40/32mm m 350,000 15,50 5 425,00

16 M 000321505.2 roura korugovaná  pr.110/94mm m 50,000 48,30 2 415,00

17 M 000295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 250,000 70,00 17 500,00

18 M 000295772 svorka připojovací SP 1šroub nerez ks 13,000 16,10 209,30

19 M 000295073.2 svorka pásku drátu zemnící FeZn Rd10/10 ks 32,000 20,70 662,40

20 M 10.342.10.2 Páska plastová š.100 mm protikorozní KS 2,000 173,00 346,00

D 03 Materiál zemní + stavební 18 157,10
21 M 000046134.2 beton B13,5 m3 4,420 2 130,00 9 414,60

22 M 000046453 stožárové pouzdro plast 315/1000 ks 13,000 552,00 7 176,00

23 M 000046383 výstražná fólie šířka 0,34m m 202,000 6,50 1 313,00

24 M 000046383 výstražná fólie šířka 0,34m m 39,000 6,50 253,50

D 04 Elektromontáže 65 270,70
25 K 210202103 svítidlo LED venkovní na stožár (výložník) ks 14,000 517,00 7 238,00

26 K 210204002.3 stožár osvětlovací sadový ocelový ks 13,000 978,00 12 714,00

27 K 210204103.2 výložník na stožár 1-ramenný do 35kg ks 1,000 138,00 138,00

28 K 210204105 výložník na stožár 2-ramenný do 70kg ks 1,000 184,00 184,00

29 K 210204103.3 spec.držák pro svítidlo ks 11,000 115,00 1 265,00

30 K 210204201.3 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh ks 10,000 345,00 3 450,00

31 K 210204201.3 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh ks 5,000 345,00 1 725,00

32 K 210204202 elektrovýzbroj stožárů pro 2 okruhy ks 1,000 345,00 345,00

33 K 210120342.2 svodič přepětí NN vč.zapojení 2pól/100kA ks 13,000 230,00 2 990,00

34 K 210810013 kabel(-CYKY) volně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 m 350,000 29,90 10 465,00

35 K 210810008.1 kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 120,000 11,50 1 380,00

36 K 210010123.2 trubka plast volně uložená do pr.50mm m 350,000 11,50 4 025,00

37 K 210010125.2 trubka plast volně uložená do pr.110mm m 50,000 13,80 690,00

38 K 210220022.2 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 250,000 25,30 6 325,00

39 K 210220301.2 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 13,000 17,30 224,90

40 K 210220301.3 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 32,000 17,30 553,60

41 K 210220442.2 ochrana zemní svorky plast.páskou ks 32,000 40,20 1 286,40

42 K 210100003
ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 
(přívody) ks 112,000 66,70 7 470,40

43 K 210100003.1
ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 
(svít.)

ks 42,000 66,70 2 801,40

Habartov, parkoviště Čs. Armády

SO 401 - Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 05 Demontáže 3 348,80
44 K 210204002.4 stožár osvětlovací sadový ocelový/dmtž ks 2,000 690,00 1 380,00

45 K 210204103.4 výložník na stožár 1-ramenný do 35kg/dmtž ks 2,000 115,00 230,00

46 K 210202103.1 svítidlo výbojkové venkovní na výložník/dmtž ks 2,000 241,50 483,00

47 K 210204201.4 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh/dmtž ks 3,000 161,00 483,00

48 K 210100101.6 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2/dmtž ks 24,000 32,20 772,80

D 06 Zemní práce 146 882,68

49 K 460100003 pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m ks 13,000 862,00 11 206,00

50 K 460050703.2 výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.0 m3 5,200 552,00 2 870,40

51 K 460600001.4 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 5,200 1 058,00 5 501,60

52 K 460200163.2 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0 m 202,000 258,80 52 277,60

53 K 460490012.3 výstražná fólie šířka nad 30cm m 202,000 2,30 464,60

54 K 460560163.2 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 m 202,000 86,20 17 412,40

55 K 460600001.5 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 14,140 1 058,00 14 960,12

56 K 460620013.3 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 70,700 97,80 6 914,46

57 K 460200303.2 výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3/ko1.0 m 39,000 621,00 24 219,00

58 K 460490012.4 výstražná fólie šířka nad 30cm m 39,000 2,30 89,70

59 K 460560303.2 zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3 m 39,000 126,50 4 933,50

60 K 460600001.4 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 3,900 1 058,00 4 126,20

61 K 460620013.4 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 19,500 97,80 1 907,10

D 07 Ostatní náklady 18 554,00
62 K 218009001.2 poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm ks 14,000 11,00 154,00

63 K 0701 kompletační činnost 1,000 8 280,00 8 280,00

64 K 0702 revize 1,000 7 245,00 7 245,00

65 K 0703 dokumentace skutečného provedení 1,000 2 875,00 2 875,00
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