



VIDEST s.r.o.

Sídlo společnosti: Mostecká 377, Otovice, 36001
IČO : 279 95 771, DIČ : CZ27995771

Kontakt : Tel. a fax. : +420 35 32 255 49, email: info@videst.cz
Web : www.videst.cz



KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST HSV a PSV, VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, DOPRAVNÍ STAVBY A KOMUNIKACE, EKOLOGICKÉ STAVBY, SKLÁDKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MOSTY A PROPUSTI, LINIOVÉ A PRUMYSLOVÉ STAVBY, SPORTOVNÍ STAVBY A STAVBY PRO VOLNÝ ČAS, INŽ. ČINNOST A PORADENSTVÍ

Označení smlouvy u zhotovitele:

Označení smlouvy u objednatele:

SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí účastníci:

1. společnost VIDEST s.r.o.

Společnost vedená Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C 20624

Sídlo společnosti : Mostecká 377, Otovice, 36001

IČO: 27995771

DIČ: CZ27995771

Bank. spojení: Komerční banka Karlovy Vary, č. účtu : 107-4285240267/0100

tel. a fax. : 353225549

Zástupce při jednání ve věcech

- smluvních: Marek Čermák – cermak@videst.cz – 731 441 888

- technických: Karel Bozděch – bozdech@videst.cz – 603 158 887

dále jen „zhotovitel“

a

2. Obec Útvina

Útvina 80

36401 Toužim

Statutární zástupce: starostka obce Ing. Lenka Straková

IČO 00255106

DIČ CZ00255106

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0800411369/0800

dále jen „objednatel“

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto smlouvu o dílo /dále jen „tato smlouva“/:

Bankovní ústav : KB Karlovy Vary
Číslo účtu : 107-4285240267/0100

Jednatel : Marek Čermák
Karel Bozděch



KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST HSV a PSV, VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, DOPRAVNÍ STAVBY A KOMUNIKACE, EKOLOGICKÉ STAVBY, SKLÁDKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MOSTY A PROPUSTI, LINIOVÉ A PRUMYSLOVÉ STAVBY, SPORTOVNÍ STAVBY A STAVBY PRO VOLNÝ ČAS, INŽ. ČINNOST A PORADENSTVÍ

PREAMBULE

A. Zhotovitel je právnickou osobou v souladu s ustanovením § 20 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“). Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou mimo jiné podnikající v oblasti provádění staveb jejich změn a odstraňování, a že je pojištěn do částky 5.000.000 Kč na odpovědnosti za škodu z činnosti u ČPP pojišťovny, a to na základě smlouvy ozn. 0012256145

I. Výchozí podklady a údaje

1.1. Výchozí podklady:

1.1.1. Výchozím podkladem k uzavření této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele, která je přiložena jako příloha – položkový rozpočet, potvrzený smluvními stranami podpisem a razítkem zhotovitele.

1.2. Výchozí údaje:

1.2.1. Název stavby: „ **Útvina – plocha před restaurací** “

1.2.2. Územní rozhodnutí a Stavební povolení – změna stavby před dokončením

1.2.4. Identifikace zhotovitele: **výpis z obchodního rejstříku zhotovitele**

1.2.5. Projektová dokumentace – oddílná část smlouvy zpracovaný návrh Ing. Soukupem

II. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo **výše uvedené** na parcelách v obci Útvina, k.ú. Útvina. /*dále jen „předmětná nemovitost“*/ a to v rozsahu a za podmínek stanovených v této smlouvě a jejich přílohách.

2.2. Objednatel se zavazuje, že provedené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu.

III. Předmět díla

3.1. Předmětem díla jsou stavební objekty: **Parkoviště před č.p. 163** a to v rozsahu, odpovídajícího přiloženého nabídkového rozpočtu uvedené stavby s přihlédnutím k ustanovení čl. V - Cenové podmínky této smlouvy a v souladu s projektovou dokumentací, blíže specifikovanou v článku I., bodu 1.2.3. této smlouvy /*dále jen dílo nebo předmět díla*/.

3.2. Cenové nabídky jsou přílohou této smlouvy vč. výkazu výměr jako upřesněním výkonů a plnění

3.3. Místo provádění díla: **Útvina – p.p.č 2403/9**

3.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost formou dodávky při respektování příslušných technických norem a obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a není při určení způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele, vyjma podmínek stanovených touto smlouvou.

3.5. Předmětem dodávky se rozumí dodávka materiálů a zařízení, jejich montáž a odzkoušení, zhotovení díla. Případné odchylky mohou být realizovány pouze se souhlasem smluvních stran a stvrzeny ve stavebním deníku, příp. dodatkem této smlouvy.

3.6. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, které budou nezbytné k zdárnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel může rozsah díla omezit nebo rozšířit, zhotovitel a objednatel se pro tento případ zavazují dohodnout s tím související změny ceny a termíny dokončení díla.

3.7. Objednatel prohlašuje, že mu svědčí právo odpovídající věcnému břemeni k předmětným nemovitostem, na jejichž základě je oprávněn uzavřít tuto smlouvu a v souladu s podmínkami této smlouvy realizovat dílo specifikované v článku III, bodu 3.1. a násl. této smlouvy. Pro případ nepravdivosti tohoto prohlášení odpovídá objednatel zhotoviteli za všechny škody, které by v jeho důsledku zhotoviteli vznikly. Tyto škody



KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST HSV a PSV, VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, DOPRAVNÍ STAVBY A KOMUNIKACE, EKOLOGICKÉ STAVBY, SKLÁDKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MOSTY A PROPUSTI, LINIOVÉ A PRUMYSLOVÉ STAVBY, SPORTOVNÍ STAVBY A STAVBY PRO VOLNÝ ČAS, INŽ. ČINNOST A PORADENSTVÍ

se zavazuje objednatel zhotoviteli uhradit a to ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy bude o jejich zaplacení zhotovitelem vyzván.

- 3.8. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet objednatele, anebo odstoupit od smlouvy.
- 3.9. Zhotovitel upozorní objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

IV. Doba plnění

- 4.1. Zahájení předmětu díla: dle zadání zadavatele, předpoklad započetí **květen 2022** (nebo do 10ti dní po kompletním předání legislativních podkladů potřebných k započetí díla)
- 4.2. Předáním staveniště se rozumí určení staveniště a sepsání Zázpisu o předání a převzetí staveniště. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ke dni zahájení ve stavu plně způsobilém k plnění povinností zhotovitele při provádění díla. O předání staveniště bude proveden zápis ve stavebním deníku nebo písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou účastníků. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na všechny skryté překážky (včetně inženýrských sítí na staveništi), které mohou bránit provedení díla či mohou mít nezanedbatelný vliv na provádění díla (ať již z finančního, časového či jiného, hlediska), a tyto uvést v zápise ve stavebním deníku nebo v písemném protokole. Pro případ výskytu skryté překážky v průběhu provádění díla, na kterou objednatel zhotovitele neupozornil, je zhotovitel povinen tuto uvést zápisem do stavebního deníku a až do jejího odstranění není povinen pokračovat v provádění sjednaného díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O dobu, po kterou bude odstraňována skrytá překážka, se prodlužují sjednané termíny provádění díla a zhotovitel se tedy nedostává do prodlení s jeho provedením, přičemž do této doby se nepočítá 5 dnů, po které není zhotovitel povinen pokračovat v provádění díla po odstranění překážky. Den podpisu předávacího protokolu se má za řádné započetí díla, dále také dle vhodnosti klimatických vlivů a okolností spojených s výstavbou a koordinací s jinými dodavateli či se zadavatelem.
- 4.3. Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla dokončí:

Dokončení plnění nejpozději do 10.06.2022

- 4.4. Sjednaný termín plnění se prodlužuje o dny, ve kterých nebude možno zahájit či pokračovat v provádění předmětu díla, ať již z klimatických, povětrnostních, technologických či jiných důvodů. Objednatel odpovídá zhotoviteli za všechny škody, které by vznikly zhotoviteli v důsledku vědomého či nevědomého zatajení náležitostí stavebního povolení, pro které by bylo nezbytné dodávku díla přerušit nebo odložit, popř. v důsledku neposkytnutí maximální potřebné součinnosti objednatele zhotoviteli při vyřizování všech nezbytných příslušných povolení pro provádění díla, poskytnutí zavádějících, nepravdivých či neúplných informací zhotoviteli atp. Tyto škody se zavazuje objednatel zhotoviteli uhradit a to ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy bude k jejich zaplacení zhotovitelem vyzván.
- 4.5. Sjednaný termín plnění se prodlužuje o dny, ve kterých nebude možno pro nepříznivé klimatické podmínky či z důvodu zásahu vyšší moci pokračovat v provádění díla. Údaj o této skutečnosti bude zapsán zhotovitelem ve stavebním deníku a jeho věrohodnost potvrzena objednatelem nebo třetí nezávislou osobou. Tomuto režimu podléhá též nemožnost řádného postupu prací zhotovitele pro překážky ležící na straně objednatele (např. samostatně objednaný subdodavatel objednatele včas nedodá požadované práce, prodlení na straně objednatele s úhradou ceny díla apod.).
- 4.6. Termín dokončení není pro zhotovitele závazný také v případě změny či navýšení v rozsahu sjednaných prací a dodávek nad 5% celkového objemu, vyžádaných objednatelem.

V. Cenové podmínky

- 5.1. Cena za provedení předmětu díla byla účastníky sjednána dohodou a to ve výši:



KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST HSV a PSV, VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, DOPRAVNÍ STAVBY A KOMUNIKACE, EKOLOGICKÉ STAVBY, SKLÁDKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MOSTY A PROPUSTI, LINIOVÉ A PRUMYSLOVÉ STAVBY, SPORTOVNÍ STAVBY A STAVBY PRO VOLNÝ ČAS, INŽ. ČINNOST A PORADENSTVÍ

Celkem bez DPH :**1.142.049,67 Kč**

DPH 21%:

239.830,43 Kč

Celkem s DPH :**1.381.880,10 Kč**

(slovy: jedenmiliónjednostočtyřicetdvatisícčtyřicetdevět korun českých) bez DPH. Tato cena představuje výši zdanitelného plnění, k němuž bude připočtena DPH, a to v zákonné sazbě platné v době vystavení měsíční faktury, blíže specifikované v článku VI. této smlouvy /*dále jen „cena díla“*/.

Cena díla byla účastníky sjednána ve vztahu k v článku III. této smlouvy vymezenému předmětu díla, a to na základě cenové nabídky, obsažené v Příloze č. 1 této smlouvy /*dále jen „rozpočtová kalkulace“*/, učiněné zhotovitelem ve smyslu ustanovení § 2622 odst. 1 NOZ, s čímž obě strany souhlasí.

- 5.2. Zhotovitel je povinen požádat objednatele po zjištění potřeby zvýšit náklady oproti rozpočtové kalkulaci o přiměřené zvýšení ceny díla, přičemž postačí záznam ve stavebním deníku. Nedojde-li mezi účastníky k dohodě ohledně zvýšení ceny díla, a to do 10 dnů oznámení potřeby zvýšit cenu díla, uplatní se zákonná ustanovení. K odsouhlasení přiměřeného zvýšení ceny díla může dojít na základě písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami, popř. připojením podpisu oprávněných zástupců zhotovitele a objednatele k příslušnému záznamu ve stavebním deníku.
- 5.3. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla zjistí potřebu provedení prací sjednaný rozsah díla přesahující, je povinen toto písemně do stavebního deníku nebo e-mailem oznámit objednateli. Zhotovitel není oprávněn provést nad rámec sjednaného rozsahu díla žádné práce bez jejich písemného odsouhlasení objednatelem. Předchozí odsouhlasení prací nad rámec sjednaného rozsahu díla objednatelem není třeba v případě provádění prací ve smyslu operativní doložky dle článku VIII., bodu 8.12.3. této smlouvy.
- 5.4. V ceně díla jsou zahrnuty poplatky a platby za užívání jakýchkoliv soukromých či veřejných ploch nebo komunikací, které bude nutné použít k provedení díla.
- 5.5. Náklady na elektrickou energii a vodu pro zhotovení díla jdou k tíži zhotovitele.
- 5.6. V případě, že dojde mezi stranami k písemné dohodě o rozšíření či snížení rozsahu díla (dohoda o vícepracích nebo méněpracích), a to na základě písemného (e-mailového) dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami, určí strany také vliv provedení víceprací na sjednané termíny dokončení díla a na výši ceny díla. Kalkulace zvýšení nebo snížení ceny díla se provádí podle jednotkových cen uvedených v cenové nabídce.

VI. Platební podmínky

- 6.1. Zhotovitel **nepožaduje** zálohu před započítáním díla.
- 6.2. Objednatel se zavazuje hradit sjednanou cenu díla na základě jednotlivých faktur vystavených zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn **fakturovat realizované práce a dodávky 1x za měsíc**. Účastníci této dohody sjednávají splatnost každé jednotlivé faktury **21 dnů** ode dne vystavení faktury.
- Platba bude prováděna fakturami vystavenými na základě zástupcem objednatele odsouhlaseného Soupisu provedených prací, **do výše 90% celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10% hodnoty celkové fakturované částky bez DPH bude proplaceno po předání díla a po odstranění všech případných vad a nedodělků bránících užívání** - zjištěných při předání a převzetí díla.
- 6.3. Práce a dodávky, vyžádané objednatelem nad rámec této smlouvy, tzn. mimo rozsah prací sjednaných v čl. III., bodu 3.1. a 3.2. této smlouvy, případně činnosti provedené mimo rozsah sjednaných prací provedené v souladu s touto smlouvou /*dále jen „vícepráce“*/, má zhotovitel právo fakturovat a objednatel povinnost proplatit mimo rámec platebního kalendáře v obvyklém fakturačním režimu s lhůtou splatnosti faktur 14 dnů od doručení objednateli.
- 6.4. Vyhotovení faktury:
- 6.4.1. Každá faktura, vystavovaná zhotovitelem podle shora uvedených bodů musí obsahovat zejména:
- výslovný název "faktura"



KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST HSV a PSV, VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, DOPRAVNÍ STAVBY A KOMUNIKACE, EKOLOGICKÉ STAVBY, SKLÁDKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MOSTY A PROPUSTI, LINIOVÉ A PRUMYSLOVÉ STAVBY, SPORTOVNÍ STAVBY A STAVBY PRO VOLNÝ ČAS, INŽ. ČINNOST A PORADENSTVÍ

- fakturovanou částku s rozpisem výše zdanitelného plnění a DPH
- název a sídlo zhotovitele i objednatele a jejich IČ
- odkaz na tuto smlouvu, popř. dodatek k této smlouvě
- den vystavení faktury a lhůta splatnosti faktury
- rozpis fakturovaných částek s jednoznačným odkazem na jednotlivou položku nebo etapu přílohy č.1., popř. dohodu o vícepracích
- razítko a podpis oprávněné osoby

6.4.2. Objednatel je povinen převzetí faktury zhotoviteli e-mailem potvrdit. Případné námitky vůči fakturaci je objednatel povinen zhotoviteli písemně sdělit bez odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení faktury. Sdělení objednatele musí být přezkoumatelné, tzn., že musí obsahovat přesnou specifikaci vady, odkaz na ustanovení, které bylo zhotovitelem porušeno, jakož i další údaje potřebné pro případné stanovení výše rozporované fakturované částky.

6.5. Platby objednatele:

6.5.1. Objednatel je povinen uhradit jednotlivé faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem VI., bodem 6.2. a 6.3. této smlouvy, v souladu se splatností vyznačenou na faktuře zhotovitele, přičemž dnem splnění výše uvedené povinnosti se rozumí den připsání platby ve prospěch účtu zhotovitele.

6.5.2. Objednatel provede úhrady za provedené práce dle prostavěnosti, resp. zjišťovacího protokolu jako nedílné součástí fakturace.

6.6. Nesdělí-li objednatel zhotoviteli případné námitky vůči fakturaci v souladu a ve lhůtě uvedené v článku VI., bodu 6.4.2. této smlouvy, tedy nejpozději v den splatnosti faktury a neuhradí-li zcela částku touto fakturou účtovanou, je v takovém případě v prodlení s úhradou takovéto faktury a vztahuje se na takovéto plnění příslušné ujednání této smlouvy o smluvní pokutě. V případě, že připomínky dle předchozí věty nebudou důvodné či nebudou zhotovitelem uznány, má se za to, že byl objednatel v prodlení již den následující po lhůtě splatnosti

6.7. Vlastníkem díla, je-li samostatnou věcí v právním smyslu, je po dobu jeho provádění zhotovitel. Dílo se stává majetkem objednatele až po úplné úhradě ceny díla a ceny víceprací objednatelem zhotoviteli v souladu s touto smlouvou. Materiály a výrobky, použité k realizaci dodávky nemohou být před provedením plné úhrady ceny díla bez svolení zhotovitele objednatelem používány ani využívány. Rovněž nemohou být objednatelem bez svolení zhotovitele využívány ani používány části díla (objekty, montážní celky ap.).

VII. Záruční lhůta a odpovědnost za vady

7.1. Zhotovitel odpovídá objednateli za případné vady díla, pokud ty vznikly v důsledku neodborné montáže nebo manipulace, resp. pracovním postupem, odporujícím technickým normám ve smyslu obecně závazných právních norem. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly bez jeho zavinění, resp. z příčin, které nemohl ovlivnit. Zhotovitel taktéž neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku pokynů objednatele, či vady vzniklé v důsledku neúplných, nepravdivých či zavádějících informací a/nebo podkladů objednatele.

7.2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na provedené dílo takto:

7.2.1. Na zabudované výrobky, k nimž výrobce vystavuje záruční list, poskytuje záruku výrobce dle záručních podmínek výrobce;

7.2.2. Na montáže a hlavní dodávky poskytne zhotovitel záruku v délce **60 měsíců** od předání díla, pokud není dodavatelem technologie, použité v rámci dodávky dle této smlouvy, stanovena pro jednotlivé její součásti životnost nižší nebo vyšší.



KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST HSV a PSV, VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, DOPRAVNÍ STAVBY A KOMUNIKACE, EKOLOGICKÉ STAVBY, SKLÁDKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MOSTY A PROPUSTI, LINIOVÉ A PRUMYSLOVÉ STAVBY, SPORTOVNÍ STAVBY A STAVBY PRO VOLNÝ ČAS, INŽ. ČINNOST A PORADENSTVÍ

Na specializované dodávky a práce poskytne zhotovitel záruku 36 měsíců (živičné kryty) od předání díla s výjimkou vad, způsobených nesprávnou přípravou, obsluhou či údržbou objednatele. Uvedené za předpokladu kompletního provedení díla vč. podkladních konstrukcí, izolací atp. aby nedocházelo k rozporům či vadám z nedodržení technologických postupů a návazností prací.

- 7.2. Záruční doba počne běžet dnem převzetí díla objednatelem.
- 7.3. Tato záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným užíváním díla, zásahem třetí osoby či vyšší moci nebo případným poškozením, které vzniklo bez zavinění zhotovitele. Záruka zaniká, je-li na předaném díle provedena úprava bez písemného schválení zhotovitele. Záruka rovněž zaniká nebo nevznikne, je-li dílo užíváno bez předání a převzetí, nebo je užíváno před jeho předáním a převzetím.
- 7.4. Práva objednatele z vad díla budou uplatněna:
- při předání a převzetí díla, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy je objednatel zjistí nebo kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce,
 - bez zbytečného odkladu později poté, kdy mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče, a to nejpozději do konce záruční doby.
- V případě, že bude objednatel uplatňovat nárok ze záruky za jakost, tak zašle zhotoviteli písemné oznámení o vadě (vadách) díla, kde popíše vadu (vady) díla, příp. jak se tato vada projevuje.
- 7.5. V případě závad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla nebo později v záruční době, které budou uznány jakožto oprávněná reklamace, je zhotovitel povinen na své náklady zahájit do 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele splňujícího veškeré náležitosti předvídané touto smlouvou jejich odstraňování, je-li to technologicky možné, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu. Pokud se prokáže, že za vady zhotovitel neručí, a ten začal s odstraňováním vad, budou mu veškeré vynaložené náklady proplaceny objednatelem.
- 7.6. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit všechny vady díla, které se vyskytnou v průběhu záruční doby. Nebude-li možné vadu odstranit, poskytne zhotovitel objednateli přiměřenou slevu z ceny za provedení díla.

VIII. Podmínky provedení díla

A) Předání staveniště

- 8.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla staveniště, nezatížené právy třetích osob, bránících či omezujících provádění díla dle této smlouvy, a v souladu s podmínkami projektové dokumentace, a to nejpozději v den, sjednaný v této smlouvě jako termín zahájení prací, nedohodnou-li se strany jinak. Uvedené bude protokolárně potvrzeno protokolem.
- 8.2. Zhotovitel si zřídí právo přístupu pracovníků zhotovitele do objektů, dotýkajících se provedení díla, individuální dohodou nebo domluvou s jednotlivými vlastníky připojovaných nemovitostí.

B) Postup prací

- 8.12. Zásady jednání smluvních stran při postupu prací:
- 8.12.1.1. Objednatel, resp. jeho zmocněnec je oprávněn za účelem kontroly provádění díla vstupovat na staveniště a osoba určená zhotovitelem je povinna podávat mu na jeho oprávněné dotazy potřebná vysvětlení. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí toto neprodleně písemně oznámit objednateli.



KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST HSV a PSV, VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, DOPRAVNÍ STAVBY A KOMUNIKACE, EKOLOGICKÉ STAVBY, SKLÁDKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MOSTY A PROPUSTI, LINIOVÉ A PRUMYSLOVÉ STAVBY, SPORTOVNÍ STAVBY A STAVBY PRO VOLNÝ ČAS, INŽ. ČINNOST A PORADENSTVÍ

- 8.12.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně nebo prostřednictvím faxové zprávy, či zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo nepřístupné, a to nejméně 3 pracovní dny před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto bodu, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto bodu splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá.
- 8.12.3. Operativní doložka
Zhotovitel provede práce podle předložené dokumentace v rozsahu stanoveném v článku III. této smlouvy, event. srovnatelnými technologickými postupy. O případných změnách, které by mohly mít vliv na cenu dodávky, bude zhotovitel prokazatelně informovat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor investora – *dále jen „TDI“*). Objednatel je povinen případný souhlas s takovou změnou vyjádřit bez odkladu zápisem ve stavebním deníku, resp. jiným písemným projevem k rukám zhotovitele nebo jeho pověřeného zástupce.
- 8.13. Za změny ve smyslu čl. VIII., bodu 8.12.3. této smlouvy jsou považovány také takové okolnosti provedení díla, kdy má být nebo byla použita jiná než v cenové nabídce zahrnutá technologie nebo materiál na doporučení zhotovitele, aniž by to bylo nezbytně nutné. Za takovou změnu nelze považovat takové okolnosti provedení díla, kdy zhotovitel musí jiné než sjednané technologie a materiály použít z důvodů na straně dodavatelů (ku př. změna výrobního sortimentu, změna importních podmínek ap.).
- 8.14. Objednatel má právo dohodnout změny v provedení díla, a to písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami nebo příslušným zápisem ve stavebním deníku potvrzeným podpisem oprávněného zástupce zhotovitele a objednatele, avšak pouze za předpokladu, že tím nezasáhne do rozhodování orgánů státní správy nebo správců, resp. pokud tím nevynucuje na zhotoviteli postup proti závazným zákonným ustanovením, či není-li takový požadavek v rozporu s bezpečnostními předpisy a technickými normami.
- 8.15. Objednatel není oprávněn zadat provedení díla, ani jeho části třetí osobě bez písemného souhlasu zhotovitele. Pro případ, že by tak učinil, je si vědom povinnosti nahradit zhotoviteli náhradu škody.. Takový postup objednatele by byl také považován za podstatné porušení této smlouvy a objednatel si je vědom toho, že by takový postup byl posuzován ve smyslu čl. X., bod 10.1. této smlouvy.
- 8.16. Zhotovitel provede dílo vlastními pracovníky, případně subdodavateli. Zodpovídá přitom za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, čistotu a pořádek na staveništi. Vlastníkem zhotoveného díla je zhotovitel, přičemž nebezpečí škody na věci nese do předání díla objednatel.
- 8.17. Zhotovitel není touto smlouvou zavázán k provedení prací a dodávek, které nebyly k datu účinnosti této smlouvy zahrnuty alespoň rámcově. Objednatel musí takové práce a dodávky samostatně zadat, resp. požádat o změnu rozsahu předmětu díla formou návrhu dodatku k této smlouvě.

C) Přerušení prací a součinnost objednatele

- 8.18. Zhotovitel má právo přerušit provádění díla, jestliže objednatel nedodrží lhůtu, sjednanou pro jeho součinnost, a to zejména je-li v prodlení s úhradou vyúčtovaných prací a dodávek déle než 7 dní. Zhotovitel obnoví dodávku do 7 dnů poté, co objednatel uhradí dlužnou částku a nahradí veškeré prokázané škody, které zhotoviteli prodlením způsobil, příp. do 7 dnů ode dne poskytnutí potřebné součinnosti objednatelem. Zhotovitel má rovněž právo nezahájit práce na dodávce, pokud ze strany



KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST HSV a PSV, VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, DOPRAVNÍ STAVBY A KOMUNIKACE, EKOLOGICKÉ STAVBY, SKLÁDKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MOSTY A PROPUSTI, LINIOVÉ A PRUMYSLOVÉ STAVBY, SPORTOVNÍ STAVBY A STAVBY PRO VOLNÝ ČAS, INŽ. ČINNOST A PORADENSTVÍ

objednatel nedojde k naplnění ustanovení čl. VI odst. 6.1. této smlouvy. O dobu proluky plnění předmětu díla dle tohoto bodu se prodlužuje sjednaný termín plnění dle článku IV., bodu 4.1. a 4.3. této smlouvy, a to dvojnásobně.

- 8.19. Zhotovitel má právo přerušit provádění díla, pokud by z důvodu změn vyžádaných objednatelem došlo k narušení harmonogramu prací, resp. by takové změny zhotoviteli činily při provádění díla obtíže (personální, časové atd.). Objednatel si je vědom povinnosti nahradit zhotoviteli případné škody, které by mu takovým zásahem do postupu prací zapříčinil. Škodou ve smyslu ustanovení čl. VIII., bodu 8.23. této smlouvy se rozumí veškerá škoda, zejména náklady na převod pracovníků na jiné pracoviště, pronájem z nevyužitých strojů a zařízení stavenišť, škody na materiálech, vynucené prostoje, náhrady poddodavatelům, ušlý zisk ap.
- 8.20. Zhotovitel má právo přerušit plnění předmětu díla na dobu nevyhnutelně potřebnou, pokud tomu brání kalamitní situace nebo nepříznivé povětrnostní podmínky. Má však za povinnost o takovém přerušení informovat objednatele prostřednictvím faxové zprávy, či zápisem ve stavebním deníku. O dobu přerušení plnění předmětu díla dle tohoto bodu se prodlužuje sjednaný termín plnění dle článku IV., bodu 4.1. a 4.3. této smlouvy.

D) Ostatní podmínky a ukončení dodávky

- 8.21. Objednatel má právo vykonávat technický dozor v rozsahu stanoveném příslušnými předpisy. Pokud tak učiní pověřenou osobou, je povinen tuto osobu zapsat do stavebního deníku jako TDI.
- 8.22. Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deník v souladu s příslušnými platnými právními předpisy.
- 8.23. Zhotovitel předá objednateli při ukončení a předání díla veškeré doklady plynoucí z jím realizovaných výkonů a prací. Uvedené doklady budou přílohou protokolu o převzetí resp. předání stavby. V případě souhlasného potvrzení protokolu oběma smluvními stranami se mají veškeré doklady za úplné a dostatečné.
- Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona 320/2001 Sb..
- 8.24. Zhotovitel je povinen písemně oznámit zahájení předávacího řízení objednateli nejméně 5 dnů předem, když postačí zápis do stavebního deníku. Převzetí provede objednatel zápisem o převzetí a předání díla na zhotovitelem předloženém formuláři, tj. protokolu o předání a převzetí díla. Nedostaví-li se objednatel k převzetí díla ve stanoveném termínu, má se za to, že dílo bylo předáno zhotovitelem objednateli řádně a bez vad a nedodělků.
- 8.25. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli spolu s dílem i jedno vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací. To platí v případě, že součástí díla je zpracování projektu. V opačném případě je zhotovitel povinen předat objednateli pouze podklady, na jejichž základě si objednatel zabezpečí projektové zpracování provedených změn na vlastní náklady.
- 8.26. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji. Tyto vady a nedodělků jsou účastníci povinni sepsat do předávacího protokolu a zhotovitel se zavazuje tyto vady a nedodělků odstranit v přiměřené lhůtě.

IX. Sankce



KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST HSV a PSV, VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, DOPRAVNÍ STAVBY A KOMUNIKACE, EKOLOGICKÉ STAVBY, SKLÁDKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MOSTY A PROPUSTI, LINIOVÉ A PRUMYSLOVÉ STAVBY, SPORTOVNÍ STAVBY A STAVBY PRO VOLNÝ ČAS, INŽ. ČINNOST A PORADENSTVÍ

- 9.1. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou plateb dle této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,1%** z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 9.2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla oproti termínu, sjednaného v souladu s ustanovením článku IV. této smlouvy a souvisejících, případně prodlouženého na základě této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **0,1%** z celkové částky za každý i započatý den prodlení.
- 9.3. Sankce, sjednané dle čl. IX odst. 9.2. lze uplatnit pouze za dobu do případného odstoupení od smlouvy.
- 9.4. Smluvní pokuty sjednané v bodech 9.1. až 9.2. této smlouvy jsou splatné následující den poté, co druhý účastník této smlouvy bude vyzván k jejich zaplacení.
- 9.5. Ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na něž se smluvní pokuty vztahují.
- 9.6. Zhotovitel není povinen zaplatit smluvní pokutu, jestliže porušení povinnosti nezavinil.

X. Odstoupení od smlouvy

- 10.1. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů uvedených v této smlouvě před dokončením díla, a v případě odstoupení zhotovitele od této smlouvy před dokončením díla z důvodu uvedených v této smlouvě, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli veškeré již účelně vynaložené náklady .
- 10.2. Za podstatné porušení této smlouvy smluvní strany považují takové jednání některé ze smluvních stran, které by vedlo ke vzniku podstatných škod, resp. jiné majetkové újmy druhé strany, zejména nerespektování technologických předpisů, ČSN, resp. nerespektování kogentních zákonných ustanovení. Za porušení této smlouvy nelze považovat technologické vady díla, které lze v průběhu dodávky odstranit, resp. vady akceptované, tj. takové, které objednatel bezodkladně zhotoviteli neoznámil.
- 10.3. Za podstatné porušení této smlouvy smluvní strany považují překročení termínu provedení díla o více než 60 dní z důvodů ležících výlučně na straně zhotovitele a dále prodlení objednatele s úhradou plateb dle této smlouvy delší než 21 dní, popř. prodlení objednatele se splněním jiné povinnosti dle této smlouvy delší než 5 dní.
- 10.4. Odstoupit od smlouvy mohou smluvní strany i z důvodů uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, nepřičít-li se to výslovnému ujednání této smlouvy.
- 10.5. Odstoupení od smlouvy je nezbytné doručit druhé smluvní straně.
- 10.6. Odstupující strana se zavazuje poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k uspořádání věcí, t.j. k vyklizení staveniště a protokolárnímu předání díla za účasti odborných a právních zástupců obou stran. Za přiměřenou lhůtu se považuje doba nejméně 14 kalendářních dnů.

XI. Vyšší moc

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a nemohou být jimi ani ovlivněny, jako například válka, mobilizace, povstání, živelní pohroma, přerušení dodávky energií ap.

XII. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.



VIDEST s.r.o.

Sídlo společnosti: Mostecká 377, Otovice, 36001
IČO : 279 95 771, DIČ : CZ27995771

Kontakt : Tel. a fax. : +420 35 32 255 49, email: info@videst.cz

Web : www.videst.cz




KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST HSV a PSV, VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, DOPRAVNÍ STAVBY A KOMUNIKACE, EKOLOGICKÉ STAVBY, SKLÁDKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MOSTY A PROPUSTI, LINIOVÉ A PRUMYSLOVÉ STAVBY, SPORTOVNÍ STAVBY A STAVBY PRO VOLNÝ ČAS, INŽ. ČINNOST A PORADENSTVÍ

- 12.2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen číslovanými písemnými dodatky k této smlouvě, podepsanými zástupci stran.
- 12.3. Obě smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
- 12.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží po jednom výtisku.
- 12.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- 12.6. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Útvině..... 10.5.2022

Otovicích dne 2.5.2022


OBEC ÚTVINA
ÚTVINA 80
364 01 TOUŽIM
IČ: 00255106..DIČ: CZ00255106
Zástupce objednatele – razítko a podpis
Ing. Lenka Straková – starostka obce Útviná


VIDEST s.r.o. ①
Sídlo:
Mostecká 377, Otovice 360 01
IČO: 279 95 771 DIČ: CZ27995771
www.videst.cz • e-mail: videst@videst.cz
Tel.: 353 225 349

.....
Zástupce zhotovitele – razítko a podpis
Marek Čermák – jednatel společnosti

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba:

Útvina - plocha před restaurací - varianta živice

KSO:

Místo: Útvina

THU

Datum: 18. 4. 2022

1 969,05 Kč

Zadavatel:

OÚ Útvina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Videst s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Soukup

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Marek Čermák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 142 049,67 Kč

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 142 049,67 Kč	21,00%	239 830,43 Kč
DPH snížená	- Kč	15,00%	- Kč

Cena s DPH

v CZK

1 381 880,10 Kč

Projektant

Zpracovatel

VIDEST s.r.o.
Sídlo:
Městská 377, 250 01
IČO: 478 05 1111, DIČ: CZ4727895771
www.videst.cz • E-mail: videst@videst.cz
Tel: 363 225 549

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Útvina - plocha před restaurací - varianta živice

Místo: Útvina
 Zadavatel: OÚ Útvina
 Zhotovitel: Videst s.r.o.

Datum: 18. 4. 2022
 Projektant: Ing. Soukup
 Zpracovatel: Marek Čermák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**1 142 049,67 Kč****HSV - Práce a dodávky HSV****1 127 430,67 Kč**

1 - Zemní práce	152 280,20 Kč
2 - Zakládání	14 843,40 Kč
3 - Svislé a kompletní konstrukce	29 569,35 Kč
4 - Vodorovné konstrukce	1 570,50 Kč
5 - Komunikace pozemní	694 840,00 Kč
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 032,00 Kč
8 - Trubní vedení	91 272,22 Kč
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	58 333,00 Kč
997 - Přesun sutě	64 554,00 Kč
998 - Přesun hmot	19 136,00 Kč
PSV - Práce a dodávky PSV	6 519,00 Kč
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 519,00 Kč
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 100,00 Kč
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 100,00 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Útvina - plocha před restaurací - varianta živice

Místo: Útvina
 Zadavatel: OÚ Útvina
 Zhotovitel: Videst s.r.o.

Datum: 18. 4. 2022
 Projektant: Ing. Soukup
 Zpracovatel: Marek Čermák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**1 142 049,67 Kč**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 127 430,67 Kč
---	-----	--	---------------------	--	--	--	-----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 1			Zemní práce				152 280,20 Kč
1	K	113107021	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm při překopecch ručně	m2	29,000	198,00 Kč	5 742,00 Kč
2	K	113107042	Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při překopecch ručně	m2	29,000	142,00 Kč	4 118,00 Kč
3	K	113107442	Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při překopecch strojně pl do 15 m2	m2	551,000	59,00 Kč	32 509,00 Kč
4	K	113100000R	Vybourání stávajícího schodiště s ruční pomocí do 30%	kpl	1,000	18 411,00 Kč	18 411,00 Kč
5	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem	m2	580,000	15,00 Kč	8 700,00 Kč
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	5,000	42,00 Kč	210,00 Kč
7	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	11,600	315,00 Kč	3 654,00 Kč
8	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	8,500	415,00 Kč	3 527,50 Kč
9	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	7,358	895,00 Kč	6 585,77 Kč
10	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	19,042	455,00 Kč	8 663,93 Kč
11	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	26,400	198,00 Kč	5 227,20 Kč
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	528,000	15,00 Kč	7 920,00 Kč
13	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	26,400	85,00 Kč	2 244,00 Kč
14	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudrzných nebo nesoudrzných pod násypy	m2	11,680	35,00 Kč	408,80 Kč
15	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	52,800	150,00 Kč	7 920,00 Kč
16	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	14,000	250,00 Kč	3 500,00 Kč
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,500	190,00 Kč	475,00 Kč
18	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	42,000	360,00 Kč	15 120,00 Kč
19	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,200	325,00 Kč	1 365,00 Kč
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,200	195,00 Kč	819,00 Kč
21	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	520,000	25,00 Kč	13 000,00 Kč
22	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	60,000	36,00 Kč	2 160,00 Kč
D 2			Zakládání				14 843,40 Kč
23	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	6,500	1 158,00 Kč	7 527,00 Kč
24	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	1,500	1 058,00 Kč	1 587,00 Kč
25	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	45,000	79,00 Kč	3 555,00 Kč
26	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	36,000	19,00 Kč	684,00 Kč
27	M	RTX.69366209	textilie netkaná MOKRUTEX HQ PES 300 g/m2	m2	41,400	36,00 Kč	1 490,40 Kč
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				29 569,35 Kč
28	K	348942132	Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze tří vodorovných trubek	m	4,650	6 359,00 Kč	29 569,35 Kč
D 4			Vodorovné konstrukce				1 570,50 Kč
29	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	1,500	1 047,00 Kč	1 570,50 Kč
D 5			Komunikace pozemní				694 840,00 Kč
30	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	580,000	180,00 Kč	104 400,00 Kč
31	K	565151111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 70 mm	m2	580,000	637,00 Kč	369 460,00 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m ²	m ²	0,000	31,00 Kč	- Kč
33	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m ²	m ²	580,000	17,00 Kč	9 860,00 Kč
34	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	580,000	364,00 Kč	211 120,00 Kč
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 032,00 Kč
35	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítáním oprav ručně	m ²	12,000	86,00 Kč	1 032,00 Kč
D 8			Trubní vedení				91 272,22 Kč
36	K	837355121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 200	kus	2,000	6 158,00 Kč	12 316,00 Kč
37	M	59711760	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 250/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř.160/-	kus	2,000	1 730,00 Kč	3 460,00 Kč
38	K	871310330	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 150	m	14,600	126,00 Kč	1 839,60 Kč
39	M	28617025	trubka kanalizační plnostěnná DN 150x1000mm	m	15,330	514,00 Kč	7 879,62 Kč
40	M	28615676	koleno kanalizační PP DN 160	kus	8,000	304,00 Kč	2 432,00 Kč
41	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	8,000	198,00 Kč	1 584,00 Kč
42	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	2,000	3 600,00 Kč	7 200,00 Kč
43	M	56241498	spodní díl vpusti dlouhý s předformovaným odtokem DN 160/200 pro žlaby z PE š 300mm	kus	2,000	985,00 Kč	1 970,00 Kč
44	M	59223824	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)	kus	2,000	869,00 Kč	1 738,00 Kč
45	M	59223826	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm	kus	2,000	844,00 Kč	1 688,00 Kč
46	M	59223821	vpust' uliční prstavec betonový 180x660x100mm	kus	2,000	845,00 Kč	1 690,00 Kč
47	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	2,000	1 058,00 Kč	2 116,00 Kč
48	K	899211112	Osazení mříží s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	2,000	496,00 Kč	992,00 Kč
49	M	55241005	poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm, s osazením pro lapač D 400 kruhová mříž	kus	2,000	5 700,00 Kč	11 400,00 Kč
50	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	1 680,00 Kč	6 720,00 Kč
51	M	28610587	poklop šachtový litinový D400 s odvětráním d 610 mm s litinovým rámem a betonovým prstencem systému drenážních šachet pro liniové stavby	kus	4,000	3 690,00 Kč	14 760,00 Kč
52	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	954,00 Kč	2 862,00 Kč
53	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m ³	2,500	3 450,00 Kč	8 625,00 Kč
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				58 333,00 Kč
54	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	48,000	39,00 Kč	1 872,00 Kč
55	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m ²	1,500	485,00 Kč	727,50 Kč
56	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	48,000	14,00 Kč	672,00 Kč
57	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m ²	1,500	85,00 Kč	127,50 Kč
58	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	35,000	315,00 Kč	11 025,00 Kč
59	M	BBC.0006294.U RS	obrubník betonový silniční ABO 15-30 100x15x30cm	kus	35,000	165,00 Kč	5 775,00 Kč
60	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	4,900	3 140,00 Kč	15 386,00 Kč
61	K	919124121R	Dilatační spáry živičného krytu s vyplněním spár asfaltovou záplivkou	m	85,000	139,00 Kč	11 815,00 Kč
62	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	118,000	36,00 Kč	4 248,00 Kč
63	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	85,000	75,00 Kč	6 375,00 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	969021113R	Napojení drenáží do UV	m	2,000	155,00 Kč	310,00 Kč
D 997 Přesun sutě							64 554,00 Kč
65	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	174,000	42,00 Kč	7 308,00 Kč
66	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 610,000	8,00 Kč	20 880,00 Kč
67	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	174,000	49,00 Kč	8 526,00 Kč
68	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu <i>zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02</i>	t	174,000	160,00 Kč	27 840,00 Kč
D 998 Přesun hmot							19 136,00 Kč
69	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	368,000	52,00 Kč	19 136,00 Kč
D PSV Práce a dodávky PSV							6 519,00 Kč
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							6 519,00 Kč
70	K	711161215.DRK	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm DELTA - MS 20	m2	12,000	325,00 Kč	3 900,00 Kč
71	K	711161383.DRK	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou DELTA - MS PROFIL	m	15,000	149,00 Kč	2 235,00 Kč
72	K	711199098	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 nopovou fólií	m2	12,000	32,00 Kč	384,00 Kč
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							8 100,00 Kč
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							8 100,00 Kč
73	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
74	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
75	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	3 600,00 Kč	3 600,00 Kč