

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 - 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

JÁCHYMOV - OBECNÍ DŮM ČP.8 – STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ – 2. etapa

Smluvní strany:

Město Jáchymov

Náměstí Republiky č.p. 1

IČ: 00254622

DIČ: CZ00254622

362 51 Jáchymov

Zástupce:

ve věcech smluvních je oprávněn jednat : Ing. Bronislav Grulich – starosta města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Karla Bláhová – vedoucí odboru OHS

Bankovní spojení - ČNB 94 – 4614341/0710

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

BOLID M s.r.o.

se sídlem Voršilská 2085/3, 110 00 Praha

IČ: 263 47 741

DIČ: CZ 263 47 741

OZ: MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 35301, Husova 654/36

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Václav Maršík, Ph.D., jednatel

ve věcech technických je oprávněn jednat: Petr Stránský nebo Jan Riess

společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116537

Bankovní spojení - č. ú.: 177635095/0300, ČSOB

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou, včetně jejích příloh. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

Dílem podle této smlouvy se rozumí provedení stavebních a dalších prací v rámci zakázky

- 3.1. „JÁCHYMOV – MEŠŤANSKÝ DŮM Č.P. 8, NÁM. REPUBLIKY, JÁCHYMOV, REJSTR.
ČÍSLO KULTURNÍ PAMÁTKY 24536/4-840. – STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ – 2. etapa“

(dále jen „dílo“).

II. Předmět díla

- 2.1. Předmětem díla se rozumí provedení všech dodávek a prací nezbytných pro provedení realizace 2. fáze statického zajištění objektu měšťanského domu čp. 8 v Jáchymově v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou ING. KARLEM MIKEŠEM, PH.D. pod číslem zakázky 013/2020 ze dne 12/2020 stupeň DPS na akci REKONSTRUKCE OBECNÍHO DOMU Č.8 V JÁCHYMOVĚ. Rozsah díla je specifikován v oceněném výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo
- 2.2. Předmětem díla je dodávka a provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, vč. dodávek potřebných materiálů, výrobků, technologií a provedení dalších prací nezbytných k řádnému provedení a dokončení díla a dále provedení všech činností a služeb souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vč. provedení všech nezbytných doprovodných služeb.
- 2.3. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce, dodávky a související služby, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit.
- 2.4. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace upravit předmět díla, případně omezit či rozšířit rozsah některých prací, dodávek nebo souvisejících služeb, dále je oprávněn požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změny předmětu díla či záměnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má při záměně materiálu právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
- 2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné tak podle ceníku společnosti URS Praha a.s. platného ke dni podpisu smlouvy o dílo a předložit tento soupis objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení a uzavření dodatku má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.
- 2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli ještě před provedením příslušných změn soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné tak podle ceníku společnosti URS Praha a.s. platného ke dni podpisu smlouvy o dílo. O těchto změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla, případně ceny díla.
- 2.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že přezkoumal veškeré objemy a komplexnost prací a dodávek, které jsou uvedené v soupisech prací, s projektovou dokumentací, řádně prověřil místní podmínky na staveništi, všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, že si je vědom i geografických a zejm. klimatických podmínek místa plnění a tyto skutečnosti vzal do úvahy při přípravě cenové nabídky i časového harmonogramu.

III.

Doba a místo plnění

- 3.2. Místem plnění je objekt: **MEŠŤANSKÝ DŮM Č.8, NÁM. REPUBLIKY, JÁCHYMOV, REJSTŘ. ČÍSLO KULTURNÍ PAMÁTKY 24536/4-840.**
- 3.3. Zhotovitel zahájí stavební práce na díle neprodleně po protokolárním předání staveniště. Předpokládaný termín zahájení realizace **červen 2022**. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 14 dnů ode dne protokolárního převzetí staveniště, je objednavatel oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě přetrvávajících nevhodných klimatických podmínek pro provádění díla nastoupí zhotovitel v době vhodných klimatických podmínek pro provádění díla.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo bez vad a nedodělků nejpozději **do 30.11.2022** (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, předá písemné podklady, které se vztahují k provádění díla, uvede staveniště do náležitého stavu a předá dílo objednateli).
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 20 % z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na termín provedení a dílo bude ukončeno a provedeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

IV.

Cena díla

- 4.1. Cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena díla bez DPH:	1.587.497,20 Kč
DPH 21%	333.374,41 Kč
Cena díla celkem:	1.920.871,61 Kč

Výše DPH se odvíjí od platných a účinných právních předpisů.

- 4.2. Cena díla stanovena v odst. 4.1. této smlouvy je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá plnění potřebná pro dosažení účelu této smlouvy, stejně jako veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla může být změněna dle následujících odstavců této smlouvy výhradně souhlasným projevem vůle smluvních stran - formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 4.3. Podkladem pro sestavení ceny díla je oceněný výkaz výměr, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla dle této smlouvy. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla.
- 4.4. Obsahem ceny jsou i veškeré práce související, jako např. vedlejší rozpočtové náklady, kompletační přírážka, výrobní dokumentaci, zkoušky, dále poplatky za provedené činnosti a služby správců inženýrských sítí apod., které kryjí náklady zájemce na pomocné a řídicí činnosti nezbytné k řádnému ukončení a provedení díla, zejména náklady na vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na dopravu, přesuny hmot, stavební mechanizmy, pomocné materiály, výrobní dokumentaci, ochranu již vybudovaných konstrukcí po dobu výstavby až do předání díla objednateli. Cena rovněž zahrnuje náklady na odvoz a likvidaci odpadů, předání případných nebezpečných odpadů oprávněné osobě, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů,

dodávek, pojištění, daně, poplatky, stravné a dopravu pracovníků, zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce a další náklady spojené s realizací díla.

- 4.5. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v čl. V. této smlouvy.

V.

Změna ceny díla

- 5.1. Cenu díla lze měnit pouze z těchto důvodů:

- v průběhu realizace dojde ke změnám daňových předpisů nebo způsobu účtování daně z přidané hodnoty,
- víceprací - objednatel bude v průběhu realizace požadovat provedení jiných prací a dodávek, než těch, které jsou obsahem ceny, nebo pokud v průběhu realizace díla nastane z technických nebo technologických důvodů, které neleží na straně zhotovitele, potřeba provedení jiných prací, než těch, které jsou obsahem ceny díla,
- méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla (a jejich cena ve sjednané ceně díla) a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje.

- 5.2. Veškeré případné vícepráce budou oceněny následovně:

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (rozpočty s jednotkovými cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy),
- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, bude použita položka z ceníku URS Praha a.s. platného ke dni podpisu smlouvy o dílo.
- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací, ke kterým se dopočte přírůstek VRN jako podíl vedlejších nákladů v sazbě použité v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. K celkovému součtu pak bude dopočtena DPH dle předpisů platných v době zúčtování.

- 5.3. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou oproti projektu objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, bude cena díla o tyto práce snížena, a to ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele.

- 5.4. Změna ceny díla z důvodu nových skutečností:

- a) pokud se vyskytly nové skutečnosti, které mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel zpracuje písemný soupis těchto skutečností formou soupisu prací, dodávek a služeb nebo změn obchodních podmínek,
- b) tento odsouhlasený soupis ocení způsobem sjednaným pro ocenění víceprací či změn.

- 5.5. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena dle čl. 4.1. této smlouvy až do doby skutečného ukončení díla neměnná.

- 5.6. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, a to formou písemného dodatku k této smlouvě. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo technické změně, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo v zápisu z kontrolního dne, zpracovat změnový list, který bude podkladem pro zpracování dodatku

smlouvy. Zhotovitel v případě provedení prací, které z této smlouvy, resp. následných písemných dodatků nevyplývají, nemůže požadovat jejich úhradu.

VI.

Platební podmínky

- 6.1. Zálohové platby se nesjednávají.
- 6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Zhotovitel předloží objednavateli vždy jednou za měsíc soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací. Bez tohoto objednatelem odsouhlaseného soupisu je faktura neplatná.
- 6.3. Objednatel uhradí daňový doklad (fakturu) zhotoviteli nejpozději do 15 dnů ode dne doručení faktury (splatnost faktury). Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 6.4. Objednatel je oprávněn do 15 pracovních dnů od doručení vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 6.5. Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak po jejím vystavení.
- 6.6. Ve vystavené faktuře zhotovitel uvede číslo uzavřené smlouvy o dílo, na základě které je faktura vystavena.

VII.

Staveniště a stavební deník

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště dle této smlouvy formou oboustranně podepsaného protokolu. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.
- 7.2. Objednatel předá zhotoviteli údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech. Objednatel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením, které mu objednatel prokazatelně předal.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady (včetně případných nebezpečných odpadů), a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby místo stavby a jeho okolí nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob je vždy současně povinen neprodleně oznámit objednateli. Veškeré práce budou prováděny v souladu s pravidly BOZP, PO a ochrany životního prostředí. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla dle této Smlouvy.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré

náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.

- 7.5. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést v souladu se stavebním zákonem stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejm. údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, veškeré vícepráce/méněpráce apod. Veškeré změny budou podrobně zaznamenány ve změnových listech. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
- 7.6. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- 7.7. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 4.1. této smlouvy.

VIII.

Podmínky provádění díla

- 8.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při provádění díla jinou osobu má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.2. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.
- 8.3. Zhotovitel při provádění díla nesmí bez písemného souhlasu objednatele použít jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 8.4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 8.5. Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány 1x za dva týdny, nedohodnout-li se smluvní strany jinak. Opatření dohodnutá při technických a kontrolních dnech a zachycená v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou.

IX.

Splnění díla

- 9.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním jeho předmětu objednateli. Dílo je ukončeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních, montážních a dalších prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro ukončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné ukončení díla nezbytné.
- 9.2. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám stanoveným projektovou dokumentací, touto smlouvou, technickými normami a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončené nebo neprovedené práce, dodávky či služby oproti rozsahu stanovenému projektovou dokumentací a touto smlouvou.

X.

Záruční podmínky

- 10.1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců, která začíná plynout ode dne řádného (protokolárního) předání a převzetí díla.
- 10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 10.3. Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemně ihned po jejich vzniku. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 14 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků smluvními stranami dohodnuta jiná lhůta.

XI.

Odpovědnost za škodu

- 11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku předání a převzetí kompletního díla.
- 11.2. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.
- 11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 11.4. Zhotovitel prohlašuje, že má s ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB uzavřenou pojistnou smlouvu č. 8021939013, která kryje veškerá rizika spojená s budovaným dílem, a to ve výši minimálně 5.000.000,- mil. Kč.
- 11.5. Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 11.6. V případě, že pojistná smlouva nebude platná po celou dobu realizace stavby, jedná se o podstatné porušení smlouvy o dílo a objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo.

XII.

Smluvní pokuty

- 12.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu provedení díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z nedokončené části díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 12.2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení při úhradě faktury ve výši 0,05% z dlužné částky.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) upozorněn.

XIV.

Vyšší moc

- 14.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 14.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XV.

Ostatní ujednání

- 15.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory.
- 15.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit svoje práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 15.3. Zhotovitel bere na vědomí, že ustanovení § 147a ZVZ objednateli ukládá zveřejnit smlouvu o dílo včetně všech příloh či případných dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění předmětu veřejné zakázky (neboli provedení díla), jakož i seznam subdodavatelů, jimž zhotovitel uhradil více než 5 % z ceny díla uhrazené objednatelem za jeden kalendářní rok.

XVI.

Závěrečná ustanovení

- 16.1. Otázky touto smlouvou výslovně neřešené se řídí ustanoveními občanského zákona.

- 16.2. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 16.3. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 16.4. Pro případ, že některé ustanovení této smlouvy je neplatné, neúčinné nebo neproveditelné nebo se takovým stane, není tím v ostatním dotčena platnost, účinnost nebo proveditelnost smlouvy; strany nahradí neplatná neúčinná nebo neproveditelná ustanovení takovými platnými účinnými nebo proveditelnými ustanoveními, která se nejvíce blíží účelu neplatných, neúčinných nebo neproveditelných ustanovení.
- 16.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 16.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr
- 16.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím textem souhlasí, na důkaz čehož připojují statutárních zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 16.8. Smlouva o dílo byla projednána a schválena RM dne 9.6.2022, č. usnesení 12/266/2022.


V Jáchymově dne 10.6.2022

V Mariánských Lázních, dne 16.6.2022


Ing. Bronislav Grulich
starosta




Ing. Václav Maršík Ph.D.
jednatel společnosti BOLID M s.r.o.


BOLID M s.r.o.
IČ: 26347741, DIČ: CZ26347741
OZ: Husova 654/36, 353 01 Mar. Lázně
OZ: Samánská 165/1, 301 00 Písek

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Jáchymov čp 8 statika 2022

Objekt: 01 Statické zajištění II.fáze

Rozpočet: 001 Statické zajištění II.fáze

Objednatel: Město Jáchymov IČO: 00254622
náměstí Republiky 1 DIČ: CZ00254622
362 51 Jáchymov

Zhotovitel: BOLID M s.r.o. IČO: 26347741
Voršilská 2085/3 DIČ: CZ26347741
110 00 Praha 1

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 251 544,41
PSV			247 535,79
MON			0,00
Vedlejší náklady			56 417,00
Ostatní náklady			32 000,00
Celkem			1 587 497,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 587 497,20 CZK
Základní DPH	21 %	333 374,41 CZK
Zaokrouhlení		0,39 CZK

Cena celkem s DPH 1 920 872,00 CZK

v Mar. Lázních

dne 30.05.2022

BOLID M s.r.o.
Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1
IČ: 26347741, DIČ: CZ26347741
07: Husovo 654/16, 353 01 Mar. Lázně
112: Sokolovská 187/1, 300 00 Písek
Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			15 280,95	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			254 453,06	16
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			352 129,09	22
4	Vodorovné konstrukce	HSV			208 971,05	13
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			3 295,33	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			26 606,63	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			60 296,25	4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			37 712,92	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			206 261,19	13
99	Staveništní přesun hmot	HSV			86 537,93	5
762	Konstrukce tesařské	PSV			15 951,50	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 611,52	0
783	Nátěry	PSV			6 575,80	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			221 396,98	14
VN	Vedlejší náklady	VN			56 417,00	4
ON	Ostatní náklady	ON			32 000,00	2
Cena celkem					1 587 497,20	100

Položkový rozpočet

S:	Jáchymov čp 8 statika 2022
O: 01	Statické zajištění II.fáze
R: 001	Statické zajištění II.fáze

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				15 280,95
1	130901102R00	Bourání konstrukcí cihelných na MVC ve vykopávkách	m3	0,63360	3 015,00	1 910,30
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,11200*0,3		0,63360		
2	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	2,11200	3 385,00	7 149,12
		1.5 - pro nové založení pod dozdívané zdivo : 3,3*0,8*0,8		2,11200		
3	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	2,11200	310,00	654,72
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,11200		2,11200		
4	162201210R00	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	6,33600	235,50	1 492,13
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,11200*3		6,33600		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,11200	286,50	605,09
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,11200		2,11200		
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	21,12000	44,60	941,95
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,11200*10		21,12000		
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	2,11200	16,80	35,48
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,11200		2,11200		
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	2,11200	1 180,00	2 492,16
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,11200		2,11200		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				254 453,06
9	289902311R00	Odlučení nebo odsekání rubu kleneb očištění poškozených částí klenby	m2	68,32000	883,00	60 326,56
		Včetně:				
		- odlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár,				
		- odstranění zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem,				
		- shrabání a smetení odloučené suli.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 68,32000		68,32000		
10	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	1,28160	3 250,00	4 165,20
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.				
		018.1 :		1,28160		
		(23,25+22,15+1,20+1,40+1,40+1,20+2,80)*0,3*0,08				
11	285377111R00	Ztužující táhla z oceli průměru do 20 mm	m	96,90000	1 837,00	178 005,30
		S dodávkou všech potřebných hmot včetně kotevních desek, popř. roznášecích plechů, rektifikačních článků a napnutí táhla.				
		Z2, Z3 : 2*11,6		23,20000		
		Z4, Z5 : 2*9,8		19,60000		
		Z6 : 1,5		1,50000		
		Z7, Z8 : 2*1,3		2,60000		
		Z9 : 11,3		11,30000		
		Z10 - Z15 : 6*1,5		9,00000		
		Z16 - Z19 : 4*1,8		7,20000		
		Z20.1 : 1,3		1,30000		
		Z20.2 : 8,8		8,80000		
		Z21 : 10,9		10,90000		
		Z22 : 1,5		1,50000		
12	216904212R00	Očištění stlačeným vzduchem zdiva a rubu kleneb	m2	68,32000	175,00	11 956,00
		1.1 : 19,60		19,60000		
		1.2 : 27,72		27,72000		
		1.4 : 9,80		9,80000		
		1.5 : 11,20		11,20000		

Položkový rozpočet

S:	Jáchymov čp 8 statika 2022
O: 01	Statické zajištění II.fáze
R: 001	Statické zajištění II.fáze

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				352 129,09
13	310237281RT1	Zazdívka otvorů cihlami a vytřídněným kamenem ze suti lokální opravy ploch a doplnění zdiva do 25%, tl.do 300mm včetně zasypávání	m2	259,00000	578,00	149 702,00
14	310239411RT1	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami	m3	7,64410	7 185,00	54 922,86
		zazdění stáv. otvoru 1.1x1.2 : 1,1*2,1*0,61		1,40910		
		dozdění obvod. zdiva 1.5 : (3,3*2,5-0,5*1,0)*0,7		5,42500		
		zazdívka niky 1.2 : 1,5*0,9*0,6		0,81000		
15	317314160R00	Podbetonování zhlaví nosníků	kus	16,00000	465,00	7 440,00
		osazení překladů do nadpraží 2.1x2.2 : 2*4		8,00000		
		osazení překladů do nadpraží 2.2x2.3 : 2*4		8,00000		
16	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu IPE č.12	t	0,12480	58 560,00	7 308,29
		překlady nad nadpražím 2.1x2.2 : 4*1,4*0,0104		0,05824		
		překlady nad nadpražím 2.2x2.2 : 4*1,6*0,0104		0,06656		
17	317941125RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22 a vyšší včetně dodávky profilu IPE č.24	t	1,28019	60 100,00	76 939,42
		1.3 : (2*5,75+6,5+5,75+5,5+5,75+6,7)*0,0307		1,28019		
18	346481121RT2	Zapletování rýh, kapes ve zdivu	m2	1,68000	589,00	989,52
		kapsy po demontáži původních trámů : 14*0,3*0,4		1,68000		
19	349231811RT2	Přizdívka ostění z cihel kapsy do 15 cm	m2	9,75000	1 788,00	17 433,00
		obnovení původního ostění a nadpraží 2.5 :		3,36000		
		(2*2.2+1,2)*0,6				
		obnovení původního ostění a nadpraží 2.3x2.5 :		3,54000		
		(2*2.4+1,1)*0,6				
		obnovení původního ostění a nadpraží 2.2x2.4 :		2,85000		
		(2*2.3+1,1)*0,5				
20	380941212RT3	Výztuž helikální 1 x D 6 mm, drážka, smíš zdivo	m	20,00000	1 869,70	37 394,00
		štitová stěna volná - předpoklad, bude upřesněno dle skutečnosti : 7		7,00000		
		štitová stěna soused - předpoklad, bude upřesněno dle skutečnosti : 5		5,00000		
		v objektu - předpoklad, bude upřesněno dle skutečnosti : 8		8,00000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				208 971,05
21	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	12,06580	3 985,00	48 082,21
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 35,38000*0,09		3,18420		
		1.1 : 19,60*0,13		2,54800		
		1.2 : 27,72*0,13		3,60360		
		1.4 : 9,80*0,13		1,27400		
		1.5 : 11,20*0,13		1,45600		
22	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	35,38000	425,00	15 036,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 35,38000		35,38000		
23	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	35,38000	125,00	4 422,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 35,38000		35,38000		
24	411354183R00	Příplatek k podpěr. konstr. stropů 12 kPa - zřízení	m2	35,38000	69,90	2 473,06
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 35,38000		35,38000		
25	411354184R00	Příplatek k podpěr. konstr. stropů 12 kPa - odstr.	m2	35,38000	18,30	647,45
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 35,38000		35,38000		
26	411354256R00	Bednění stropů plech pozink. vlna 60 mm tl. 1,0 mm	m2	35,38000	957,00	33 858,66
		1.3 : 6,1*5,8		35,38000		
27	411354271R00	Příplatek za lože z malty pro uložení ocel. plechů	m2	35,38000	25,60	905,73

Položkový rozpočet

S:	Jáchymov čp 8 statika 2022
O: 01	Statické zajištění II.fáze
R: 001	Statické zajištění II.fáze

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 35,38000		35,38000		
28	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	1,24196	48 757,00	60 554,24
		1.1 : 19,60*0,13*0,1		0,25480		
		1.2 : 27,72*0,13*0,1		0,36036		
		1.3 : 6,1*5,8*0,1*0,1		0,35380		
		1.4 : 9,80*0,13*0,1		0,12740		
		1.5 : 11,20*0,13*0,1		0,14560		
29	411362021R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítě Kari	t	0,35134	75 890,00	26 663,19
		1.1 : 19,60*0,00308*1,1		0,06640		
		1.2 : 27,72*0,00308*1,1		0,09392		
		1.3 : 6,1*5,8*0,00308*1,1		0,11987		
		1.4 : 9,80*0,00308*1,1		0,03320		
		1.5 : 11,20*0,00308*1,1		0,03795		
30	411235210R00	Zazdívká otl. 0,0225m2 v klenbě cihlami tl.do 15cm	kus	5,00000	321,00	1 605,00
		předpoklad, bude upřesněno dle skutečnosti : 5		5,00000		
31	411235220R00	Zazdívká otl. 0,0225m2 v klenbě cihlami tl.do 30cm	kus	5,00000	358,50	1 792,50
		předpoklad, bude upřesněno dle skutečnosti : 5		5,00000		
32	413941023R00	Svary bet. oceli stropní konstr.nosníků tl.do 18 mm	m	6,00000	2 155,00	12 930,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				3 295,33
33	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	5,27000	625,30	3 295,33
		Z3 : (11,6-(1,5+1,3))*0,1		0,88000		
		Z4, Z5 : 2*(9,8-1,1)*0,1		1,74000		
		Z9 : 11,3*0,1		1,13000		
		Z20.2 : (8,8-(0,6+0,5))*0,1		0,77000		
		Z21 : (10,9-(2,5+0,9))*0,1		0,75000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				26 606,63
34	631571010R00	Zřízení násypu, bez dodávky	m3	10,24800	770,00	7 890,96
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 10,24800		10,24800		
35	631343822R00	Mazanina z lehčeného betonu do tl. 12 cm	m3	3,89180	4 809,00	18 715,67
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 35,38000*0,11		3,89180		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				60 296,25
36	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	229,70000	262,50	60 296,25
		štitová stěna volná : 10,8*1,0		10,80000		
		2.1x2.2 : 7,0*1,0*2		14,00000		
		2.2.x2.3 : 9,95*1,0*2		19,90000		
		pro vnitřní prostory opravy a montáž ocelových kcf : 10*18,5		185,00000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				37 712,92
37	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	231,54000	148,00	34 267,92
		1.1 : 2,8*7,0		19,60000		
		1.2 : 2,8*9,9		27,72000		
		1.3 : 5,8*6,2		35,96000		
		1.4 : 2,8*3,5		9,80000		
		1.5 : 3,2*3,5		11,20000		
		schodiště : 3,2*3,5		11,20000		
		2.1 : 3,4*7,1		24,14000		
		2.2 : 2,8*7,1		19,88000		

Položkový rozpočet

S:	Jáchymov čp 8 statika 2022	
O:	01	Statické zajištění II.fáze
R:	001	Statické zajištění II.fáze

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2.2 u schodiště : 2,8*3,4		9,52000		
		2.3 : 6,3*6,45		40,63500		
		2.4 : 3,5*3,0		10,50000		
		2.5 : 3,3*3,45		11,38500		
38	953981104R00	Chemické kotvy M 16	kus	13,00000	265,00	3 445,00
		kolvení rámu v otvoru u schodiště : 13		13,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				206 261,19
39	965082933RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl. násypu 10 - 15 cm. plocha nad 2 m2	m3	10,24800	606,50	6 215,41
		1.1 : 19,60*0,15		2,94000		
		1.2 : 27,72*0,15		4,15800		
		1.4 : 9,80*0,15		1,47000		
		1.5 : 11,20*0,15		1,68000		
40	962001	Ostatní bourací práce a demontáže předběžný odhad, v PD nespecifikované	kompl	1,00000	27 000,00	27 000,00
41	962032314R00	Bourání zdiva cihelného jednolitvé nesoudržné části zdiva	m3	1,50000	1 804,00	2 706,00
		předběžný odhad - bude stanoveno dle skutečnosti : 1,5		1,50000		
42	967021112R00	Přisekání rovných ostění zdí kamenných, smíšených	m2	12,63000	234,40	2 960,47
		obnovení původního ostění a nadpraží 2.5 :		3,36000		
		(2*2,2+1,2)*0,6				
		obnovení původního ostění a nadpraží 2.3x2.5 :		3,54000		
		(2*2,4+1,1)*0,6				
		obnovení původního ostění a nadpraží 2.2x2.4 :		2,85000		
		(2*2,3+1,1)*0,5				
		obnovení původního ostění a nadpraží 1.1x1.2 :		2,88000		
		(2*2,0+0,8)*0,6				
43	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,18500	257,50	562,64
		zazdění stáv. otvoru 2.2x2.4 : 0,95*2,3		2,18500		
44	970041025R00	Vrtání jádrové do zdiva kamen nebo smíš do d 25 mm	m	26,00000	2 850,00	74 100,00
		Z2, Z3 : 2*(1,5+1,3)		5,60000		
		Z4, Z5 : 2*1,1		2,20000		
		Z6, Z7, Z8 : 3*0,9		2,70000		
		Z10 - Z15 : 6*1,0		6,00000		
		Z16 - Z19 : 4*0,8		3,20000		
		Z20.1 : 0,9		0,90000		
		Z20.2 : 0,6+0,5		1,10000		
		Z21 : 2,5+0,9		3,40000		
		Z22 : 0,9		0,90000		
45	970043025R00	Příp. za jádr. vrt. ve výšce nad 1,5 m kam d 25 mm	m	26,00000	241,40	6 276,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 26,00000		26,00000		
46	970044025R00	Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně kam d 25 mm	m	26,00000	402,30	10 459,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 26,00000		26,00000		
47	970047025R00	Příp. za časté přem. stroje jádr. vrt. kam d 25 mm	m	26,00000	252,70	6 570,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 26,00000		26,00000		
48	971028561R00	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 1 m2, tl. 60 cm	m3	0,51750	3 126,60	1 618,02
		dodatečná přízdívka ostění 2.2x2.4 : (0,2+0,25)*2,3*0,5		0,51750		
49	971028661R00	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 4 m2, tl. 60 cm	m3	2,06400	2 273,40	4 692,30
		dodatečná zazdívka 2.3x2.5 : 1,1*2,4*0,6		1,58400		
		dodatečná zazdívka 1.1x1.2 : 0,8*2,0*0,3		0,48000		
50	971042121R00	Vrtání otvorů, zdi kamenné nebo smíšené, do 3 cm, hl. do 15 cm	kus	13,00000	235,00	3 055,00

Položkový rozpočet

S:	Jáchymov čp 8 statika 2022
O: 01	Statické zajištění II.fáze
R: 001	Statické zajištění II.fáze

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		kotvení rámu v otvoru u schodiště : 13		13,00000		
51	974029142R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné nebo smíšené 6 x 6 cm	m	52,70000	352,70	18 587,29
		Z3 : 11,6-(1,5+1,3)		8,80000		
		Z4, Z5 : 2*(9,8-1,1)		17,40000		
		Z9 : 11,3		11,30000		
		Z20.2 : 8,8-(0,6+0,5)		7,70000		
		Z21 : 10,9-(2,5+0,9)		7,50000		
52	974029167R00	Vysekání rýh ve zdi kam smíš 15 x 30 cm	m	7,60000	671,80	5 105,68
		2.1x2.2 : 2*1,8		3,60000		
		2.2x2.3 : 2*2,0		4,00000		
53	974029169R00	Přípl.za každých 10cm šířky rýhy ve zdi, hl.do 15cm	m	7,60000	145,80	1 108,08
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 7,60000		7,60000		
54	979021111R00	Výběr a sbrání kamene ručně ze sutí s očištěním	m3	1,50000	3 402,00	5 103,00
		vytřídění materiálu vhodného k doplnění zdiva - předpoklad, bude upřesněno dle skutečnosti : 1.5		1,50000		
55	979092111R00	Vyklizení ulehle sutí - ručně	m3	3,00000	5 410,80	16 232,40
		před zahájením prací - předpoklad, bude upřesněno dle skutečnosti : 3.0		3,00000		
56	981511112R00	Bourání konstrukcí postup.rozebráním, zdivo	m3	5,77500	2 408,40	13 908,51
		zbytek obvod. zdiva 1.5 : (3,3*2,5)*0,7		5,77500		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					86 537,93
57	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	71,03754	1 218,20	86 537,93
Díl: 762	Konstrukce tesařské					15 951,50
58	762813811R00	Demontáž záklopů z prken	m2	35,00000	262,00	9 170,00
		1.3 - předpoklad, bude upřesněno dle skutečnosti : 35		35,00000		
59	762822850R00	Demontáž stropnic	m	45,00000	150,70	6 781,50
		1.3 - předpoklad, bude upřesněno dle skutečnosti : 45		45,00000		
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					3 611,52
60	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	3,80160	950,00	3 611,52
		výztužný rám v otvoru u schodiště : (2*0,9+1,4)*0,99*1,20		3,80160		
Díl: 783	Nátěry					6 575,80
61	783226100R00	Nátěr kovových konstrukcí základní	m2	59,24140	111,00	6 575,80
		kolivci desky : 4*0,25+10*0,16+6*0,20+1*0,25		4,05000		
		láhla vč. rektifikace : 96,9*0,09		8,72100		
		profily IPE :				
		1.3 : (2*5,75+6,5+5,75+5,5+5,75+6,7)*0,96		40,03200		
		překlady nad nadpražím 2.1x2.2 : 4*1,4*0,496		2,77760		
		překlady nad nadpražím 2.2x2.3 : 4*1,6*0,572		3,66080		
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					221 396,98
62	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	53,40336	932,50	49 798,63
63	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	53,40336	244,10	13 035,76
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
64	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 014,66384	17,10	17 350,75
65	979087007R01	Odvoz dřevěných konstrukcí do 5 km	m3	4,50000	966,60	4 349,70
		demontované původní trámy a záklop - předpoklad, bude upřesněno dle skutečnosti : 4.5		4,50000		
66	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	53,40336	341,80	18 253,27
67	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	106,80672	148,00	15 807,39
68	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - skupina odpadu 170904	t	53,40336	1 925,00	102 801,47

Položkový rozpočet

S:	Jáchymov čp 8 statika 2022	
O:	01	Statické zajištění II.fáze
R:	001	Statické zajištění II.fáze

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				56 417,00
69	005121010R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	32 155,00	32 155,00
70	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 752,00	8 752,00
71	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	15 510,00	15 510,00
Díl: ON		Ostatní náklady				32 000,00
72	00411 R	Operativní dohled archeologa	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
73	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství předpoklad, bude účtováno dle skutečnosti	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
74	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00

celkem bez DPH

1 587 497,20

