

Změna/vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění

Název veřejné zakázky: „Habartov, oprava chodníků ulice Vítězná“

Zadavatel č. 1: Město Habartov
IČ: 00259314
se sídlem náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov
zastoupené Ing. Petrem Janurou, starostou

a
Zadavatel č. 2: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
IČ: 70947023
se sídlem náměstí Chebská 282, 356 01 Sokolov
zastoupené Ing. Jiřím Šlachtou, ředitelem organizace

Smluvní zástupce zadavatele: AB – AKCIMA, s. r. o.
IČ: 25247484
se sídlem Klimentov 188, 353 01 Velká Hleďsebe
zastoupené Ing. Pavlem Zteiskarem, jednatelem

Druh zadávací řízení: zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce

Zadavatel shora uvedený a zastoupený zástupcem zadavatele uvedené veřejné zakázky tímto ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 ZZVZ vysvětluje a doplňuje zadávací dokumentaci:

Dodatečný dotaz č. 1 ze dne 25. 11. 2021

U níže uvedených položek nemůžeme najít v ZD žádné informace, jen to, co je uvedeno ve výkazu výmět, což se nám zdá pro zpracování nabídky nedostačující:

1/ lze toto odvodnění najít v situaci - kde je s ním fyzicky uvažováno?

2/ v technické zprávě také ani zmínka, k odvodnění jen info ohl. uličních vpustí

3/ potřebujeme vědět, zda se jedná u jednu nepřerušenu linii v délce 60m, nebo o několik dílčích samostatných úseků?

4/ z toho by měl vyplynout počet vpustových dílů, případně koncových čel žlabů

5/ případně jak a kam budou zaústěny? Délky potrubí, druh napojení, průměr potrubí atd... (to ve VV uvažováno je?)

SO 102:

67	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	60,000
----	---	-----------	---	---	--------

68	M	59227006	žlab odvodňovací z polymerbetonu, 1000x130x155mm	m	60,000
69	M	59227014	rošt můstkový C250 litina dl 0,5m oka 50/12,7 průřez vtoku 493cm ² /m	m	60,000
70	M	59227027	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerický beton všechny stavební výšky	kus	2,000

Zadavatel k výše uvedenému sděluje, že administrativním pochybením nebyla uveřejněna poslední verze projektové dokumentace, kde je s odvodněním uvažováno. Zadavatel uveřejňuje aktualizované výkresy a technickou zprávu, kde je vše popsáno a znázorněné – viz. Změna ZD č. 1 – žlaby. Zadavatel zároveň doplnil celkem 4 položky do výkazu výměr (v části SO 102 položky č. 41, 42, 43 a 74). Zadavatel upravil tyto položky a zveřejňuje opravený Soupis prací – viz. Příloha ZD – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – revize 1. Účastníci ocení tento aktualizovaný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – revize 1

Zadavatel zároveň mění čl. 8.2. Zadávací dokumentace – Lhůta pro podání nabídek:

Nový text:

Nabídka bude doručena zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje nejpozději do konce lhůty stanovené pro podání nabídek. Nabídku je možné doručit písemnou formou v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje ve lhůtě do 4. 8. 2022 do 8:00 hodin. Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel. Za čas podání nabídky se považuje čas uvedený v elektronickém nástroji.

Zadavatel v souladu se zákonem prodlužuje lhůtu pro podání nabídky a to do 4. 8. 2022 do 8:00 hod. Ostatní podmínky zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Přílohy změny/vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Příloha ZD – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – revize 1.

Příloha Změna ZD č.1 - žlaby

V Habartově dne 19. 7. 2022

.....
Ing. Pavel Zteiskar, smluvní zástupce
zadavatele na základě plné moci