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Oddíl I. 
Předmět SoD a doba plnění, cena díla 

I. Předmět SoD  
1. Předmětem plnění podle této SoD je zhotovení stavebního díla (dále též DÍLO) 

KD Klub Horní Bříza – elektroinstalace a 
stavební obnova, 

a to na základě výsledků veřejné zakázky. 

Předmětem plnění této SoD je kompletní nová elektroinstalace v budově, obnova povrchů 
v místnostech, výměna některých dveřních výplní a zárubní a rekonstrukce kuchyně, toalet, 
nová vzduchotechnická jednotka pro sál a pro kuchyň a restaurací. 

Předmět veřejné zakázky přesně specifikují tato SoD a PD s názvem „KD Klub Horní Bříza 
– elektroinstalace a stavební obnova“ zpracovaná vedoucím projektantem panem Ing. 
Jaroslavem Suchým, IČ: 01256386, ČKAIT: 0201990. 

Součástí předmětu plnění této SoD je také:  
a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště; 
b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks 

a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve 
formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného 
stavu; 

c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; četnost kontrolních dnů bude 
stanovena objednatelem, popř. TDS; 

d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a dalších vzniklých odpadů 
na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech; 

e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 
f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch; 
g) provedení přejímky stavby; 
h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametru 
díla; 

i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a prohlášení o shodě; 

j) poskytnutí nezbytné součinnosti ke všem souvisejícím inženýrským činnostem 
vedoucích zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení 
předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

k) zajištění vytýčení veškerých sítí včetně stanovisek správců dotčených sítí; 
l) provedení případných inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními 

v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání 
komunikace po dobu výstavby. 

DÍLO bude provedeno v rozsahu této SoD a dále v rozsahu: 
a) PD s názvem „KD Klub Horní Bříza – elektroinstalace a stavební obnova“ zpracovaná 

vedoucím projektantem panem Ing. Jaroslavem Suchým, IČ: 01256386, ČKAIT: 
0201990, 

b) zadávacích podmínek veřejné zakázky, 
c) dle nabídky zhotovitele učiněné v rámci zadávacího řízení. 
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2. Smluvní strany nemají k tomuto projektu žádné připomínky, zhotovitel výslovně prohlašuje, 
že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení díla 
disponuje veškerými znalostmi, informacemi a technickými předpoklady 

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní 
odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této SoD, ve věcném 
rozsahu vymezeném výše uvedenou PD a položkovým rozpočtem (příloha SoD). Objednatel 
se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto SoD převzít a zaplatit 
cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této SoD. 

4. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA 
a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení 
podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení 
stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, 
úklid, ekologická likvidace odpadů apod.). 

5. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací 
předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související 
montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při 
realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za 
DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, 
certifikátu apod. 

6. Případné změny závazku z této SoD se budou řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) nastane-li zejména, 
nikoli však výlučně, některá z následujících skutečností: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, 
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu SoD známy, a dodavatel 

je nezavinil ani nemohl předvídat, 
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od PD předané objednatelem. 

7. Veškeré změny SoD musí být provedeny formou písemného dodatku k této SoD. Věcná 
náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce 
objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením. 

8. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době 
a kvalitě za podmínek uvedených v této SoD. 

II. Termín a místo plnění 
1. Termíny plnění: 

Předání a převzetí staveniště: do 5 kalendářních dnů po nabytí účinnosti SoD 

Zahájení stavebních prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště 

Dokončení stavebních prací: 
nejpozději do 365 kalendářních dní od nabytí účinnosti 
SoD 

Předání a převzetí díla: 
nejpozději do 5 kalendářních dní po dokončení stavebních 
prací, včetně předání všech dokladů 

2. Místo plnění předmětu SoD:  město Horní Bříza, U Klubu 12/365, parcela č. st. 513/1, 
k.ú. Horní Bříza, Plzeňský kraj 

3. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení 
s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo 
zhotovitele (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní, 
kolik trvaly tyto okolnosti. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je 
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povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude 
zároveň učiněn zápis do stavebního deníku. 

4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto SoD, 
není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je 
podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení. 

5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický 
postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel 
zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném 
termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky bránící užívání. 
Objednatel bude při převzetí DÍLA postupovat dle § 2628 občanského zákoníku. 

III. Cena za Dílo 
1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou 

dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací 
se sjednává ve výši: 

 Kč bez DPH DPH Kč včetně DPH 

Cena celkem 15 354 796,30 3 224 507,22 18 579 303,52 

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje 
všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním 
stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek 
zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou SoD. 

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 
SoD musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele 
a následně potvrzeny formou písemného dodatku k SoD.  

3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné 
části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné 
jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků 
stavebních prací ÚRS platné k podpisu této SoD. Nebudou-li položky uvedené ani v ceníku 
ÚRS, budou ceny stanoveny dohodou obou smluvních stran. Práce, které se nebudou 
provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách. 

4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že 
dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu 
DPH pro práce, které jsou předmětem této SoD. 

5. Změna ceny díla je možná za předpokladu dodržení ZZVZ. 

6. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstů cen za 
dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě 
skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny 
musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SoD. 

IV. Placení díla a fakturace 
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží objednateli 1 x za 

kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu). Odsouhlasený a podepsaný soupis prací 
objednatelem a TDS bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude 
faktura neúplná. 

2. Faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne vystavení.  

3. Objednatel je oprávněn z konečné faktury Zhotovitele pozastavit platbu odpovídající max. 
10 % z celkové ceny DÍLA. Takto pozastavená částka bude sloužit jako zádržné, jako 
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prostředek zajištění nároků Objednatele z této SoD, zejména řádného provedení díla 
a odstranění případných vad či nedodělků DÍLA. 

4. Zádržné bude Objednatelem uvolněno a uhrazeno do 15 kalendářních dnů po předání 
a převzetí předmětu DÍLA bez vad a nedodělků, resp. do 15 kalendářních dnů po podpisu 
závěrečného protokolu o odstranění vad a nedodělků. 

5. Zádržné může být Zhotovitelem nahrazeno doručením neodvolatelné, nepodmíněné písemné 
bankovní záruky ve smyslu ust. § 2029 a násl. NOZ nahrazující zádržné jako prostředek 
zajištění nároků Objednatele z této SoD, zejména řádného provedení díla a odstranění 
případných vad či nedodělků díla či záručních vad, splatné na první výzvu, jež bude 
vystavena na náklady Zhotovitele a vydána bankou na částku rovnající se výši zádržného 
s tím, že banka i forma Bankovní záruky nahrazující zádržné musí být schváleny 
Objednatelem. Bankovní záruka musí být sjednána zejména tak, aby Objednatel byl 
oprávněn uplatnit u banky práva z této záruky po celou dobu, po jakou by byl oprávněn mít 
u sebe zádržné v případě jeho nenahrazení bankovní zárukou. 

6. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 kalendářních dnů 
od data uskutečnění zdanitelného plnění. 

7. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném 
znění. Případný režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude 
dohodnut při předání a převzetí staveniště. 

8. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele. 

9. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem na 
základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném 
písemném Dodatku k této SoD. 

10. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů 
požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 
předpisů. 

11. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné 
údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v tomto článku, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku 
fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová 
lhůta splatnosti běží znovu ode dne vystavení faktury. 

Oddíl II. 
Realizace díla 

I. Odevzdání a převzetí staveniště 
1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. 

2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto 
zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento 
je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody 
nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou 
staveniště. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout 
opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, 
opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování 
předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při 
provádění díla. 

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, 
že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., 
o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 541/2020 Sb., 
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o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě 
činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto 
odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými 
a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce 
objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své 
pracovníky, podzhotovitele a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému 
poškození zdraví. 

II. Kvalifikační podmínky 
1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném PD 

a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, přitom je povinen dodržet podmínky všech 
dotčených orgánu státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se 
k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. 
DÍLO musí být provedeno v souladu s touto SoD a nesmí mít nedostatky, které brání použití 
díla k určenému účelu. 

2. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN 
(§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami. Tam kde zvláštní předpis 
stanoví, musí mít všechny použité materiály a výrobky platný certifikát ve smyslu zákona 
a platných vyhlášek. 

3. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností 
použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů 
nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů. 

4. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn po písemném 
odsouhlasení ze strany objednatele, ale vždy tak, aby každý tento nový podzhotovitel či 
osoba plnil či plnila shodnou část kvalifikace v minimální rozsahu dle zadávací 
dokumentace jako podzhotovitel či osoba předchozí. 

III. Povinnosti zhotovitele 
1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 (deseti) let od předání a převzetí DÍLA. 
Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen dodržet 
i takto prodlouženou lhůtu.  

2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů. 

3. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 (deseti) let od předání a převzetí DÍLA 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů, umožnit provedení kontroly účetní 
(daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, 
zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů 
státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, 
Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, 
popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES). 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným 
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osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim 
poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující 
informace. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací 
projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující 
kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní 
orgán, Územní finanční orgán, Platební a verifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a 
další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je příjemce dále 
povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako 
poskytovateli nebo jim pověřeným osobám. 

4. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla 
zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících 
veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu 
před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány 
a institucemi. 

5. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby, dále zajistí povolení k užívání 
veřejného prostranství. 

6. Je-li relevantní, zhotovitel si zajistí s dostatečným předstihem stanovení dopravního značení 
jak pro přechodnou úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu. 

7. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací.  

8. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, 
v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky 
objednatele.  

9. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody 
a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Objednatel nemá 
povinnost napojovací body poskytnout. 

10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích 
pořádek a čistotu a denně zajištovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených 
prováděním díla. 

11. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po 
celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody 
způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě. 

12. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel 
poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před 
zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. 

13. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena 
jen se souhlasem objednatele. 

14. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení 
předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

15. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, §6 a příslušná příloha, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění SoD. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního 
deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit kopii. Vedení deníku končí dnem 
odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy 
ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. 

16. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, 
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím 
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pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. 
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí. 

17. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn 
přístup k ní, je zhotovitel povinen prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 (tři) 
pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena 
řádně. 
Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li 
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel 
povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly 
řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel. 
Pokud nebude objednatel vyzván k převzetí dílčí části zhotovovaného díla, která má být 
zakryta, či jinak znemožněn přístup k ní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
odkrytí zakrytých prací. Odkrytí bude v tomto případě provedeno na náklady zhotovitele. 

18. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací 
zápisem do stavebního deníku (určí TDS a zástupce objednatele). Tímto není dotčena 
povinnost uvedená v předchozím odstavci. 

19. Objednatel, případně TDS, autorský dozor, Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi mají právo kontroly prováděné stavby a mají právo přístupu na staveniště. 
Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce těchto osob, a to 
v přiměřeném rozsahu. 

20. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván 
zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem 
dohodnuty s TDS. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. 
Zhotovitel má povinnost se těchto kontrolních dnů účastnit.  

21. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na objektech a zařízeních 
objednatele. 

22. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev. 

23. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení staveniště ke dni dokončení stavebních prací 
a ke dni předání a převzetí díla a protokolárně je předá objednateli.  

24. Změny PD jsou možné pouze po předchozím písemném odsouhlasení zmocněnými zástupci 
obou smluvních stran po projednání s projektantem. 

25. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba písemného 
souhlasu objednatele. 

26. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších 
předpisů (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu 
odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru 
staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.  

27. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu 



 

Strana 9 (celkem 16) 

na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle 
platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních 
a ekologických. 

28. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí 
a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

29. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 (deseti) 
pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se 
zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. 
Objednatel je oprávněn si vyžádat relevantní doklady prokazující splnění povinnosti dle 
předchozího odstavce. 

30. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění SoD na žádost objednatele předložit 
kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace 
těchto poddodavatelů. 

31. Zhotovitel se podpisem SoD zavazuje, že zajistí: 
- plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména 

pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky 
podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů, 

- sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve SoD 
uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se 
SoD na veřejnou zakázku. 

32. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými 
předpisy. 

33. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady 
dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze 
považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých 
materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci 
odpadů). 

34. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající 
z této SoD na třetí osobu. 

IV. Součinnost objednatele 
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí 

staveniště sepíší obě strany protokol. 

2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě. Za 
správnost a úplnost předané PD je odpovědný objednatel. 

3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na 
nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí. Totéž platí, zjistí-li se 
skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny 
z předané PD. 
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4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat TDS nad 
prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody 
o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA. 

5. Objednatel nebo jeho zástupce je povinen dostavit se na písemné vyzvání k provedení 
inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek. Pokud se objednatel nebo jeho zástupce 
nedostaví do 3 (tří) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy, může zhotovitel 
pokračovat v provádění díla.  

6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko. 

7. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně 
projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 
3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele. 

8. Objednatel vykonává na stavbě TDS a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou 
prováděny v souladu se SoD podle schválené PD, technických norem a jiných právních 
předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 
neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. 

9. TDS není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, pokud je DÍLO prováděno v souladu 
s požadavky a potřebami objednatele. 

10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit 
obsah a způsob provedení prací za předpokladu dodržení ustanovení § 222 ZZVZ. 

11. Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat 
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté 
a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení SoD, je objednatel oprávněn od SoD 
odstoupit. 

12. Objednatel je povinen jmenovat Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů. 

13. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí DÍLA.  

V. Předání a převzetí díla 
1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto SoD 

a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků 
bránících užívání. Objednatel bude při převzetí díla postupovat dle § 2628 občanského 
zákoníku. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel převezme 
DÍLO vykazující drobné vady nebo nedodělky, smluvní strany se v protokolu o předání a 
převzetí DÍLA dohodnou na termínu jejich odstranění; nedohodnou-li se na tomto termínu, 
platí, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky odstranit do 15 (patnácti) kalendářních dnů 
od předání a převzetí DÍLA. Po odstranění všech vytýkaných vad a nedodělků bude 
vyhotoven závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků. 

2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 (pět) 
pracovních dnů před zahájením přejímky. 

3. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci TDS, případně 
autorského dozoru. 

4. Zhotovitel je povinen připravit do 15 (patnácti) kalendářních dnů od přejímacímu řízení 
zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak): 

- dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové 
podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech 
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DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu, 

- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, 
protokol o zátěžových zkouškách, 

- předávací protokoly se správci sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí, 
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií, 
- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností, 
- originál stavebního deníku, 
- protokoly o provedených zkouškách a revizích, 
- je-li relevantní, geodetické zaměření skutečného stavu a geometrický plán stavby, 
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné 

pro zajištění řádného užívání DÍLA a nezbytné pro zajištění řádného průběhu 
kolaudačního řízení stavby, 

- protokol o odstranění vad a nedodělků. 

5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol 
vyhotoví objednatel. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat: 

- popis stavu plnění v okamžiku předání DÍLA, 
- soupis dokladů, jež zhotovitel bude předávat objednateli, 
- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel 

zhotoviteli neprovedl. 

Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným 
způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání 
DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí 
provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem 
a předpisů. 

Oddíl III. 
Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady a garance 

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody 
1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí 

díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel 
až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se 
v průběhu realizace stávají majetkem objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA 
a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, 
poškození a odcizení. 

II. Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel má k datu podpisu této SoD uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 
13 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD bude pojištěn ve 
smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou 
v předchozí větě. Zhotovitel předloží Objednateli kopii pojistné smlouvy/pojistného 
certifikátu ke dni uzavření této SoD. 

III. Záruční lhůty 
1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání 

a převzetí DÍLA s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel 
stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění 
poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu 
záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. 
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2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, 
za které Zhotovitel prokazatelně odpovídá. 

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, 
ke kterému jej Objednatel objednal. 

4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. 
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit 
v dohodnutých termínech. 

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování 
objednatelem oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě 
o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací. 

IV. Vady díla 
1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této SoD a následně 

ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění. 

2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace Objednatele 
u Zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA. 

3. Reklamace vady musí být uplatněna písemnou formou doporučeným dopisem nebo 
elektronicky do datové schránky. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se 
projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. 

4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel 
povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 (sedmi) kalendářních dní od písemného 
oznámení vad a práce provést bez zbytečného odkladu, popř. ve lhůtě stanovené 
objednatelem nebo ve lhůtě dohodnuté oběma smluvními stranami, přičemž platí, že 
nedohodnou-li se smluvní strany na této lhůtě, platí ustanovení NOZ. 

5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po 
jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků). 

6. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má Objednatel právo odstranit 
vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. 

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby Objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí Zhotovitel. 

8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto 
protokolu, který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou 
smluvních stran, číslo SoD, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob 
jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady 
(doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke 
kterému bylo určeno. 

9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) 
potřebné k provozování DÍLA. 

10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po 
dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, 
závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je 
kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD. 

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým 
poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele. 

13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude 
uznána s tím, že prokáže-li se reklamace za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady 
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spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání 
neoprávněnosti reklamace. 

V. Garanční povinnosti zhotovitele 
1. Bankovní záruka za řádné a včasné provedení DÍLA 

Objednatel požaduje po zhotoviteli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3 % ze 
sjednané ceny v Kč bez DPH (uvedené v této SoD, ne v případném dodatku) platnou do 
řádného dokončení a předání díla nebo je možné složit finanční záruku ve stejné výši a za 
stejných podmínek na účet objednatele; č. ú. 2629371/0100. Banka o této skutečnosti vydá 
listinu dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 2029. V případě složení finanční 
záruky pak objednatel vystaví zhotoviteli písemné potvrzení o složení částky na účet města. 
Veškeré podmínky pro čerpání jsou stejné jak u bankovní záruky, tak u finanční záruky. 
Zhotovitel musí předložit objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši nejpozději do 
7 (sedmi) kalendářních dnů po uzavření této SoD. Bankovní záruka se musí vztahovat na 
dodržení smluvních podmínek (platí mimo jiné i pro zahájení prací na DÍLE a na dodržení 
termínů splnění DÍLA.  
Právo z bankovní či finanční záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 
zhotovitel neplní předmět veřejné zakázky v souladu s uzavřenou SoD nebo neuhradí 
objednateli způsobenou újmu či škodu či smluvní pokutu, k níž je dle SoD povinen. Před 
uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná 
a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy 
oprávněného. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění 
shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 
7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna zhotoviteli 
objednatelem v den, ve kterém budou odstraněny vady zapsané v protokolu o předání 
a převzetí díla. Po uplynutí daných lhůt bude finanční záruka vrácena bez úroků na účet 
zhotovitele. 
Bankovní záruka za řádné a včasné provedení díla musí být platná po celou dobu plnění 
předmětu veřejné zakázky + 2 měsíce. 

 

Oddíl IV. 
Smluvní pokuty, odstoupení od SoD, ustanovení závěrečná 

I. Smluvní pokuty 
1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným 

protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II. 1. 
této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové 
ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA 
upravuje oddíl II. čl. V. této SoD. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v termínu dle oddílu II. čl. V. 
bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 
jednotlivou případnou vadu za každý i započatý kalendářní den prodlení a případnou vadu. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných nedodělků v termínu dle oddílu II. 
čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každý jednotlivý případný nedodělek za každý i započatý kalendářní den prodlení 
a případný nedodělek. 

4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele 
a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí. 
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5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení 
po termínu splatnosti. 

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu 
III. čl. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
(maximálně však 10.000 Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu 
a každý i započatý kalendářní den prodlení. 

7. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností dle oddílu II., čl. I. odst. 3 a 4 
(např. pořádek na staveništi, bezpečnost práce, nařízení Koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi apod.), oddílu II. čl. II. odst. 4 (např. provádění prací 
nekvalifikovanými pracovníky apod.) a oddílu III., čl. II odst. 1, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý i započatý den prodlení 
s nápravou. 

8. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. 

9. V případě uplatnění nároku na smluvní pokutu a na náhradu škody kteroukoli ze smluvních 
stran se sjednává limitace smluvních pokut a náhrady škody do souhrnné celkové výše ceny 
zakázky v Kč včetně DPH. Limit je sjednán pro souhrn veškerých uplatněných, ať již 
jednotlivých, či dílčích nároků kteroukoli smluvní stranou. 

II. Odstoupení od SoD 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že 
majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; 

b. v případě podstatného porušení této SoD zhotovitelem, zejména v případě: 
- prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 20 (dvacet) kalendářních dnů, 
- prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 20 (dvacet) kalendářních 

dnů, 
- porušení smluvní povinnosti dle této SoD, které nebude odstraněno ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě 10 (deseti) kalendářních dnů, 
- kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této SoD podzhotovitele v rozporu s nabídkou 

zhotovitele v rámci zadávacího řízení nebo bez předchozího souhlasu objednatele, 
- zjistí-li se, že zhotovitel v rozporu se SoD opakovaně včasně nezaplatil splatný finanční 

závazek byť jen jedinému poddodavateli, 
- nepředložení originálu bankovní záruky dle požadavků uvedených v této SoD, 
- nezahájení (od předání staveniště), zastavení či přerušení prací zhotovitelem na 

zhotovovaném díle na více než 10 (deset) kalendářních dnů, 
- provádění díla v rozporu s touto SoD, opakované nedodržení ČSN, EN, 

technologických předpisů a plánu BOZP i přes písemné upozornění ze strany 
objednatele. 

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od SoD, pokud je objednatel v prodlení s termínem 
splatnosti jakékoliv faktury o více jak 10 (deset) kalendářních dní. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel 
uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, které by měly 
zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této SoD. 

4. Smluvní strany jsou oprávněny od této SoD dále odstoupit za podmínek stanovených 
občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy. 

5. Odstoupení od SoD musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této SoD 
druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. 
V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do deseti dnů od jeho odeslání 
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v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 (deseti) kalendářních dnů od jeho odeslání 
prostřednictvím informačního systému datových schránek. 

6. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

7. V případě ukončení SoD je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení 
staveniště nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti 
SoD, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá 
potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku 
ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. 
V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této 
povinnosti. 

8. Strany se dohodly, že po ukončení SoD trvají a zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání 
stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních 
pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této SoD. 

9. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které 
zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. 

10. Dojde-li k ukončení SoD způsoby uvedenými v tomto článku SoD, povinnosti smluvních 
stran jsou následující: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 
stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí, 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak, 
- zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen 

do 10 (deseti) pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,  
- objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 7 (sedmi) 

kalendářních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti SoD, a uhradí zhotoviteli cenu 
věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode 
dne předložení vyúčtování, 

- smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně 
stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání 
způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení SoD i u odstranitelných 
vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

III. Ustanovení závěrečná 
1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ 

v platném znění. 

2. Zhotovitel předloží při předání staveniště závazný harmonogram, který bude vycházet 
z harmonogramu a požadavku uvedeného v oddílu I., čl. II Termín a místo plnění, odst. 1 
této SoD. 

3. Tuto SoD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 
smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen 
smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SoD.  

4. Právní vztahy vyplývající z této SoD se řídí zákony České republiky, zejména, občanským 
zákoníkem. Spory vzniklé z této SoD se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou 
a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.  

5. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem 
je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž 
byla převedena práva a povinnosti objednatele ze SoD obecný soud této osoby. 

6. Práva a povinnosti vyplývající z této SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této SoD bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.   





REKAPITULACE ZAKÁZKY
Zakázka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Horní Bříza č.p. 365 Datum: 28.6.2022

Zadavatel: IČ: 00257770

Město Horní Bříza, Třída 1. Máje 300, Horní Bříza DIČ: CZ00257770

Uchazeč: IČ: 61171344
DIČ: CZ61171344

Projektant: IČ: 01256386

Ing. Jaroslav Suchý DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01256386

Ing. Jaroslav Suchý DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 18 579 303,52CZK

KD Klub Horní Bříza – elektroinstalace a stavební obnova

MENE Industry

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

15 354 796,30

Sazba daně Základ daně Výše daně
15 354 796,3021,00% 3 224 507,22

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Zakázka:

Místo: Horní Bříza č.p. 365 Datum:

Zadavatel: Město Horní Bříza, Třída 1. Máje 300, Horní Bříza Projektant:

Uchazeč: MENE Industry Zpracovatel:

Typ

Náklady zakázky celkem

STA

STA

STA

PRO

VON

264 170,31218 322,57

Zařízení vzduchotechniky

KD Klub Horní Bříza – elektroinstalace a stavební obnova

28.6.2022

Ing. Jaroslav Suchý

SO 02 Lapák tuků s připojením na kanalizaci

164 560,00136 000,00VON Vedlejší a ostatní náklady

SO 01c 2 029 367,20 2 455 534,31

4 097 398,39SO 01g Silnoproudá elektrotechnika 3 386 279,66

SO 01 9 584 826,87Architektonicko - stavební řešení + ZTI 11 597 640,51

15 354 796,30 18 579 303,52

Ing. Jaroslav Suchý

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Horní Bříza č.p. 365 Datum: 28.6.2022

Zadavatel: Město Horní Bříza, Třída 1. Máje 300, Horní Bříza Projektant: Ing. Jaroslav Suchý

Uchazeč: MENE Industry Zpracovatel: Ing. Jaroslav Suchý

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 584 826,87

D HSV Práce a dodávky HSV 1 920 726,24

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 349 099,22

1 K 311272211
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová 
hmotnost do 450 kg/m3 hladkých

m2 4,990 1 480,00 7 385,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311272211
VV 2,3*(0,35+0,2+0,25) 1,840
VV 1,5*2,1 3,150
VV Součet 4,990

2 K 317142420
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 
mm, délky překladu do 1000 mm

kus 16,000 424,00 6 784,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317142420
VV 0,137931034482759*116 'Přepočtené koeficientem množství 16,000

3 K 317142422
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 
mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 2,000 637,00 1 274,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317142422

4 K 317142440
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 
mm, délky překladu do 1000 mm

kus 4,000 589,00 2 356,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317142440

5 K 317142446
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 
mm, délky překladu přes 1500 do 2000 mm

kus 2,000 1 250,00 2 500,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317142446

6 K 317142448
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 
mm, délky překladu přes 2000 do 2500 mm

kus 1,000 1 380,00 1 380,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317142448

7 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,439 7 170,00 3 147,63 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317234410
VV "2.NP překlady VZT" 0,45*0,15*(1,5*3+1,0*2) 0,439

8 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0,234 64 300,00 15 046,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317944323
VV "IPE 140" 0,013*3*(1,4*3+0,9*2) 0,234

9 K 317998142 Izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky přes 50 do 70 mm m2 0,525 471,00 247,28 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317998142
VV 0,15*(2*1,0+1,5) 0,525

10 K 340235212 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy do 0,0225 m2, tloušťky přes 100 mm kus 4,000 112,00 448,00 CS ÚRS 2021 02

KD Klub Horní Bříza – elektroinstalace a stavební obnova

SO 01 - Architektonicko - stavební řešení + ZTI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/340235212

11 K 340271041
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, 
objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

m2 2,320 1 030,00 2 389,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/340271041
VV "2.NP" 0,8*0,2*4+0,8*2,1 2,320

12 K 342241112
Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC lícových, včetně 
spárování dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plných, tl. 140 mm

m2 10,280 3 180,00 32 690,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342241112
VV "1.24" 0,85*0,9+1,1*(4,35+4,3) 10,280

13 K 342272205
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 50 mm

m2 5,400 488,00 2 635,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342272205
VV "1.12" 3,0*1,8 5,400

14 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 100 mm

m2 121,378 678,00 82 294,28 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342272225
VV "1.PP" 2,5*2-2,1*0,7 3,530
VV "1.NP" 3,25*(1,2+0,5+2,1+0,85+0,9+7,5+1,95+2,4+2,75+2,3+1,83+1,73)+2,5*(2,8+1,6)-2,1*(0,6*7+0,7*2+0,8) 82,093
VV "2.NP" 3,25*(2+2,58+1,2+1,8+1,6+1)+2,5*(1,9+1,6+1,6)-2,1*(0,6*3+0,7*3+0,9) 35,755
VV Součet 121,378

15 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 150 mm

m2 145,563 918,00 133 626,83 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342272245
VV "1.PP" 2,5*5,18 12,950

VV "1.NP" 0,9*1,6+1,1*(2,2+0,8)+3,25*(2+1,3+1,35+2,55+0,2+3,3+3,95+3,23+1+0,5+4,66+1,25)-2,1*(0,7+0,8+1,4+1,6)-2,0*1,0 75,483

VV "2.NP" 3,6*(2*5,7+0,7+3,65)+2,5*1,6-2,1*(0,8+0,9) 57,130
VV Součet 145,563

16 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 1,950 774,00 1 509,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/346244381
VV 0,15*2*(1,5*3+1,0*2) 1,950

17 K 346272256
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka 
přizdívky 150 mm

m2 22,500 1 000,00 22 500,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/346272256
VV "zazdívka modulů" 18*1,0*1,25 22,500

18 K 346278102
Přizdívky z cihel vápenopískových z cihel plných nebarvených na maltu cementovou M20, tloušťka přizdívky 
140 mm

m2 25,110 1 230,00 30 885,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/346278102
VV "2.32+2.30" 3,60*6,975 25,110

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 653 192,02

19 K 611315121 Vápenná omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do 150 mm m2 5,000 1 410,00 7 050,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611315121

20 K 612135011 Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn m2 284,088 202,00 57 385,78 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612135011
VV "oprava po dmtž koberce ze stěn" 284,088 284,088

21 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 25,000 450,00 11 250,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612135101

22 K 612315111 Vápenná omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 7,500 1 060,00 7 950,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612315111

23 K 612325223 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 kus 20,000 557,00 11 140,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612325223
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 612341121
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 
svislých konstrukcí stěn

m2 570,900 304,00 173 553,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612341121
VV 12+2,0+2,3 16,300
VV 10,3*2 20,600
VV 121,4*2 242,800
VV 145,6*2 291,200
VV Součet 570,900

25 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 464,770 202,00 93 883,54 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619995001
VV "1.PP" 21,9+6*1,5 30,900
VV "1.06+1.07" (5,8+2,4+3,1+5,7)*2+2,2*4+(0,6+0,8)*2 45,600
VV "1.08" 2,6+3,2+1,5 7,300
VV "1.09+1.10" 2*2,2+5,4+2*(0,6*0,8)+(2,2+1,6+0,8+0,15)*2+3*(0,7+0,35)*2 26,560

VV "WC" (0,85+1,7+0,83*2+1,6+2,6+1,9+0+0,93+2,4+1,8*2+2,8+0,9+2,2+0+1,8+2+5,3+1,6*2+1,8+1)*2+2,2*(11*0,6+8*0,7)*2 130,160

VV "1.24" 5+(4,1+1,6+2,3+3,2+2,3+3,0+0,45*3+1,0+5,5)+0,9+2,1*2+5,0 39,450
VV "2.14-2.17" 2*(2*2+2,7+1,2+1,8+1,6*3+1+0,9*3)+2,2*10+(6*0,6+4*0,7) 64,800
VV "ostatní" 120 120,000
VV Součet 464,770

26 K 631312121
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 
4 m2 a tl. do 80 mm

m3 1,200 4 510,00 5 412,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631312121

27 K 632450132 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm m2 14,420 405,00 5 840,10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632450132
VV "0.17" 14,42 14,420

28 K 642944121
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 
2,5 m2

kus 33,000 736,00 24 288,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/642944121
VV 6+1+13+11+1+1 33,000

29 M 55331435 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm kus 11,000 2 730,00 30 030,00 CS ÚRS 2021 02

30 M 55331436 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 13,000 2 730,00 35 490,00 CS ÚRS 2021 02

31 M 55331437 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 9,000 2 730,00 24 570,00 CS ÚRS 2021 02

VV 6+1+1+1 9,000

32 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 13,000 4 650,00 60 450,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/642945111
VV 6+2+5 13,000

33 M 55331562 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 8,000 3 113,00 24 904,00 CS ÚRS 2021 02

VV 6+2 8,000

34 M 55331563 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 5,000 3 113,00 15 565,00 CS ÚRS 2021 02

35 K 642945112
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2

kus 7,000 5 590,00 39 130,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/642945112
VV 1+2+4 7,000

36 M 55331762
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 
2100mm

kus 6,000 3 597,00 21 582,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2+4 6,000

37 M 55331763
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1600/1970, 
2100mm

kus 1,000 3 718,00 3 718,00 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 576 316,08

38 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 1 865,050 130,00 242 456,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111
VV "1.PP" 270 270,000

VV

"1.NP" 
46,57+20,7+134,6+230+96+3,3+14,43+17,1+5,8+13,4+81+37+13,8+7,8+22,4+2,4+7,2+12,5+88,4+16,5+2+25,5+5,3+14,6+1
07,4+24,5+6,1+4,3+4,8

1 065,400

VV "2.NP" 47,2+101+25,1+19,17+18,09+79,25+14,31+16,2+27,04+5+8,63+1,92+1,84+1,4+23,2+92,1+12,4+26,5+9,3 529,650
VV Součet 1 865,050

39 K 953965115 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm kus 38,000 51,20 1 945,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953965115
VV "Z1-Z5" 12+6+6+4+10 38,000

40 K 953966122 Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) pomocí hmoždinek rohový profil m 7,500 381,00 2 857,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953966122
VV 5*1,5 7,500

41 M 28342040
profil ochranný rohový antibakteriální vinyl, do v 2m š křídla 53mm, úhel 80-150°, hrana duté jádro, Bs2d0, 
samolepící pásky

m 9,000 400,00 3 600,00 CS ÚRS 2021 02

VV "O3" 5*1,5*1,2 9,000

42 K 953993321 Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky plastové nebo smaltované přilepením kus 35,000 62,60 2 191,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953993321

43 M 73534510 tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A4 210x297mm kus 35,000 40,80 1 428,00 CS ÚRS 2021 02

44 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 68,070 117,00 7 964,19 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962031132
VV "1.NP" 3,3*(2+1,9+2,4+0,8) 23,430
VV "2.NP" 3,6*(2,55+0,85+3,0+1,5+2*1,25+2,0) 44,640
VV Součet 68,070

45 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 202,824 140,00 28 395,36 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962031133
VV "1.NP" 3,3*(2,4*2+1,6+0,8+0,4+0,2+1,7+1,6+0,75+0,55+3,6+2,2+0,7+1+0,8+(0,9+0,8+1,6)) 79,200
VV "1.NP" 3,4*(2,4+0,8+1+1,4+2,4+4,66+1,15+1,3+1+4,95) 71,604
VV "2.NP" 3,6*(5,4+3,65+1,0+2,9+0,9+0,6) 52,020
VV Součet 202,824

46 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 1,099 1 550,00 1 703,45 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962032230
VV 3,3*0,9*0,37 1,099

47 K 965043341 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 1,442 3 490,00 5 032,58 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965043341
VV "0.17a" 0,100*14,42 1,442

48 K 965043441 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2 m3 4,512 2 950,00 13 310,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965043441
VV "průchodka zvukař" 1,2*13,8*0,20 3,312
VV "nová vpust" 1,2 1,200
VV Součet 4,512

49 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 602,330 168,00 101 191,44 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965046111
VV N1a 602,330

50 K 965046119 Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru m2 1 199,440 76,60 91 877,10 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965046119
VV 599,72*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 199,440

51 K 967031734
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 300 mm

m2 0,840 587,00 493,08 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/967031734
VV "2.10" 0,3*2,8 0,840

52 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 64,680 362,00 23 414,16 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072455
VV 1.PP
VV 3*0,8*2,1 5,040
VV 1.NP
VV 8*0,6*2,1 10,080
VV 4*0,7*2,1 5,880
VV 11*0,8*2,1 18,480
VV (0,9+1,0)*2,1 3,990
VV 2.NP
VV (5*0,6+4*0,7+2*0,8+3*0,9)*2,1 21,210
VV Součet 64,680

53 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy přes 2 m2

m2 43,900 276,00 12 116,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072456
VV "1.NP" 2*1,2*2,1+1,4*2,1+2*1,5*2,2+3,4*2,2 22,060
VV "2.NP" 6*1,5*2,1+1,4*2,1 21,840
VV Součet 43,900

54 K 968082022 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2 m2 6,900 219,00 1 511,10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968082022
VV "vchod" 2*1,5*2,3 6,900

55 K 971033561
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

m3 3,250 2 230,00 7 247,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033561
VV "2.NP" 1,1*0,6+1,1*0,85*2+0,6*0,6*2 3,250

56 K 971033631
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm

m2 2,070 166,00 343,62 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033631
VV "2.21" 0,9*2,3 2,070

57 K 974031164
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 
mm

m 13,000 257,00 3 341,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/974031164
VV "2.NP pro ocel. překlady" 1,5*6+1,0*4 13,000

58 K 974031169
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky Příplatek 
k ceně -1167 za každých dalších 100 mm šířky rýhy hl. do 150 mm

m 13,000 69,30 900,90 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/974031169

59 K 976082131
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, 
lustrových skob apod., ze zdiva cihelného

kus 4,000 57,80 231,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/976082131
VV "VZT mřížka" 4 4,000

60 K 977311112 Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm m 18,000 204,00 3 672,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977311112
VV "0.17a" 2*(6+3) 18,000

61 K 977311114 Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 150 do 200 mm m 30,000 430,00 12 900,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977311114
VV "1.04b" 2*(13,8+1,2) 30,000
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62 K 978021191 Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 % m2 24,000 258,00 6 192,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978021191
VV "2.1 olej. malba schodiště" 1,6*(6*2+3) 24,000

D 997 Přesun sutě 276 859,53

63 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m

t 174,186 739,00 128 723,45 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013151

64 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 174,186 286,00 49 817,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

65 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2 612,790 12,50 32 659,88 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509
VV 174,186*15 'Přepočtené koeficientem množství 2 612,790

66 K 997013635
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 20 03 01

t 8,709 1 760,00 15 327,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013635
VV 174,186*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,709

67 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

t 139,349 244,00 34 001,16 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013869
VV 174,186*0,8 'Přepočtené koeficientem množství 139,349

68 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 26,128 625,00 16 330,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013871
VV 174,186*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 26,128

D 998 Přesun hmot 65 259,39

69 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 59,871 1 090,00 65 259,39 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998017002

D PSV Práce a dodávky PSV 7 605 775,63

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 739,58

70 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 16,560 11,20 185,47 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711111001
VV "sál" 13,8*1,2 16,560

71 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,007 51 800,00 362,60 CS ÚRS 2021 02

VV 16,56*0,0004 'Přepočtené koeficientem množství 0,007

72 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 16,560 113,00 1 871,28 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711141559

73 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 19,872 110,00 2 185,92 CS ÚRS 2021 02

VV 16,56*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 19,872

74 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,121 1 110,00 134,31 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711101
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D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 95 316,05

75 K 721171902 Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 40 kus 12,000 411,60 4 939,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721171902

76 K 721171905 Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110 kus 4,000 794,85 3 179,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721171905

77 K 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 6,000 405,30 2 431,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721173401

78 K 721173404 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200 m 14,000 885,15 12 392,10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721173404
VV "průchodka" 14 14,000

79 K 721174025 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 m 7,000 594,30 4 160,10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174025

80 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 22,000 383,25 8 431,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174042

81 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 m 24,000 585,90 14 061,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174045

82 K 721174063 Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110 m 30,100 391,65 11 788,67 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174063
VV 7*4,3 30,100

83 K 721194104 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 24,000 96,60 2 318,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721194104

84 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 18,000 159,60 2 872,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721194109

85 K 721211403 Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem kus 1,000 2 034,90 2 034,90 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721211403

86 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 7,000 822,15 5 755,05 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721273153

87 K 721910912 Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200 kus 9,000 1 061,55 9 553,95 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721910912

88 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 30,000 45,05 1 351,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/359901211

89 K 359901212 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace m 70,000 116,55 8 158,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/359901212

90 K 721910961 Pročištění zápachových uzávěrek jednoduchých umyvadlových nebo dřezových kus 3,000 96,60 289,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721910961

91 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,434 1 705,20 740,06 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998721102

92 K 998721181
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,434 1 974,00 856,72 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998721181

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 73 546,01

93 K 722171933 Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 20 do 25 mm kus 12,000 193,20 2 318,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722171933

94 K 722171934 Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 25 do 32 mm kus 7,000 210,00 1 470,00 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722171934

95 K 722174022 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 m 44,000 352,80 15 523,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722174022

96 K 722174023 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 m 42,000 401,10 16 846,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722174023

97 K 722181231
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

m 44,000 64,05 2 818,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722181231

98 K 722181232
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 42,000 64,05 2 690,10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722181232

99 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 kus 48,000 134,40 6 451,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722190401

100 K 722190901 Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění kus 10,000 642,60 6 426,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722190901

101 K 722240123 Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25 kus 6,000 447,30 2 683,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722240123

102 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 86,000 184,80 15 892,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722290234

103 K 998722102
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,111 1 911,00 212,12 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998722102

104 K 998722181
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,111 1 927,80 213,99 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998722181

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 414 696,46

105 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem soubor 14,000 294,00 4 116,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725110811
VV 10+4 14,000

106 K 725112022 Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 18,000 11 865,00 213 570,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725112022

107 K 725121529 Pisoárové záchodky keramické automatické s teplotním snímačem soubor 10,000 11 655,00 116 550,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725121529

108 K 725122817 Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem soubor 4,000 217,35 869,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725122817
VV 3+1 4,000

109 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 7,000 201,60 1 411,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725210821
VV 5+2 7,000

110 K 725211603
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, 
šířka umyvadla 600 mm

soubor 10,000 1 615,95 16 159,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725211603

111 K 725291511 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml soubor 10,000 861,00 8 610,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725291511

112 K 725291521 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů soubor 18,000 546,00 9 828,00 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725291521

113 K 725291531 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků soubor 10,000 934,50 9 345,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725291531

114 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" soubor 38,000 233,10 8 857,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725813111

115 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 7,000 144,90 1 014,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725820801
VV 5+2 7,000

116 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 10,000 1 963,50 19 635,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725822611

117 K 725860811 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých kus 7,000 73,50 514,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725860811

118 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 kus 10,000 207,90 2 079,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725861102

119 K 998725102
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,625 1 709,40 1 068,38 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998725102

120 K 998725181
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,625 1 709,40 1 068,38 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998725181

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 172 127,75

121 K 726111031
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 
zepředu, stavební výška 1080 mm

soubor 18,000 9 550,00 171 900,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/726111031

122 K 998726112
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 0,166 800,00 132,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998726112

123 K 998726181
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,166 572,00 94,95 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998726181

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 4 810,00

124 K 727212202 Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 D 25 kus 6,000 187,00 1 122,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/727212202

125 K 727212203 Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 D 32 kus 4,000 283,00 1 132,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/727212203

126 K 727213203 Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 D 32 kus 2,000 283,00 566,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/727213203

127 K 727213227
Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 
110

kus 1,000 1 990,00 1 990,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/727213227

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 10 969,77

128 K 733192910 Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých montáž Ø 22 m 4,000 268,80 1 075,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/733192910

129 M 14011010 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 22x2,6mm m 4,000 114,45 457,80 CS ÚRS 2021 02

130 K 733192912 Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých montáž Ø 28 m 15,000 315,00 4 725,00 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/733192912

131 M 14011012 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 28x2,6mm m 15,000 137,55 2 063,25 CS ÚRS 2021 02

132 K 733194912 Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých navaření odbočky na stávající potrubí odbočka Ø 28/2,6 kus 10,000 252,00 2 520,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/733194912

133 K 998733102
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,036 1 785,00 64,26 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998733102

134 K 998733181
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,036 1 785,00 64,26 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998733181

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 75 949,44

135 K 735111810 Demontáž otopných těles litinových článkových m2 33,600 60,90 2 046,24 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735111810
VV "1.PP" 0,6*(5*1,2+2*0,4) 4,080
VV "1.NP" 0,6*(3*0,6+3*0,8+18*1,0+2,0) 14,520
VV "2.NP" 0,6*1,0*25 15,000
VV Součet 33,600

136 K 735152474
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 902 W

kus 2,000 5 722,50 11 445,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735152474
VV "0.12" 1 1,000
VV "1.13" 1 1,000
VV Součet 2,000

137 K 734222812 Ventily regulační závitové termostatické, s hlavicí ručního ovládání PN 16 do 110°C přímé chromované G 1/2 kus 2,000 2 764,65 5 529,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734222812

138 K 734261402 Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18 kus 2,000 441,00 882,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734261402

139 K 735191910
Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) 
otopných těles

m2 33,600 102,90 3 457,44 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735191910

140 K 735191914 Ostatní opravy otopných těles montáž otopných těles sestavených z použitých článků litinových m2 1,800 852,60 1 534,68 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735191914
VV "přesunutá tělesa" 3*0,6*1,0 1,800

141 K 735192911 Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových m2 31,800 1 602,30 50 953,14 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735192911
VV 33,6-1,8 31,800

142 K 998735102
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,050 2 032,80 101,64 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998735102

D 761 Konstrukce prosvětlovací 30 391,98

143 K 761114113 Stěny a příčky ze skleněných tvárnic zděné rozměr 190 x 190 x 100 mm bezbarvé lesklé dezén vlna m2 4,510 6 570,00 29 630,70 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/761114113
VV 2,2*2,05 4,510

144 K 998761101
Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,520 924,00 480,48 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998761101

145 K 998761181
Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,520 540,00 280,80 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998761181

D 762 Konstrukce tesařské 154 581,82

146 K 762211240 Montáž schodiště přímočarého s podstupnicemi, šířka ramene přes 1,00 do 1,50 m, stupně z fošen m 26,400 438,00 11 563,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762211240
VV "1.PP" 1,2*7 8,400
VV "1.NP" 2*1,5*6 18,000
VV Součet 26,400

147 M 762001 dř. mobilní schodiště š. 1,2m 7x225x250 mm vč. zábradlí a povrch. úpravy ks 1,000 30 000,00 30 000,00

148 M 762002 dř. demontovatelné schodiště š. 1,5m 6x183x270 mm vč. zábradlí a povrch. úpravy ks 2,000 54 000,00 108 000,00

149 K 762214811
Demontáž schodiště se zábradlím přímočarých nebo křivočarých z prken nebo fošen s podstupnicemi, šířky 
přes 1,00 do 1,50 m

m 8,400 242,00 2 032,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762214811
VV "dř. schůdky mobilní v 0.06" 7*1,2 8,400

150 K 762295001 Spojovací prostředky schodišť a zábradlí hřebíky, svory, fixační prkna, vruty m3 3,000 626,00 1 878,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762295001

151 K 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,574 1 930,00 1 107,82 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762102

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 070 534,80

152 K 763111811
Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění 
jednoduché

m2 7,370 83,20 613,18 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111811
VV "1.18" 2,2*3,35 7,370

153 K 763111821
Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů zdvojených 
mezibytových nebo instalačních, opláštění dvojité

m2 13,511 141,00 1 905,05 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111821
VV "1.20" 2,23*3,35 7,471
VV "1.30" 2,0*3,02 6,040
VV Součet 13,511

154 K 763131431
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90

m2 442,270 868,00 383 890,36 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131431
VV "1.03+1.04a" 0,50*(230+96) 163,000
VV 13,35+81+88,4*1,05+92,1 279,270
VV Součet 442,270

155 K 763131491
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, s izolací, REI do 90

m2 255,000 1 020,00 260 100,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131491
VV "S3 -1.04" 0,50*(230+96) 163,000
VV "S3 - pod balkonem" 92 92,000
VV Součet 255,000

156 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 893,000 39,60 35 362,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131714
VV 442+255+69*0,4+52*0,7+132 893,000

157 K 763131721
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
skokové změny výšky podhledu do 0,5 m

m 68,600 272,00 18 659,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131721
VV "sv. rampa" 2*(2,25+4,5*2+5,9)*2 68,600

158 K 763131722
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m

m 51,800 365,00 18 907,00 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131722
VV "sál" 2*20,5+10,8 51,800

159 K 763131771 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 m2 131,900 86,80 11 448,92 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131771
VV "S4 vyspravení 1.24+1.27" 107,4+24,5 131,900

160 K 763132911
Vyspravení sádrokartonových podhledů nebo podkroví plochy jednotlivě přes 0,02 do 0,10 m2 desek všech 
typů

kus 10,000 360,00 3 600,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763132911
VV "1.24" 10 10,000

161 K 763131821
Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché

m2 39,000 85,70 3 342,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131821
VV "1.18" 39 39,000

162 K 763411116 Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z kompaktních desek tl. 13 mm m2 2,520 7 100,00 17 892,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763411116
VV "1.22" 1,2*2,1 2,520

163 K 763411811 Demontáž sanitárních příček vhodných do mokrého nebo suchého prostředí z desek m2 6,100 96,60 589,26 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763411811
VV "1.22" 2,0*(1,2+1,85) 6,100

164 K 763411821 Demontáž sanitárních příček vhodných do mokrého nebo suchého prostředí dveří kus 2,000 147,00 294,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763411821

165 K 763431011
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti 
panelů do 0,36 m2

m2 152,000 613,00 93 176,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763431011
VV 22,44+28,56+101 152,000

166 M 59036024 panel akustický z části zapuštěný rošt bílá tl 20mm m2 159,600 1 250,00 199 500,00 CS ÚRS 2021 02

VV 152*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 159,600

167 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 11,782 1 200,00 14 138,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763302

168 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 11,782 604,00 7 116,33 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763381

D 766 Konstrukce truhlářské 1 366 511,80

169 K 766416242
Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy přes 0,60 do 
1,50 m2

m2 88,600 1 050,00 93 030,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766416242
VV "1.NP V3" 1,5*(3,9*2+1,9+3*2,4+1,1*2)+1,1*(2,4+8+2,4) 42,730
VV "2.NP balkon V3" 1,1*(2,75*2+12,5*2+0,6*2+10) 45,870
VV Součet 88,600

170 M 611981A0 akustický lamelový obklad - štěrbinový rezponátor tl. 20mm m2 97,460 4 220,46 411 326,03

VV 88,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 97,460

171 K 766416243 Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2 m2 130,440 370,00 48 262,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766416243
VV "V6" 4,7*(7,55*2+14,3)-1,5*3,9-0,9*2,1 130,440

172 M 60711129 deska dřevovláknitá hobra tl 12mm rozměr 1200x2500mm m2 150,006 128,70 19 305,77 CS ÚRS 2021 02

VV 130,44*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 150,006

173 K 766417211 Montáž obložení stěn rošt podkladový m 456,000 66,60 30 369,60 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766417211
VV "V6" 8*(7,55*2+14,3) 235,200
VV "V3" 3*(3,9*2+1,9+3*2,4+1,1*2)+3*(2,4+8+2,4) 95,700
VV "2.NP balkon V3" 3*(2,75*2+12,5*2+0,6*2+10) 125,100
VV Součet 456,000

174 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 1,204 11 000,00 13 244,00 CS ÚRS 2021 02

175 K 766431821 Demontáž obložení sloupů nebo pilířů palubkami m2 55,950 137,00 7 665,15 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766431821
VV "1,04" 1,5*(5+7,5+2,0*2+5*(0,75+0,9)*2+0,7+0,9+0,1) 52,050
VV "1,24" 1,5*(1,5+0,55*2) 3,900
VV Součet 55,950

176 K 766621622 Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva kus 1,000 807,00 807,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766621622

177 M 61110008 okno dřevěné otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2 - atyp m2 0,600 8 216,67 4 930,00 CS ÚRS 2021 02

VV "výdejní okénko mč. 1.07" 0,6*1,0 0,600

178 K 766622115 Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m m2 2,000 632,00 1 264,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766622115

179 M 61140044 okno plastové s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m m2 2,000 8 987,40 17 974,80 CS ÚRS 2021 02

180 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 33,000 784,00 25 872,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660001
VV 6+1+13+11+1+1 33,000

181 M 61162072 dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm kus 11,000 2 790,00 30 690,00 CS ÚRS 2021 02

VV "D4" 11 11,000

182 M 61162073 dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm kus 13,000 2 800,00 36 400,00 CS ÚRS 2021 02

VV "D3" 13 13,000

183 M 61162074 dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm kus 7,000 2 820,00 19 740,00 CS ÚRS 2021 02

VV "D1+D5" 6+1 7,000

184 M 61162080 dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový částečně prosklené 800x1970-2100mm kus 1,000 4 350,00 4 350,00 CS ÚRS 2021 02

VV "D2" 1 1,000

185 M 5534115R dveře jednokřídlé ocelové 800x1970mm atyp drátěné kus 1,000 33 488,00 33 488,00

VV "D6" 1 1,000

186 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 8,000 1 330,00 10 640,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660021
VV 6+2 8,000

187 M 61162098 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm kus 8,000 6 200,00 49 600,00 CS ÚRS 2021 02

VV "D7+D8" 6+2 8,000

188 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 5,000 1 540,00 7 700,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660022

189 M 61165314 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm kus 5,000 6 410,00 32 050,00 CS ÚRS 2021 02

VV "D9" 5 5,000

190 K 766660031
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
dvoukřídlových jakékoliv šířky

kus 7,000 1 640,00 11 480,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660031
VV 1+2+4 7,000

Strana 15 z 41



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

191 M 6116532R
dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový částečně prosklené 1450x1970-
2100mm

kus 6,000 19 890,00 119 340,00

VV 2+4 6,000

192 M 6116212R
dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový částečně prosklené 1600x1970-
2100mm

kus 1,000 21 515,00 21 515,00

VV "D10" 1 1,000

193 K 766660411
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových 
bez nadsvětlíku

kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660411

194 M 61140500 dveře jednokřídlé plastové bílé plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2, kování + FAB m2 1,800 21 440,56 38 593,01 CS ÚRS 2021 02

VV 1*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 1,800

195 K 766660481
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s 
díly a nadsvětlíkem

kus 2,000 1 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660481

196 M 611405F02 dveře dvoukřídlé plastové bílé prosklené s nadsvětlíkem 1,4x2,3 m vč. kování s pákovým mechanizmem - atyp m2 1,000 70 082,76 70 082,76

VV "F02" 1 1,000

197 M 611405F03
dveře dvoukřídlé plastové bílé prosklené s nadsvětlíkem 1,4x2,3 m vč. kování s panikovým kováním - hrazdou 
- atyp

m2 1,000 103 620,66 103 620,66

VV "F03" 1 1,000

198 K 766660717 Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou kus 27,000 259,00 6 993,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660717
VV 6+2+5+2*(1+2+4) 27,000

199 M 54917260 samozavírač dveří hydraulický K214 č.13 zlatá bronz kus 27,000 1 460,00 39 420,00 CS ÚRS 2021 02

200 K 766660720 Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 1,000 134,00 134,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660720

201 M 55341425 mřížka větrací nerezová se síťovinou 250x250mm kus 2,000 543,00 1 086,00 CS ÚRS 2021 02

202 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 52,000 179,00 9 308,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660729
VV 6+1+13+11+6+2+5+2*4 52,000

203 M 54914610 kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK kus 41,000 606,00 24 846,00 CS ÚRS 2021 02

204 M 5491461R kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R WC nerez PK kus 11,000 100,00 1 100,00

205 K 766660734 Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního panikového kování kus 2,000 2 240,00 4 480,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660734
VV 1+1 2,000

206 M 5491412R kování panikové, klika-klika, rozeta, nerez kus 2,000 1 100,00 2 200,00

207 K 76666073R D+M dveřních doplňků dveřního kování - panikové kování - hrazda kus 6,000 669,00 4 014,00

VV 2+2*2 6,000

208 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 35,000 31,80 1 113,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766691914
VV 24+2+2+7 35,000

209 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,940 1 200,00 3 528,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766102

210 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 2,940 663,00 1 949,22 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766181
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D 767 Konstrukce zámečnické 245 660,75

211 K 767161111 Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 4,800 251,00 1 204,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767161111

212 M Z5 madlo nerez D42 se záslepkami vč. kotev se sloupky m 4,800 3 498,30 16 791,84

213 K 767161813 Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 8,000 287,00 2 296,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767161813
VV "1.08" 8 8,000

214 K 767220110 Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg m 2,740 282,00 772,68 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767220110
VV 0,3+2,14+0,3 2,740

215 M Z2 madlo nerez D42 se záslepkami vč. kotev s rozetami m 2,740 3 378,10 9 255,99

216 K 767220120
Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 
do 25 kg

m 3,020 350,00 1 057,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767220120
VV 0,9+0,92+1,2 3,020

217 M Z3 zábradlí nerez TR D42 vč. tyčové výplně vč. kot. a spoj. mat ks 1,000 5 611,16 5 611,16

218 M Z4 zábradlí nerez TR D42 vč. tyčové výplně, lomené vč. kot. a spoj. mat ks 1,000 14 621,10 14 621,10

219 K 767249110
Montáž ochranné konstrukce výtahových šachet průběžné nebo obtáčející schodiště, s úpravou pro výplň 
drátěnou sítí

m2 4,950 396,00 1 960,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767249110
VV "Z1" 2,25*2,2 4,950

220 M Z1 stěnová výplň - drátěný program s nosnámi nerez trubkami D42 vč.kotev. a spoj. mat - Z1 ks 1,000 25 168,00 25 168,00

221 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových m2 0,530 63,00 33,39 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767531111
VV 1,02*0,52 0,530

222 M 69752001 rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm m2 0,530 8 470,00 4 489,10 CS ÚRS 2021 02

223 K 767531121 Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů m 3,100 97,90 303,49 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767531121
VV 2*1,55 3,100

224 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 3,100 362,00 1 122,20 CS ÚRS 2021 02

225 K 767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 131,000 110,00 14 410,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995112
VV "PHP" 9*11+2*16 131,000

226 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 9,000 1 400,00 12 600,00 CS ÚRS 2021 02

227 M 44932211 přístroj hasicí ruční sněhový KS 5 BG kus 2,000 1 970,00 3 940,00 CS ÚRS 2021 02

228 K 767995116 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 250,000 34,80 8 700,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995116

229 M OPONA opona dle spc PD (250g/m2) - kompletní dodávka ks 1,000 120 600,00 120 600,00

230 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,517 1 400,00 723,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767101

D 771 Podlahy z dlaždic 1 136 186,24

231 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 602,330 15,00 9 034,95 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771111011

232 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 602,330 56,20 33 850,95 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771121011

233 K 632452411
Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného 
dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 10 mm

m2 180,699 190,00 34 332,81 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632452411
VV "lokální vyspravení 30%" 0,30*602,33 180,699

234 K 771121015 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu m2 20,700 43,60 902,52 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771121015

235 K 771151011 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm m2 602,330 198,00 119 261,34 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771151011
VV N1a 602,330

236 K 771161011 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby m 42,000 30,40 1 276,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771161011

237 M 59054163 profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 8mm m 46,200 176,00 8 131,20 CS ÚRS 2021 02

VV 42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 46,200

238 K 771273812 Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených stupnic přes 250 do 350 mm m 12,600 89,00 1 121,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771273812
VV 6*1,05+7*0,9 12,600

239 K 771273832 Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených podstupnic do 250 mm m 14,550 52,10 758,06 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771273832
VV 7*1,05+8*0,9 14,550

240 K 771274122
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo 
reliéfních, šířky přes 200 do 250 mm

m 16,200 323,00 5 232,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771274122
VV 6*1,05+7*0,9+4*0,9 16,200

241 K 771274242
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzních nebo 
reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm

m 19,950 204,00 4 069,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771274242
VV 7*1,05+8*0,9+6*0,9 19,950

242 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 11,930 437,00 5 213,41 CS ÚRS 2021 02

VV (6+7)*1,05*0,3+(7+8+4+6)*0,9*0,3 10,845
VV 10,845*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,930

243 K 771471810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných m 284,600 41,20 11 725,52 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771471810

244 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm m 261,200 137,00 35 784,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771474113
VV "1.02" 6+3,2+8,8 18,000
VV "1.14" 2*(2,4+8,8)*2-1,4*4-0,7 38,500
VV "1.18" 2*(13,2+5,4+2,7)*2-1,6*2-1,4-2,2-0,8 77,600
VV "1.20" 2*(2,4+11)-1,6-1,1-0,8-0,7*2-1,5 20,400
VV "1.28" 2*(2,1+2,9)*2-0,9 19,100
VV "2.05" 2*(41,6+2,4)-2*0,7-3*0,8-4*0,9-4*1,45 74,800
VV "2.09" 2*(5,4+2,7+0,4)-1,4-0,8-2 12,800
VV Součet 261,200

245 M 59761009 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm kus 479,824 151,00 72 453,42 CS ÚRS 2021 02

VV 261,2*1,837 'Přepočtené koeficientem množství 479,824

246 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 411,190 155,00 63 734,45 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771571810
VV "1.PP" 14,42 14,420
VV "1.NP" 10,81+7,44+17,27+12,76+79,24+7,04+23,34+1,41+6,1+96,96-36+28,56+11,52 266,450
VV "2.NP" 101+2,5*5,7+7,78+0,99+1,53+1,17+1,2*3,0 130,320
VV Součet 411,190

247 K 771574375
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových pro 
vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2

m2 623,030 637,00 396 870,11 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771574375
VV N1a+20,70 623,030

248 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 685,333 437,00 299 490,52 CS ÚRS 2021 02

VV 623,03*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 685,333

249 K 771577111
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 
jednotlivě

m2 15,800 17,60 278,08 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771577111
VV 3,25+2,36+4,99+1,92+1,84+1,44 15,800

250 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 39,400 374,00 14 735,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591112

251 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 27,582 650,00 17 928,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771101

D 775 Podlahy skládané 552 055,99

252 K 775511800 Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených m2 436,160 82,50 35 983,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775511800
VV "1.NP" 227,73+96 323,730
VV "2.NP" 29,88+82,55 112,430
VV Součet 436,160

253 K 775111117
Příprava podkladu skládaných podlah broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností 
(diamantovým kotoučem)

m2 96,000 52,80 5 068,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775111117

254 K 775111311 Příprava podkladu skládaných podlah vysátí podlah m2 96,000 5,50 528,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775111311

255 K 775121321 Příprava podkladu skládaných podlah penetrace neředěná podlah m2 96,000 23,10 2 217,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775121321

256 K 775141121
Příprava podkladu skládaných podlah vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky 
do 3 mm

m2 96,000 203,50 19 536,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775141121

257 K 775511411
Podlahy vlysové masivní lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové 
úpravy a olištování z vlysů tl. do 22 mm šířky přes 40 do 50 mm, délky přes 240 do 300 mm dub, třída I

m2 96,000 1 617,00 155 232,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775511411

258 K 775591311 Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace základní lak m2 96,000 104,50 10 032,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775591311

259 K 775591314
Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace vrchní lak pro velmi vysokou zátěž (schodiště, 
taneční sály, restaurace apod.)

m2 96,000 137,50 13 200,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775591314

260 K 775591316 Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku m2 96,000 49,50 4 752,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775591316

261 K 775591411 Skládané podlahy - ostatní práce dokončovací nátěr olejem a voskování m2 96,000 104,50 10 032,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775591411
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262 K 775591919
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo 
mozaikových celkové včetně tmelení s broušením hrubým, středním a jemným

m2 213,880 495,00 105 870,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775591919
VV "1.03 jeviště" 134,63 134,630
VV "2.08 salonek" 79,25 79,250
VV Součet 213,880

263 K 775591920 Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací vysátí m2 213,880 6,60 1 411,61 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775591920

264 K 775591921 Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace základní lak m2 213,880 104,50 22 350,46 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775591921

265 K 775591924
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace vrchní lak pro velmi vysokou zátěž 
(schodiště, taneční sály, restaurace apod.)

m2 213,880 137,50 29 408,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775591924

266 K 775591926 Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku m2 213,880 495,00 105 870,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775591926

267 K 775591931 Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací nátěr olejem a voskování m2 213,880 104,50 22 350,46 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775591931

268 K 998775101
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 2,333 3 520,00 8 212,16 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998775101

D 776 Podlahy povlakové 577 139,85

269 K 776111116 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) m2 411,670 28,60 11 773,76 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776111116
VV N3 411,670

270 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 411,670 6,60 2 717,02 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776111311

271 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 411,670 23,10 9 509,58 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776121321

272 K 776141112 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 411,670 291,50 120 001,81 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776141112

273 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 380,400 46,20 17 574,48 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776201812
VV "1.NP" 36+28,59+107,39+24,49+6,07 202,540
VV "2.NP" 36+15,11+29,7+4,95+92,1 177,860
VV Součet 380,400

274 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 411,670 198,00 81 510,66 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776221111

275 M 2841114R PVC zátěžová podlaha, zátěž: 42, tl. 2,85 mm, útlum kr. hluku 15 db, prostiskluznost R10 m2 461,070 506,00 233 301,42

VV 411,67*1,12 'Přepočtené koeficientem množství 461,070

276 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 65,800 64,90 4 270,42 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776421111
VV " 1.21" 2*(5,7+5,2+0,3)-0,8 21,600
VV "2.07" 2*(5,7+3,6+3,4)-0,8*2 23,800
VV "2.12" 2*(5,4+5,7+0,3)-1,5-0,9 20,400
VV Součet 65,800

277 M 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm m 67,116 93,50 6 275,35 CS ÚRS 2021 02

VV 65,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 67,116
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278 K 776421312 Montáž lišt přechodových šroubovaných m 55,150 121,00 6 673,15 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776421312
VV "1.04a" 12*2+8+6,7+1,6*2 41,900
VV "1.21" 0,8 0,800
VV "2.07" 2*0,8 1,600
VV "2.08" 2*1,45+5,7 8,600
VV "2.12" 1,45 1,450
VV "2.22" 0,8 0,800
VV Součet 55,150

279 M 55343118 profil přechodový Al narážecí 40mm bronz m 56,253 247,50 13 922,62 CS ÚRS 2021 02

VV 55,15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 56,253

280 K 776501811 Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výšky do 2 m m2 284,088 68,20 19 374,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776501811
VV "podium" 1,1*(2,4+8+2,4) 14,080
VV "1.18" 2,2*(2,8+2,6+3+5,7+14,5)*2-2,2*(4+3+2,3*2+0,8+3,9) 89,980
VV "1.24" 1,5*(4,3+3,23+3+5,5+0,95+0,78*2+0,9+1,8+5,1)+1,5*2*0,4*3,14 43,278
VV "1.27" 1,0*(1+0,3+2+0,4)+1,8*(5+3+3,2+3)+0,7*(3,3+5,1+2,85)*2 45,010
VV "2.NP balkon" 1,1*2*(2,75*2+12,5*2+0,6*2+10) 91,740
VV Součet 284,088

281 K 776551111 Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) na stěnu lepením pásů, výšky do 2 m m2 45,870 291,50 13 371,11 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776551111
VV "2.NP balkon obložení" 1,1*(2,75*2+12,5*2+0,6*2+10) 45,870

282 M 28411069 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1 m2 50,457 539,00 27 196,32 CS ÚRS 2021 02

VV 45,87*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 50,457

283 K 998776101
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 5,859 1 650,00 9 667,35 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998776101

D 777 Podlahy lité 213 820,72

284 K 777111111 Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí m2 159,710 6,60 1 054,09 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777111111
VV "1.PP" 22,87+3,36+12,78+16,5+21,04+11,48 88,030
VV "1.NP" 46,57 46,570
VV "2.NP" 25,11 25,110
VV Součet 159,710

285 K 777111121 Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční ( v místě styku se stěnou, v rozích apod.) m 58,300 104,50 6 092,35 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777111121
VV "sokl 1.+2.NP" 31,8+26,5 58,300

286 K 777111123 Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní m2 159,710 49,50 7 905,65 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777111123

287 K 777121101 Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,25 m2 kus 30,000 797,50 23 925,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777121101

288 K 777131111 Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem m2 180,500 247,50 44 673,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777131111
VV "1.PP" 22,87+3,36+12,78+16,5+21,04+11,48+0,150*80,3 100,075
VV "1.01" 46,57+0,150*31,8 51,340
VV "2.06" 25,11+0,150*26,5 29,085
VV Součet 180,500

289 K 777131151 Penetrační nátěr Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových m2 8,745 1 045,00 9 138,53 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777131151
VV 0,150*(31,8+26,5) 8,745
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290 K 777611101 Krycí nátěr podlahy dekorativní epoxidový m2 161,480 539,00 87 037,72 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777611101
VV "1.PP" 22,87+3,36+12,78+21,04+11,48+0,150*63,5 81,055
VV "1.01" 46,57+0,150*31,8 51,340
VV "2.06" 25,11+0,150*26,5 29,085
VV Součet 161,480

291 K 777611131 Krycí nátěr podlahy antistatický epoxidový m2 19,170 352,00 6 747,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777611131
VV "0.14" 16,5+0,15*(6,9*2+2,4*2-0,8) 19,170

292 K 777612109 Uzavírací nátěr podlahy epoxidový protiskluzný m2 180,500 82,50 14 891,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777612109

293 K 777612151 Uzavírací nátěr Příplatek za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových m2 180,500 49,50 8 934,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777612151

294 K 998777101
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,241 14 190,00 3 419,79 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998777101

D 781 Dokončovací práce - obklady 534 257,04

295 K 781151031 Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm m2 170,000 179,00 30 430,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781151031

296 K 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty m2 190,212 124,00 23 586,29 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781471810
VV "1.06" 1,8*3,1 5,580
VV "1.07" 2,0*(3,1+6+1,6+0,8)*2 46,000
VV "1.10" 1,2*(10+0,6*2+0,7*2+1,25+(0,61+1,5+4,05))+1,2*2*(0,7+0,55)*2 30,012
VV "1.12" 2,2*(2,5+1,5*2+0,9) 14,080
VV "1.15" 1,5*1,0 1,500
VV "1.16" 1,5*2,4 3,600
VV "1.17" 2,2*(1,3*2+1) 7,920
VV "1.22" 2,2*(2,9+1,9)*2 21,120
VV "1.23" 1,5*(3+2,8+1,2+2,8)*2 29,400
VV "2.13" 1,5*(0,5+3+1,7)*2 15,600
VV "2.14 nebourané zdivo" 2,2*(3+4) 15,400
VV Součet 190,212

297 K 781474114
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 
přes 19 do 22 ks/m2

m2 397,461 604,00 240 066,44 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781474114
VV "1.PP" 33,8 33,800
VV "1.06+1.07" 2,2*(5,8+2,4+3,1+5,7)*2-0,8*2*4 68,400
VV "1.08" 1,5*(2,6+3,2+1,5) 10,950
VV "1.09+1.10" 2,2*5,4-0,8*2-0,6*0,8+1,1*(2,2+1,6+0,8+0,15)*2+1,2*3*(0,7+0,35)*2 27,810

VV "WC" 2,2*(0,85+1,7+0,83*2+1,6+2,6+1,9+0+0,93+2,4+1,8*2+2,8+0,9+2,2+0+1,8+2+5,3+1,6*2+1,8+1)*2-2,1*(11*0,6+8*0,7) 142,636

VV "1.24" 0,7*5+1,5*(4,1+1,6+2,3+3,2+2,3+3,0+0,45*3+1,0+5,5)-0,9*2+1,8*5,0 47,225
VV "2.14-2.17" 2,2*(2*2+2,7+1,2+1,8+1,6*3+1+0,9*3)*2-2,1*(6*0,6+4*0,7) 66,640
VV Součet 397,461

298 M 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 437,207 353,00 154 334,07 CS ÚRS 2021 02

VV 397,461*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 437,207

299 K 781477119 Montáž obkladů vnitřních stěn - přespárování stávajících obkladů m2 74,880 180,00 13 478,40

VV "1.12" 2,2*(3,6+3+2,6+1,2+0,9*2)*2-0,6*2*4-0,7*2*3 44,680
VV "1.17" 2,2*(3,2*2+1,1+2,5)*2-0,6*2*8-0,7*2*3 30,200
VV Součet 74,880

300 K 781481810 Demontáž obkladů z mozaikových lepenců keramických nebo skleněných kladených do malty m2 89,980 152,00 13 676,96 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781481810
VV "1.18" 2,2*(2,8+2,6+3+5,7+14,5)*2-2,2*(4+3+2,3*2+0,8+3,9) 89,980

301 K 781491021 Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2 m2 4,800 511,00 2 452,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781491021
VV "nad UMV" 10*0,6*0,8 4,800

302 M 63465124 zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm m2 5,280 1 070,00 5 649,60 CS ÚRS 2021 02

VV 4,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,280

303 K 781494511 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací m 350,770 128,00 44 898,56 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781494511
VV "1.PP" 21,9+10*1,5 36,900
VV "1.06+1.07" (5,8+2,4+3,1+5,7)*2+2,2*4+(0,6+0,8)*2 45,600
VV "1.08" 2,6+3,2+1,5 7,300
VV "1.09+1.10" 2*2,2+5,4+2*(0,6*0,8)+(2,2+1,6+0,8+0,15)*2+3*(0,7+0,35)*2 26,560

VV "WC" (0,85+1,7+0,83*2+1,6+2,6+1,9+0+0,93+2,4+1,8*2+2,8+0,9+2,2+0+1,8+2+5,3+1,6*2+1,8+1)*2+2,2*(11*0,6+8*0,7)*2 130,160

VV "1.24" 5+(4,1+1,6+2,3+3,2+2,3+3,0+0,45*3+1,0+5,5)+0,9+2,1*2+5,0 39,450
VV "2.14-2.17" 2*(2*2+2,7+1,2+1,8+1,6*3+1+0,9*3)+2,2*10+(6*0,6+4*0,7) 64,800
VV Součet 350,770

304 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 8,612 660,00 5 683,92 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781102

D 783 Dokončovací práce - nátěry 271 395,80

305 K 783000125 Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků obalením fólií m2 500,000 17,30 8 650,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783000125

306 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 500,000 2,69 1 345,00 CS ÚRS 2021 02

307 K 783009229 Dekorativní interiérový nátěr - vícevrstvý systém na bázi přírodních miner. a organ. produktů - omyvatelný m2 145,855 740,00 107 932,70

VV "V5 sloupy" 1,5*(0,75*11+0,9*11+3,9*2+1,9+3*2,4+1,1*2) 55,875
VV "V5 1.18" 2,2*(2,8+2,6+3+5,7+14,5)*2-2,2*(4+3+2,3*2+0,8+3,9) 89,980
VV Součet 145,855

308 K 783201201 Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení m2 91,200 49,60 4 523,52 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783201201
VV "latě pro podkladní rošt" 2*(0,04+0,06)*456 91,200

309 K 783248221 Lakovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením polyuretanový m2 91,200 231,00 21 067,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783248221

310 K 783268111 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný olejový m2 150,000 213,00 31 950,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783268111
VV "hobra" 150 150,000

311 K 783301313 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým m2 66,063 70,10 4 631,02 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783301313
VV zárubně
VV 0,25*(2*46*2,1+11*0,7+13*0,8+17*0,9+5*1,0) 57,900
VV 0,25*(2*7*2,1+1,55+1,7) 8,163
VV Součet 66,063

312 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 66,063 121,00 7 993,62 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783314101

313 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 66,063 122,00 8 059,69 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783317101

314 K 783601441 Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových očištění ometením m2 224,000 7,00 1 568,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783601441
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VV 33,6/0,6*4 224,000

315 K 783617141 Krycí nátěr (email) otopných těles litinových jednonásobný syntetický m2 224,000 131,00 29 344,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783617141

316 K 783601713
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, 
odmašťovačem vodou ředitelným

m 300,000 6,48 1 944,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783601713

317 K 783617605 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický tepelně odolný m 300,000 22,90 6 870,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783617605

318 K 783801201 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení m2 27,750 19,80 549,45 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783801201
VV 1.PP
VV 27,75 27,750

319 K 783813101 Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů syntetický m2 27,750 74,40 2 064,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783813101

320 K 783827201 Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých zdiva lícového akrylátový m2 21,348 83,90 1 791,10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783827201
VV "1.24 režné" 0,85*(0,15+0,9*2)+1,1*(0,15*2+4,35+4,3)*2 21,348

321 K 783827423
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 
stupně členitosti 1 a 2 silikátový

m2 140,800 178,00 25 062,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783827423
VV "2.NP chodba" 140,800 140,800

322 K 783836401 Ochranný protikarbonatační nátěr omítek epoxidový m2 27,750 218,00 6 049,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783836401
VV "0.06" 2,5*(2,2+7,2+1,7) 27,750

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 601 083,78

323 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 711,240 34,60 93 808,90 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784121001

324 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 711,240 17,40 47 175,58 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784121011
VV "S1 strop 1.PP" 270 270,000

VV
"S1 strop 1.NP" 
46,57+20,7+3,25+14,43+17,08+5,76+13,75+7,79+2,36+7,2+12,52+16,53+25,47+5,27+14,57+6,07+4,31+4,77

228,400

VV "S1 strop 2.NP" 25,11+19,17+18,09+79,25+14,31+16,2+27,04+5+8,63+1,92+1,84+1,44+23,2 241,200

VV "V1 1.PP" 2,5*(8,6+3+14,2+2,1+3,1+7,6+5,9+4,8+4,3+3,3+1,2+6,9+2,4+6,4*2+5,3+5,3*2)*2+0,5*(2,9+1+3,1*2+1,2*2)*2 493,000

VV "V1 1.NP" 750 750,000
VV "V1 2.NP" 3,6*(5,7*4+4,7+3,6+3,4+14,7+2,7+5,3+41,6+2,4)*2 728,640
VV Součet 2 711,240

325 K 784131201
Odstranění dekoračních technik imitací antických zemin, benátského štuku, betonu, zdiva, dřeva, travertinu, 
metalických efektů apod. obroušením

m2 140,800 126,00 17 740,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784131201
VV "2.NP olejová malba" 1,6*(41,6+2,4)*2 140,800

326 K 784161201
Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 
3,80 m

kus 150,000 44,00 6 600,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784161201

327 K 784161401
Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 
m

m2 406,650 194,00 78 890,10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784161401
VV "15%" 0,15*2711 406,650

328 K 784161411
Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnáním v místnostech výšky do 3,80 
m

m2 140,800 198,00 27 878,40 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784161411

329 K 784181102 Penetrace podkladu jednonásobná základní pigmentovaná v místnostech výšky do 3,80 m m2 4 175,000 28,80 120 240,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181102
VV "nové omítky" 2711 2 711,000
VV "stáv. omítky" 571 571,000
VV "SDK" 893 893,000
VV Součet 4 175,000

330 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 4 175,000 40,70 169 922,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784221101

331 K 784221151
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích 
automatech, v odstínu světlém

m2 4 175,000 9,30 38 827,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784221151

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 58 325,00
332 K HZS1291 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník hod 55,000 331,00 18 205,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS1291
VV "ostatní drobné bourací a pomocné práce" 20 20,000
VV "stavební přípomoce ZTI" 20 20,000
VV "stavební přípomoce UT - manipulace s radiátory" 15 15,000
VV Součet 55,000

333 K HZS1292 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník hod 50,000 383,00 19 150,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS1292
VV "ostatní nespecifikované práce" 50 50,000

334 K HZS2211 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér hod 30,000 466,00 13 980,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS2211
VV "ostatní drobné práce, zkoušky" 30 30,000

335 K HZS2221 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář hod 15,000 466,00 6 990,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS2221
VV "ostatní práce, zkoušky" 15 15,000
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Horní Bříza č.p. 365 Datum: 28.6.2022

Zadavatel: Město Horní Bříza, Třída 1. Máje 300, Horní Bříza Projektant: Ing. Jaroslav Suchý

Uchazeč: MENE Industry Zpracovatel: Ing. Jaroslav Suchý

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 029 367,20

D 751 Vzduchotechnika 1 999 107,20

D D1 VĚTRÁNÍ SÁLU 971 474,90

1 K 1.1

VZT jednotka P/O osazena veškerou regulací, pouze jištěný přívod 8 kW, 400 V, ve složení: přívod: -manžeta -
klapka se servopohonem -filtr F7 -rotační výměník, účinnost rekuperace 71% -ventilátor 6 600m3/h, ext. 
300Pa, motor 3,8kW, 400V -přímý výparník, ohřívač x chladič, dvouokruhový 2x chlazení 16kW, ohřev 14kW. 
R410A -manžeta Odvod: -manžeta -filtr M5 -ventilátor 6 600m3/h, ext. 300Pa, motor 3,8kW, 400V -rotační 
výměník -klapka se servopohonem -manžeta -2x sifon

KS 1,000 363 437,80 363 437,80

P

 Poznámka k položce:
Vnitřní provedení. Dodávka jednotky je včetně osazení, napojení a oživení veškeré potřebné regulace, čidel,  (napojením na internet), napojení 
přepínače a jeho osazení do kuchyně. Jednotka VZT, tepelná čerpadla a veškerá potřebná propojení a regulace musí být dodávka jedné firmy, 
která vůči investorovi přebere plné záruky za chod zařízení jako celku. Jednotka musí splňovat stupeň 2 – 2018 dle ErP-nařízení č.1253/2014, 
Energetická klasifikace dle RLT01/01.2016 A

2 K 1.1.1
MaR dodávka prokabelování, montáže, revize, napojení na web, zprovoznění, zaškolení, projektu skutečného 
provedení, revizí

KS 1,000 108 515,00 108 515,00

P
 Poznámka k položce:

dle regulace dodávané s příslušnou jednotkou

3 K 1.1a

Split systém, bez přerušení dodávky tepla při odmražování (dvě zastupující se jednotky v případě 
odmražování) – venkovní kondenzační jednotka, dodávka včetně montáže, veškerého propojení, napuštění 
systému, zprovoznění. Dodávka jednotky je včetně plechové kondenzační vany a odvodu kondenzátu, 
vyhřívaným, samoregulačním, odporovým drátem napojeným z jednotky.

KS 2,000 91 113,00 182 226,00

P
 Poznámka k položce:

Qch=16 kW, Qtop=14 kW při externí teplotě -15°C Příkon max. 4,6 kW, 400 V Akustický tlak jednotky maximálně 54 dBA ve 3m Řízení otáček 
kompresoru invertorem, mesmí být zapínání on x off. Topí do -15°C.

4 K 1.1b Expanzní ventil, filtrdehydrátor, komunikační modul 0-10V KS 2,000 27 445,00 54 890,00

5 K 1.2 Buňka tlumiče hluku, hyg. provedení KS 20,000 2 088,90 41 778,00

P
 Poznámka k položce:

500x250, dl. 2000 mm

6 K 751322115 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu kruhového bez skříně, průměru přes 600 do 700 mm kus 8,000 2 200,00 17 600,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751322115

P
 Poznámka k položce:

D600, 825m3/h

7 M 42972819 anemostat kruhový s nastavitelným kuželem pro přívod/odvod vzduchu ocelový D 630mm kus 8,000 4 356,00 34 848,00 CS ÚRS 2021 02

P
 Poznámka k položce:

D600, 825m3/h s plenumboxem

KD Klub Horní Bříza – elektroinstalace a stavební obnova

SO 01c - Zařízení vzduchotechniky
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8 K 751398025 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2 kus 1,000 1 320,00 1 320,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751398025

P
 Poznámka k položce:

1000x750

9 M 4297248R odvodní mřížka nerez 1000x750 mm, průtočná plocha min. 75% kus 1,000 7 147,80 7 147,80

10 K 751398054
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 
0,450 do 0,600 m2

kus 1,000 1 375,00 1 375,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751398054

P
 Poznámka k položce:

1000x500

11 M 4297292R žaluzie protidešťová hliníková 1000x500 mm kus 1,000 6 039,00 6 039,00

12 K Pol1 Cu potrubí včetně izolace a el. propojení M 15,000 544,50 8 167,50

P
 Poznámka k položce:

10/16

13 K Pol2 Chladivo kg 2,000 834,90 1 669,80

P
 Poznámka k položce:

R410A

14 K 751511024
Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,50 do 
0,79 m2

m 45,000 649,00 29 205,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751511024

15 M 42982116 trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,79m2 m 54,000 759,00 40 986,00 CS ÚRS 2021 02

VV 45*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 54,000

16 K Pol4 Tepelná izolace vnitřního potrubí, proti kondenzaci. vše ve strojovně M2 60,000 434,50 26 070,00

P
 Poznámka k položce:

tl. 60 mm, parotěsná

17 K Pol5 Požární izolace vnitřního potrubí, a proti kondenzaci. vše v půdě, nad podhledem M2 100,000 462,00 46 200,00

P
 Poznámka k položce:

tl. 60 mm, parotěsná

D D2 VĚTRÁNÍ RESTAURACE 939 645,30

18 K 2.1

VZT jednotka P/O osazena veškerou regulací, pouze jištěný přívod 6 kW, 400 V, ve složení: přívod: -manžeta -
klapka se servopohonem -filtr F7 -deskový výměník, účinnost rekuperace 77%, by-pass -ventilátor 3 00m3/h, 
ext. 240Pa, motor 2,5kW, 400V -přímý výparník, ohřívač x chladič, dvouokruhový 2x chlazení 7kW, ohřev 
6kW. R410A -manžeta Odvod: -manžeta -filtr M5 -ventilátor 3 00m3/h, ext. 240Pa, motor 2,5kW, 400V -
deskový výměník -klapka se servopohonem -manžeta -2x sifon

KS 1,000 252 598,50 252 598,50

P

 Poznámka k položce:
Vnitřní provedení. Dodávka jednotky je včetně osazení, napojení a oživení veškeré potřebné regulace, čidel,  (napojením na internet), napojení 
přepínače a jeho osazení do kuchyně. Jednotka VZT, tepelná čerpadla a veškerá potřebná propojení a regulace musí být dodávka jedné firmy, 
která vůči investorovi přebere plné záruky za chod zařízení jako celku. Jednotka musí splňovat stupeň 2 – 2018 dle ErP-nařízení č.1253/2014, 
Energetická klasifikace dle RLT01/01.2016 A

19 K 2.1.1
MaR dodávka prokabelování, montáže, revize, napojení na web, zprovoznění, zaškolení, projektu skutečného 
provedení, revizí

KS 1,000 87 316,90 87 316,90

P
 Poznámka k položce:

dle regulace dodávané s příslušnou jednotkou

20 K 2.10a Split systém, venkovní jednotka, dodávka včetně montáže, upevnění a konzole KS 1,000 38 610,00 38 610,00

P
 Poznámka k položce:

Qch=7 kW, Qtop=6 kW  Příkon max. 2,2 kW, 230 V Akustický tlak jednotky maximálně 49 dBA ve 3m

21 K 2.10b Split systém, vnitřní jednotka nástěnná, dodávka včetně montáže a infra ovladače KS 1,000 12 320,00 12 320,00

P
 Poznámka k položce:

Qch=7 kW
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22 K 2.1a

Split systém, bez přerušení dodávky tepla při odmražování (dvě zastupující se jednotky v případě 
odmražování) – venkovní kondenzační jednotka, dodávka včetně montáže, veškerého propojení, napuštění 
systému, zprovoznění. Dodávka jednotky je včetně plechové kondenzační vany a odvodu kondenzátu, 
vyhřívaným, samoregulačním, odporovým drátem napojeným z jednotky.

KS 2,000 64 566,70 129 133,40

P
 Poznámka k položce:

Qch=7 kW, Qtop=6 kW při externí teplotě -15°C Příkon max. 2,2 kW, 230 V Akustický tlak jednotky maximálně 49 dBA ve 3m Řízení otáček 
kompresoru invertorem, mesmí být zapínání on x off. Topí do -15°C.

23 K 2.1b Expanzní ventil, filtrdehydrátor, komunikační modul 0-10V KS 2,000 27 445,00 54 890,00

24 K 2.2 Buňka tlumiče hluku, hyg. provedení KS 8,000 2 088,90 16 711,20

P
 Poznámka k položce:

500x250, dl. 2000 mm

25 K 2.3 Akumulační zákryt nerez včetně lapačů tuku a osvětlení KS 1,000 124 190,00 124 190,00

P
 Poznámka k položce:

3500x1100x450, 2400m3/h

26 K 2.4 Akumulační zákryt nerez včetně lapačů tuku a osvětlení KS 1,000 48 089,80 48 089,80

P
 Poznámka k položce:

1250x1200x450, 400m3/h

27 K 2.5 Vyústka komfortní dvouřadá s regulací průtoku a nastavitelnými lamelami KS 1,000 1 424,50 1 424,50

P
 Poznámka k položce:

560x200, max. 600m3/h

28 K 2.6 Vyústka komfortní dvouřadá s regulací průtoku a nastavitelnými lamelami KS 6,000 1 232,00 7 392,00

P
 Poznámka k položce:

525x125, max. 330m3/h

29 K 2.7 Vyústka komfortní dvouřadá s regulací průtoku a nastavitelnými lamelami KS 5,000 1 064,80 5 324,00

P
 Poznámka k položce:

325x125, max. 200m3/h

30 K 2.8 Lapač tuku nerez KS 1,000 7 687,90 7 687,90

P
 Poznámka k položce:

400x140

31 K 2.9 Protidešťová žaluzie hliníková KS 1,000 1 867,80 1 867,80

P
 Poznámka k položce:

500x500

32 K Pol1 Cu potrubí včetně izolace a el. propojení M 15,000 544,50 8 167,50

P
 Poznámka k položce:

10/16

33 K Pol2 Chladivo kg 2,000 834,90 1 669,80

P
 Poznámka k položce:

R410A

34 K Pol3 Potrubí pozink. sk.I, vč. tvarovek M2 70,000 759,00 53 130,00

P
 Poznámka k položce:

do obvodu 3000 mm

35 K Pol4 Tepelná izolace vnitřního potrubí, proti kondenzaci. vše ve strojovně M2 50,000 434,50 21 725,00

P
 Poznámka k položce:

tl. 60 mm, parotěsná

36 K Pol6 Potrubí pozink. sk.I, vč. tvarovek, odvodní a výfukové, vodotěsné M2 30,000 1 529,00 45 870,00

P
 Poznámka k položce:

do obvodu 3000 mm

37 K Pol7 Cu potrubí včetně kabelů a izolace 6 / 12 M 15,000 495,00 7 425,00

38 K Pol8 Chladivo KG 1,000 902,00 902,00

P
 Poznámka k položce:

R32
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39 K Pol9 Zapojení, napuštění chladiva, zapojení elektro a regulace, zprovoznění a zaškolení obsluhy KPL 1,000 13 200,00 13 200,00

D D3 VĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ 59 356,00

40 K 3.1 Odvodní ventilátor se zpětnou klapkou a doběhem KS 14,000 2 530,00 35 420,00

P
 Poznámka k položce:

V=150 m3/h, pext=20Pa P=13 W, 230 V

41 K 751398041 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm kus 8,000 550,00 4 400,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751398041

P
 Poznámka k položce:

D125

42 M 4297290R žaluzie protidešťová hliníkovái, pro potrubí D125mm kus 8,000 544,50 4 356,00

43 K Pol3 Potrubí pozink. sk.I, vč. tvarovek M2 20,000 759,00 15 180,00

P
 Poznámka k položce:

do obvodu 500 mm

D D4 Společné 28 631,00

44 K Pol10 Požární ucpávky prostupů KS 1,000 7 500,00 7 500,00

P
 Poznámka k položce:

dodávka stavby

45 K Pol13 Montážní, spojovací a těsnící materiál KS 1,000 16 500,00 16 500,00

46 K 998751101
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m

t 1,000 4 631,00 4 631,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998751101

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 160,00

47 K HZS3211
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky 
a chlazení

hod 16,000 385,00 6 160,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS3211
VV "zprovoznění, zaregulování a vypracování protokolů"  16 16,000

D VRN4 Inženýrská činnost 23 100,00
48 K 043203000 Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení ks 1,000 23 100,00 23 100,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043203000

P
 Poznámka k položce:

měření hluku

D OST Zaškolení 1 000,00
49 K 092203000 Náklady na zaškolení sou 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/092203000

P
 Poznámka k položce:

Předání a zaškolení obsluhy
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Horní Bříza č.p. 365 Datum: 28.6.2022

Zadavatel: Město Horní Bříza, Třída 1. Máje 300, Horní Bříza Projektant: Ing. Jaroslav Suchý

Uchazeč: MENE Industry Zpracovatel: Ing. Jaroslav Suchý

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 386 279,66

D PSV Práce a dodávky PSV 3 356 279,66

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 3 356 279,66

1 K 741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových zapuštěných plastových kruhových

kus 500,000 55,00 27 500,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741112061

2 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 500,000 6,67 3 335,00 CS ÚRS 2021 02

3 K 741120001
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), 
průřezu žíly 0,35 až 6 mm2

m 50,000 55,00 2 750,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741120001

4 M 34141027 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 m 50,000 24,35 1 217,50 CS ÚRS 2021 02

5 K 741120003
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), 
průřezu žíly 10 až 16 mm2

m 550,000 60,00 33 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741120003
VV 50+500 550,000

6 M 34141028 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2 m 50,000 41,24 2 062,00 CS ÚRS 2021 02

7 M 34141029 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2 m 500,000 57,61 28 805,00 CS ÚRS 2021 02

8 K 741120005
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), 
průřezu žíly 25 až 35 mm2

m 50,000 70,00 3 500,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741120005

9 M 34141030 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2 m 50,000 97,27 4 863,50 CS ÚRS 2021 02

10 K 741120007
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), 
průřezu žíly 50 mm2

m 20,000 85,00 1 700,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741120007

11 M 34141032 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x50mm2 m 20,000 192,47 3 849,40 CS ÚRS 2021 02

12 K 741120541
Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně těžkých (např. CGTG) průřezu do 2,5 mm2, počtu žil do 
7

m 15,000 55,00 825,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741120541

13 M 34113278
kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 
5x2,5mm2

m 15,000 64,27 964,05 CS ÚRS 2021 02

14 K 741120551
Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně těžkých (např. CGTG) průřezu přes 2,5 mm2, průřezu 
žil do 6 mm2

m 5,000 90,00 450,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741120551

KD Klub Horní Bříza – elektroinstalace a stavební obnova

SO 01g - Silnoproudá elektrotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 M 34113280
kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 
5x6mm2

m 5,000 129,85 649,25 CS ÚRS 2021 02

16 K 741120552
Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně těžkých (např. CGTG) průřezu přes 2,5 mm2, průřezu 
žil do 16 mm2

m 10,000 105,00 1 050,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741120552

17 M 34113281
kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 
5x10mm2

m 10,000 253,29 2 532,90 CS ÚRS 2021 02

18 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x1,5 mm2

m 2 410,000 55,00 132 550,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122015
VV 2260+150 2 410,000

19 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 2 410,000 17,86 43 042,60 CS ÚRS 2021 02

20 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x2,5 až 6 mm2

m 2 380,000 55,00 130 900,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122016

21 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 2 380,000 29,32 69 781,60 CS ÚRS 2021 02

22 K 741122024
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 4x10 mm2

m 5,000 105,00 525,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122024

23 M 34111149
kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 
B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 4x10mm2

m 5,000 215,78 1 078,90 CS ÚRS 2021 02

24 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x2,5 až 6 mm2

m 70,000 65,00 4 550,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122016
VV 40+30 70,000

25 M 34111124
kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 
B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2

m 30,000 40,59 1 217,70 CS ÚRS 2021 02

26 M 34111126
kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 
B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x6mm2

m 40,000 95,04 3 801,60 CS ÚRS 2021 02

27 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x1,5 mm2

m 310,000 55,00 17 050,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122015

28 M 34111123
kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 
B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2

m 310,000 27,88 8 642,80 CS ÚRS 2021 02

29 K 741122011
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 2x1,5 až 2,5 mm2

m 110,000 55,00 6 050,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122011

30 M 34111116
kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 
B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 2x1,5mm2

m 110,000 20,80 2 288,00 CS ÚRS 2021 02

31 K 741122031
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 470,000 55,00 25 850,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122031

32 M 34111162
kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 
B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm2

m 470,000 43,22 20 313,40 CS ÚRS 2021 02

33 K 741122031
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 10,000 55,00 550,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122031

34 M 34111090 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 m 10,000 29,54 295,40 CS ÚRS 2021 02

35 K 741122041
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 7x1,5 až 2,5 mm2

m 70,000 65,00 4 550,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122041
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36 M 34111110 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x1,5mm2 m 70,000 42,32 2 962,40 CS ÚRS 2021 02

37 K 741122133
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2

m 420,000 90,00 37 800,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122133

38 M 34111076 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 m 420,000 146,54 61 546,80 CS ÚRS 2021 02

39 K 741122135
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x35 mm2

m 40,000 165,00 6 600,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122135

40 M 34111620 kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x35mm2 m 40,000 462,00 18 480,00 CS ÚRS 2021 02

41 K 741122142
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 130,000 55,00 7 150,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122142

42 M 34111094 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 m 130,000 47,43 6 165,90 CS ÚRS 2021 02

43 K 741122143
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

m 100,000 80,00 8 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122143

44 M 34111100 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2 m 100,000 116,44 11 644,00 CS ÚRS 2021 02

45 K 741122144
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2

m 50,000 105,00 5 250,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122144

46 M 34113034 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2 m 50,000 181,76 9 088,00 CS ÚRS 2021 02

47 K 741122145
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2

m 50,000 125,00 6 250,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122145

48 M 34113035 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2 m 50,000 286,84 14 342,00 CS ÚRS 2021 02

49 K 741122148
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 12x1,5 mm2

m 60,000 80,00 4 800,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122148

50 M 34111130 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 12x1,5mm2 m 60,000 79,52 4 771,20 CS ÚRS 2021 02

51 K 741123233
Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a 
průřezu žil 3x150+70 až 240+120 mm2

m 25,000 300,00 7 500,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741123233

52 M 34113229 kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x150+70mm2 m 27,500 339,45 9 334,88 CS ÚRS 2021 02

VV 25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 27,500

53 K 741210122 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů skříněk hmotnosti do 20 kg kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741210122

54 M OS001
ovládací skříň osvětlení oceloplechová nástěnná s průhledným uzamykatelným víkem a krycí deskou 
400/300/150mm vč. vystrojení (viz pozn.)

ks 1,000 10 520,00 10 520,00

P

 Poznámka k položce:
 specifikace vystrojení:
 6x  ovladač otočný 0-1

 10x svorka řadová 2,5mm2
5x  vývodka Pg16

55 K 741210201
Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 
200 kg

kus 3,000 5 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741210201

56 M R001 rozvaděč RH-V ks 1,000 85 481,00 85 481,00

P
 Poznámka k položce:

SPC a výzbroj rozvaděče dána PD
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57 M R002 rozvaděč RH ks 1,000 79 460,00 79 460,00

P
 Poznámka k položce:

SPC a výzbroj rozvaděče dána PD

58 M R003 rozvaděč RHPO ks 1,000 42 563,00 42 563,00

P
 Poznámka k položce:

SPC a výzbroj rozvaděče dána PD

59 K 741210002 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg kus 11,000 3 500,00 38 500,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741210002

60 M R004 Rozvaděč R0.1 ks 1,000 84 260,00 84 260,00

P
 Poznámka k položce:

SPC a výzbroj rozvaděče dána PD

61 M R005 Rozvaděč R0.2 ks 1,000 80 178,00 80 178,00

P
 Poznámka k položce:

SPC a výzbroj rozvaděče dána PD

62 M R006 Rozvaděč kuchyně a restaurace R1.1 ks 1,000 186 687,00 186 687,00

P
 Poznámka k položce:

SPC a výzbroj rozvaděče dána PD

63 M R007 Rozvaděč jeviště R1.2 ks 1,000 109 904,00 109 904,00

P
 Poznámka k položce:

SPC a výzbroj rozvaděče dána PD

64 M R008 Rozvaděč R1.3 ks 1,000 139 285,00 139 285,00

P
 Poznámka k položce:

SPC a výzbroj rozvaděče dána PD

65 M R009 Rozvaděč R1.4 ks 1,000 129 617,00 129 617,00

P
 Poznámka k položce:

SPC a výzbroj rozvaděče dána PD

66 M R010 Rozvaděč RNO ks 1,000 65 753,00 65 753,00

P
 Poznámka k položce:

SPC a výzbroj rozvaděče dána PD

67 M R011 Rozvaděč R2.1 ks 3,000 130 961,00 392 883,00

P
 Poznámka k položce:

SPC a výzbroj rozvaděče dána PD

68 M R012 Rozvaděč R2.2 ks 1,000 133 194,00 133 194,00

P
 Poznámka k položce:

SPC a výzbroj rozvaděče dána PD

69 K 741135001 Ostatní ukončení vodičů nebo kabelů montáž doplňků koncovek a uzávěrů rozdělovací skříně kus 15,000 550,00 8 250,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741135001

70 K 741310001
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, 
řazení 1-jednopólových

kus 53,000 85,00 4 505,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741310001

71 M 34535015 spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky kus 53,000 86,59 4 589,27 CS ÚRS 2021 02

72 K 741310011
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, 
řazení 1/0-tlačítkových zapínacích

kus 1,000 115,00 115,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741310011

73 M 34535023 ovládač nástěnný zapínací, řazení 1/0, IP44, šroubové svorky kus 1,000 97,28 97,28 CS ÚRS 2021 02

74 K 741310012
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, 
řazení 1/0S-tlačítkových zapínacích se signální doutnavkou

kus 10,000 85,00 850,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741310012

75 M 34535005 spínač jednopólový, se signalizační doutnavkou, řazení 1S kus 10,000 110,00 1 100,00 CS ÚRS 2021 02
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76 K 741310013
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, 
řazení 1/0So-tlačítkových zapínacích s orientační doutnavkou

kus 5,000 85,00 425,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741310013

77 M 34535010 ovládač zapínací, s orientační doutavkou, řazení 1/0So kus 5,000 116,81 584,05 CS ÚRS 2021 02

78 K 741310021
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, 
řazení 5-sériových

kus 3,000 115,00 345,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741310021

79 M 34535017 přepínač nástěnný sériový, řazení 5, IP44, šroubové svorky kus 3,000 110,18 330,54 CS ÚRS 2021 02

80 K 741310022
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, 
řazení 6-střídavých

kus 48,000 115,00 5 520,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741310022

81 M 34535018 přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP44, šroubové svorky kus 48,000 90,28 4 333,44 CS ÚRS 2021 02

82 K 741310025
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, 
řazení 7-křížových

kus 6,000 115,00 690,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741310025

83 M 34535019 přepínač nástěnný křížový, s čirým průzorem, řazení 7, IP44, šroubové svorky kus 6,000 126,39 758,34 CS ÚRS 2021 02

84 K 741310402 Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální do 25 A kus 3,000 350,00 1 050,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741310402

85 M 345004 Spínač v izolačním krytu 3x20A ks 3,000 841,90 2 525,70

86 K 741310403 Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální do 63 A kus 3,000 350,00 1 050,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741310403
VV 1+1+1 3,000

87 M 345001 Spínač v izolačním krytu 3x63A ks 1,000 1 492,75 1 492,75

88 M 345002 Spínač v izolačním krytu 3x40A ks 1,000 985,59 985,59

89 M 345003 Spínač v izolačním krytu 3x32A ks 1,000 985,59 985,59

90 K 741311021 Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou kus 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741311021

91 M 3956323R Přípojka sporáková se signalizační doutnavkou, zapuštěná kus 2,000 491,55 983,10

92 K 741313001
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 
10/16 A, provedení 2P + PE

kus 175,000 125,00 21 875,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741313001

93 M 34555202 zásuvka zápustná jednonásobná chráněná, šroubové svorky kus 175,000 123,44 21 602,00 CS ÚRS 2021 02

94 K 741313003
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 
10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná

kus 64,000 125,00 8 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741313003

95 M 34555201 zásuvka zápustná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky kus 64,000 180,19 11 532,16 CS ÚRS 2021 02

96 K 741313011
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro 
prostředí normální, provedení 2P + PE

kus 60,000 125,00 7 500,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741313011

97 M 34555207 kombinace přepínače střídavého a zásuvky jednonásobné nástěnná, IP44, šroubové svorky kus 60,000 151,08 9 064,80 CS ÚRS 2021 02

98 K 741313252 Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 3P+N+PE 32 A kus 3,000 250,00 750,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741313252

99 M 35811480 zásuvka nástěnná 32A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky kus 3,000 253,50 760,50 CS ÚRS 2021 02

100 K 741313253 Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 3P+N+PE 63 A kus 3,000 250,00 750,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741313253
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101 M 35811401 zásuvka nástěnná 63A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky kus 3,000 1 134,70 3 404,10 CS ÚRS 2021 02

102 K 741372061
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních 
hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2

kus 78,000 390,00 30 420,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741372061
VV 4+56+18 78,000

103 M 248001 svítidlo LED inter. kruhové přisazené 20W 2700lm ks 4,000 737,98 2 951,92

104 M 248002 svítidlo LED inter. kruhové přisazené 10W 1350lm ks 56,000 612,58 34 304,48

105 M 248003 svítidlo LED inter. kruhové přisazené 18W 2160lm ks 18,000 612,58 11 026,44

106 K 741372062
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních 
hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2

kus 196,000 390,00 76 440,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741372062

107 M 34825006R svítidlo interiérové přisazené čtvercové 600x600 136W 4320lm kus 196,000 1 185,01 232 261,96

108 K 741372154 Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených stropních kus 77,000 390,00 30 030,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741372154
VV 64+13 77,000

109 M 34825011R svítidlo LED interierové přisazené liniové 30W 4050lm kus 64,000 919,31 58 835,84

110 M 34825012R svítidlo LED interierové přisazené liniové 40W 5400lm kus 13,000 752,05 9 776,65

111 K 741372022
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných 
hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2

kus 72,000 390,00 28 080,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741372022
VV 43+5+24 72,000

112 M 248005 svítidlo pro nouzové a orientační osvětlení LED 1x150lm, 2W IP42 ks 43,000 624,00 26 832,00

113 M 248006 svítidlo pro nouzové a orientační osvětlení LED 1x150lm, 2W IP65 ks 5,000 624,00 3 120,00

114 M 248007
svítidlo pro nouzové a orientační osvětlení LED 1x150lm, optika pro osvětlení trasy - centrál aku napájení 1W 
IP41

ks 24,000 2 452,00 58 848,00

115 K 741372114
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stěnových 
orientačních

kus 12,000 390,00 4 680,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741372114

116 M 248008 svítidlo LED nouzové zapuštěné do podstupnice schodu 5lm, IP66 ks 12,000 2 989,00 35 868,00

117 K 741112132R Montáž svorkovnice vč. pospojování (HOP+LOP) kus 1,000 250,00 250,00

118 M 34561668R Svorkovnice ekvipotenciální (HOP + LOP) kus 9,000 393,82 3 544,38 CS ÚRS 2021 02

119 K 345616900R Záložní zdroj UPS online - 5000VA, vstup 230VAC - výstup 230VAC kus 1,000 78 370,00 78 370,00

120 K 741810003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741810003

121 K 741811001
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) manipulačních, ovládacích nebo 
reléových

kus 7,000 1 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741811001

122 K 741811011 Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg kus 3,000 1 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741811011

123 K 74181201R Měření odporu nulových smyček 1-fáz. vedení 220V kus 123,000 50,00 6 150,00

124 K 74181202R Měření odporu nulových smyček 3-fáz. vedení 380V kus 24,000 70,00 1 680,00

125 K 74111059R Montáž protipožární utěsnění prostupů vč. označení a pasportizace hod 20,000 550,00 11 000,00

126 M 435859R akrylátový protipožární tmel 580 ml kus 5,000 382,00 1 910,00
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127 M ELE99 materiál podružný a pomocný jinde nespecifikovaný ks 1,000 17 000,00 17 000,00

128 K 998741102
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,969 10 000,00 19 690,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998741102

129 K 998741181
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,969 5 000,00 9 845,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998741181

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 30 000,00
130 K HZS1291 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník hod 40,000 500,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS1291
VV "demontáže, sekání, prostupy, ostatní práce" 40 40,000

131 K HZS2231 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář hod 20,000 500,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS2231
VV "ostatní odborné práce jinde nespecifikované (odpojení, demontáže, apod)" 20 20,000

Strana 36 z 41



SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Horní Bříza č.p. 365 Datum: 28.6.2022

Zadavatel: Město Horní Bříza, Třída 1. Máje 300, Horní Bříza Projektant: Ing. Jaroslav Suchý

Uchazeč: MENE Industry Zpracovatel: Ing. Jaroslav Suchý

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 218 322,57

D HSV Práce a dodávky HSV 209 570,57

D 1 Zemní práce 93 455,89

1 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 40,000 56,00 2 240,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151103

2 K 131251102
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 39,088 417,00 16 299,70 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251102
VV 2,5*4,7*3,2+0,3*3,1*1,6 39,088

3 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 7,040 971,00 6 835,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251101
VV 2,0*0,8*1,4+2,5*0,8*2,4 7,040

4 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 
do 4 m

m2 69,000 241,00 16 629,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101102
VV 2*2,0*1,5+2*3,0*2,5+3*(4,7+3,3)*2 69,000

5 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 69,000 113,00 7 797,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101112

6 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 
do 5 000 m

m3 32,726 183,00 5 988,86 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162651112
VV 7,04+59,58-33,894 32,726

7 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 67,907 294,00 19 964,66 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231
VV 37,726*1,8 67,907

8 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 37,726 20,70 780,93 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

9 K 174151103
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými 
stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezech

m3 33,894 127,00 4 304,54 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151103
VV 39,88+7,04-1,37-1,1-2,6*2,9*1,4 33,894

KD Klub Horní Bříza – elektroinstalace a stavební obnova

SO 02 - Lapák tuků s připojením na kanalizaci
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10 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 1,368 554,00 757,87 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111101
VV 0,8*0,3*(2,9+0,8+2) 1,368

11 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 2,736 288,00 787,97 CS ÚRS 2021 02

VV 1,368*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,736

12 K 181111121
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 
500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 40,000 42,00 1 680,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181111121

13 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 
mm

m2 40,000 207,00 8 280,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181311103

14 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 40,000 21,30 852,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411131

15 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,800 96,40 77,12 CS ÚRS 2021 02

VV 40*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,800

16 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 40,000 4,51 180,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185803111

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 43 119,30

17 K 386131114 Montáž odlučovačů tuků a olejů polyetylenových, průtoku 7 l/s kus 1,000 6 432,30 6 432,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/386131114

18 M LAP01 OTP-7 – LAPÁK TUKŮ vč. 2 poklopů ks 1,000 36 687,00 36 687,00

D 4 Vodorovné konstrukce 10 333,15

19 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 1,100 1 430,00 1 573,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111
VV 0,8*0,25*(3+2,5) 1,100

20 K 452321141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 16/20

m3 1,485 3 390,00 5 034,15 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452321141
VV 0,300*1,5*3,0*1,1 1,485

21 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 
stoky a drobné objekty

m2 4,050 440,00 1 782,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452351101
VV 0,3*(1,5+3)*3 4,050

22 K 452368211 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari t 0,040 48 600,00 1 944,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452368211
VV 1,5*3*0,008*1,1 0,040

D 8 Trubní vedení 50 276,29

23 K 837355121 Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky na kameninovém potrubí DN 200 kus 1,000 3 769,50 3 769,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/837355121

24 K 871275211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125

m 5,500 570,15 3 135,83 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871275211
VV 2,8+0,8+1,9 5,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 877270310 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 125 kus 3,000 286,65 859,95 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877270310

26 M 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x45° kus 3,000 131,25 393,75 CS ÚRS 2021 02

27 K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 3,000 221,55 664,65 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894414211

28 M 59224653 deska šachtová zákrytová 136x106x10cm kus 3,000 1 603,35 4 810,05 CS ÚRS 2021 02

29 K 899101113 Osazení poklopů litinových a ocelových bez rámů hmotnosti jednotlivě do 50 kg kus 2,000 1 176,00 2 352,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899101113

30 K 899620121 Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 m3 5,928 3 150,00 18 673,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899620121
VV 0,25*2,6*(2,4+1,4)*2*1,2 5,928

31 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 m3 1,000 3 150,00 3 150,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899623141

32 K 899640111 Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu hranatých m2 22,360 457,00 10 218,52 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899640111
VV 2,6*(2,9+1,4)*2 22,360

33 K 899911112
Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro potrubí na mostech, konstrukcích apod. hmotnosti 
jednotlivě přes 5 do 10 kg

kg 15,000 119,00 1 785,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899911112

34 M 14011096 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 140x8,0mm m 0,750 618,45 463,84 CS ÚRS 2021 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 164,00

35 K 933901311
Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací) o obsahu do 
1000 m3

m3 5,000 1 050,00 5 250,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/933901311

36 K 953941210
Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, 
zabetonováním nebo zalitím kovových poklopů s rámy, plochy do 1 m2

kus 2,000 457,00 914,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953941210

D 998 Přesun hmot 6 221,94

37 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 5,538 1 123,50 6 221,94 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 752,00
38 K HZS1291 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník hod 12,000 331,00 3 972,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS1291

39 K HZS2211 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér hod 8,000 472,50 3 780,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS2211

D OST Zaškolení 1 000,00
40 K 092203000 Náklady na zaškolení sou 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/092203000

P
 Poznámka k položce:

Zaškolení obsluhy, provozní řád lapáku tuku
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Horní Bříza č.p. 365 Datum: 28.6.2022

Zadavatel: Město Horní Bříza, Třída 1. Máje 300, Horní Bříza Projektant: Ing. Jaroslav Suchý

Uchazeč: MENE Industry Zpracovatel: Ing. Jaroslav Suchý

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 136 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 136 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 81 000,00

1 K 011503000 Vytýčení stavby a inženýrských sítí sou 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011503000

P
 Poznámka k položce:

LAPOL - vytýčení stavby a inženýrských sítí na místě odborně způsobilou osobu s protokolem o vytýčení v 4 paré

2 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby - dílenská dokumentace sou 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013244000

3 K 013244001 Dokumentace pro provádění stavby - zdravotechnika sou 1,000 3 000,00 3 000,00

4 K 013244002 Dokumentace pro provádění stavby - vzduchotechnika sou 1,000 3 000,00 3 000,00

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby sou 1,000 60 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000

P
 Poznámka k položce:

Dokumentace skutečného provedení stavby pro investora v 3 tištěných paré + elektronická podoba v rozsahu dle novelizace 62/2013 Sb. ve 
smyslu vyhl. MPR 499/06 Sb., včetně pořízení fotodokumentace, kompletní dokladové části stavby ke kolaudaci stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 30 000,00

6 K 030001000 Zařízení staveniště sou 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 25 000,00

7 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost sou 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000

P
 Poznámka k položce:

Kompletní a koordinační činnost před stavbou a během stavby po podepsání SOD

KD Klub Horní Bříza – elektroinstalace a stavební obnova

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Zakázka:

Datum: 28.6.2022

Kód Popis MJ Výměra

 SO 01 Architektonicko - stavební řešení + ZTI

N1a N1a - nová ker. dlažba 602,330

"1.PP" 2,61 2,610

"1.NP" 3,25+14,43+17,08+5,76+13,35+80,96+7,79+22,44+2,36+7,2+88,42+28,56+5,27+14,57+107,39+24,49+6,07 449,390

"2.NP" 101+14,31+16,2+4,99+8,63+1,92+1,84+1,44 150,330

Součet 602,330

Použití figury:

771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 602,330

771574375 Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 623,030

965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 602,330

N3 PVC m2 411,670

"1.NP" 229,8+25,47 255,270

"2.NP" 19,17+18,09+27,04+92,1 156,400

Součet 411,670

Použití figury:

776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2 411,670

2022-02

KD Klub Horní Bříza – elektroinstalace a stavební obnova

Strana 41 z 41




