
 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
Číslo smlouvy objednatele: 

Číslo smlouvy zhotovitele: 

 

 

Město Habartov  

se sídlem:                náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov  

Zastoupené:      Ing. Petr Janura, starosta   

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních a technických:  Ing. Petr Janura, starosta  

Tel/fax:   +420 352 661 477  

E-mail:   starosta@mestohabartov.cz 

 

Bankovní spojení:     Komerční banka a.s. 

Číslo účtu:     0862162329/0100 

Identifikační číslo:    00259314 

DIČ:      CZ00259314 

ID datové schránky:             s63b5gx 

 

na straně jedné společně jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPPOLEČNOST s.r.o. 

IČ: 25233866  

DIČ: CZ25233866  

se sídlem: Chebská 53, 356 58 Sokolov 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl C vložka 11266 

bankovní spojení: Raiffeisen bank 

číslo účtu: 693509001/5500 

zástupce ve věcech smluvních: Martin Vedral, společník-jednatel 

zástupce ve věcech technických: Martin Vedral, Jiří Větrovec 

na straně druhé jako zhotovitel  

(dále jako „zhotovitel“) 

 

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“) 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 

 

Preambule 
I. Tato smlouva vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou uchazeče v 

zadávacím řízení k plnění předmětu zakázky, jež předcházelo uzavření této smlouvy. Uchazeč je ekvivalentním 
pojmem pro dodavatele či zhotovitele díla. Pokud je dále použito termínu zakázka či veřejná zakázka, tento pojem 
je plně ekvivalentní pojmu dílo. Předmět plnění zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. 
Podmínky platné pro plnění zakázky jsou totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu díla.  

II. Kromě ustanovení obsažených v této smlouvě je zhotovitel při plnění předmětu díla vázán podmínkami stavebního 
povolení, zadávacími podmínkami a nabídkou uchazeče ze zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této 
smlouvy.  

III. Vzhledem k tomu, že: 

(A) zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné 

vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý závazky 

vyplývající z této smlouvy splnit, 
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(B) nabídka zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Habartov ZŠ - Stavební 

úpravy tělocvičny“ byla vybrána zadavatelem, jímž je objednatel, jakožto nabídka nejvhodnější,  

(C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou, za sjednanou 

cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem 

této smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy; 

dohodli se objednatel a zhotovitel na následujícím znění smluvních podmínek:  

 

1. Předmět smlouvy 

 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané 

dílo s názvem „Habartov ZŠ - Stavební úpravy tělocvičny“ dle článku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje za 

provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní 

ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

 

2. Specifikace díla 
 

2.1. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu tělocvičny, které nepodléhají stavebnímu povolení. 
Předmětem dokumentace je pouze objekt tělocvičny, skladu nářadí, šaten pro venkovní sporty a potřebné sociální 
zázemí přístupný z venkovních sportovišť. Jedná se o halový objekt a stávající přístavbu při východním štítu objektu. 
Předmětem dokumentace nejsou prostory přístupových šaten z pavilonu A školy. V těchto prostorách dojde pouze k 
nutnému napojení na stávající rozvody studené a teplé užitkové vody s cirkulací, na rozvody topné vody ústředního 
vytápění a na rozvody elektrické energie. Stavba bude využívána jako tělocvična pro sportovní aktivity dětí ze základní 
školy a pro odpolední návštěvu zájmových sportovních kroužků a sportovních složek. Předmět veřejné zakázky bude 
vybraným dodavatelem proveden v takovém technickém a uživatelském standardu a v takové kvalitě, jak je uvedena a 
definována v zadání. 

 
2.2. Součástí předmětu plnění díla dle této smlouvy je zejména:  

a) provedení stavebních a montážních prací, které spočívají v rekonstrukci tělocvičny, v souladu se zadávacími podmínkami 
této veřejné zakázky; 

b) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění této veřejné zakázky, tj. zejména výroba, 
dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se předmětu veřejné 
zakázky; 

c) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. 
převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v 
platném znění, není-li touto osobou přímo účastník zadávacího řízení;  

d) provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu;  
e) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních 

předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;  
f) případné dopravní značení včetně jeho projednání; 
g) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění předmětu veřejné zakázky;  
h) zřízení, odstranění a ostraha staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a 

uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé 
skládky;  

i) zhotovení geometrických plánů pro vklady věcných břemen, vyřízení patřičných výkopových povolení, dopravně 
inženýrských opatření a rozhodnutí, vyřízení vyjádření všech dotčených orgánů/správců sítí;  

j) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla, a to ve 2 písemných vyhotoveních v listinné podobě; 
k) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech včetně návodů 

k užívání;  
l) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo 

technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla 
(předmětu veřejné zakázky). 

m) pasportizace všech dotčených míst a prostor před zahájením prací pro případ řešení vzájemných sporů (foto + video); 
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n) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zadavatele, dodržování plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, koordinátor nenahrazuje v žádném případě práci odpovědného 
pracovníka dodavatele stavby. 
 
 

2.3. Součástí předmětu díla dle této smlouvy jsou rovněž následující činnosti:  

a. zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá zadavateli na 
CD/DVD při předání díla; 

b. zajištění nezbytných opatření pro neporušení veškerých inženýrských sítí; 
c. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla; 
d. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 
e. koordinační činnost na stavbě; 
f. provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, 

certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 3 vyhotoveních; 
g. doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude dodavatel zajišťovat 

v průběhu realizace díla, nejpozději však k termínu předání a převzetí díla; doklady bude dodavatel archivovat, 
zajistí jejich kompletaci a předá je zadavateli při předání a převzetí díla; dodavatel dle potřeby doplní doklady 
pro kolaudační řízení; 

h. nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje dodavatel návod na provoz a údržbu díla, návody k 
obsluze a dokumentaci údržby díla, v návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při jejichž 
dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno; 

i. součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je 
okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou 
projektem řešeny); celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a 
okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez 
provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany zadavatele; součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací 
uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před 
zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny); 

j. spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zadavatele, dodržování plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, koordinátor nenahrazuje v žádném případě práci 
odpovědného pracovníka dodavatele stavby; 

k. plnit povinnosti, které mu ukládají právní předpisy upravující požadavky na BOZP (tj. zejména zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, v platné znění, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, v platném znění, dále nařízení vlády (dále jen „NV“) č. 591/2006 Sb., NV č. 362/2005 
Sb. a NV č. 101/2005 Sb.); 

l. zajistit koordinaci všech prací na stavbě s ohledem na bezpečnostní předpisy, požární předpisy apod. při 
provádění stavebních prací; 

m. zajistit vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením prací, provedení kopaných sond 
k ověření polohy sítí v přiměřených rozestupech. Obnažené inženýrské sítě zabezpečit proti poškození a při 
zasypávání výkopů chránit zásypy, obsypy, výstražnými foliemi, deskami atd. v souladu s technickými normami; 

n. veškeré výkopy a zemní práce provádět pomocí strojní mechanizace a ručním dokopáním. V místě souběhu a 
křížení s ostatními vedeními budou zemní práce prováděny ručně s co největší opatrností, aby nedošlo k jejich 
porušení za přítomnosti provozovatelů jednotlivých zařízení; 

 
2.4. Součástí předmětu díla dle této smlouvy jsou rovněž následující činnosti:  

 

a. předat veškeré návody na obsluhu jednotlivých zařízení, záruční listy,  
b. zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 2x v listinné podobě; 
c. provádět průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu a veškerého 

vzniklého odpadu včetně uložení na skládku, doklady o likvidaci odpadu budou předány investorovi včetně 
dokladů o výkupu – vážní lístky (zástupci investora nejpozději do jednoho týdne od vystavení dokladu); 

d. původcem veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s realizací akce je zhotovitel; 
e. po ukončení výkopových prací provést zapravení zpevněných ploch, komunikací a terénu včetně parkové 

úpravy – travního osevu. 
 

2.5. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové 

dokumentaci, včetně výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), 

které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, ve kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, 
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resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích 

dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl 

a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi 

při realizaci děl analogického charakteru. Tyto činnosti, práce a dodávky jsou specifikovány v článku 5 odst. 5.2. této 

smlouvy.  

2.6. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty 

včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. 

Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s projektovou dokumentací, odsouhlasenou 

objednatelem.  

2.7. Dokumentace skutečného provedení stavby bude zhotovena v souladu s touto smlouvou a bude věrně, jednoznačně a 

úplně zachycovat skutečné provedení dokončené stavby. Při provádění díla dle této smlouvy nesmí zhotovitel zvolit 

odchylné řešení od projektové dokumentace stavby bez písemné dohody s objednatelem ve formě dodatku k této 

smlouvě, zejména nesmí bez této dohody zvolit řešení, které by znamenalo navýšení ceny za dílo. Veškeré náklady 

spojené s porušením tohoto ustanovení nese zhotovitel. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn 

ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku. 

2.8. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je příp. organizace, 

provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a požadavků 

orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb a zajištění kolaudace díla. 

Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 

 a) touto smlouvou, a 

 b) podmínkami stanovenými ČSN  

 c) projektovou dokumentací  

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, 

neodporují-li platným ČSN. 

2.9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění 

díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. 

2.10.  Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o další práce a dodávky, které je zhotovitel povinen za úhradu zajistit. Pokud 

by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela zřejmě nad rámec kompletního díla dle 

projektové dokumentace (tzv. vícepráce), budou tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených 

v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, 

pak jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro 

ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, 

bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich 

úhradu vzniká zhotoviteli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Vždy však bude postupováno v souladu se 

zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

2.11.  Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 

navrženým a sjednaným materiálům na základě dohody obou smluvních stran, a to i ve formě dodatku této smlouvy, 

pokud bude mít tato změna vliv na výši nabídkové ceny. 

2.12. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti 

projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně 

se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je 

škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré 

náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

2.13. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 

jsou k provedení díla nezbytné a v době zahájení a poté i v době plnění díla je jeho odbornost a kvalifikace v souladu 

s kvalifikačními předpoklady, které zhotovitel prokazoval jako uchazeč v zadávacím řízení, jež předcházelo uzavření této 

smlouvy. 

2.14.  Zhotovitel potvrzuje, že 1 paré kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické 

podobě převzal při podpisu této smlouvy. 

 

 

3. Doba plnění 
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3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště. Objednatel se 

zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí 

staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5-ti pracovních 

dní ode dne doručení výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se 

zavazuje zahájit dílo do 5-ti pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. 

Zhotovitel se zavazuje celé dílo bez kolaudace řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do 180 kalendářních dní 

ode dne protokolárního předání staveniště (limitní termín).  

Objednatel si výslovně vyhrazuje právo jednostranně prodloužit zhotoviteli dobu pro plnění díla v případě, že nebude 

možné plnit v důsledku klimatických, technologických či jiných podmínek, a to takto: 

3.1.1 v případě, že nebude možné provést plnění pro zpoždění materiálů nebo technologií, prokazatelně nezaviněných 

dodavatelem. V takovémto případě vystaví dodavatel materiálů nebo technologií zhotoviteli písemné potvrzení, na 

jehož základě technický dozor investora může rozhodnout o prodloužení doby plnění, maximálně však o dobu 60 

kalendářních dnů, nebude-li se jednat o nemožnost plnění a zásah vyšší moci, tak jak to stanoví zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění. 

3.1.2. v případě, že při realizaci díla vyvstane potřeba nepředpokládaných prací, dodávek nebo služeb, které budou mít 
vliv na termín dokončení díla. V takovémto případě může být doba plnění prodloužena zadavatelem dle hodnoty 
víceprací, které jsou potřeba k dokončení díla, a to poměrně dle tohoto vzorce: 
 
doba prodloužení plnění = (hodnota víceprací ÷ hodnota plnění na jeden den) x 2  
 
přičemž hodnota plnění na jeden den = předpokládaná hodnota veřejné zakázky ÷ počet dní na realizaci stanovený v 
návrhu smlouvy o dílo. 
3.1.3. v případě, že budou vyhlášena mimořádná a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví nebo Vlády ČR k 
ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 a 
jeho případnými mutacemi, může být doba plnění prodloužena o tolik dnů, kolik dnů trvají tato opatření. Záznam o 
přesném znění opatření vč. počtu dní jeho trvání provede technický dozor investora. 
3.1.4. v případě, že změna závazku bude provedena dle ustanovení § 222 odst. 5 nebo dle ustanovení § 222 odst. 6, 
bude prodloužení doby plnění stanoveno individuálně, s přihlédnutím k výše uvedenému. 

3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a převzetím předmětu 

díla objednatelem. Předání a převzetí díla proběhne za součinnosti zhotovitele a objednatele bez zbytečného odkladu 

poté, kdy zhotovitel dílo řádně ukončí.  

3.3. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a budou-li k němu ze 

strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména dojde-li k předání a převzetí příslušné 

dokumentace k dílu a dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání. 

3.4. Podrobný harmonogram výstavby tvoří jako příloha nedílnou součást této smlouvy. 

3.5.  Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek v souladu s touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo 

odsouhlasit veškeré postupy prací a terénní úpravy.  

3.6.  Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno 

v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku. Odpovědnost 

nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy, již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v 

důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.  

3.7. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené 

prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo. 

3.8. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho povinností 

vyplývajících z této smlouvy a má pro provedení dostatečné kapacity (lidské zdroje, technické vybavení apod.). V 

případě, že tato smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, je zhotovitel povinen 

takovou povinnost splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se příslušná 

povinnost vztahuje.  

3.9. Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle této smlouvy je zhotovitel povinen v rozsahu 

stanovaném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo 

poškození, jakož i skladování věcí a materiálu opatřeného k provedení díla. Zhotovitel je dále povinen provést opatření 

k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření 
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před propadnutím lhůt poskytnutých státní správou atd.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel povinen 

objednatele předem informovat.  
 

4. Místo provádění díla 
 

4.1. Místem plnění veřejné zakázky je tělocvična v oploceném areálu Základní školy v Habartově na adrese Karla Čapka 119 

ve městě Habartov, blíže specifikované v projektové dokumentaci. (Příloha č. 3 – Projektová dokumentace). 

 

 

5. Cena za dílo, platební podmínky 
 

5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo: 

a. Cena bez DPH 11 567 976,- Kč (slovy: jedenáctmilionůpětsetšedesátsedmtisícdevětsetsedmdesátšest korun 

českých) 

b. DPH 21 % ve výši 2 429 274,96 Kč (slovy: dvamilionyčtyřistadvacetdevěttisícdvěstěsedmdesátčtyřikorun 

českýchadevadesátšesthaléřů) 

c. Cena včetně DPH ve výši 13 997 250,96 Kč (slovy: třináctmilionůdevětsetdevadesátsedmtisícdvěstěpadesát 

korun českých a devadesátšesthaléřů)  

 

(dále též „Cena za provedení díla“); 

5.2. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, 

vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním 

zadávacích podmínek veřejné zakázky. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při 

plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny 

ve výchozích dokumentech předaných objednatelem, ale i náklady, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své 

odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na 

pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací 

techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid 

průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenské, výrobní, 

technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení dokumentace skutečného provedení, předepsaných či sjednaných 

zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných 

k příp. kolaudaci stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, 

poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené 

s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů. 

5.3. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění (zálohy) před zahájením provádění díla. 

Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném 

měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.  

5.4. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen 

zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci, v členění po položkách dle výkazu výměr, 

oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura 

neúplná. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu 

odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po 

dohodě s objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.  

5.5. Každá faktura bude rozdělena na jednotlivé stavební celky (objekty) a ty budou rozděleny na stavební a další profesní 

části. Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce a číslo smlouvy, jinak bude faktura vrácena 

dodavateli k doplnění. 

5.6. Cena díla bude tedy hrazena průběžně na základě měsíčních faktur, s výjimkou objektivně odůvodněných případů. 

Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad 

vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad – lhůta 

splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.  
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5.7. Z každé faktury bude pozastávka ve výši 10 % z fakturované částky bez DPH. Pozastávka 10 % bude uvolněna po předání 
díla bez vad a nedodělků, vždy na základě dodání příslušných dokladů (protokol o předání / převzetí díla). 

5.8. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních 

dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, 

bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu 

zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

5.9. Cena za provedení díla je sjednána jako nejvýše přípustná a může být překročena pouze v případě změny sazby DPH. 

Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této smlouvy pouze při současném 

splnění těchto podmínek: i) bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a 

způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo ve 

výchozích dokumentech ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče 

při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (dále jen „vícepráce“) a ii) současně 

se na provedení takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelem ve formě písemného dodatku, není-li 

v této smlouvě stanoveno jinak. Překročení smluvní ceny je dále možné v případě, že objednatel bude nucen 

z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených ve výchozích dokumentech, majících 

vliv na výši smluvené ceny. 

5.10. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši 

požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné 

toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných 

touto smlouvou. 

5.11. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplyne z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. 

jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, 

resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel 

ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele. Pokud tyto práce 

provedené na základě písemného pokynu objednatele budou splňovat definici víceprací dle této smlouvy, budou 

považovány za dohodnuté ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a této smlouvy a objednatel je 

povinen zaplatit cenu za dílo přiměřeně zvýšenou s ohledem na rozsah víceprací.  

5.12. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude 

smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při 

odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u 

kterých nedošlo k rozporu. 

5.13. Smluvní strany se dohodly, že množství určité položky, jež bude potřebné pro uskutečnění plnění dle této smlouvy, je 

ve výkazu výměr stanoveno jako maximální. Pokud zhotovitel použije při provádění díla menší množství určité položky, 

bude příslušným způsobem snížena cena díla. Pokud však bude pro řádné provedení díla nezbytné použít větší množství 

určité položky, než jak stanoví výkaz výměr, bude taková situace řešena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje, že pokud bude objednatelem vyzván k podání 

nabídky na dodání potřebného dodatečného množství určité položky výkazu výměr, podá ve stanovené lhůtě řádnou 

nabídku, přičemž nabídková cena bude vycházet z jednotkových cen nabídnutých v rámci původního zadávacího řízení, 

na základě, nějž je uzavřena tato smlouva. 

5.14.  Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, 

a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě. 

5.15. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností: 

5.15.1. víceprací – objednatel je oprávněn rozšířit rozsah předmětu díla. Zhotovitel provede práce, služby nebo dodávky, 
které nejsou zahrnuté v předmětu díla ani jejich cena v ceně díla a zhotovitel se dohodl s objednatelem na jejich 
provedení (vyžádané vícepráce). Zhotovitel v takovém případě zpracuje přehledný seznam víceprací ve formě soupisu 
stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu 
díla, který odsouhlasí se zástupcem objednatele. Zhotovitel je na základě tohoto seznamu povinen pro vícepráce 
zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit 
zástupcem objednatele. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu nebudou zhotoviteli uhrazeny a 
zhotovitel se zavazuje na výzvu zástupce objednatele takové vícepráce odstranit s výjimkou případů, kdy objednatel 
provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí. 

5.15.2. méněprací – objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel neprovede práce, služby nebo 
dodávky, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena v ceně díla a objednatel požaduje jejich neprovedení a 
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vyjmutí z předmětu a ceny díla v odůvodněných případech. Zhotovitel v takovém případě zpracuje přehledný seznam 
méněprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových 
cen položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí s objednatelem. Na základě tohoto seznamu je zhotovitel povinen pro 
méněpráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat 
a schválit zástupcem objednatele. Při stanovení rozsahu a ocenění méněprací je zhotovitel povinen zohlednit také 
snížení odpovídajícího podílu všech ostatních nákladů u položek, jejichž provedení je ovlivněno nebo souvisí 
s předmětnými méněpracemi. 

5.15.3. vícevýměr a méněvýměr – když se zjistí, že skutečná množství prací, služeb a dodávek uvedená v soupisu 
stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr se liší od skutečného stavu (změna množství).  

5.15.4. Při realizaci předmětu díla se vyskytnou nové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a 
které zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazatelně předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. 
Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí zástupce 
objednatele.  

5.15.5. Při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto skutečností ve 
formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen 
z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí zástupce objednatele. 

5.16. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny a doplňky rozsahu předmětu díla musí být odsouhlaseny 
zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech převzetí prací.  

5.17. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud 
jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 
zhotovitelem.  

5.18. Zhotovitel bude objednateli účtovat stavební práce na základě vzájemně odsouhlasených zjišťovacích protokolů a 
soupisů skutečně provedených prací apod. (dále jen „zjišťovací protokoly“). Prováděnými stavebními pracemi se rozumí 
veškeré provedené úkony na nedokončeném předmětu díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných 
na plnění díla poddodavateli zhotovitele. Součástí podkladů pro řádnou fakturaci bude u dílčí fakturace soupis 
provedených prací a zjišťovací protokol, u konečné fakturace i předávací protokol. Objednatel je oprávněn faktury, které 
nebudou splňovat náležitosti daňového dokladu, jejichž věcný obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisem 
provedených prací a dodávek nebo nebudou doručeny včas, vrátit zhotoviteli k opravě s vyznačením důvodu vrácení.  
Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu. Lhůta splatnosti běží v tomto případě ode dne doručení nové, řádně 
vystavené faktury. 

5.19. Veškeré provedené práce a dodávky zhotovitel postupně fakturuje až do výše celkové smluvní ceny díla. Objednatel 
zhotoviteli uhradí celou cenu díla za předpokladu převzetí díla, které nebude mít vady bránící jeho řádnému užívání. 

5.20. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové 
ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu, bude změna 
ceny stanovena na základě příslušných jednotkových cen ÚRS Praha a.s., vydaných v období realizace těchto prací a 
dodávek. 

 
 

6. Součinnost smluvních stran 

 

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek 

stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně 

stanoveno ustanovením této smlouvy.  

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním 

povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují 

neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich 

smluvních povinností. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a 

provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně 

objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve 

věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a 

jinou součinnost. 
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7. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele 

 

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 

znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je v souladu s právními 

předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, a že je k nim plně odborně způsobilý 

a dostatečně materiálově i technicky vybavený. Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil podklady a příkazy, které obdržel 

od objednatele, do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny 

a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel jako subjekt 

odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, 

že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného 

prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou 

včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. 

Jestliže se později v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti příkazů nebo věcí předaných 

objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření 

smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit 

ve smyslu ustanovení § 2594 občanského zákoníku. 

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí: 

(a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále 

jen „insolvenční zákon“), jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; a/nebo 

(b)  vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo 

(c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný 

obchodní styk; a/nebo 

(d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, 

provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo 

(e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy; 

a/nebo 

 (f)  všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli 

vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a/nebo 

(g)  rozhodnutí o zrušení zhotovitele. 

V případě porušení oznamovací povinnosti dle tohoto ustanovení je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího 

odstoupit.  

7.3. Objednatel je oprávněn: 

(a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění 

dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy 

jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly; 

(b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a 

v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních 

předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem 

ve stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele 

příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob 

pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob; 

(c) stanovit organizaci kontrolních dnů tak, aby pravidelně sám nebo prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě 

provádění díla kontrolně-technický dozor.  

7.4. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená; to neplatí, pokud technický dozor 

provádí sám objednatel. 

7.5. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě. 

7.6. Další závazky zhotovitele: 

 - zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními a prostředky sociální zařízení 

pro pracovníky vlastní i pracovníky poddodavatelů; 
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 - zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které zhotovitel na provedení díla 

použil; 

 - zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku, nakládku a skladování materiálu, strojů, zařízení a věcí k provedení díla na vlastní 

náklady a nebezpečí; 

 - zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 

nakládat s těmito odpady v souladu s příslušnými právními předpisy. Likvidaci odpadů zajistí zhotovitel na své náklady. 

Zhotovitel objednateli předá při předání a převzetí hotového díla přehled o druzích a množství likvidovaných odpadů a 

doklady potvrzující způsob uložení nebo likvidace těchto odpadů; 

 - Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště, jeho zabezpečení proti neoprávněnému vstupu třetích osob a 

neoprávněným zásahům a zajistí kontrolu osob vstupujících a odcházejících na/ze staveniště, vozidel vjíždějících a 

vyjíždějících na/ze staveniště a případně další bezpečnostní pokyny ze strany objednatele.  

7.7.  Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně 
jejich podílu na realizaci předmětu této smlouvy. 

7.8. Ke dni podpisu této smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli dokumentaci podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, a zhotovitel tuto dokumentaci převezme. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané 
dokumentace. Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost a úplnost objednatelem předané dokumentace a zahrnutí 
případných vad této dokumentace do ceny díla.  

7.9. Vyplývá-li to ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na 
staveništi.  

7.10. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, stanoví-li to jiný právní předpis.  

7.11. Zhotovitel není povinen zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště, zhotovitel nicméně nese 
odpovědnost za jejich neporušení v případě, že objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích 
vedoucích staveništěm.  

7.12. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před 
zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a 
nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný 
soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění a dopadem na předmět a 
cenu díla zhotovitel předá objednateli. 

 

 

8. Stavební deník a kontrolní dny 

 

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom 

originále a dvou průpisech dle ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále 

jen „stavební zákon“). Ve stavebních deníku vedeném zhotovitelem budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o 

průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů (poddodavatelů). Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat 

všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a současně 

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle této 

smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný. Originál stavebního deníku 

předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli.  

8.2. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici 

v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě 

k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. 

8.3. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 

perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy 

oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem 

zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

8.4. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze 

stavebního deníku. 

8.5. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze 

smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé smluvní straně. 

8.6. Smluvní strany se dohodly, že budou až do předání díla pravidelně svolávat za účelem provádění kontroly plnění této 

smlouvy kontrolní dny. 
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8.7. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně kontrolní dny průběhu 

provádění díla za účasti oprávněného zástupce zhotovitele, objednatele a osoby vykonávající technický dozor, případně 

i projektanta vykonávajícího autorský dozor, pokud nebude s postupem prací dohodnuto jinak.  

8.8. Za objednatele i zhotovitele jsou povinni se účastnit kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech 

realizačních a technických při provádění díla. Osoba vykonávající technický dozor je oprávněná vyžádat si na jednotlivém 

kontrolním dni nebo dnech i přítomnost dalších osob ze strany zhotovitele, přičemž zhotovitel je povinen jejich účast 

na kontrolním dni zajistit. 

8.9. Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele na kontrolním dni, jejichž účast je povinná nebo byla vyžádána, se 

považuje za porušení zhotovitele poskytovat součinnost.   

8.10. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné 

nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném 

záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnut při předání staveniště a uveden 

v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího 

následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne. 

8.11. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání této smlouvy. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná 

v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění tuto smlouvu.     

8.12. Objednatel i zhotovitel jsou v odůvodněných případech oprávněni se obrátit na osobu vykonávající technický dozor 

s požadavkem, aby svolala mimořádný kontrolní den. Osoba vykonávající technický dozor v takovém případě svolá 

mimořádný kontrolní den nejpozději do 48 hodin od obdržení takového požadavku. 

 

9. Staveniště a jeho zařízení 
 

9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy; zhotovitel je povinen reagovat na 

písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle podmínek uvedených v této smlouvě převzít. O 

předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou 

stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno 

v článku 4 odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je 

vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem. Při předání staveniště bude objednatelem určen 

způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.  

9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání 

těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště.  

9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své 

náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními 

zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na staveništi pokyny požárního 

dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, 

veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto 

závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 

9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za 

účelem předcházení vzniku škod; a 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro 

ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesené zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění 

opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za 

osazení případného dopravního značení; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění 

vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, 

likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči 

okolnímu provozu a chodcům. 

9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za řádné zabezpečení zařízení staveniště dle platných právních 

předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí 

jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zároveň zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 
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Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni pracovníci, včetně pracovníků poddodavatelů, splňovali pracovněprávní 

předpisy České republiky. Plnění těchto povinností jsou zástupci objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat. 

9.7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této 

smlouvy, na vlastní účet. Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. Na 

zařízení staveniště je zhotovitel povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační souhlasy, případně 

jiná úřední povolení, jsou-li vyžadována podle účinných právních předpisů, a předložit jejich kopii osobě vykonávající 

kontrolně-technický dozor do 5 dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez potřebných úředních povolení není 

zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně provozovat. 

9.8. Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na staveniště, jeho zařízení či 

prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.  

9.9. Nejpozději do 10 kalendářních dní od ukončení přejímacího řízení bude staveniště vyklizeno a zařízení staveniště 

odstraněno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené 

výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.  

9.10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a 

s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 

autorského dozoru projektanta a TDS, případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

9.11. Zhotovitel zajistí řádné označení staveniště na viditelném místě, včetně kontaktů na zodpovědné osoby zhotovitele na 

stavební činnost. 

 

10. Podmínky provádění díla 

 

10.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících 

se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, 

jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s 

předpisy souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se 

vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem 

prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními a 

bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, tj. ty, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 

předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární 

bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, 

úspora energie. 

10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další 

dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle této smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen 

dílo zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi 

a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně o nevhodnosti 

dokumentů uvědomit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést 

dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá 

v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí 

zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své 

dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.  

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a. v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku 4 odst. 4.1. této smlouvy, 

veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 

b. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, 

exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

c. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a  

d. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat 

dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného 

díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou, autorizovanou v těchto oborech: pozemní stavby. 
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Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla 

otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu; a 

e. zhotovitel zabezpečí, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou 

způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a 

způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové 

osvědčení doloženo nebo bude objednatelem shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání 

objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit ho pracovníkem, který výše uvedené požadavky splňuje. 

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této 

smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla 

písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou 

osobu, než uvedl v nabídce podané v rámci zadávacího řízení, jež předcházelo podpisu této smlouvy, bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím něhož prokazoval 

v zadávacím řízení veřejné zakázky kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Ke změně 

poddodavatele, pomocí něhož prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této smlouvy 

kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Dojde-li ke změně poddodavatele, prostřednictvím nějž prokazoval 

zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze subjektem, který 

rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Změna dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce 

v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, je možná se souhlasem objednatele, který nesmí tento 

souhlas bez závažného důvodu odepřít. 

10.6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla 

na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak 

za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či 

poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 

uhradit. 

10.7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré 

odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen 

nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení díla. 

Zhotovitel je dále povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli o výškové a 

směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel 

zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat CD a současně v listinné podobě jako součást 

předávacího protokolu dle této smlouvy. 

10.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. 

Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Pokud v průběhu realizace díla 

dojde ke změně pracovníků či poddodavatelů, kterými dodavatel prokazoval svou kvalifikaci v zadávacím řízení, jež 

předcházelo podpisu této smlouvy, pro prokázání odbornosti, je dodavatel povinen neodkladně zajistit rovnocennou 

náhradu za tyto pracovníky či poddodavatele s odpovídající odbornou kvalifikací s předchozím odsouhlasením této 

změny zástupcem objednatele. Objednatel má právo v odůvodněných případech s uvedenou změnou nesouhlasit a 

zhotovitel potom v tomto případě předloží jiný návrh změny pracovníků či poddodavatelů, jimiž zhotovitel prokazoval 

svou kvalifikaci v zadávacím řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy. 

10.9. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele), avšak v souladu se zadávacími podmínkami 

zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci 

všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o 

poddodavatelích, kteří se budou podílet na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo spolurozhodovat o 

poddodavatelích podílejících se na realizaci díla, a to tak, že je oprávněn v odůvodněných případech odmítnout účast 

konkrétního poddodavatele na realizaci díla. 

10.10. Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv poddodavatele, který neprovádí dílo v souladu se závaznými 

podklady stavby a pokyny objednatele (včetně, nikoliv však pouze termínů a harmonogramu). Zhotovitel je povinen 

v takovém případě na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem neprodleně ukončit spolupráci a vyloučit ho 

z účasti na provádění díla a zajistit, aby vyloučený poddodavatel neprodleně opustil staveniště. 

10.11. Zhotovitel bude plnit prostřednictvím poddodavatele tyto následující části díla: Elektroinstalace, Vnitřní instalace, 
Topení, Vodovod, Sportovní povrch, Obklad stěn, Vybavení tělocvičny, Střešní plášť (taxativní výčet). Zhotovitel je 
povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení celého a kompletního díla podle této 
smlouvy, včetně činností nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, popř. jinými dodavateli a objednatelem tak, aby 
bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy.   
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10.12. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a 
ochraně zdraví při práci. Škody způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci 
zhotovitelem způsobené hradí zhotovitel. 

10.13.  V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen 
vyzvat zástupce objednatele prokazatelnou formou minimálně 3 pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, 
zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným ustanovením, je 
povinen na žádost objednatele odkrýt konstrukce na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke 
kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v plnění díla. V případě, že zástupce objednatele i 
přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní, ale na náklady objednatele. Pokud se však 
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel. Podrobný seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude 
dohodnut před zahájením prací a zapsán zástupcem objednatele do stavebního deníku. Před zakrytím díla provede 
zhotovitel podrobnou a plně vypovídající fotodokumentaci zakrývané části, nebo konstrukce.  

10.14. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací na díle stavební deník v souladu s platnou legislativou. Do deníku se 
zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky 
prováděných prací od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, jakož i údaje nutné k posouzení 
provedených prací orgány státní správy. Denní záznamy se zpravidla zapisují v den, kdy byly provedeny práce tvořící 
obsah těchto záznamů, výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zhotovitel je povinen odpovídat na 
zápisy ve stavebním deníku provedené objednatelem do 3 pracovních dnů. Neodpoví-li v tomto termínu, znamená to, 
že s provedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako 
případný podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě. 

10.15. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu separovat a odstraňovat na své 
náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním stavebních činností. Odpady bude zhotovitel ekologicky likvidovat na 
základě řádně uzavřených smluv s firmami, které ekologickou likvidaci vzniklých odpadů zabezpečují. 

10.16. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech jejich znečištění v důsledku jím způsobených 
činností na stavbě. 

10.17. Zhotovitel vyklidí staveniště bezodkladně po dokončení stavebně montážních prací a protokolárně je předá objednateli. 
Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat v místě určeném objednatelem (dochozí vzdálenost) jen stroje a 
zařízení, popř. materiál, potřebné k odstranění případných vad a nedodělků. 

10.18. Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i skryté překážky bránící jeho 
řádnému dokončení. Je povinen bez zbytečného odkladu to oznámit objednateli a navrhnout mu změnu způsobu 
provádění díla. Do dosažení dohody o změně je oprávněn provádění díla přerušit. 

10.19. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje a předat mu doklady související  
s prováděním díla, nutné k provedení kolaudačního řízení ve smyslu příslušného zákona. Veškeré informace týkající se 
projektové dokumentace se považují za důvěrné. Na požádání zástupce objednatele je zhotovitel povinen předložit 
doklady o stavebních hmotách a ostatním materiálu použitém pro zhotovení díla. 

10.20. Objednatel sám či TDS či zástupce autorského dozoru projektanta je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup 
na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu 
v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán 
protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. 

10.21. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při provádění díla na staveništi technický dozor objednatele 
prostřednictvím zástupce TDS.  

10.22. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor a projektantovi vykonávajícímu autorský 
dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu provádění díla. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli 
a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. 

10.23. Bude-li část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí 
se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém 
prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za 
předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část 
kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele.  

 
 

11. Záruka za jakost 
 

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, 

obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále 

vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel 
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poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 60 měsíců ode dne řádného provedení díla 

zhotovitelem.  

11.2. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej objednatel objednal, tj. 

ode dne oznámení vady do dne protokolárního převzetí opraveného předmětu smlouvy objednatelem. Zhotovitel 

převzatou zárukou zaručuje, že všechny stavebně montážní práce byly provedeny kvalitně a v souladu s požadavky 

objednatele na zhotovené dílo podle projektové dokumentace, smlouvy o dílo a podle platných technických a 

technologických norem. 

11.3. Objednatel uplatní včas právo z vad díla v záruční době, pokud vady oznámí zhotoviteli alespoň v poslední den záruční 

doby na dílo dle příslušného článku této smlouvy. I v tomto případě je však objednatel povinen uplatnit právo z vad díla 

bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. 

11.4. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. 

V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady 

díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku 

vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.  

11.5. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném případě technicky 

možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-

li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje 

odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 20 kalendářních dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. 

11.6. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro 

toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění 

(věci) objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku 11 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla 

objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení 

běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

11.7. Smluvní strany se dohodly, že: 

(a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle této smlouvy; a/nebo  

(b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle této smlouvy; a/nebo  

(c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo  

(d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem 

přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,  

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, 

provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil 

částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé 

vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky objednatele účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

11.8.  V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 24 

hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran. 

11.9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné další náklady, v opačném 

případě tyto uhradí zhotovitel.   

11.10. Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit vady sám na náklady 

zhotovitele. Je-li objednatel nucen odstranit vady vlastními silami (případně jiným dodavatelem), je zhotovitel povinen 

objednateli takto vzniklé účelně vynaložené náklady po jejich odsouhlasení a v cenách obecně obvyklých uhradit 

v prokázané výši do 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury). Pokud by zhotovitel neuhradil fakturu v řádné 

splatnosti, zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby objednatel na tyto vynaložené náklady použil bankovní záruku dle této 

Smlouvy v době záruční doby. 

11.11. Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady či 

dokumentace vztahující se k opravené, případně vyměněné části. 

11.12. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými 

technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 

11.13. Zhotovitel neručí za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro jaký byla určena. Záruka se nevztahuje 

na škody způsobené jinými osobami nebo špatnou údržbou stavebního objektu jeho správcem nebo živelnou 

pohromou. 
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11.14. Po dobu trvání záruky se objednatel zavazuje bezprostředně po zjištění vady informovat zhotovitele o této skutečnosti 

včetně podrobného popisu jejího rozsahu, aby nevzniklo nebezpečí rozšíření škod na dalších zařízeních. 

11.15. Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na provádění běžné údržby 

zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. 

11.16. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od této 

smlouvy. 

11.17. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis 

obdrží každá ze smluvních stran.  

11.18. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení stavby, a tedy přejímá závazek, že 

dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně zachycovat skutečné provedení dokončené 

stavby. 

11.19. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, 

případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné 

k provozování díla. 

11.20. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení stavby, tedy přejímá závazek, že 

dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně zachycovat skutečné provedení dokončené 

stavby. 

 

 

12. Předání a převzetí díla 

 

12.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo vymezené dle této smlouvy v souladu s 
platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Objednatel je povinen řádně 
a kvalitně provedené dílo převzít. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla a pořídit zápis (protokol) o 
předání a převzetí. 

 12.2. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli, svolá zhotovitel 

přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno 

objednateli alespoň pět pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti 

na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí pátého pracovního dne ode dne doručení 

písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.  

12.3. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího 

protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou nebo pokud je to 

obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol musí obsahovat 

prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Objednatelem podepsaný přejímací 

protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.  

12.4. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a 

zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, vyjádření 

zhotovitele k vadám díla vytknutým ze strany objednatele. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu 

uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo 

přejímá či nikoli, a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 

vady zjištěné prohlídkou díla dle této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných 

oběma smluvními stranami, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.  

12.5. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady, není 

objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu 

nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud 

objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku 

smlouvy.  

12.6. Kontrolu převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato, ještě po dobu 60 

dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto kontrolou oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být 

oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.  

12.7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na 

odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci 

rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.  
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12.8. Sepsání a podpis protokolu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění, vady díla 

nebo případné nedodělky.  

12.9. Provedené dílo zhotovitelem bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla 

podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). Povinným obsahem protokolu jsou: 

a) identifikační údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli, 
b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 
e) seznam předaných dokladů, 
f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.  

12.10.  Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále: 
a) soupis zjištěných vad a nedodělků, 
b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 
c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků. 

12.11. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá 

dílo převzít. V případě, že se přejímacího řízení zúčastnili i poddodavatelé, může protokol obsahovat prohlášení, že 

příslušnou část díla předává poddodavatel zhotoviteli a zhotovitel dále objednateli. 

12.12. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo 

nedodělky bránící řádnému užívání díla nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným 

provedením dle této smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo ho převzít s vadami nebo 

nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle této smlouvy, jsou 

smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem 

jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem 

objednateli. 

12.13. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci TDS a případně i autorského dozoru 
projektanta. 

 

 

13. Úrok z prodlení a smluvní pokuta 
 

13.1.  Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit dílo řádně a v termínu dle čl. 3 odst. 3.1. této smlouvy o dílo je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta 

nemusí být ze strany objednatele uplatněna v případě, že při realizaci předmětu díla se vyskytnou nové skutečnosti, 

které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazatelně předvídat a 

tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na termín dokončení díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto 

skutečností ve změnového listu, který bude součástí případného dodatku ke smlouvě o dílo. 

13.2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů (milníků, uzlových bodů) částí díla podle 

podrobného harmonogramu výstavby, který je přílohou této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve 

výši 1 000, - Kč pro každý takový případ prodlení. 

13.3. Za každé porušení technologického postupu stanoveného v projektové dokumentaci je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000, - Kč, a to za každé takové porušení. 

13.4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že při provádění díla dojde k porušení českých 

technických norem a harmonizovaných evropských norem platných a účinných v době provedení díla, a to ve výši 2 000, 

- Kč za každý zjištěný případ. 

13.5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu při nedodržení termínu vyklizení staveniště a úprav všech 
stavbou dotčených ploch do 15 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a to ve výši 1 000, - Kč za každý i 
započatý den prodlení, až do vyklizení staveniště. 

13.6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním termínu převzetí staveniště 

a termínu zahájení stavebních prací podle čl. 3 odst. 3.1 této Smlouvy, a to ve výši 1 000, - Kč za každý i započatý den 

prodlení. 

13.7.    Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato, v termínu dle této 

smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000, - Kč za každý den prodlení, a to za každou takovou 

vadu. 
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13.8. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle této smlouvy je 

zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1 000, -Kč za každý i započatý den a 

případ prodlení, a to u každé vady zvlášť. 

13.9. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že dojde ke znečištění stavby, resp. staveniště a 
okolních pozemků odpady, a to ve výši 5 000, - Kč za každý zjištěný případ. 

13.10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu při porušení povinnosti doručit objednateli novou bankovní 
záruku dle čl. 16 odst. 16.10. této smlouvy ve výši 1 000, - Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti. 

13.11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že dojde k porušení zákazu požívání alkoholických 
nápojů na stavbě a zákazu kouření mimo vymezené zóny, a to ve výši 1 000, - Kč za každý zjištěný případ. 

13.12. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel vyzve objednatele k přejímce 
provedených prací, které mají být zakryty, a tato nebude provedena z důvodů nepřipravenosti na straně zhotovitele, a 
to ve výši 1 000, - Kč za každou i započatou hodinu přítomnosti stavebního dozoru objednatele na stavbě. 

13.13. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000, - Kč za den za nedostatečné vedení stavebního 

deníku.  

13.14. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu nad rámec výše uvedených pokut také jednorázově 50 000,- 

Kč za nedodržení termínu dle čl. 3 odst. 3.1. této smlouvy. 

13.15. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla v rozsahu, v jakém dle této smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na 

jeho úhradu, zavazuje se objednatel zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši. 

13.16. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 

k jejímu zaplacení.  

13.17. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou nikterak dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé z porušení 

smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této smlouvy nezaniká vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty. 

13.18. Jakékoli sankce vzniklé v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem, které budou uděleny objednateli, budou převedeny 

na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám. 

 

 

14. Odstoupení od smlouvy 
 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. 

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. 

Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou 

nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi 

smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají 

trvat i po ukončení smlouvy.  

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto: 

(a)  zhotovitel se dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu 

k termínům provádění díla dle článku 3 této smlouvy, které bude delší než třicet kalendářních dnů;  

(b)  zhotovitel po dobu delší, než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ 

přerušení provádění díla dle článku 3 odst. 3.7. této smlouvy; 

(c)  zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 16 této smlouvy či jinak 

poruší ustanovení článku 16 této smlouvy; 

(d)  zhotovitel vstoupil do likvidace;  

(e)  zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, resp. pronajal, 

svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;   

(f) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku 7 odst. 7.2. této smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, 

neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku 7 odst. 7.1. této smlouvy. 

V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů 

ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.  

14.3. V případě odstoupení objednatelem z důvodu na straně zhotovitele uhradí zhotovitel objednateli škody způsobené mu 

odstoupením od smlouvy. 

14.4. V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště nejpozději do 

7 dnů od účinnosti odstoupení od této smlouvy. Pokud zhotovitel v uvedené lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel 

oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele. 
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14.5. V případě předčasného ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškerou nezbytnou 

součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací zhotovitelem.  

 

 

15. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 
 

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště 

objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

(a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a 

(b)  plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito 

pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště 

objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, 

přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát 

součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla a jimiž jsou zejména: 

(a)  zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

(b)  pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné 

konstrukce, lešení); a/nebo 

(c)  ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem 

provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, 

popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. 

15.4. Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody způsobené na díle, ledaže by prokázal, že ke škodě 

došlo za okolností vylučujících jeho odpovědnost. Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám při provádění 

díla nebo v souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle či jeho části jeho převzetím. 

15.5. Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi, a to buď svými 

pracovníky, nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle projektové 

dokumentace a rozhodnutí příslušných správních orgánů. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna postoupit práva, 

povinnosti a závazky ze smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany. 

15.6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené svojí činností nebo činností svých poddodavatelů na 

zhotovovaném díle včetně jakýchkoliv škod způsobených činností zhotovitele nebo poddodavatelů na objektech či jejich 

částech dotčených stavbou nebo souvisejících s realizací díla po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem. 

15.7. Zhotovitel zodpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí, na stavbě nezúčastněné osoby. V případě 

jakéhokoliv narušení či poškození majetku objednatele a třetích osob, tj. objektů, prostranství, komunikací a 

inženýrských sítí ve vlastnictví objednatele nebo třetích osob, uvede zhotovitel tyto poškozené věci či objekty nejpozději 

k datu převzetí díla bezplatně do původního stavu. 

15.8. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od 

okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání 

respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou 

za provedení díla.  

15.9. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají 

ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je 

objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného 

předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.  

15.10. Výsledky projektových prací a další dokumentace, vytvořené zhotovitelem v rámci plnění předmětu této smlouvy, jsou 

co do hmotných substrátů majetkem objednatele, který je může použít v rozsahu potřebném pro splnění účelu této 

smlouvy včetně dokončení předmětu díla, v to počítaje i užití dokumentace včetně jejího doplnění, přepracování a změn 

provedených třetími osobami činnými pro objednatele při provádění nebo dokončení díla. Tato licence trvá i po ukončení 

smlouvy z jakéhokoliv důvodu. Cena za tuto licenci a uvedené hmotné substráty je zahrnuta v ceně díla. Zhotovitel může 

disponovat výsledky projektových prací pouze pro účel této smlouvy a je oprávněn je poskytnout třetím stranám pouze 

s předchozím písemným souhlasem objednatele. Vlastnické právo k dokumentaci přechází na objednatele dnem 

převzetí dokumentace. Objednatel je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, které je předmětem této smlouvy. 
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15.11. Objednatel je vlastníkem díla od počátku jeho zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které opatřil 

k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby a byly zhotovitelem předány 

objednateli. Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla předaných objednateli včetně zařízení a vybavení do 

stavby se tyto předané instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem objednatele a žádná třetí 

osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani v těch případech, že zhotovitel 

doposud neuhradil dodávky, služby či stavební práce svým poddodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto 

zabudovaných či instalovaných součástí díla. 

15.12. Po podepsání předávacího protokolu a uhrazení celkové ceny díla se objednatel stává vlastníkem celého díla. 

 

 

16. Pojištění a bankovní záruky 
 

16.1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a 

převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 

ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, 

která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik, 

např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny 

letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku atd. 

16.2. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami objednateli předložit originál uzavřené 

pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné 

částky činí 5 783 988,-Kč. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní povahy (pády částí díla nebo 

předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních 

strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a 

záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou 

v tomto odstavci.  

16.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti 

s ní byly platné po celou dobu provádění díla. Spoluúčast zhotovitele v rámci pojištění dle předchozího odstavce je 3 %. 

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného 

a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel 

povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu 

ve výše uvedeném rozsahu.  

16.4. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, 

výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti 

osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení čl. 16 odst. 16.1. a odst. 16.2. této smlouvy, odškodnit, 

ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či 

odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob. 

16.5. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě měli uzavřeno pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši způsobené 

škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši 

odpovídající výši dodávky prováděné poddodavatelem. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění 

poddodavatelů.  

16.6. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné odcizení, poškození a zničení materiálu, zařízení, mechanismů a 

pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to až do okamžiku převzetí díla objednatelem. 

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno odpovídající pojištění za rizika a škody uvedené v předchozí větě. 

16.7. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami objednateli předložit originál uzavřené 

pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních výkonů, přičemž výše pojistné částky činí 5 783 988,-Kč. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto 

ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci. 

16.8. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti 

s ní byly platné po celou dobu provádění díla. Spoluúčast zhotovitele v rámci pojištění dle předchozího odstavce je 3 %. 

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného 

a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit.  
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16.9. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti 

s ní byly platné po celou dobu provádění díla. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této 

skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše 

uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení 

smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

16.10. Zhotovitel se zavazuje, že v den podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami předloží objednateli originál bankovní 

záruky za řádné provedení díla (tj. za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši 5 % z celkové ceny za dílo 

v Kč včetně DPH dle čl. 5 odst. 5.1 této smlouvy o dílo. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel 

oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel neplní předmět smlouvy, nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny 

provádění díla podle podrobného harmonogramu výstavby, nepředloží řádně a včas bankovní záruku za kvalitu díla, 

neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je 

podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši 

požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném 

s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného 

vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem nejpozději do dvou týdnů po skutečném dokončení díla 

zhotovitelem. 

16.11. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné 

námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného 

čerpání. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti nejpozději ke dni podpisu této smlouvy. 

16.12. Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě, kterého banka poskytne ve prospěch objednatele 

bankovní záruku s tímto obsahem: Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele až do výše 699 863 Kč, a to 

v případě, že zhotovitel nesplní závazky vyplývající ze záruky za řádné provedení díla dle této smlouvy. V záruční listině 

budou uvedeny identifikační údaje objednatele, tj. jeho název, identifikační číslo a sídlo. 

16.13. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze 

strany zhotovitele: 

a) plnit předmět této smlouvy (tj. dílo dle této smlouvy) v souladu s podmínkami této smlouvy o dílo, nebo 
b) plnit termíny provádění díla podle podrobného harmonogramu výstavby, který je přílohou této smlouvy o dílo, nebo  
c) předložit řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla, nebo  
d) uhradit objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž 

bude dle této smlouvy povinen. 

16.14. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z porušení kterékoli z povinností 

zhotovitele dle předchozího odstavce. 

16.15.  Nejpozději 10 dní před datem, kdy chce zhotovitel poskytnout objednateli bankovní záruku za kvalitu díla, předloží 

zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, 

resp. sdělit své připomínky, ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, 

aby banka případné připomínky objednatele do textu záruční listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky 

objednatele bankou zapracovány a záruční listina nebude vystavena podle podmínek této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji odmítnout.  

16.16. Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě, kterého banka poskytne ve prospěch objednatele 

bankovní záruku s tímto obsahem: Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele až do výše 231 360,- Kč, a to 

v případě, že zhotovitel nesplní závazky vyplývající ze záruky za jakost díla dle této smlouvy o dílo. Součástí záruční listiny 

bude název, sídlo a identifikační číslo objednatele. 

16.17. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze 

strany zhotovitele: 

a) odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu, nebo 

b) nastoupit v souladu s touto smlouvou k odstranění vady reklamované objednatelem v záruční době, nebo  

c) odstranit v souladu s touto smlouvou vadu reklamovanou objednatelem v záruční době, nebo 

d) uhradit objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, 

nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle této smlouvy o dílo povinen.  

16.18. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z porušení kterékoli z povinností 

zhotovitele dle předchozího odstavce. 

16.19. Předání záruční listiny za kvalitu díla je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení celého díla a pro konečné převzetí 

celého díla objednatelem. Nebude-li záruční listina s obsahovými náležitostmi odpovídajícími zákonu a této smlouvě 

zhotovitelem poskytnuta, není objednatel povinen zahájit přejímací řízení a dílo se považuje za nedokončené. 
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16.20. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné 

námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného 

čerpání. 

16.21. Jakákoli bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 

Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „banka“). V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, 

dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní 

záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy. 

16.22. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této 

smlouvě. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti podle této 

smlouvy. 

16.23. Veškeré náklady na vystavení pojistných smluv a bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla. 

 

17. Oprávnění zástupci smluvních stran 
 

17.1. Zástupce TDS bude uveden ve stavebním deníku. 
17.2. Povinnosti a pravomoc zástupce TDS: 

a) Za účelem zajištění odborného vedení a kontroly plnění podmínek smlouvy zastupuje objednatele zástupce TDS, 
který bude vykonávat činnosti a pravomoci objednatele dle smlouvy stanovené mu v souladu s pracovními 
povinnostmi. Kdykoli zástupce TDS jako zástupce objednatele plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc 
uvedenou ve smlouvě nebo z ní vyplývající, bude se předpokládat, že zástupce TDS jako zástupce objednatele jedná 
jménem objednatele, a to i v případech, kdy ustanovení smlouvy uvádějí činnosti a úkony objednatele, vyjma těch 
úkonů, které náleží pouze a jen objednateli a z povahy věci je nemůže zástupce objednatele vykonávat či učinit a 
provést. 

b) Zástupce TDS je zmocněncem objednatele pro jednání se zhotovitelem a dalšími osobami a subjekty zúčastněnými 
na řádné realizaci předmětu díla s oprávněním jednat, přijímat písemnosti, činit za objednatele rozhodnutí a 
zajišťovat další specifické činnosti.  

c) Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky 
nebo podobné kroky zástupce TDS (včetně absence zamítnutí) nezbavují zhotovitele žádné odpovědnosti, kterou 
má podle smlouvy, včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a neplnění. 

17.3. Pokud bude u díla, jež je předmětem této smlouvy, vykonáván autorský dozor projektanta, jméno osoby vykonávající 
autorský dozor bude uvedeno ve stavebním deníku. 

17.4. Zhotovitel jmenuje všeobecně pověřeného pracovníka, který je oprávněný činit za zhotovitele právní jednání spojená s 

prováděním plnění dle této smlouvy vyjma právních jednání směřujících ke změně nebo ukončení této smlouvy, jakož i 

předání díla v souladu s touto smlouvou. Všeobecně pověřeným pracovníkem zhotovitele je: jméno a příjmení: Martin 

Vedral, telefon: 777 740 215, e-mail: martin.vedral@bss-so.cz. Stavbyvedoucím pro tuto stavbu je: jméno a příjmení: 

Ing. Roman Michálek, název organizace a adresa sídla: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, 356 58 

Sokolov, tel.: 777 736 598, e-mail: roman.michalek@bss-so.cz . Zástupcem stavbyvedoucího pro tuto stavbu je: jméno 

a příjmení: Ing. Pavel Paparega, název organizace a adresa sídla: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, 

356 58 Sokolov, tel.: 734 258 992, e-mail: pavel.paparega@bss-so.cz. 

 

 

18. Společná ustanovení 
 
18.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla 

příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany nejpozději v poslední den 

splatnosti. 

18.2. V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu obsoletní, neúčinná nebo 

neplatná, a to i v důsledku rozhodnutí příslušných správních orgánů, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost 

smlouvy. Příslušné neplatné ustanovení se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým platným 

ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl 

této smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá účelu a smyslu této smlouvy, 

popř. se smluvní strany zavazují požádat o vydání nového rozhodnutí správního orgánu, které bude nejblíže odpovídat 

smyslu a účelu této smlouvy. 

mailto:martin.vedral@bss-so.cz
mailto:roman.michalek@bss-so.cz
mailto:pavel.paparega@bss-so.cz
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18.3. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze 

oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 

18.4. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou řešeny nejprve 

smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoli ze smluvních stran obrátit v 

souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na věcně a místně příslušný 

soud. 

18.5. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České 

republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku. 

18.6. Smluvní strany zajistí, aby byly všeobecně pověření pracovníci nebo jejich zástupci pro případ urgentních záležitostí 

spojených s prováděním díla k dosažení na mobilních telefonech 7 dnů v týdnu.  

18.7.  Komunikace mezi smluvními stranami musí být provedena písemně, kde to stanoví tato smlouva. Pokud jednotlivá 

ustanovení této smlouvy nevymezují prostředky komunikace jinak, může být písemná komunikace zaslána druhé 

smluvní straně doporučenou poštou, kurýrem nebo předána osobně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Změny 

doručovacích údajů musí být druhé smluvní straně doručeny písemně do 5 dnů od jejich vzniku. Písemnost se považuje 

za doručenou uplynutím 3 pracovních dnů od jejího prokazatelného předání poskytovateli poštovních služeb k přepravě 

doporučenou poštou.  

18.8. Objednatelem je zadavatel po uzavření této smlouvy o dílo na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle této smlouvy). 

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření této smlouvy o dílo na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle této smlouvy). 

Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření této smlouvy o dílo na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle této 

smlouvy).  

18.9. Příslušnou dokumentací (tj. projektovou dokumentací) je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 

právním předpisem, tj. vyhláškou č. 169/2016 Sb. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních 

prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 

a služeb i jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

18.10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů 

minimálně do konce roku 2033. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí jí žadatel/příjemce 

použít. 

18.11. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s 

realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, 

Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 

orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k 

realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 

19. Závěrečná ustanovení 
 
19.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

19.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotoveních.  

19.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu objednatele. 

19.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a 

účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného 

touto smlouvou. 

19.5.  Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:  

Příloha č. 1:  Oceněný výkaz výměr 

Příloha č. 2:  Podrobný harmonogram výstavby 

Příloha č. 3:  Projektová dokumentace (na CD) 

19.6. Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou zcela svéprávné subjekty a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly 

či ohrožovaly uzavření a realizaci této smlouvy. 

19.7. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele. 

19.8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Habartova č. 181/2022 ze dne 17.8.2022. 
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19.9. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 

vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho 

připojují své podpisy. 

 

Za objednatele:        Za zhotovitele:  

 

Ve Habartově dne 13. 9. 2022     V Sokolově dne 13. 9. 2022   

 

 

 

 

__________________________      ________________________   

Ing. Petr Janura, starosta       Martin Vedral, společník-jednatel 

město Habartov               bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Habartov Datum: 19.7.2022

Zadavatel: IČ: 00259314

Město Habartov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25233866
DIČ: CZ25233866

Projektant: IČ:

Ing.Petr Potužák DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,0015,00% 0,00

13 997 250,96CZK

2022_HAB

Habartov ZŠ - Stavební úpravy tělocvičny - Položkový rozpočet pro VZ

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, Sokolov

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

11 567 976,00

Výše daněZáklad daněSazba daně
2 429 274,9611 567 976,0021,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022_HAB

Stavba:

Místo: Habartov Datum:

Zadavatel: Město Habartov Projektant:

Uchazeč: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, SokolovZpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

19.7.2022

Ing.Petr Potužák

 

Kód Cena s DPH [CZK]Popis Cena bez DPH [CZK]

Habartov ZŠ - Stavební úpravy tělocvičny - Položkový rozpočet pro VZ

346 374,84Elektroinstalace 286 260,20

516 368,35

13 997 250,9611 567 976,00

9 663 942,15 11 693 370,00

650 576,38

595 390,00 720 421,90

57 966,52 70 139,49

001 Stavební úpravy

005

006

537 666,43Vnitřní vodovod

002 Vybavení

003 Vnitřní instalace

Ústřední vytápění 426 750,70004
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.7.2022

Zadavatel: IČ: 00259314

Město Habartov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25233866

DIČ: CZ25233866

Projektant: IČ:

Ing.Petr Potužák DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 663 942,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 663 942,15 21,00% 2 029 427,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 693 370,00

Habartov ZŠ - Stavební úpravy tělocvičny - Položkový rozpočet pro VZ

001 - Stavební úpravy

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, Sokolov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.7.2022

Zadavatel: Město Habartov Projektant: Ing.Petr Potužák

Uchazeč: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, Sokolov Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 663 942,15

001 - Zemní práce 31 145,86

003 - Svislé konstrukce 145 578,90

004 - Vodorovné konstrukce 108 030,00

005 - Komunikace 7 841,62

006 - Úpravy povrchu 1 564 080,29

009 - Ostatní konstrukce a práce 653 409,10

099 - Přesun hmot HSV 278 766,94

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 389 898,40

712 - Povlakové krytiny 647 933,15

713 - Izolace tepelné 587 052,36

762 - Konstrukce tesařské 36 184,99

763 - Konstrukce suché výstavby 340 485,56

764 - Konstrukce klempířské 258 065,04

766 - Konstrukce truhlářské 912 861,31

767 - Konstrukce zámečnické 1 141 202,19

771 - Podlahy z dlaždic 58 959,77

775 - Podlahy skládané 1 680 013,20

781 - Dokončovací práce - obklady 240 034,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 241 873,47

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 116 026,00

V01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00

V03 - Zařízení staveniště 199 500,00

001 - Stavební úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.7.2022

Zadavatel: Město Habartov Projektant: Ing.Petr Potužák

Uchazeč: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, Sokolov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 663 942,15

D 001 Zemní práce 31 145,86

91 K 132102411/00

Hloubení rýh pod kolejí šířky do 600 mm ručně 
zapažených i nezapažených hloubky do 1,5 m, s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s 
naložením na dopravní prostředek objemu do 2 m3 
v horninách tř. 1 a 2

m3 12,723 1 800,00 22 901,40

92 K 132201109/00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 
mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 
3

m3 12,723 10,00 127,23

93 K 167101101/00
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 12,723 90,00 1 145,07

94 K 162701105/00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 
m

m3 12,723 210,00 2 671,83

95 K 162701109/00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1 000 m

m3 127,230 8,00 1 017,84

96 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 22,901 100,00 2 290,10

VV 12,723*1,8 22,901
VV Součet 22,901

97 K 181102302/00
Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech 
mimo skalních se zhutněním

m2 25,446 39,00 992,39

VV 12,723/0,5 25,446
VV Součet 25,446

D 003 Svislé konstrukce 145 578,90

24 K 340271045/00

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách 
pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, 
objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 
mm

m2 38,250 1 010,00 38 632,50

25 K 311272311/00
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, 
tl. zdiva 375 mm pevnost tvárnic do P2, objemová 
hmotnost do 450 kg/m3 hladkých

m2 44,625 1 960,00 87 465,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311272311/00

26 K 311272111/00
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, 
tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic do P2, objemová 
hmotnost do 450 kg/m3 hladkých

m2 14,220 1 370,00 19 481,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311272111/00

D 004 Vodorovné konstrukce 108 030,00

28 K 411121221/00

Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se 
zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 
cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 
mm a délky do 900 mm

kus 240,000 210,00 50 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411121221/00

29 M 59341112 deska stropní plná PZD 890x340x70mm kus 170,000 339,00 57 630,00

D 005 Komunikace 7 841,62

86 K 564251111/00
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

m2 6,660 180,00 1 198,80

87 K 564801111/00
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 30 mm

m2 6,660 47,00 313,02

Habartov ZŠ - Stavební úpravy tělocvičny - Položkový rozpočet pro VZ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

88 K 564851111/00
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm

m2 6,660 210,00 1 398,60

89 K 596211110/00

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro plochy do 50 m2

m2 6,660 320,00 2 131,20

90 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 8,000 350,00 2 800,00

D 006 Úpravy povrchu 1 564 080,29

30 K 631311114/00
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20

m3 3,195 4 700,00 15 016,50

64 K 642942111/00
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 
lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 
cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 6,000 490,00 2 940,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642942111/00

66 M 55331113
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 
600 L/P

kus 4,000 1 400,00 5 600,00

67 M 55331115
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 
700 L/P

kus 2,000 1 450,00 2 900,00

68 K 612321121/00
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 
konstrukcí stěn

m2 237,095 320,00 75 870,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321121/00

69 K 612315302/00 Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 19,943 983,00 19 603,97 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612315302/00

70 K 612321141/00

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí 
stěn

m2 637,240 360,00 229 406,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321141/00

72 K 622211011/00
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek 
nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky 
desek přes 40 do 80 mm

m2 44,625 650,00 29 006,25

73 M 28375946 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 60mm m2 49,088 200,00 9 817,60

74 K 622511021/00
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch 
probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 
2,0 mm stěn

m2 44,625 420,00 18 742,50

77 K 622271001/00

Montáž zavěšené odvětrávané fasády na kombinované 
nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné 
nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým 
viditelným spojem, (nýty) stěn bez tepelné izolace

m2 117,750 1 900,00 223 725,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622271001/00

78 K 622271091/00

Montáž zavěšené odvětrávané fasády na kombinované 
nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné 
nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým 
viditelným spojem, (nýty) stěn s vložením tepelné 
izolace, tloušťky ostění nebo nadpraží

m 38,600 1 420,00 54 812,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622271091/00
VV (2,8*2+1)*2+(2,3*2+1)*2+(0,9+0,6*2)*2+2,3+2,3+1,8 35,000
VV 2*3*0,6 3,600
VV Součet 38,600

79 K 622274001/00
Montáž profilů zavěšené odvětrávané fasády rohových 
nebo do spár, na rošt dřevěný

m 7,800 390,00 3 042,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622274001/00
VV 4,4+3,4 7,800
VV Součet 7,800

80 M 59155104 deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm m2 142,263 1 590,00 226 198,17

81 K 637121115/00
Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním 
povrchu z kačírku tl. 300 mm

m2 9,405 1 200,00 11 286,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/637121115/00

VV
(3,4+0,5+0,85+1,25+4,025+4,075+6,275+0,975+3,525+5,875+
0,6)*0,3

9,405

VV Součet 9,405

82 K 637311131/00
Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, 
se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu 
prostého

m 31,350 390,00 12 226,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/637311131/00

VV
(3,4+0,5+0,85+1,25+4,025+4,075+6,275+0,975+3,525+5,875+
0,6)

31,350

VV Součet 31,350

98 K 612142001/00
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 637,240 180,00 114 703,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612142001/00

117 K 631311126/00
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30

m3 44,400 6 747,00 299 566,80

118 K 631362021/00 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,943 49 000,00 95 207,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631362021/00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

119 K 634111114/00
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou 
těsnicí páskou výšky 100 mm

m 105,250 320,00 33 680,00

120 K 634911112/00
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé 
betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, 
hloubky přes 10 do 20 mm

m 129,000 110,00 14 190,00

VV 2*27+5*15 129,000
VV Součet 129,000

121 K 634661111/00
Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, 
šířka spáry do 5 mm

m 129,000 120,00 15 480,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/634661111/00

122 K 631319173/00

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 
vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 
mm

m3 44,400 150,00 6 660,00

123 K 632451103/00
Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí 
tloušťky přes 5 do 10 mm

m2 444,000 100,00 44 400,00

VV 420+24 444,000
VV Součet 444,000

D 009 Ostatní konstrukce a práce 653 409,10

27 K 963015121/00
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, 
šachet nebo žump hmotnosti do 0,09 t

kus 240,000 320,00 76 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963015121/00

31 K 965042141/00
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 
do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 47,720 2 900,00 138 388,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042141/00

32 K 965049111/00
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání 
mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm

m3 47,720 600,00 28 632,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965049111/00

33 K 919735122/00
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu 
hloubky přes 50 do 100 mm

m 140,000 210,00 29 400,00

62 K 965081213/00
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 
mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 34,120 120,00 4 094,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081213/00

63 K 978059541/00
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 
omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z 
jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 139,545 120,00 16 745,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978059541/00

65 K 968072455/00
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2

m2 7,486 590,00 4 416,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455/00
VV 0,7*1,97*2+0,6*1,97*4 7,486
VV Součet 7,486

71 K 978013161/00
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %

m2 637,240 69,00 43 969,56

83 K 916331112/00
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. 
od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s 
boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m 16,150 320,00 5 168,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916331112/00

84 M 59217012 obrubník betonový zahradní 500x80x250mm m 18,000 102,00 1 836,00

85 K 916991121/00
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 2,850 2 700,00 7 695,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916991121/00

112 K 953941210/00

Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání 
s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se 
zazděním, zabetonováním nebo zalitím kovových 
poklopů s rámy, plochy do 1 m2

kus 2,000 590,00 1 180,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953941210/00

113 M 55241020
poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 
600mm, bez ventilace

kus 2,000 9 080,00 18 160,00

261 K 949101111/00
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 100,000 120,00 12 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111/00

262 K 941111121/00

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 
10 m

m2 775,200 58,00 44 961,60

VV (28+17,6)*2*8,5 775,200
VV Součet 775,200

264 K 941111221/00

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1121

m2 46 512,000 1,80 83 721,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111221/00
VV 775,2*60 46 512,000
VV Součet 46 512,000

Strana 7 z 31



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

265 K 941111821/00

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 
10 m

m2 775,200 36,00 27 907,20

266 K 944511111/00
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělých vláken

m2 775,200 15,00 11 628,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511111/00

267 K 944511211/00
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další 
den použití sítě k ceně -1111

m2 46 512,000 0,30 13 953,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511211/00
VV 775,2*60 46 512,000
VV Součet 46 512,000

268 K 944511811/00
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci 
lešení z textilie z umělých vláken

m2 775,200 10,00 7 752,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511811/00

269 K 946113116/00
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o 
půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 5,5 m do 6,6 m

kus 2,000 8 000,00 16 000,00

270 K 946113216/00

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití pojízdného 
lešení k ceně -3116

kus 120,000 450,00 54 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/946113216/00
VV 2*60 120,000
VV Součet 120,000

271 K 946113816/00
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o 
půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 5,5 m do 6,6 m

kus 2,000 2 500,00 5 000,00

D 099 Přesun hmot HSV 278 766,94

260 K 998012021/00

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
výšky do 6 m

t 199,678 290,00 57 906,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998012021/00

272 K 997013211/00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky do 6 m

t 198,892 350,00 69 612,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013211/00

273 K 997002611/00
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek pro vodorovné přemístění

t 198,892 90,00 17 900,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002611/00

274 K 997013501/00
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 198,892 260,00 51 711,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501/00

275 K 997013509/00
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 3 982,240 8,00 31 857,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509/00
VV 199,112*20 3 982,240
VV Součet 3 982,240

278 K 997013831/00
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 199,112 250,00 49 778,00

VV 199,112 199,112
VV Součet 199,112

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 389 898,40

61 K 711131811/00
Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše 
vodorovné V

m2 955,500 30,00 28 665,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711131811/00

203 K 711111001/00
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 444,000 15,00 6 660,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111001/00

204 K 711141559/00
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše vodorovné V

m2 888,000 120,00 106 560,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711141559/00

205 M 62856000
pás asfaltovaný modifikovaný nosná vložka hliníková 
folie oboustraná mikrotenová folie

m2 510,600 168,00 85 780,80

206 M 62852673
pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož 
přírodní

m2 510,600 169,00 86 291,40

244 K 711493122/00
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na 
ploše svislé S těsnicí stěrkou nepružnou (cementem 
pojená)

m2 140,000 460,00 64 400,00

247 K 998711201
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 3 784,000 3,05 11 541,20 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711201

D 712 Povlakové krytiny 647 933,15

207 K 712300841/00
Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech 
plochých do 10° mechu odškrabáním a očistěním s 
urovnáním povrchu

m2 565,305 42,00 23 742,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712300841/00
VV 22,6*3,75 84,750
VV 27,15*17,7 480,555
VV Součet 565,305

208 K 712391171/00
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -
ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní

m2 565,305 35,00 19 785,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712391171/00

209 K 712363005/00

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace 
fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) 
horkovzdušným navařením v plné ploše

m2 565,305 360,00 203 509,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363005/00

210 K 712363104/00

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou 
hmoždinkou do dřevěné konstrukce

kus 2 260,000 23,00 51 980,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363104/00

211 M 59051326
hmoždinka ETA zatloukací fasádní s kovovým trnem 
pro montáž TI 8x60x95mm

kus 2 300,000 14,00 32 200,00

212 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 650,101 55,00 35 755,56

213 M 28322041 fólie střešní mPVC ke kotvení 1,5 mm m2 650,101 220,00 143 022,22

214 K 712363318/00
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná 
lišta rš 250 mm

m 82,000 945,00 77 490,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363318/00

215 K 712363313/00
Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z 
tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m 
vnější koutová lišta rš 100 mm

kus 13,000 1 380,00 17 940,00

222 K X4
Římsový spádový klín - atyp.z minerální vaty tl 60-80 
mm

m2 48,870 520,00 25 412,40

VV 27,15*0,9*2 48,870
VV Součet 48,870

248 K 998712201
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 6 308,000 2,71 17 094,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712201

D 713 Izolace tepelné 587 052,36

55 K 713110831/00

Odstranění tepelné izolace běžných stavebních 
konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stropů 
nebo podhledů připevněných přibitím nebo nastřelením 
z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm

m2 477,200 35,00 16 702,00

56 K 713111121/00
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, 
deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)

m2 897,200 206,00 184 823,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713111121/00

57 M 63153730
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-
0,037 tl 200mm

m2 524,920 550,00 288 706,00

58 M 63153703
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-
0,037 tl 60mm

m2 524,920 165,00 86 611,80

249 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

% 5 768,000 1,77 10 209,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713201

D 762 Konstrukce tesařské 36 184,99

220 K 762421016/00
Obložení stropů nebo střešních podhledů 
z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na sraz, 
tloušťky desky 22 mm

m2 51,585 471,00 24 296,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762421016/00

221 K X3
Příplatek za kotvení do žb římsy, mech.kotva s 
talířkem - vrtání, osazení kotvy, dodávka kotvy

kus 108,000 90,00 9 720,00

252 K 998762201
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 422,700 5,13 2 168,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762201

D 763 Konstrukce suché výstavby 340 485,56

48 K 763131822/00

Demontáž podhledu nebo samostatného požárního 
předělu ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění 
dvojité

m2 477,200 120,00 57 264,00 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131822/00

59 K 763131411/00

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 
12,5 mm, bez TI

m2 446,440 504,00 225 005,76

60 K 763131451/00

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 
H2, tl. 12,5 mm, bez TI

m2 30,760 1 030,00 31 682,80

253 K 998763200
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

% 3 140,000 8,45 26 533,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763200

D 764 Konstrukce klempířské 258 065,04

21 K 764226444/00
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných 
celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm

m 16,675 736,00 12 272,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764226444/00
VV 2*0,9+7*2,125 16,675
VV Součet 16,675

41 K 764002851/00
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
parapetů do suti

m 37,925 97,60 3 701,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002851/00
VV 2*0,9+17*2,125 37,925
VV Součet 37,925

42 K 764002861/00
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms 
do suti

m 58,000 128,00 7 424,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002861/00

43 K 764002871/00
Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do 
suti

m 63,920 89,50 5 720,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002871/00

44 K 764004811/00
Demontáž klempířských konstrukcí žlabu 
nadřímsového do suti

m 55,400 180,00 9 972,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004811/00
VV 27,7*2 55,400
VV Součet 55,400

45 K 764004861/00 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 34,400 73,50 2 528,40 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004861/00
VV 4*7 28,000
VV 2*3,2 6,400
VV Součet 34,400

46 K 764004801/00
Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního 
do suti

m 22,800 94,60 2 156,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004801/00

47 K 764002811/00
Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu 
do suti, v krytině povlakové

m 78,200 39,00 3 049,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002811/00
VV 27,7*2+22,8 78,200
VV Součet 78,200

216 K 764522406/00
Žlab nadřímsový z hliníkového plechu hranatý, včetně 
čel a hrdel uložený v hácích se spádovou vložkou rš 
500 mm

m 54,300 2 120,00 115 116,00

VV 27,15*2 54,300
VV Součet 54,300

217 K 764225406/00
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
hliníkového plechu celoplošně lepené rš 500 mm

m 35,400 1 380,00 48 852,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764225406/00
VV 17,7*2 35,400
VV Součet 35,400

218 K 764521404/00
Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel 
půlkruhový rš 330 mm

m 22,650 630,00 14 269,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764521404/00

219 K 764528422/00
Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a 
odskoků kruhový, průměru 100 mm

m 31,500 925,00 29 137,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764528422/00
VV 3,5+4*7 31,500
VV Součet 31,500

254 K 998764201
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 2 542,000 1,52 3 863,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764201

D 766 Konstrukce truhlářské 912 861,31

1 K 766660001/00
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 6,000 797,00 4 782,00

2 M 61160126
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 
60x197cm

kus 4,000 2 450,00 9 800,00

3 M 61160156
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 
70x197cm

kus 2,000 2 450,00 4 900,00

4 K 766660722/00 Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku kus 6,000 150,00 900,00

5 M 54914620 kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku kus 6,000 500,00 3 000,00

Strana 10 z 31



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 766694111/00
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky do 1000 mm

kus 2,000 450,00 900,00

18 K 766694114/00
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 2600 mm

kus 7,000 590,00 4 130,00

19 M 60794103
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 
300mm

m 16,675 550,00 9 171,25

VV 2*0,9+7*2,125 16,675
VV Součet 16,675

20 M 60794121
koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 
600mm

kus 18,000 60,00 1 080,00

VV 9*2 18,000
VV Součet 18,000

36 K 766411811/00 Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 m2 193,500 130,00 25 155,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766411811/00
VV (28+28+15+15)*2,25 193,500
VV pozn: včetně krytů radiátorů 
VV Součet 193,500

37 K 766411822/00 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 193,500 45,00 8 707,50 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766411822/00

38 K 766621812/00
Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití 
kování okenní sklápěčky s olivou

kus 17,000 150,00 2 550,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766621812/00

39 K 766622834/00
Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití 
rámu zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy 
otvoru přes 4 m2

m2 54,188 390,00 21 133,32

40 K 766622831/00
Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití 
rámu zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy 
otvoru do 1 m2

m2 1,080 450,00 486,00

49 K 766421811/00 Demontáž obložení podhledů panely, plochy do 1,5 m2 m2 420,000 190,00 79 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766421811/00

50 K 766421822/00 Demontáž obložení podhledů podkladových roštů m2 420,000 90,00 37 800,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766421822/00

223 K 766699612/00
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí krytů 
topného tělesa dřevěných z tvrdého dřeva

m2 23,481 2 500,00 58 702,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766699612/00

224 M 60554243 řezivo listnaté dub fošna neomítaná tl 50mm dl 4m m3 0,542 35 000,00 18 970,00

VV 17*(2,125*0,05*0,1*3) 0,542
VV Součet 0,542

225 K 762081150/00
Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve 
staveništní dílně

m3 0,542 2 500,00 1 355,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081150/00

226 K X5

Dodávka a montáž ocelového pozinkovaného 
kotevního plechu pro kryty radiátorů - profil L 
50x50x3mm pozink, 2 kotevní otvory, mechanické 
kotva do zdi

kus 102,000 500,00 51 000,00

VV 17*6 102,000
VV Součet 102,000

227 K 766416233/00
Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely 
obkladovými dýhovanými, plochy přes 1,50 m2

m2 188,113 1 200,00 225 735,60

228 K 766417211/00 Montáž obložení stěn rošt podkladový m 282,170 90,00 25 395,30

229 M 60722285
deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 
22mm

m2 216,329 1 300,00 281 227,70

230 M 60514103 řezivo jehličnaté lať 30x50mm m3 0,466 18 000,00 8 388,00

255 K 998766201
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 8 851,000 3,14 27 792,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766201

D 767 Konstrukce zámečnické 1 141 202,19

6 K 767640111/00
Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových 
bez nadsvětlíku

kus 2,000 44 760,00 89 520,00

7 K 767640112/00
Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových 
s nadsvětlíkem

kus 2,000 61 200,00 122 400,00

8 K 767640221/00
Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové 
bez nadsvětlíku

kus 1,000 93 620,00 93 620,00

9 K 767610125/00
Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo 
ocelových profilů otevíravých nebo výklopných do 
zdiva, plochy do 0,6 m2

m2 2,000 3 400,00 6 800,00

10 K 767610128/00
Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo 
ocelových profilů otevíravých nebo výklopných do 
zdiva, plochy přes 2,5 m2

m2 7,000 5 800,00 40 600,00

11 K 767620718/00
Montáž oken zdvojených ostatní práce montáž kování 
pákového uzávěru

kus 14,000 173,00 2 422,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767620718/00

12 M 55341743
okno Al otevíravě sklopné jednokřídlové 
1200x1200mm

kus 2,000 12 525,00 25 050,00

13 M 55341761 okno Al otevíravě sklopné dvoukřídlové 1200x1200mm kus 7,000 86 200,00 603 400,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 M 54913110 kování uzávěr ventilační okenní pákový kus 14,000 890,00 12 460,00

15 M 54914122 kování bezpečnostní klika/klika RC4 kus 4,000 2 870,00 11 480,00

16 M 54914630
kování vrchní dveřní kování bezpečnostní včetně štítu 
PZ 72 klika-madlo P nerez-klika Tipa

kus 1,000 3 000,00 3 000,00

22 K X1
Ochranná síť před okny napnutá do kotevních ok - 
dodávka a montáž včetně kotvení

m2 55,781 598,00 33 357,04

23 K X2
Ochranná síť zavěšená na ocelovém lanku - dodávka 
a montáž vč.kotvení

m2 114,000 598,00 68 172,00

114 K 767531111/00
Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo 
plastových

m2 1,700 300,00 510,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767531111/00

115 K 767531121/00
Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu 
mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů

m 5,400 150,00 810,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767531121/00
VV 1+1+1,7+1,7 5,400
VV Součet 5,400

116 M 69752001 rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm m2 1,700 9 320,00 15 844,00

256 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 8 709,000 1,35 11 757,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767201

D 771 Podlahy z dlaždic 58 959,77

99 K 771574114/00
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných 
hladkých přes 12 do 19 ks/ m2

m2 30,760 610,00 18 763,60

100 K 771591111/00 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 30,760 29,00 892,04

101 K 771990112/00
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 
mm, min. pevnosti 30 MPa

m2 30,760 450,00 13 842,00

102 K 771579192/00
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek 
k cenám za podlahy v omezeném prostoru

m2 30,760 180,00 5 536,80

103 K 771591115/00 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 67,000 75,00 5 025,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591115/00

104 M 59761290
dlaždice keramické podlahové  (barevné) přes 9 do 12 
ks/m2

m2 33,836 350,00 11 842,60

257 K 998771201
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 559,000 5,47 3 057,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771201

D 775 Podlahy skládané 1 680 013,20
34 K 775511820/00 Demontáž podlah vlysových bez lišt lepených m2 443,630 250,00 110 907,50

35 K 775411820/00
Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevněných 
vruty

m 109,250 90,00 9 832,50

197 K X29

Dodávka a montáž sportovní pružné podlahy na roštu 
tl. 100 mm - vč. roštu - pruž. podl. 80x110, dř.desky 
š110mm., prkna š110 tl 22mm, 2xOSB PD tl14 mm, 
podl z gumy tl 7mm

m2 444,000 1 971,00 875 124,00

198 K X30 Litá polyuretanová vrstva tl 3 mm m2 444,000 1 320,00 586 080,00

199 K X31
Lajnování š. 50 mm 
(volejbal,nohejbal,tenis,badminton,basketbal,futsal) - 
příplatek za plochu podlah

m2 420,000 75,00 31 500,00

200 K X32 Zavíčkování pouzder dřevěné podlaahy - D+M kus 2,000 1 766,00 3 532,00

201 K X33 Soklová lišta - dodávka a montáž m 91,600 246,00 22 533,60

VV 15+15+26,75+26,75+0,225*36 91,600
VV Součet 91,600

202 K X34 Přechodová lišta - nerez - D+M m 4,000 1 125,00 4 500,00

258 K 998775201
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 16 440,000 2,19 36 003,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998775201

D 781 Dokončovací práce - obklady 240 034,00

105 K 781444121/00
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů 
(listel) hutných nebo polohutných lepených flexibilním 
lepidlem z obkladaček do 19 ks/m2

m2 140,000 598,00 83 720,00

106 K 781495111/00 Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu m2 140,000 29,00 4 060,00

107 K 781495169/00
Ostatní prvky provedení izolace dilatační spáry (izolace 
ve specifikaci) koutové

m 151,000 180,00 27 180,00

VV 67+40*2,1 151,000
VV Součet 151,000

108 M 28355200
páska těsnící hydroizolačních stěrek pro vysoké 
zatížení 120 mm x 10 m

m 160,000 300,00 48 000,00

109 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 154,000 350,00 53 900,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

110 K 781494511/00
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 
flexibilním lepidlem ukončovací

m 67,000 180,00 12 060,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494511/00

111 K 781494111/00
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 
flexibilním lepidlem rohové

m 20,800 220,00 4 576,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111/00
VV 8*2,1+0,6*4+0,4*4 20,800
VV Součet 20,800

259 K 998781201
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 2 335,000 2,80 6 538,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781201

D 783 Dokončovací práce - nátěry 241 873,47

51 K 783306809/00
Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí 
okartáčováním

m2 216,000 162,00 34 992,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783306809/00

52 K 783314203/00
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický samozákladující

m2 220,050 132,00 29 046,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314203/00

53 K 783315101/00
Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní

m2 220,050 117,00 25 745,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783315101/00

54 K 783317101/00
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 220,050 121,00 26 626,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317101/00

75 K 783823161/00
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, 
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 
členitosti 3 akrylátový

m2 507,948 52,00 26 413,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783823161/00

76 K 783827421/00
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých 
omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový

m2 507,947 195,00 99 049,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783827421/00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 116 026,00

231 K 784181121/00
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 173,000 22,50 3 892,50

232 K 784181125/00
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v 
místnostech výšky přes 5,00 m

m2 940,000 25,00 23 500,00

233 K 784171101/00
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odkrytí podlah

m2 470,000 15,00 7 050,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171101/00

234 K 784211101/00
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 173,000 69,50 12 023,50

235 K 784211105/00
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky přes 5,00 m

m2 940,000 74,00 69 560,00

D V01 Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00
282 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 5,000 5 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000

D V03 Zařízení staveniště 199 500,00
279 K 034503000 Informační tabule na staveništi kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034503000

280 K 030001000R
 Geodetické práce

kus 1,000 15 000,00 15 000,00

281 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště m2 400,000 50,00 20 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/039203000

283 K 032403000R Ztížené podmínky příjezdu a zařízení staveniště kpl 1,000 100 000,00 100 000,00

284 K 034103000 Oplocení staveniště m2 225,000 220,00 49 500,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034103000
VV 90*2,5 225,000
VV Součet 225,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.7.2022

Zadavatel: IČ: 00259314

Město Habartov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25233866

DIČ: CZ25233866

Projektant: IČ:

Ing.Petr Potužák DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 595 390,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 595 390,00 21,00% 125 031,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 720 421,90

Habartov ZŠ - Stavební úpravy tělocvičny - Položkový rozpočet pro VZ

002 - Vybavení

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, Sokolov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.7.2022

Zadavatel: Město Habartov Projektant: Ing.Petr Potužák

Uchazeč: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, Sokolov Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 595 390,00

009 - Ostatní konstrukce a práce 595 390,00

002 - Vybavení

Habartov ZŠ - Stavební úpravy tělocvičny - Položkový rozpočet pro VZ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.7.2022

Zadavatel: Město Habartov Projektant: Ing.Petr Potužák

Uchazeč: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, Sokolov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 595 390,00

D 009 Ostatní konstrukce a práce 595 390,00
285 K X6 Tělocvičná hrazda kus 2,000 20 700,00 41 400,00

286 K X7
Basketbalový koš komplet - pevná výška - deska plná, 
bílá, koš sklopný, síťka, kotevní kce vysazení o 30 cm

kus 2,000 17 020,00 34 040,00

287 K X8

Basketbalový koš komplet - nastavitelná výška 
obroučky 260-305cm - deska polykarbonát, koš 
sklopný, síťka, kotevní kce 30 cm, nastavitelná výška s 
ovládací klikou

kus 2,000 29 440,00 58 880,00

288 K X9
Gymnastický koberec š.200cm dl 10m tl 2cm, výplň 
molitan 80kg/m3, povrch gortexin - spodní povrch 
protiskluz, včetně navíjecího dřevěného jádra

kus 2,000 20 010,00 40 020,00

289 K X10 Demontáž kladiny kus 1,000 550,00 550,00

290 K X11
Dřevěné švédské tělocvičné žebřiny 300x100cm, 15 
příček, nosnost příčky 130 kg, bočnice 18 cm tl 3cm - 
včetně kotevních prvků, odpovídá ČSN EN 12346

kus 10,000 8 395,00 83 950,00

291 K X12
Zařízení pro nácvik šplhu - ocel.kce se 4 lany dl 5m, 
včetně kotvení - povrchová úprava komaxit

kus 1,000 19 895,00 19 895,00

292 K X13
Zařízení pro nácvik šplhu - ocel.kce s 4 tyčemi dl 5 m 
včetně kotvení - povrchová úprava komaxit

kus 1,000 22 770,00 22 770,00

293 K X14
Gymnastické kruhy s ručním lanovým ovládáním, 
montáž na stávající kci - lano 13 m, popruh 5,5m, 
agatony, kroužky

kus 2,000 26 450,00 52 900,00

294 K X15 Tyče na volejbal - sada s kotvením do stěny kus 3,000 4 485,00 13 455,00

295 K X16
Mantinely pro floorbal - kompletní sada do tělocvičny - 
pro hřiště 20x10 m, certifikát IFF

sada 1,000 82 800,00 82 800,00

296 K X17 Montáž a instalace vybavení hod 32,000 400,00 12 800,00

297 K X18 Doprava vybavení kus 1,000 42 000,00 42 000,00

298 K X19 Demontáž a zpětná montáž stávajícího vybavení hod 24,000 517,50 12 420,00

299 M X20 Švédská bedna 6 dílná výška 72 cm, povrch koženka kus 2,000 8 050,00 16 100,00

300 M X21 Švédská bedna 7 dílná výška 110 cm, povrch koženka kus 2,000 11 155,00 22 310,00

301 M X22 Švédská lavička  dl 200 cm kus 10,000 3 910,00 39 100,00

Habartov ZŠ - Stavební úpravy tělocvičny - Položkový rozpočet pro VZ

002 - Vybavení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.7.2022

Zadavatel: IČ: 00259314

Město Habartov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25233866

DIČ: CZ25233866

Projektant: IČ:

Ing.Petr Potužák DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 57 966,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 57 966,52 21,00% 12 172,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 70 139,49

Habartov ZŠ - Stavební úpravy tělocvičny - Položkový rozpočet pro VZ

003 - Vnitřní instalace

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, Sokolov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.7.2022

Zadavatel: Město Habartov Projektant: Ing.Petr Potužák

Uchazeč: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, Sokolov Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 57 966,52

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 18 910,37

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 39 056,15

003 - Vnitřní instalace

Habartov ZŠ - Stavební úpravy tělocvičny - Položkový rozpočet pro VZ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.7.2022

Zadavatel: Město Habartov Projektant: Ing.Petr Potužák

Uchazeč: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, Sokolov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 57 966,52

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 18 910,37

242 K 721211913/00 Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí DN 110 kus 4,000 287,50 1 150,00

243 M 55161772
vpusť podlahová nerezová teleskopické nastavení 212-
242 mm DN 100

kus 4,000 3 072,80 12 291,20

245 K 721242115/00
Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) DN 
110

kus 5,000 877,45 4 387,25

246 K 721242803/00 Demontáž lapačů střešních splavenin DN 110 kus 5,000 172,50 862,50

250 K 998721201
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 162,530 1,35 219,42

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 39 056,15

236 K 725110811/00
Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo 
tlakovým splachovačem

soubor 3,000 270,25 810,75

237 K 725122813/00 Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem soubor 1,000 198,89 198,89

238 K 725210821/00
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 
umyvadel

soubor 2,000 63,25 126,50

239 K 725112002/00
Zařízení záchodů klozety keramické standardní 
samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad 
svislý

soubor 3,000 6 785,00 20 355,00

240 K 725121527/00
Pisoárové záchodky keramické automatické 
s integrovaným napájecím zdrojem

soubor 1,000 12 880,00 12 880,00

241 K 725211621/00
Umyvadla keramická bez výtokových armatur se 
zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby 
bílá se sloupem 500 mm

soubor 2,000 1 959,60 3 919,20

251 K 998725201
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 332,960 2,30 765,81

Habartov ZŠ - Stavební úpravy tělocvičny - Položkový rozpočet pro VZ

003 - Vnitřní instalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.7.2022

Zadavatel: IČ: 00259314

Město Habartov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25233866

DIČ: CZ25233866

Projektant: IČ:

Ing.Petr Potužák DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 426 750,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 426 750,70 21,00% 89 617,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 516 368,35

Habartov ZŠ - Stavební úpravy tělocvičny - Položkový rozpočet pro VZ

004 - Ústřední vytápění

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, Sokolov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.7.2022

Zadavatel: Město Habartov Projektant: Ing.Petr Potužák

Uchazeč: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, Sokolov Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 426 750,70

D1 - 800-731 Ústřední vytápění 426 750,70

004 - Ústřední vytápění

Habartov ZŠ - Stavební úpravy tělocvičny - Položkový rozpočet pro VZ

Strana 21 z 31



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.7.2022

Zadavatel: Město Habartov Projektant: Ing.Petr Potužák

Uchazeč: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, Sokolov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 426 750,70

D D1 800-731 Ústřední vytápění 426 750,70

1 K 733 22-3105
potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných 
měkkým pájením ø 28/1,5

m 2,000 1 015,45 2 030,90

2 K 733 22-4206
příplatek k měděnému potrubí v kotelnách a 
strojovnách do 35/1,5

m 2,000 226,55 453,10

3 K 733 29-1101
tlakové zkoušky potrubí z trubek měděných do 
ø 35/1,5

m 2,000 24,15 48,30

4 K 733 22-0001
Potrubí z trubek PEXa, spojování pomocí násuvných 
objímek 17×2,0

m 101,000 379,50 38 329,50

5 K 733 22-0002
Potrubí z trubek PEXa, spojování pomocí násuvných 
objímek 20×2,0

m 30,000 454,25 13 627,50

6 K 733 22-0002.1
Potrubí z trubek PEXa, spojování pomocí násuvných 
objímek 25×2,3

m 26,000 615,25 15 996,50

7 K 733 22-0003
Potrubí z trubek PEXa, spojování pomocí násuvných 
objímek 32×2,9

m 70,000 1 030,40 72 128,00

8 K 733 22-0004 klip korýtko 17 m 36,000 72,45 2 608,20

9 K 733 22-0005 klip korýtko 20 m 12,000 3,45 41,40

10 K 733 22-0006 klip korýtko 25 m 12,000 78,20 938,40

11 K 733 22-0007 klip korýtko 32 m 24,000 126,50 3 036,00

12 K 737 22-0008 napojení otopného tělesa stěnové se šroubením kus 21,000 343,85 7 220,85

13 K 733 39-1101
tlakové zkoušky potrubí z trubek plastových do 
ø 32/2,9

m 227,000 24,15 5 482,05

14 K 998 73-3201
přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 
6 m

%×100 0,018 161 940,70 2 914,93

15 K 734 20-9114 montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20) kus 2,000 133,40 266,80

16 K 734 20-9115 montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25) kus 4,000 149,50 598,00

17 K 734 20-0001 kulový kohout s vypouštěním 3/4", DN 20 kus 2,000 502,55 1 005,10

18 K 734 20-0002 kulový kohout s vypouštěním 1", DN 25 kus 2,000 724,50 1 449,00

19 K 734 20-0003
vyvažovací ventil pro přednastavení, měření, uzavření, 
bez vypouštění, DN 25

kus 1,000 3 820,30 3 820,30

20 K 734 20-0004
regulátor diferenčního tlaku, diferenční tlak 10÷60 kPa, 
pro měření uzavření a vypouštění, DN 25

kus 1,000 6 325,00 6 325,00

21 K 734 20-0005
seřízení regulačních ventilů přístrojem (vyvážení 
soustavy), vystavení protokolu

h 2,000 632,50 1 265,00

22 K 998 73-4201 přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m %×100 0,003 14 729,20 44,19

23 K 735 15-0001
otopné těleso ocelové deskové ventil kompakt 11-
600×800

kus 1,000 4 639,10 4 639,10

24 K 735 15-0002
otopné těleso ocelové deskové ventil kompakt 11-
600×1600

kus 8,000 5 994,95 47 959,60

25 K 735 15-0003
otopné těleso ocelové deskové ventil kompakt 21-
600×600

kus 1,000 6 045,55 6 045,55

26 K 735 15-0004
otopné těleso ocelové deskové ventil kompakt 21-
600×800

kus 2,000 6 536,60 13 073,20

27 K 735 15-0005
otopné těleso ocelové deskové ventil kompakt 21-
600×1000

kus 1,000 7 203,60 7 203,60

28 K 735 15-0006
otopné těleso ocelové deskové ventil kompakt 22-
600×600

kus 1,000 6 249,10 6 249,10

29 K 735 15-0007
otopné těleso ocelové deskové ventil kompakt 22-
600×1600

kus 7,000 9 940,60 69 584,20

30 K 735 15-0008 kompaktní konzola 600 sada 21,000 28,75 603,75

31 K 735 15-8210 tlakové zkoušky panelových těles jednořadých kus 9,000 28,75 258,75

32 K 735 15-8220 tlakové zkoušky panelových těles dvouřadých kus 12,000 117,30 1 407,60

33 K 735 15-9110
montáž otopných těles panelových jednořadých do 
1500 mm

kus 1,000 439,30 439,30

34 K 735 15-9120
montáž otopných těles panelových jednořadých do 
1980 mm

kus 8,000 511,75 4 094,00

35 K 735 15-9210
montáž otopných těles panelových dvouřadých do 
1140 mm

kus 5,000 478,40 2 392,00

36 K 735 15-9230
montáž otopných těles panelových dvouřadých do 
1980 mm

kus 7,000 587,65 4 113,55

Habartov ZŠ - Stavební úpravy tělocvičny - Položkový rozpočet pro VZ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K 735 15-0009 termostatická hlavice kus 21,000 345,00 7 245,00

38 K 735 15-0010 seřízení termostatických ventilů kus 21,000 17,25 362,25

39 K 998 73-5201
přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 
m

% 0,013 175 670,55 2 283,72

40 K 735 15-0011 potrubní izolace z pěnového PE 18/9 m 36,000 77,05 2 773,80

41 K 735 15-0012 potrubní izolace z pěnového PE 18/20 m 65,000 117,30 7 624,50

42 K 735 15-0013 potrubní izolace z pěnového PE 22/20 m 30,000 117,30 3 519,00

43 K 735 15-0014 potrubní izolace z pěnového PE 28/25 m 28,000 143,75 4 025,00

44 K 735 15-0015 potrubní izolace z pěnového PE 35/25 m 70,000 205,85 14 409,50

45 K 735 15-0016 montáž izolačních trubic z pěnového PE m 229,000 17,25 3 950,25

46 K 998 71-3201
přesun hmot pro tepelné izolace v objektech výšky do 
6 m

% 0,031 36 302,05 1 125,36

47 K 999 09-0001 demontáže sb 1,000 6 900,00 6 900,00

48 K 999 09-0002 topná zkouška h 24,000 172,50 4 140,00

49 K 999 09-0003 náklady spojené s uvedením do provozu sb 1,000 4 025,00 4 025,00

50 K 999 09-0004 mimostavenišťní doprava % 2,000 5 750,00 11 500,00

51 K 999 09-0005 přirážka pro rekonstrukce % 1,500 3 450,00 5 175,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.7.2022

Zadavatel: IČ: 00259314

Město Habartov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25233866

DIČ: CZ25233866

Projektant: IČ:

Ing.Petr Potužák DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 537 666,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 537 666,43 21,00% 112 909,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 650 576,38

Habartov ZŠ - Stavební úpravy tělocvičny - Položkový rozpočet pro VZ

005 - Vnitřní vodovod

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, Sokolov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.7.2022

Zadavatel: Město Habartov Projektant: Ing.Petr Potužák

Uchazeč: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, Sokolov Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 537 666,43

D1 - 800-721 Zdravotnětechnické instalace 537 666,43

005 - Vnitřní vodovod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.7.2022

Zadavatel: Město Habartov Projektant: Ing.Petr Potužák

Uchazeč: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, Sokolov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 537 666,43

D D1 800-721 Zdravotnětechnické instalace 537 666,43

1 K 722180001
Potrubí z trubek PE-Xa, spojování pomocí násuvných 
objímek 20×2,8

m 48,000 380,65 18 271,20

2 K 722180002
Potrubí z trubek PE-Xa, spojování pomocí násuvných 
objímek 25×3,5

m 85,000 479,55 40 761,75

3 K 722180003
Potrubí z trubek PE-Xa, spojování pomocí násuvných 
objímek 32×4,4

m 19,000 863,65 16 409,35

4 K 722180004
Potrubí z trubek PE-Xa, spojování pomocí násuvných 
objímek 40×5,5

m 102,000 1 242,00 126 684,00

5 K 722180005 Klipové korýtko 25 m 23,000 78,20 1 798,60

6 K 722180006 Klipové korýtko 40 m 23,000 105,80 2 433,40

7 K 722180007
Montáž rozvodů vody z plastů nezávisle na technologii 
do 20 mm

m 48,000 330,05 15 842,40

8 K 722180008
Montáž rozvodů vody z plastů nezávisle na technologii 
do 25 mm

m 85,000 118,45 10 068,25

9 K 722180009
Montáž rozvodů vody z plastů nezávisle na technologii 
do 32 mm

m 19,000 857,90 16 300,10

10 K 722180010
Montáž rozvodů vody z plastů nezávisle na technologii 
do 40 mm

m 102,000 351,90 35 893,80

11 K 722181243RT7
Izolace potrubí z trubice z pěnového polyetylenu s 
povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, 
tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm

m 48,000 89,70 4 305,60

12 K 722181243RT9
Izolace potrubí z trubice z pěnového polyetylenu s 
povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, 
tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm

m 34,000 113,85 3 870,90

13 K 722181243RU2
Izolace potrubí z trubice z pěnového polyetylenu s 
povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, 
tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm

m 19,000 113,85 2 163,15

14 K 722181243RW2
Izolace potrubí z trubice z pěnového polyetylenu s 
povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, 
tloušťka stěny 13 mm, d 45 mm

m 51,000 113,85 5 806,35

15 K 722181245RT9
Izolace potrubí z trubice z pěnového polyetylenu s 
povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, 
tloušťka stěny 25 mm, d 28 mm

m 51,000 205,85 10 498,35

16 K 722181245RW2
Izolace potrubí z trubice z pěnového polyetylenu s 
povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, 
tloušťka stěny 25 mm, d 45 mm

m 51,000 205,85 10 498,35

17 K 722237224R00
Kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, 
mosaz

kus 1,000 16 606,00 16 606,00

18 K 722237201
Kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, 
mosaz, s vypouštěním

kus 1,000 484,15 484,15

19 K 722237202
Kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, 
mosaz, s vypouštěním

kus 2,000 665,85 1 331,70

20 K 722237203
Kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, 
mosaz, s vypouštěním

kus 2,000 1 150,00 2 300,00

21 K 722237204
Kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, 
mosaz, s vypouštěním

kus 2,000 1 575,50 3 151,00

22 K 722237205
Termostatický cirkulační ventil s vnitřním závitem, 
včetně teploměru a izolace, rozsah regulace 50 - 60 
°C, DN 20

kus 1,000 4 600,00 4 600,00

23 K 722254201RT3
Hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, 
stálotvará hadice, průměr 25/30

kus 1,000 12 420,00 12 420,00

24 K 722254202 Orientační štítky kus 9,000 74,75 672,75

25 K 722254203 Montáž orientačních štítků sb 9,000 17,25 155,25

26 K 722254204 Vodoměr pro studenou vodu, DN 25, Qn = 4,0 m3/h kus 1,000 2 990,00 2 990,00

27 K 722254205 Vodoměr pro teplou vodu, DN 25, Qn = 4,0 m3/h kus 1,000 3 162,50 3 162,50

28 K 722269113R00 Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G1" kus 2,000 316,25 632,50

29 K 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 254,000 47,15 11 976,10

30 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 254,000 55,20 14 020,80

31 K 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 0,031 396 108,30 12 279,36
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 725814123R00 Ventil rohový bez zpětné klapky, DN15 x DN20 soubor 7,000 207,00 1 449,00

33 K 725823111RT1
Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, 
standardní

kus 2,000 1 667,50 3 335,00

34 K 725823001
Baterie míchací podomítková tlačná s boxem, 
antivandal

soubor 8,000 5 750,00 46 000,00

35 K 725823002
Nástěnná sprchová hlavice s omezovačem aerosolu 
antivandal

soubor 8,000 2 438,00 19 504,00

36 K 725823003 Tlačný splachovač pro pisoár soubor 1,000 2 530,00 2 530,00

37 K 725823004 Dávkovač mýdla plastový (u umyvadla a umývátka) soubor 2,000 805,00 1 610,00

38 K 725823005
Zásobník papírových ručníků plastový (u umyvadel a 
umývátek v záchodových předsíních)

soubor 2,000 2 357,50 4 715,00

39 K 725823006 Zásobník toaletního papíru kovový (u záchodové mísy) soubor 3,000 2 070,00 6 210,00

40 K 725823007 Mýdelník kovový (ve sprše) soubor 8,000 609,50 4 876,00

41 K 725823008
Věšák dvojitý kovový (před sprchou, v záchodové 
kabině, v záchodové předsíni)

soubor 13,000 402,50 5 232,50

42 K 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 0,032 95 461,50 3 054,77

43 K Pol1 demontáže soubor 1,000 5 750,00 5 750,00

44 K 998901001

náklady spojené s uvedením do provozu (vystavení 
předávacích protokolů, kompletace dokumentace k 
instalovaným výrobkům a zařízením, zaškolení 
obsluhy s provozem a údržbou apod.)

soubor 1,000 1 725,00 1 725,00

45 K 998901002 mimostavenišťní doprava % 2,000 5 750,00 11 500,00

46 K 998901003 přirážka pro rekonstrukce % 1,500 4 025,00 6 037,50

47 K 998901004 dokumentace skutečného provedení stavby % 1,000 5 750,00 5 750,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.7.2022

Zadavatel: IČ: 00259314

Město Habartov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25233866

DIČ: CZ25233866

Projektant: IČ:

Ing.Petr Potužák DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 286 260,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 286 260,20 21,00% 60 114,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 346 374,84
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006 - Elektroinstalace

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, Sokolov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.7.2022

Zadavatel: Město Habartov Projektant: Ing.Petr Potužák

Uchazeč: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, Sokolov Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 286 260,20

D1 - Rozvod silnoproudu-svítidla, světelné zdroje, příslušenství 128 650,50

D2 - Rozvod silnoproudu - přístroje 6 287,05

D3 - Rozvod silnoproudu - instalační materiál 1 596,20

D4 - Rozvod silnoproudu - kabely a vodiče 33 459,25

D5 - Hromosvod 94 477,20

D6 - 21 790,00

006 - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.7.2022

Zadavatel: Město Habartov Projektant: Ing.Petr Potužák

Uchazeč: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, Sokolov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 286 260,20

D D1 Rozvod silnoproudu-svítidla, světelné zdroje, příslušenství 128 650,50

1 K 21001
přisazené svítidlo s PMMA krytem, montáž na stěnu 
nebo strop, max.příkon svítidla 40W, E27, 230V/50Hz, 
IP44, třída ochrany I, F, kvalitou odpovídající výrobek

ks 4,000 1 113,20 4 452,80

2 K 21002
přisazené svítidlo s PMMA krytem, montáž na stěnu 
nebo strop, max.příkon svítidla 40W, E27, 230V/50Hz, 
IP44, třída ochrany I, F, kvalitou odpovídající výrobek

ks 2,000 1 186,80 2 373,60

3 K 21003
přisazené svítidlo s PMMA krytem, montáž na stěnu 
nebo strop, max.příkon svítidla 40W, E27, 230V/50Hz, 
IP44, třída ochrany I, F, kvalitou odpovídající výrobek

ks 4,000 1 113,20 4 452,80

4 K 21004
zářivkové přisazené svítidlo s prizmatickým nebo 
opálovým krytem, příkon svítidla 2x36W, 230V/50Hz, 
IP40, třída ochrany I, F, kvalitou odpovídající výrobek

ks 2,000 3 652,40 7 304,80

5 K 21005
zářivkové přisazené svítidlo s opálovým krytem, příkon 
svítidla 2x36W, 230V/50Hz, IP40, třída ochrany I, F, 
kvalitou odpovídající výrobek

ks 2,000 1 323,65 2 647,30

6 K 21006
zářivkové přisazené svítidlo pro osvětlení sportovišť, 
ochranná mřížka, 4x54W, 230V/50Hz, IP40, F, kvalitou 
odpovídající výrobek

ks 15,000 6 704,50 100 567,50

7 K 21007
stávající venkovní svítidlo, demontáž a montáž po 
zateplení fasády

ks 1,000 690,00 690,00

8 K 21008 zářivková trubice TL5 HO G5 54W/840 ks 60,000 77,05 4 623,00

9 K 21009 zářivková trubice T8/G13, 36W, typ TL-D36W/830 ks 8,000 66,70 533,60

10 K 21010 žarovka LED 10W/E27, 230V ks 8,000 118,45 947,60

11 K 21011 žarovka LED 12W/E27, 230V ks 2,000 28,75 57,50

D D2 Rozvod silnoproudu - přístroje 6 287,05

12 K 21012
spínač jednopólový, zapuštěný, 10A/250V, řazení 1, 
IP20, kvalitou odpovítající výrobek

ks 8,000 286,35 2 290,80

13 K 21013
ovladač kolébkový, zapuštěný, 10A/250V, řazení 1/O, 
IP20, kvalitou odpovítající výrobek

ks 3,000 286,35 859,05

14 K 21014
přepínač seriový, zapuštěný, 10A/250V, řazení 5, IP20, 
kvalitou odpovítající výrobek

ks 2,000 302,45 604,90

15 K 21015
zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s 
clonkami, 16A/250V stř., řazení 2P+PE, IP40, kvalitou 
odpovítající výrobek

ks 8,000 234,60 1 876,80

16 K 21016 vodorovný rámeček jednonásobný, ks 18,000 32,20 579,60

17 K 21017 vodorovný rámeček trojnásobný, ks 1,000 75,90 75,90

D D3 Rozvod silnoproudu - instalační materiál 1 596,20
18 K 21018 instalační krabice univerzální prům. 75x42 mm, ks 8,000 36,80 294,40

19 K 21019
instalační krabice přístrojová, rozvodná, prům. 75x66 
mm,

ks 13,000 50,60 657,80

20 K 21020 krabicová svorka 3x1,5-2,5 mm2, ks 80,000 8,05 644,00

D D4 Rozvod silnoproudu - kabely a vodiče 33 459,25
21 K 21021 CYKY-J 5x6, PO m 50,000 148,35 7 417,50

22 K 21022 CYKY-J 5x4, PO m 5,000 124,20 621,00

23 K 21023 CYKY-J 3x2,5, PO m 110,000 60,95 6 704,50

24 K 21024 CYKY-O 5x1,5, PO m 15,000 60,95 914,25

25 K 21025 CYKY-J 3x1,5, PO m 300,000 47,15 14 145,00

26 K 21026 CYKY-J 3x1,5, volně uložený nad podhledem m 80,000 37,95 3 036,00

27 K 21027 CY4, z./žlutý, PO m 20,000 31,05 621,00

D D5 Hromosvod 94 477,20

28 K 21028 vodič AlMgSi prům. 8 mm - 250 m (1bm=0,135 kg) kg 34,000 1 420,25 48 288,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 21029
uzemňovací vodič Fe Zn 10/13 PVC - 50 m (1 kg=1,6 
bm)

kg 30,000 101,20 3 036,00

30 K 21030 podpěra vedení na ploché střechy PV 21c ks 100,000 52,90 5 290,00

31 K 21031 podpěra vedení do zdiva typ PV 1pl.-55 + vrut PV1p ks 50,000 60,95 3 047,50

32 K 21032 svorka křížová SU (SK), nerez ks 5,000 111,55 557,75

33 K 21033 svorka na okapové žlaby typ Soc (Sob), nerez ks 22,000 56,35 1 239,70

34 K 21034 svorka na okapové žlaby typ SOa, nerez ks 10,000 71,30 713,00

35 K 21035 svorka na okapové roury ST, prům. 60-100 mm ks 15,000 92,00 1 380,00

36 K 21036 svorka zkušební typ SZ, nerez ks 10,000 161,00 1 610,00

37 K 21037 ochranná trubka s držáky do zdiva (nebo zaváděcí tyč) ks 9,000 327,75 2 949,75

38 K 21038 zemnící tyč ZT 1,5 ks 20,000 885,50 17 710,00

39 K 21039 svorka k zemnící tyči, typ SJ2b ks 20,000 69,00 1 380,00

40 K 21040 podružný materiál % 2,000 2 100,00 4 200,00

41 K 21041 prořez z ceny kabelů, vodičů a trubek % 1,500 2 050,00 3 075,00

D D6 21 790,00

42 K 21042

Rozvaděč R7 demontáž a následné přemístění 
rozvaděče do nově vyzděného výklenku včetně 
zkrácení trasy přívodního kabelu a propojení 
přemístěného rozvaděče na rozvody elektroinstalace 
stávajících části šaten nepodláhající stavebním 
úpravám

ks 1,000 7 250,00 7 250,00

43 K 21043 impulzní relé 230V/50Hz, 16A, odpovídající typ ks 2,000 820,00 1 640,00

44 K 21044
Rozvaděč R8 demontáž, přemístění rozvaděče R8 
včetně stávjící zásuvkové rozvodnice ZS, následná 
montáž po dokončení stavení úpravy šatny č.m. 106

ks 4,000 1 650,00 6 600,00

45 K 21045 podružný materiál % 3,000 2 100,00 6 300,00
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Časový harmonogram a finanční plnění  
K zadávacímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku  

„Habartov ZŠ – Stavební úpravy tělocvičny“ 
zadanou v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) 

 

 

 

 
 

2022 
 

květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 
 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Přípravné práce                     __ _ __1              

001 Stavební úpravy                       __ _ __ _ __ _ __ _ __2  __ _ __3  __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ 

002 Vybavení                                    

003 Vnitřní instalace 
                       __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __A 

_ 
__ _ 

004 Ústřední vytápění                            __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ 

005 Vnitřní vodovod                            __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _  B  __ _ 

006 Elektroinstalace                              __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ 

Finanční plnění v Kč bez DPH     500.000,- 1,000.000,- 2,800.000,- 2,000.000,- 
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2023 

 
leden únor březen duben květen červen 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

001 Stavební úpravy __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _  4  __ _ __ _                

002 Vybavení          _ 5 __ _                

003 Vnitřní instalace         __ _ __ _                 

004 Ústřední vytápění __ _ __ _ __ _ __ _     __ _ _  C                 

005 Vnitřní vodovod __ _ __ _                         

006 Elektroinstalace   __ _ __ _ __ _    __ _ _  D                  

Dokončovací práce          __ _ __ _                

Finanční plnění v Kč bez DPH 1,000.000,- 2,800.000,- 1,467.976,-    

 

 

Realizace díla se uskuteční v termínech: 

Předpokládaný termín zahájení předmětu plnění: srpen/září 2022 (nejpozději do 30.9.2022)plnění bude zahájeno po podpisu smlouvy, a písemné výzvě 

zadavatele k převzetí staveniště.  

Termín ukončení předmětu veřejné zakázky: řádně provést ukončit a předat celé dílo nejpozději do 180 kalendářních dní ode dne protokolárního 

předání staveniště (limitní termín). 

 

1,2,3,4,5 – uzlové body 

1 – přípravné práce do 30.9.2022   

2 – nová střešní krytina do 31.10.2022 

3 – výplně otvorů obvodového pláště do 15.11.2022 

4 – podlaha do 28.2.2023 

5 – vybavení od 5.3.2023 
 

A - Zkouška těsnosti kanalizace 

B - Tlaková zkouška vodovodu 

C - Topná zkouška 

D - Revize elektro 

 

 

 

Místo a datum: Sokolov 8.8.2022 

 

 

  ________________________________ 

                                                                                                                                                                                           Martin Vedral, společník-jednatel  

http://www.bss-so.cz/
mailto:mail@bss-so.cz
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