

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Město Hranice**
Sídlo: U Pošty 182, 351 24 Hranice
IČ: 00253961
DIČ: CZ00253961
Statutární zástupce: **Ing. Daniel Mašlár, starosta města**

Zhotovitel

Název: **BURETAS s.r.o.**
Sídlo: Vrázova 739/10, 350 02 Cheb
IČ: 05648912
DIČ: CZ 05648912
Statutární zástupce: **Iveta Burešová, jednatelka**
Obchodní rejstřík: C 33777 vedená u Krajského soudu v Plzni
Bankovní spojení: FIO banka
Číslo běžného účtu: 2101129961/2010
Kontaktní osoba: Iveta Burešová
Tel: +420 724 108 477
Email: Iveta.buresova@buretas.cz

uzavřeli níže uvedeného dne následující
Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

II. Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo „**Parkování a rekonstrukce MK u panelových domů ve Studánce - 1.etapa**“ a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.

Předmětem stavby je rekonstrukce části páteřní MK „Sídliště“, rekonstrukce sjezdů účelových PK napojených na páteřní MK, rekonstrukce účelové PK „Garáže 2“ a rekonstrukce 2 chodníků u panelových domů v k.ú. Studánka u Aše a Pastviny u Studánky včetně odvedení dešťových vod ze zpevněných ploch do okolního terénu. Dalším předmětem stavby je změna dopravního režimu na celé páteřní MK „Sídliště“, která bude z obslužné MK změněna na obytnou zónu.

2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle zadávací dokumentace, s případnými změnami, které budou mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu provádění díla projednány a odsouhlaseny, tak jak je uvedeno v této smlouvě.

3. Veškeré použité materiály musí být nové a mít 1. jakostní třídu.
4. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR a splňovat normy ČSN. Během realizace díla je zhotovitel povinen klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.
5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj smluvní cenu.

III. Termíny plnění

1. Dodavatel se zavazuje započít s plněním předmětu smlouvy bezprostředně po nabytí její účinnosti.
2. Termíny plnění:
 Zahájení: 19.09.2022
 Ukončení: nejpozději do 31.05.2023
3. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy o dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do (3) dnů od převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy.
4. Lhůta pro ukončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli (dále jen „lhůta“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

IV. Staveniště, stavební deník

1. Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen „staveniště“). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla. Předáním staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí.
2. O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.
3. Přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí.

V. Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH :	5 748 845,24	Kč
DPH 21 % :	1 207 257,50	Kč
Cena včetně DPH :	6 956 102,74	Kč
2. Dle položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr), který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako příloha č. 1.
3. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna.
4. Vzniknou-li ohledně celkové ceny díla pochybnosti, že některé náklady na jeho zhotovení nebyly v rozpočtu zahrnuty, má se pro účel této smlouvy za to, že cena díla obsahuje veškeré náklady, na řádné dokončení díla.
5. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací

dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl nebo mohl vědět.

6. Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů provedených dle položkového rozpočtu, které je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu
 - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku URS ve výši max 100% těchto sborníkových cen.
 - c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů
7. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení ceny za provedení díla, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a součástí ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za provedení díla.
8. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VI. Platební podmínky

1. Zálohy jsou nepřípustné. Platba za předmět plnění bude realizována jednorázově po ukončení plnění veřejné zakázky a převzetí díla objednatelem formou podpisu předávacího protokolu. Doba splatnosti faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli na jeho adresu.
2. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění ve znění pozdějších předpisů.
3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné náležitosti, nebo bude-li ve faktuře některá náležitost chybět, bude objednatel oprávněn fakturu do 14 dnů po obdržení vrátit. Zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.

VII. Smluvní pokuta, úrok z prodlení

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu:
 - a) za nedodržení sjednaného termínu řádného a bezvadného dokončení a předání díla ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení
 - b) za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků (dle zápisu z předání a převzetí části díla), ve výši 1 000,- Kč za každý případ a kalendářní den prodlení, od data dohodnutého v předávacím protokolu do data odstranění
 - c) smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich vyúčtování
2. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla nebo odstraněním vad v případě, že práce byl nucen bez zavinění na jeho straně přerušit nebo nemohl bez svého zavinění zahájit práce od data

sjednaného nebo objednatel bezdůvodně odmítne dokončené dílo převzít. V takovém případě se doba předání dokončeného díla nebo odstranění vady prodlužuje o příslušný počet dnů, po kterou přerušení, nemožnost předání díla nebo pozdní nástup k provádění díla trvaly.

3. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli za prodlení s placením splatných závazků faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. Za prodlení s placením smluvní pokuty zaplatí kterákoliv smluvní strana smluvní pokutu 1 % z neuhrazené částky za každý den prodlení.

VIII. Způsob provedení díla

1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
2. Zhotovitel vede dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené projektové dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitel připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů.
5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo generálního projektanta je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací, musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
8. Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
9. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

IX. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob v termínech dle č. IV této smlouvy
2. Zařízení staveniště (dále jen ZS) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

X. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné dílo ve sjednaném čase financovat.
2. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu a ve dnech pracovních volna a klidu.
3. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.

XI. Odevzdání a převzetí díla

1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
3. Dnem předání a převzetí díla přecházejí veškerá rizika nebezpečí škody na díle na objednatele
4. Zhotovitel vypracuje předávací protokol k přejímce díla a vyzve objednatele k přejímce díla, která se uskuteční nejpozději do tří dnů od výzvy. Výzva je platná i ve formě e-mailu. Objednatel je povinen převzít dílo, podepsat předávací protokol, popřípadě do protokolu doplnit (zápis o vadách, nedodělky, připomínky). Odmítne-li objednatel dílo bez řádného důvodu převzít a/nebo podepsat zápis o přejímce, má se za to, že bylo dílo předáno zhotoviteli v den oznámení zhotovitelem objednateli jako den předání díla, obdobně pak platí, nedostaví-li se objednatel k přejímce vůbec. Na základě tohoto protokolu je zhotovitel oprávněn dílo řádně vyfakturovat a objednatel je povinen zaplatit.
5. Převzetím a zaplacením díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu. Do té doby je vlastnické právo k dílu na straně zhotovitele a ten může s dílem nakládat dle svého uvážení.

XII. Reklamáce

1. Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamáce sepsat zápis postupem dále uvedeným.
2. Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepiší zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - Datum prohlídky
 - Datum zjištění závady
 - Rozsah závady či poškození díla
 - Návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - Předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele
 - Uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty

- Podpis zástupců zhotovitele a objednatele
- 3. Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamách“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady a nastoupí bude-li v daném případě technicky možné (např. z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek, při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN práce provádět).
- 4. Reklamáce nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.
- 5. I když nebude reklamáce ze strany zhotovitele uznána, zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele.
- 6. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z neúplnosti projektu, čímž jsou myšleny nedostatky projektu, které zhotovitel nemohl odhalit před zahájením prací v rámci rozsahu své odbornosti.

XIII. Odpovědnost za vady

1. Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data řádného předání stavby objednateli v délce 60 měsíců.
2. Pokud bude dílo předáváno a přebíráno se zjištěnými drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla, záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků nebránících užívání díla, nejvýše však dnem následujícím po uplynutí šesti měsíců od předání díla.
3. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo za poškození, které po převzetí díla způsobil objednatel, provozovatel nebo vlastník díla (např. nedostatečnou údržbou), popřípadě někdo jiný nebo které byly způsobeny neodvratitelnými událostmi (např. živelné pohromy). Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla způsobené vadami části stavby, které nejsou předmětem této smlouvy (např. vady v podloží, ochranné vrstvy, podklady, atd.)

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že:
 - a) dílo nebude zahájeno do více jak patnáct (15) pracovních dnů od termínu sjednanému v čl. III. bod 2 této smlouvy
 - b) zhotovitel je v likvidaci nebo insolvenčním řízení
 - c) příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s právními předpisy, příslušnými normami a standardy, zadávací dokumentací, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu
 - d) zhotovitel poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy o dílo, zejména pokud se týká nesplnění termínů dokončení
2. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, tj. včetně včasného uhradění faktury
3. Před odstoupením od smlouvy musí být strana porušující povinnost na porušení písemně upozorněna a musí jí být dána doba 14 kalendářních dnů na zjednání nápravy. Neodstraní-li porušující strana závadný stav v této lhůtě, má druhá strana právo odstoupit od této smlouvy o dílo. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení doporučeného dopisu s oznámením o odstoupení od smlouvy o dílo druhé smluvní straně.
4. V případě odstoupení od této smlouvy o dílo smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do pěti (5) pracovních dnů od účinného odstoupení od této smlouvy o dílo vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od této smlouvy o dílo zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy o dílo, týkající se odpovědnosti za vady a dále

zůstávají v platnosti ustanovení o smluvních sankcích, pokud některé smluvní straně na ni vznikl nárok před odstoupením od této smlouvy o dílo.

XV. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že povinnost doručení je splněna tehdy, je-li písemnost zaslána na adresu sídla zhotovitele nebo objednatele, uvedených v záhlaví této smlouvy o dílo. V případě, že bude k doručení písemnosti využito doručení poštou, považuje se zásilka za doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla na základě podacího lístku podána k poštovní přepravě.
2. Smluvní strany se zavazují veškeré případné spory vyplývající z této smlouvy o dílo řešit dohodou. Nedojde-li k řešení dohodou, pak všechny spory vznikající z této smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u příslušného soudu ČR dle českého právního řádu.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.
2. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně, nikoliv v tísní, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují.
3. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Změny a doplnění této smlouvy jsou přípustné pouze formou písemných dodatků.
5. Platnost o účinnost této smlouvy, resp. jejich dodatků, nastává oboustranným podpisem statutárními zástupci smluvních stran.
6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace o díle a informace o druhé smluvní straně, které v souvislosti s provedením díla získávají a které nejsou běžně dostupné, budou považovat za důvěrné a nesdělí je třetí osobě bez souhlasu druhé smluvní strany, a to ani po skončení platnosti této smlouvy.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě takto podepsané vyhotovení.

V souladu s § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Město Hranice potvrzuje, že byly splněny podmínky pro uzavření této smlouvy. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením RM č. 22/17/22 ze dne 15.09.2022, a to na základě řádně vyhlášeného a vyhodnoceného výběrového řízení v poptávkovém řízení mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek.“.

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet díla

V Hranicích dne 19.09.2022


.....
Ing. Daniel Mašlár
starosta města
za objednatele



V Chebu dne 19.09.2022


.....
BURETAS s.r.o.
Vrázova 739/10, 350 02 Cheb
IČ: 05648912
BURETAS s.r.o.
Iveta Burešová, jednatelka
za zhotovitele

Krycí list soupisu prací

Název stavby:	Parkování a rekonstrukce MK u panelových domů ve Studánce - 1. etapa			Objednatel:	Město Hranice	IČ/DIČ:	00253961/CZ00253961
Druh stavby:	dopravní infrastruktura			Projektant:	ing. Martin Štecher	IČ/DIČ:	73716065/CZ7602181840
Lokalita:	Studánka, u panelových domů			Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:				Konec výstavby:		Položek:	187
JKSO:				Zpracoval:	ing. Martin Štecher	Datum:	18.08.2022

Rozpočtové náklady v Kč

Rozpočtové náklady v Kč			
A	B	C	
Základní rozpočtové náklady	Doplňkové náklady	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV			
Dodávky	2 150 027,45		
Montáž	2 555 951,26	0,00	56 919,26
PSV			
Dodávky	0,00	0,00	0,00
Montáž	46 092,00	0,00	0,00
"M"			
Dodávky	0,00	0,00	0,00
Montáž	145 000,00	0,00	0,00
Ostatní materiál	584 883,51	0,00	0,00
Přesun hmot a sutí	209 971,76	0,00	0,00
ZRN celkem	5 691 925,98		
	DN celkem		
	DN celkem z obj.	0,00	56 919,26
		0,00	0,00
		ORN celkem	0,00
		ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%			
Základ 21%	5 748 845,24	DPH 21%			
Průlektant					
			0,00	Celkem bez DPH	5 748 845,24
			1 207 257,50	Celkem včetně DPH	6 956 102,74
					0,00

Projektant	Objednatel	Zhotoviteľ	6 956 102,74
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	7.9.2022	Datum, razítko a podpis

BURETAS s.r.o.
Vrázova 739/10, 350 02 Cheb
IČ: 05648912

Rekapitulace po objektech

Název stavby:		Parkování a rekonstrukce MK u panelových domů ve Studánce - 1.etapa		Doba výstavby:		Objednatel:		Město Hranice			
Druh stavby:		dopravní infrastruktura		Začátek výstavby:		Projektant:		ing. Martin Štecher			
Lokalita:		Studánka, u panelových domů		Konec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO:				Zpracováno dne:		18.08.2022		Zpracoval:		ing. Martin Štecher	
Objekt	Zkrácený popis					Náklady (Kč)		Hmotnost (t)			
						Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem		
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady					0,00	150 000,00	150 000,00	0,13		
SO 101	Pozemní komunikace a parkoviště					2 736 098,35	2 805 827,63	5 541 925,98	3 667,35		
						Celkem:		5 691 925,98		3 667,48	

Rekapitulace po oddílech

Parkování a rekonstrukce MK u panelových domů ve Studánce - 1.etapa									
Název stavby:		Doba výstavby:		Objednatel:		Město Hranice			
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:		ing. Martin Štecher			
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:					
Zpracoval:		Zpracováno dne:		Zpracováno dne:		18.08.2022			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)			
SO 000		Vedlejší a ostatní náklady	0,00	150 000,00	150 000,00	0,13			
SO 000		Ostatní konstrukce	0,00	150 000,00	150 000,00	0,13			
SO 101		Pozemní komunikace a parkoviště	2 736 098,35	2 805 827,63	5 541 925,98	3 667,35			
SO 101 11		Přípravné a přidružené práce	140,88	285 435,62	285 576,50	792,74			
SO 101 12		Odkopávky a prokopávky	0,00	67 082,25	67 082,25	0,00			
SO 101 13		Hloubené vykopávky	0,00	183 737,52	183 737,52	0,00			
SO 101 15		Roubení	3 317,62	58 350,38	61 668,00	0,22			
SO 101 16		Přemístění výkopku	0,00	92 536,80	92 536,80	0,00			
SO 101 17		Konstrukce ze zemin	7 536,95	35 985,93	43 522,88	0,00			
SO 101 18		Povrchové úpravy terénu	3 693,84	165 966,16	169 660,00	44,96			
SO 101 19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	249 153,12	249 153,12	0,00			
SO 101 21		Úprava podloží a základové spáry	68 818,70	71 441,30	140 260,00	0,00			
SO 101 27		Zaklady	1 921,60	384,53	2 306,13	156,33			
SO 101 28		Zpevňování hornin a konstrukcí	54 127,04	126 122,26	180 249,30	0,53			
SO 101 33		Sloupy a pilíře, stožary a rámové stojky	3 294,88	12 305,12	15 600,00	1,06			
SO 101 38		Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů	544,59	44 455,41	45 000,00	2,31			
SO 101 45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku	5 912,02	5 920,48	11 832,50	0,00			
SO 101 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	1 368 845,18	323 140,99	1 691 986,17	12,21			
SO 101 57		Kryty šterkových a živých pozemních komunikací a zpevněných ploch	291 507,43	156 362,89	447 870,33	2 014,90			
SO 101 59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	59 999,26	358 883,94	418 883,20	94,11			
SO 101 711		Izolace proti vodě	0,00	46 092,00	46 092,00	80,39			
SO 101 87		Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	155,31	61 844,69	62 000,00	0,00			
SO 101 89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	15 701,56	33 983,21	49 684,78	0,00			
SO 101 91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněnj	250 724,76	125 426,74	376 151,50	8,95			
SO 101 96		Bourání konstrukcí	538,59	66 463,15	67 001,74	189,89			
SO 101 98		Demolice	13 247,24	15 968,76	29 216,00	40,38			
SO 101 H22		Komunikace pozemní a letišť	0,00	55 011,00	55 011,00	1,26			
SO 101 M001VE		Ostatní konstrukce	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
SO 101 S		Přesuny sutí	1 187,39	153 773,36	154 960,76	0,00			
SO 101		Ostatní materiál	584 883,51	0,00	584 883,51	227,11			
Celkem:					5 691 925,98	3 667,48			

Stavební položkový soupis prací

<

SO 101	57311112R00	Postřik živčiny infilt. z asfaltu 1 kg/m2	1,70	1 300,00	5 920,48	11 632,80	2 210,00	1,70	2,90	RTS I / 2022
78	SO 101 57311111R00	Postřik živčiny infilt. z asfaltu 1 kg/m2	m3	1 300,00	5 920,48	11 632,80	2 210,00	1,70	2,90	RTS I / 2022
79	SO 101 45154111R00	Lože pod potrubí ze stěrky tl. 0 - 32 mm	m3	0,30	1 300,00	223,36	166,64	1,70	0,51	RTS I / 2022
80	SO 101 45157211R00	Lože pod potrubí ze stěrky tl. 0 - 8 mm	m3	4,65	1 850,00	4 184,23	8 602,50	1,89	8,79	RTS I / 2022
81	SO 101 45211211R00	Lože pod potrubí ze stěrky tl. 0 - 32 mm	kus	1,00	630,00	238,72	391,28	0,01	0,01	RTS I / 2022
82	SO 101 45211211R00	Lože pod potrubí ze stěrky tl. 0 - 32 mm	kus	1,00	630,00	238,72	391,28	0,01	0,01	RTS I / 2022
83	SO 101 56483111R00	Podklad ze stěrky tl. 0-63 mm; SDb tl. 100mm	m2	223,80	168,00	3 613,06	37 598,40	0,29	64,45	RTS I / 2022
84	SO 101 56484111R00	Podklad ze stěrky tl. 0-63 mm; SDb tl. 100mm	m2	94,80	218,00	17 386,10	3 280,30	0,33	31,06	RTS I / 2022
85	SO 101 56485111R00	Podklad ze stěrky tl. 0-63 mm; SDb tl. 100mm	m2	415,00	265,00	94 011,68	15 963,32	0,38	156,87	RTS I / 2022
86	SO 101 56486111R00	Podklad ze stěrky tl. 0-63 mm; SDb tl. 100mm	m2	1 049,10	265,00	237 657,00	40 354,50	0,33	346,99	RTS I / 2022
87	SO 101 56487111R00	Podklad ze stěrky tl. 0-63 mm; SDb tl. 100mm	m2	477,80	278,00	114 239,45	18 588,95	0,35	168,57	RTS I / 2022
88	SO 101 56488111R00	Podklad ze stěrky tl. 0-63 mm; SDb tl. 100mm	m2	381,50	298,00	98 426,16	15 280,84	0,43	163,43	RTS I / 2022
89	SO 101 56489111R00	Podklad ze stěrky tl. 0-63 mm; SDb tl. 100mm	m2	56,60	315,00	15 258,49	2 570,51	0,44	24,96	RTS I / 2022
90	SO 101 56490111R00	Podklad ze stěrky tl. 0-63 mm; SDb tl. 100mm	m2	1 567,20	315,00	422 493,04	71 174,96	0,44	691,14	RTS I / 2022
91	SO 101 56491111R00	Podklad ze stěrky tl. 0-63 mm; SDb tl. 100mm	m2	174,90	338,00	51 757,45	7 358,75	0,55	96,41	RTS I / 2022
92	SO 101 56492111R00	Podklad ze stěrky tl. 0-63 mm; SDb tl. 100mm	m2	182,58	338,00	54 031,35	7 682,05	0,55	100,65	RTS I / 2022
93	SO 101 56493111R00	Podklad ze stěrky tl. 0-63 mm; SDb tl. 100mm	m2	132,91	338,00	39 332,12	5 592,14	0,55	73,27	RTS I / 2022
94	SO 101 56494111R00	Podklad ze stěrky tl. 0-63 mm; SDb tl. 100mm	m2	415,78	455,00	113 485,03	75 692,60	0,13	54,83	RTS I / 2022
95	SO 101 56495111R00	Podklad ze stěrky tl. 0-63 mm; SDb tl. 100mm	m2	228,95	580,00	79 154,26	53 636,74	0,18	42,27	RTS I / 2022
96	SO 101 57311112R00	Postřik živčiny infilt. z asfaltu 1 kg/m2	m2	644,73	28,00	261 567,43	156 362,89	0,01	3,87	RTS I / 2022
97	SO 101 57311111R00	Postřik živčiny infilt. z asfaltu 1 kg/m2	m2	864,83	17,00	13 609,31	1 092,72	0,00	0,53	RTS I / 2022
98	SO 101 57311111R00	Postřik živčiny infilt. z asfaltu 1 kg/m2	m2	864,83	480,00	261 407,65	153 708,35	0,10	89,71	RTS I / 2022
99	SO 101 57311111R00	Postřik živčiny infilt. z asfaltu 1 kg/m2	m2	223,80	356,00	12 052,92	67 613,88	0,07	16,54	RTS I / 2022
100	SO 101 57311111R00	Postřik živčiny infilt. z asfaltu 1 kg/m2	m2	862,20	382,00	47 374,33	281 986,07	0,07	63,72	RTS I / 2022
101	SO 101 57311111R00	Postřik živčiny infilt. z asfaltu 1 kg/m2	m	132,00	25,00	187,05	3 112,95	0,00	0,04	RTS I / 2022
102	SO 101 57311111R00	Postřik živčiny infilt. z asfaltu 1 kg/m2	m	262,00	25,00	384,96	6 165,04	0,00	0,09	RTS I / 2022
103	SO 101 57311111R00	Postřik živčiny infilt. z asfaltu 1 kg/m2	m2	276,00	167,00	0,00	46 092,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
104	SO 101 57311111R00	Postřik živčiny infilt. z asfaltu 1 kg/m2	m	23,00	650,00	155,31	61 844,69	0,00	0,00	RTS I / 2022
105	SO 101 57311111R00	Postřik živčiny infilt. z asfaltu 1 kg/m2	m	17,00	650,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
106	SO 101 57311111R00	Postřik živčiny infilt. z asfaltu 1 kg/m2	m	54,00	650,00	151,09	34 948,91	0,00	0,00	RTS I / 2022
107	SO 101 57311111R00	Postřik živčiny infilt. z asfaltu 1 kg/m2	kus	2,00	450,00	4,22	895,78	0,00	0,00	RTS I / 2022
108	SO 101 57311111R00	Postřik živčiny infilt. z asfaltu 1 kg/m2	kus	1,00	3 800,00	15 701,56	33 863,21	0,00	8,85	RTS I / 2022
109	SO 101 57311111R00	Postřik živčiny infilt. z asfaltu 1 kg/m2	kus	2,00	4 200,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
110	SO 101 57311111R00	Postřik živčiny infilt. z asfaltu 1 kg/m2	kus	1,00	1 870,00	98,53	1 771,47	0,14	0,14	RTS I / 2022
111	SO 101 57311111R00	Postřik živčiny infilt. z asfaltu 1 kg/m2	kus	1,00	1 200,00	19,14	1 180,86	0,00	0,00	RTS I / 2022
112	SO 101 57311111R00	Postřik živčiny infilt. z asfaltu 1 kg/m2	kus	1,00	2 800,00	960,92	1 839,08	0,43	0,43	RTS I / 2022

153 SO 101	286142533	Trubka kanalizační ULTRA-RIB 2 SN 10 150x3000 mm PP	kus	2,00	1 380,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,01	0,01	RTS I / 2022
154 SO 101	286142534	Trubka kanalizační ULTRA-RIB 2 SN 10 150x5000 mm PP	kus	8,00	2 480,00	19 840,00	0,00	19 840,00	0,01	0,06	RTS I / 2022
155 SO 101	28656333	Koleno kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 150/45°	kus	2,00	1 110,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
156 SO 101	28697104	Dno šachtové pro KG 315/150 mm přímý lok T1 PP	kus	1,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,01	0,01	RTS I / 2022
157 SO 101	286971400	Dno šachtové pro KG 315/150 mm bez hrdlí 315/2000 mm	kus	1,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,01	0,01	RTS I / 2022
158 SO 101	286971402	Roura šachtová korugovaná bez hrdlí 425/1500 mm	kus	2,00	1 490,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,01	0,01	RTS I / 2022
159 SO 101	286971473	Roura šachtová teleskopická bez hrdlí 315/375 mm	kus	1,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
160 SO 101	286971473	Roura šachtová teleskopická bez hrdlí 315/375 mm	kus	1,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
161 SO 101	28697158	Těsnění šachtové roupy a teleskopu 315 mm	kus	2,00	450,00	900,00	0,00	900,00	0,01	0,01	RTS I / 2022
162 SO 101	286971673	Poklop litinový A15 do šachtové roupy D=425 mm	kus	1,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,01	0,01	RTS I / 2022
163 SO 101	3457114724	Dno šachtové výkynné 425/160 úhel 60° pro KG	kus	1,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
164 SO 101	3457115975	Dno šachtové výkynné 425/160 úhel 60° pro KG	m	23,00	405,00	9 315,00	0,00	9 315,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
165 SO 101	40445055A	Trubka kabelová chránička dělená KOFOHALF 110mm, typ 06110/2	m	17,00	170,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,01	0,01	RTS I / 2022
166 SO 101	40445055A	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 ldi 1, EG7letá	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,01	0,01	RTS I / 2022
167 SO 101	40445055A	Značka dopr inf IP 28a, b, 750/1000 ldi 1, EG 7letá	kus	8,00	1 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,01	0,01	RTS I / 2022
168 SO 101	40445055A	Značka dopr inf IP 28a, b, 750/1000 ldi 1, EG 7letá	kus	9,00	800,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,01	0,05	RTS I / 2022
169 SO 101	40450111	Dopravní příslušenství: patka kolevní-čtyřkolevní	kus	9,00	800,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,02	0,02	RTS I / 2022
170 SO 101	55243070	Mříž dešťová šedá litina 315/12,51 čtverc.	kus	1,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,11	0,11	RTS I / 2022
171 SO 101	55243070	Mříž dešťová šedá litina 315/12,51 čtverc.	kus	1,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,01	0,01	RTS I / 2022
172 SO 101	55340374	Mříž s rámem 500/500/160 D400	kus	1,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,01	0,01	RTS I / 2022
173 SO 101	55343910	Koš kalový ocel pro siln, vpust 315	kus	1,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,01	0,01	RTS I / 2022
174 SO 101	55343910	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm	kus	1,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	4,90	4,90	RTS I / 2022
175 SO 101	56241525.1	Sorpní vpust SOL-2/4m NS4 vodotěsná svařovaná polypropylenová s gravitačně sedimentační komorou a docíštěním na sorpním filtru vč. přílohu DN125	kus	1,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,07	0,07	RTS I / 2022
176 SO 101	592238510	TBV-Q 450/295/5b skruž horní	kus	1,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,06	0,06	RTS I / 2022
177 SO 101	59223857	TBV-Q 450/295/5b skruž horní	kus	1,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,06	0,06	RTS I / 2022
178 SO 101	59223862	TBV-Q 450/295/5b skruž středová	kus	1,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,07	0,07	RTS I / 2022
179 SO 101	5922386320	TBV-Q 450/350/2a skruž středová s otvorem DN 150	kus	1,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,03	0,03	RTS I / 2022
180 SO 101	59223864	TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací přístavec	kus	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,01	0,50	RTS I / 2022
181 SO 101	59228407	Palisáda přírodní 11x11x40 cm	kus	45,00	180,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,01	0,76	RTS I / 2022
182 SO 101	59228408	Palisáda přírodní 11x11x60 cm	kus	63,00	250,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,01	5,17	RTS I / 2022
183 SO 101	59245264	Dlažba betonová skladebná červená pro nevidomé 20x10x8	m2	29,39	520,00	15 283,32	0,00	15 283,32	0,18	133,14	RTS I / 2022
184 SO 101	592452655	Dlažba betonová skladebná přírodní 20x10x8	m2	756,49	315,00	238 294,35	0,00	238 294,35	0,18	14,95	RTS I / 2022
185 SO 101	59245266	Dlažba betonová skladebná červená pro nevidomé 20x10x6	m2	84,94	380,00	32 277,58	0,00	32 277,58	0,13	1,30	RTS I / 2022
186 SO 101	59245267	Dlažba betonová skladebná červená pro nevidomé 20x10x6	m2	9,90	470,00	4 652,06	0,00	4 652,06	0,13	28,31	RTS I / 2022
187 SO 101	59245308	Dlažba betonová skladebná přírodní 20x10x6	m2	216,14	240,00	51 873,60	0,00	51 873,60	0,13	3 667,48	RTS I / 2022
Celkem:					240,00	5 691 925,98	0,00	5 691 925,98	0,13	3 667,48	RTS I / 2022