

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená mezi:

HYDROIZOL spol. s r.o.

OR u MS Praha, odd. C vl. 14799

K Třebonicím 100/34, Praha 5

v zastoupení: Ing. Jindřich Průcha, jednatel společnosti, tel: 608 955 558

ve věcech technických a provádění díla: Jan Bouřil, tel: 731 171 706

IČ: 48033855

DIČ: CZ48033855

č. účtu: 35-9058490277/0100

(dále v textu smlouvy zhotovitel)

a

Obec Dýšina

Nám. Míru 30, Dýšina 330 02

zastupuje: Ing. Jaroslav Egrmajer - starosta obce, tel: 606 616 452

IČ: 00257745

DIČ: CZ00257745

(dále v textu smlouvy objednatel)

I) Předmět plnění: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků, zateplení stropní konstrukce na budově OÚ Dýšina, v rozsahu podle odsouhlasené cenové nabídky dodavatele ze dne 1. 3. 2023 zpracované na základě projektové dokumentace zpracované Ing. Arch. Pavlem Štíchou z 07/2022, která je nedílnou součástí smlouvy.

Stavba bude realizována na budově OÚ Dýšina čp. 30, Nám. Míru, 330 02 pozemku parc. č. 483 v k. ú. Dýšina.

II) Rozsah díla: střecha a zateplení stropu (podlahy půdy), Obecního úřadu v Dýšině.

III) Termín zhotovení: od 9. 5. 2023 do 30. 9. 2023. Pro provádění prací jsou limitující klimatické podmínky podle bodu VII/d

IV) Cena zhotovení a fakturace: cena je stanovena smluvně dle předmětu plnění na částku:

1 655 018,- Kč bez DPH

slovy „jeden milion šestset padesát pět tisíc osmnáct korun“

347 553,78 Kč DPH

slovy „třistačtyřicet sedm tisíc pětsetpadesát tři korun sedmdesát osm haléřů“

2 002 571,78 Kč Celkem s DPH

slovy „dva miliony dva tisíce pětset sedmdesát jedna korun sedmdesát osm haléřů“

Dílo bude fakturováno po etapách do výše 90% z ceny díla, zbylých 10% bude fakturováno po dokončení a předání bez vad a nedodělků. Přílohou faktur bude soupis (výkaz výměr) provedených prací včetně jednotkových cen, odsouhlasený oprávněnou osobou objednatele.

V) Záruka : na provedené dílo je poskytována záruka po dobu **šedesát** měsíců od dokončení. Záruka se nevztahuje na poškození díla mechanickým, chemickým či jiným způsobem odlišným od běžného užívání.

VI) Předání, splatnost faktur a sankce : dílo bude předáno a fakturováno dle bodu IV, splatnost faktur se stanoví čtrnáct dnů po předání objednateli. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla, tedy 1 600,- Kč za každý den prodlení. Smluvní strany se shodly na tom, že případně vzniklou smluvní pokutu je oprávněn objednatel započíst oproti úhradě kupní ceny.

VII) Další ujednání :


- a) zhotovitel se zavazuje dodržovat příslušné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, dále pak vnitřní předpisy objednatele platné pro objekt, na němž je prováděno dílo, bude se řídit pokyny oprávněných osob investora
- b) zhotovitel je povinen přizvat objednatele při zjištění skrytých překážek bránících provedení díla dohodnutým způsobem a přerušit práce do rozhodnutí o změně způsobu provádění díla, o tuto lhůtu se přiměřeně posune termín dokončení. Případná změna ceny v návaznosti na odlišné provedení díla v důsledku změn, které nebylo možno spravedlivě zjistit před zahájením prací, bude dohodnuta dodatkem smlouvy
- c) objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla dohodnutým způsobem a případně vyžadovat nápravu stavu v průběhu prací
- d) pro provádění prací jsou limitující klimatické podmínky, zejména déšť, vítr a další klimatické jevy, ohrožující bezpečnost pracovníků. Dále pak „vyšší moc“, uznaná podle obvyklých parametrů. Tyto parametry, které mají vliv na posunutí termínu dokončení, budou případně odsouhlaseny zápisem smluvních stran
- e) zhotovitel bude s maximální péčí denně zabezpečovat objekt proti zatékání, aby nebyl narušen provoz úřadu
- f) vyskytnou - li se mezi smluvními stranami záležitosti neupravené touto smlouvou, budou se tyto řídit příslušnými zákonnými ustanoveními.


VIII. Závěrečná ujednání

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu neuzavřely v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Dýšíně dne 09. 05. 2023


Hydroizol s.r.o.
K Třebonicím 100
155 00 PRAHA 5
DIČ: CZ480 33 855
.....
zhotovitel
HYDROIZOL spol. s r.o.
Ing. Jindřich Průcha, jednatel


.....
objednatel
Obec Dýšina
Ing. Jaroslav Egrmajer – starosta obce

Přílohy: 1) nabídka zhotovitele ze dne 1. 3. 2023

Dýšina - střecha OÚ - oprava a doplnění

Střecha

Název	jedn.	množství	jedn.cena	celk.cena
1.1. STRECHA				
laťování 60/40	bm	2 000,0	30	60 000
parozábrana 140 g	ks	7,0	2 650	18 550
okapnice	bm	90,0	125	11 250
klíny	ks	30,0	35	1 050
úžlabí rš 625 mm lak FeZn	bm	14,0	700	9 800
výlez	ks	3,0	7 600	22 800
Wakaflex, mřížka, okapní pas	kpl	1,0	7 500	7 500
Lávka zábradlí	m2	1,0	14 500	14 500
pás hřebene	ks	5,0	1 200	6 000
Oplechování komínu	ks	2,0	4 200	8 400
56hs1002 hřebenáč č.2 (š.21cm) režný Stod+Jir	ks	150,0	272	40 800
56hs3001 rozdel.hřeb.uni č.2 (š.21cm) režný Sto	ks	2,0	1 720	3 440
56hs20011 ukonč.nárožní dlouhé š.21,5cm režné	ks	5,0	710	3 550
56hs2004 ukončení spodní č.2 (š.21cm) režné St	ks	1,0	350	350
5611fr001 FALCOVKA 11 1/1 režná	ks	5 000,0	68	340 000
5611fr005 FALCOVKA 11 1/2 režná	ks	100,0	92	9 200
5611fem51N FALCOVKA 11 PPH větrací krajní levá	ks	1,0	360	360
5611fr31 FALCOVKA 11 krajní levá režná 2008	ks	20,0	345	6 900
5611fr34 FALCOVKA 11 krajní pravá režná	ks	17,0	345	5 865
5611fr55 FALCOVKA 11 PPH větrací 1/2 režná	ks	2,0	105	210
5611fr80 FALCOVKA 11 prostup. taška odvětr.	ks	1,0	5 980	5 980
5611fr500 FALCOVKA 11 PPH větrací režná	ks	238,0	100	23 800
5611fr82 FALCOVKA 11 anténní komplet režná	ks	1,0	3 860	3 860
5611feth540 FALCOVKA 11 PPH větrací krajní prav	ks	1,0	305	305
0108LP100200 spona 100mm / trn 200mm pozink RAL	ks	15,0	310	4 650
0104LP100901 koleno 70° 100mm pozink RAL 9010	ks	15,0	410	6 150
0105LP330100 kotlík lisovaný 333/100 pozink RAL 901	ks	5,0	550	2 750
0103LP330901 žlabový roh vnitřní 330mm pozink RAL	ks	2,0	770	1 540
0102LP100390 svod 100 délky 3bm pozink RAL 9010	ks	10,0	1 300	13 000
0107LP330530 hák 333/530mm pozink RAL 9010	ks	76,0	210	15 960
0106LP330901 čelo žlabu 330mm pozink RAL 9010	ks	2,0	130	260
0101LP330690 žlab podokapní 330mm d.6bm pozink	ks	15,0	1 800	27 000
0103LP330701 žlabový roh vnější 330mm pozink RAL	ks	3,0	750	2 250
Dilatace žlabu	ks	8,0	1 500	12 000
Doprava	kpl	1,0	9 500	9 500
DaM, oprava věžičky	ks	1,0	145 000	145 000
Uklid, skládkování sutě	kpl	1,0	42 000	42 000
Montáž střešní krytiny na ploše cca 422 m2	kpl	1,0	480 000	480 000
Lešení	kpl	1,0	175 000	175 000
	ks	0,0	0	0
DaM záklopu půdy OSB, demontáž a likvidace stávajícího prkenného záklopu, demontáž betonové mazaniny	m2	138,4	320	44 288
DaM tepelné izolace podle projektu	kpl	138,4	500	69 200

Celkem bez DPH

1 655 018

V Plzni 1.3.2023

Vypracoval : Průcha

Hydroizol s.r.o.
K Třebonicím 100
155 00 PRAHA 5
DIČ: CZ480 33 855