



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky:

Hlahol zvonů podkrušnohorským údolím

1. Zadavatel:

Název:	Cisterciácké opatství Osek
Sídlo:	Rooseveltova 1, Osek 417 05
IČ:	49086910
Statutární zástupce:	MVDr. Jindřich Koska, statutární zástupce opatství
Druh veřejné zakázky:	Dodávky
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení dle ust. § 56 zákona
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je **obnova zvonové soustavy spočívající v omytí a očištění 5 památných zvonů a výroba 6 nových zvonů.**

Jedná se o omytí a očištění 4 památných zvonů, s výměnou jejich srdcí a zavěšení na dubové břevno místo současného kovového. 5. památný zvon je puklý a bude omyt, očištěn, snesen z věže a zavěšen na nově vyrobenou dubovou stolicí jako exponát s umístěním v křížové chodbě kláštera. Doplnění zvonové soustavy o šestici nových zvonů v ladění c1, es1,f1,g1,f2 a g2, Demontáž železné zvonové stolice a výroba s montáží nové dubové zvonové stolice. Zavěšení zvonů. Instalace elektrického ovládání u nových zvonů a ručního u památných zvonů v Cisterciáckém opatství Osek.

Nové zvony budou vyrobené tradičním způsobem odlévání zvonu do jílových forem. Nové zvony budou vyrobeny z mědi a cínu v poměru 78 % mědi a 22% cínu s možnou odchylkou 1%.

Součástí předmětu je zpracování výrobní dokumentace ke všem šesti novým zvonům, která bude obsahovat grafické řešení zvonů včetně reliéfů a technických parametrů. Dále zpracování projektové dokumentace elektroinstalace a projektové dokumentace pro provedení díla na záměr realizace náhrady stávající ocelové konstrukce zvonice za masivní z dubového dřeva včetně výkresů v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.

Zakázka bude rozdělena na tři části.

- I. Část – přípravná fáze – dodání výrobní dokumentace ke všem šesti novým zvonům včetně grafického znázornění reliéfů, písma a zdob zvonů. Dále bude dodána projektová dokumentace elektroinstalace a projektová dokumentace pro provedení díla ke stolicí v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.
- II. Část – obsahuje všechny úkony týkající se obnovy samotné zvonové soustavy vyjma prací uvedených ve III. části.
- III. Část – obsahuje pouze samotné zavěšení všech památných a nových zvonů včetně přípravných prací pro zavěšení zvonů.

3. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku

Smlouva nebyla uzavřena.

4. Označení účastníků zadávacího řízení a jejich nabídková cena

Poř. č. účastníka	Obchodní jméno účastníka	IČ	Nabídková cena v Kč včetně DPH
-	-	-	-

5. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Ze zadávacího řízení nebyla vyřazena žádná nabídka.

6. Označení vybraného dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva

Není relevantní.

7. Označení poddodavatelů

Není relevantní.

8. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem.

Nebylo použito.

9. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění.

Nebylo použito.

10. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu.

Nebylo použito.

11. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému.

Zadávací řízení bylo zrušeno v souladu s § 127, odst. 1 ZZVZ.

12. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Nebylo použito.

13. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

14. Odůvodnění nerozdělené nadlimitní VZ na části.

Z povahy předmětu plnění zakázky, nebylo možné provést její rozdělení na části.

15. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 ZZVZ.

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ

V Oseku dne 26. 10. 2023

MVDr. Jindřich KOSKA, v. r.
statutární zástupce opatství