

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Město Luby**
Sídlo: **Náměstí 5. května 164, 351 37 Luby**
IČ: **00254053**
DIČ: **CZ00254053**
Statutární zástupce: **Ing. Vladimír Vorm, starosta města**
Bankovní spojení: **MONETA Money Bank a.s.**
Číslo běžného účtu: **100128634/0600**
Kontaktní osoba: **Ing. Vladimír Vorm, starosta města**
Tel: **+420 354 420 410**
Email: **starosta@mestoluby.cz**

Zhotovitel

Název: **ColorMax s.r.o.**
Sídlo: **Kasární náměstí 115/7, 350 02 Cheb**
IČ: **28042484**
DIČ: **CZ28042484**
Statutární zástupce: **Milan Baranec, jednatel**
Obchodní rejstřík: **C 22486, Krajský soud v Plzni**
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**
Číslo běžného účtu: **43-3533130207/0100**
Kontaktní osoba: **Vít Šubrt**
Tel: **+420 774 720 108**
Email: **vitsubrt@colormax.cz**

uzavírají následující smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

na zakázku:

Stavební úpravy 1.NP a 2.NP školního objektu v Lubech
- JŘBU - dodatečné stavební práce - slaboproud

Článek 1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo uvedené v článku 2. této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

Článek 2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést objednané dílo v plném souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací, v úplnosti dle zadání, rozsahu dle rozpočtu z cenové nabídky zhotovitele, ve výborné kvalitě, bez vad a nedodělků.
2. Předmětem díla jsou dodatečné stavební úpravy 1.NP a 2.NP školního objektu v Lubech. Předmětem dodatečných prací je doplnění slaboproudu o následující položky:
 - Rozhlas – připravení na budoucí propojení s hlavní budovou
 - Možnost provádět hlášení v 3.NP u REK
 - Reproduktor umístit ve všech místnostech vyjma WC
 - Domácí telefony - umístit ve všech místnostech vyjma WC
 - Kamerový systém – 4x v prostoru 1.NP, 1x 1NP
 - Interaktivní tabule
 - Kamery 4x
 - Domácí videotelefon 4x
 - Vstupní zvonky
 - Hodiny – pouze na chodbě
 - Zvonění na vyučování přes školní rozhlas
 - WIFI vysílač – pro každou učebnu a kabinet
 - Do REK umístit záznamové zařízení z kamer
3. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací a obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN a EN.
4. Realizací se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení zakázky, vč. provedení všech dalších činností souvisejících se zakázkou a vyplývajících ze zadávací dokumentace. Rozsah předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci, způsob provedení v projektové dokumentaci a množství prací v soupisu prací a výkazech výměr. Předmětem plnění je dílo jako celek a dodavatel má povinnost ho jako takový ocenit. Pokud soupis prací neobsahuje veškeré položky nezbytné k provedení díla jako celku, má se za to, že jsou tyto položky již obsaženy v jiných položkách.
5. Předmětem díla (plnění zhotovitele) je zejména:
 - kompletní provedení stavby v rozsahu dle schválené projektové dokumentace a cenové nabídky zhotovitele,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - geodetické vytýčení před zahájením realizace stavebních prací,
 - zajištění uzavírek komunikací a případných dalších rozhodnutí potřebných pro realizaci stavby,
 - geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení díla včetně podkladů pro zřízení věcných břemen,nevyplývá-li z povahy věci či zadávacích podmínek jinak.
6. Součástí rozsahu předmětu díla je/ jsou rovněž:

- pomocné práce a všechny práce, které nelze při úplném a věcném provedení díla vynechat a jsou s ní v bezpodmínečné souvislosti,
 - úplné vyklizení staveniště od vlastních materiálů a zařízení zhotovitele včetně zařízení staveniště,
 - likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou v souladu s příslušnými zákonnými předpisy,
 - zajištění bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
 - provedení přejímky místa realizace díla,
 - účast na pravidelných kontrolních dnech,
 - úklid všech prostorů, pozemků a komunikací dotčených realizací díla,
 - uvedení pozemků a případných zařízení, jejichž úpravy nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, ale byly stavbou dotčeny, po ukončení prací do původního stavu,
 - zajištění, po celou dobu provádění díla, bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a trvalé dopravní obslužnosti, spočívající zejména v zajištění průjezdu pro složky integrovaného záchranného systému, vše v souladu s dopravně inženýrskými opatřeními,
 - dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů.
7. Součástí rozsahu předmětu díla je také zajištění a dodávka dokladů souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy, potřebných pro řádné užívání díla a prokazujících řádné provedení díla:
- dokumentaci skutečného provedení díla, tj. zakreslení a potvrzení provedených změn a odchylek do 3 paragrafů projektové dokumentace + elektronicky na datovém nosiči,
 - zkoušky a revize předepsané projektem nebo ty, jejichž nutnost provedení vyplývá z technických norem a předpisů,
 - dodávka dokladů od dodaných materiálů – osvědčení, atesty, prohlášení o shodě, záruční listy od strojů a zařízení, návody k použití, apod.,
 - řádná certifikace prvků a dalších zařízení, u kterých je certifikace, případně atest, legislativně vyžadována,
 - doklady potvrzující zabezpečení likvidace odpadu v souladu s příslušnými právními předpisy,
 - případná kompletace veškeré dokumentace požadované pro kolaudační řízení,
- nevyplývá-li z povahy věci či zadávacích podmínek jinak.
8. Místo plnění zakázky je p.č. 118 v katastrálním území Luby. Přesné místo plnění je zakresleno v celkové situaci, která je součástí projektové dokumentace.
9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, na své náklady a na vlastní nebezpečí.
10. Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku bude mít vlastnosti a základní technické ukazatele jakosti dané:
- zadávacími podmínkami zakázky,
 - položkovým rozpočtem,
 - dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech pro provádění stavby, ČSN a EN,
 - veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla,
 - nebude mít nedostatky, které brání jeho užívání objednatelem, zejména pro účel uvedený v této smlouvě.

11. Zhotovitel prohlašuje, že je odborným subjektem disponujícím všemi potřebným znalostmi, schopnostmi, technickými možnostmi a pracovními kapacitami, nezbytnými ke kvalifikovanému a úplnému splnění zadání objednatele v kvalitě a termínech této smlouvy. Dále zhotovitel potvrzuje, že měl možnost seznámit se s místem plnění a jeho reálnými poměry v dostatečném časovém předstihu před podpisem této smlouvy a na základě toho měl dostatečnou možnost posoudit všechny takové místní okolnosti a vlivy, které dle jeho znalostí jako odborné firmy mají nebo mohou mít vliv na úspěšné provádění a dokončení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou.

Článek 3

CENA DÍLA

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce účastníka, kterou podal do zadávacího řízení „Stavební úpravy 1.NP a 2.NP školního objektu v Lubech JŘBU - dodatečné stavební práce - slaboproud“. Oceněný položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	851 235,01
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	178 759,35
Celková cena díla včetně DPH	1 029 994,36

(dále jen „cena“)

2. Tato cena je stanovena jako cena konečná, nejvýše přípustná, která platí po celou dobu zhotovování díla a zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů a o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění díla nutné. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen a vývoj kurzů české koruny a platí po celou dobu zhotovování díla a nemůže být změněna, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
3. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:
- a) zjistí-li se v průběhu realizace díla skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat či se zjistí skutečnosti, které jsou odlišné od dokumentace předané objednatelem, přičemž tyto skutečnosti mají vliv na cenu za provedení díla,
 - b) zjistí-li se v průběhu realizace skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídají geologické údaje, apod.),
 - c) objednatel požaduje práce, které nejsou součástí předmětu díla,
 - d) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - e) v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu,
 - f) v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, musí obchodní podmínky stanovit způsob stanovení ceny (např. odkazem na jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě),
 - g) bude-li objednatel požadovat jiný druh dodávek nebo změnu materiálu, než tu, která byla určena projektovou dokumentací nebo položkovým rozpočtem, kdy:
 - nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci výběrového/ zadávacího řízení příslušné zakázky. Nedojde-li mezi oběma stranami

- k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;
- přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku URS ve výši max. 100 % těchto sborníkových cen;
- h) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.
4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že cena díla respektuje kvalitativní parametry stanovené projektem resp. položkový rozpočet.
 5. Vícepráce či záměny materiálů budou objednány objednatelem zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel zpracuje do týdne cenový návrh a předá jej k odsouhlasení objednateli. Po odsouhlasení bude vícepráce provedena. Případné vícepráce budou uhrazeny zvláštní fakturou do dne vystavení konečné faktury.
 6. Za vícepráce jsou považovány práce, které přesahují předmět díla stanovený v čl. 2 této smlouvy. Za vícepráce nelze považovat práce, které nejsou výslovně uvedeny v položkovém rozpočtu, ale z povahy díla bylo zřejmé již při zadání zakázky, že bude nezbytné je k řádnému dokončení díla provést.
 7. Cena za provedení díla v sobě nezahrnuje rezervu na nepředvídané práce, které nemohla v dostatečném rozsahu postihnout projektová dokumentace stavby.

Článek 4

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
2. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
3. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
4. Cena za provedení díla bude uhrazena na základě měsíčních faktur (daňových dokladů), vystavených zhotovitelem nejdéle do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury budou splňovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu.
5. Přílohou každé faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací), potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. Dodavatel je povinen fakturovat měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací, a to až do výše 90% celkové ceny díla. Zbylou část do výše 100% celkové ceny díla vyfakturuje až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
7. Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli. Splatnost faktur (pohledávek) začíná běžet odsouhlasením faktury, která splňuje veškeré náležitosti a je řádně doložena přílohami.
8. Smluvní strany se dohodly na pětidenní lhůtě k odsouhlasení faktur. V případě, že v této lhůtě nebudou sděleny námitky, považuje se faktura za odsouhlasenou.
9. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti dle předchozího ustanovení této smlouvy, a to do 3 kalendářních dnů od jejího doručení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet znovu po předložení řádně vystavené a odsouhlasené faktury objednateli.

Článek 5 DOBA PLNĚNÍ

1. Realizace bude probíhat v následujících termínech:
Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy
Jakékoliv přerušení prací musí být objednateli řádně zdůvodněno, např. technologickými postupy, nepříznivými klimatickými podmínkami apod.

Ukončení díla: nejdéle do 19. ledna 2024

Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem.

Termín dokončení díla je shodný s termínem předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

Podmínky pro změnu sjednaných termínů:

Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 2% z ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud nebude dohodnuto jinak.

2. Pokud při předání díla nebo části díla – objektu, budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvede se tato skutečnost v předávacím protokolu stavby a objednatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti. Po odstranění vad a nedodělků objednatel dílo převezme s tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady byly odstraněny a dílo bez vad přebírá.
3. Lhůta pro provedení díla se přiměřeně prodlužuje:
 - a. Vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z viny objednatele.
 - b. Jestliže přerušení prací bude způsobeno vyšší mocí.
 - c. Při dodatečných požadavcích objednatele na další stavební úpravy.
4. Smluvní strany nejsou odpovědný za důsledky nesplnění svých závazků včas a řádně, je-li příčinou takového nesplnění vyšší moc.
5. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí okolnosti vylučující odpovědnost, tzn. událost nebo okolnost či následek takovéto události nebo okolnosti, která je objektivně mimo možnou kontrolu dotčené smluvní strany, a které nemohlo být zabráněno péčí či schopností, jež lze rozumně požadovat (např. změna obecně závazných předpisů, rozhodnutí orgánů státní správy, nepředvídatelné nevhodné klimatické podmínky apod., živelná katastrofa, válka, apod.).

Článek 6 PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit proškolení předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen BOZP) každého pracovníka na staveništi. Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP. Odpovědnost za veškeré škody (věcné, na zdraví apod.), k nimž dojde v důsledku porušení tohoto ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu. Jestliže objednatel zjistí, že při provádění díla zhotovitel opakovaně porušuje toto smluvní ustanovení, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a po písemném upozornění na odstoupení od této smlouvy.

3. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. Zhotovitel se zavazuje na převzatém staveništi, vjezdech a výjezdech z něho udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.
5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s jeho požadavky, je oprávněn dožadovat se odstranění závad. Nejsou-li závady v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem odstraněny, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a odstoupení od smlouvy.
6. Zhotovitel zodpovídá za práci poddodavatelů, jako by je prováděl sám.
7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od písemné žádosti objednatele.
8. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zázpisu o předání staveniště seznam svých poddodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, je povinen oznámit změnu poddodavatele zápisem do stavebního deníku objednateli. Samotná změna poddodavatele podléhá odsouhlasení objednatele. Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne zápisu do stavebního deníku rozhodne o tom, zda změnu poddodavatele akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací objednatele o změně poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s minimálním limitem pojistného plnění ve výši ceny díla a s podílem spoluúčasti zhotovitele ve výši min. 5.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na vyžádání kopii této pojistné smlouvy, a to do 7 kalendářních dnů. Zhotovitel i objednatel se dále zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.
10. Stavební deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v rozsahu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen tak učinit na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese náklady spojené s dodatečným odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, zhotovitel.
12. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
13. Zhotovitel není oprávněn použít bez písemného souhlasu objednatele jiné materiály, technologie nebo provést změny oproti projektové dokumentaci.

14. Objednatel zajistí na stavbě výkon Technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDI minimálně jedenkrát za týden, dále dle dohody.
15. Autorský dozor a koordinátora BOZP, v případě potřeby vyplývající z právních předpisů, zajišťuje objednatel.

Článek 7 STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
3. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.
4. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení v prostoru staveniště a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.
5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umístování, přemístování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.
8. Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDI, případně činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.
10. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně měření odběrů.
11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
12. Nejpozději do 5 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 10., a to až do vyklizení staveniště.
13. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt organizace výstavby, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Článek 8

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a doklady, které jsou nutné pro vydání vyjádření dotčených orgánů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 8. 3. této smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.
7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.
8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od obdržení písemného oznámení objednatele. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

Článek 9

JAKOST DÍLA, ZÁRUKA

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech stanovených závaznými ustanoveními v zadávací a projektové dokumentaci a v ustanoveních této smlouvy a jejích příloh a dodatků.
2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba činí 60 měsíců. Záruční lhůta pro stroje, zařízení a výrobky, u kterých je záruční lhůta poskytována jejich výrobcem v samostatném záručním listu, se sjednává v délce lhůty poskytované výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí díla se prodlužuje o dobu rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího konečného vyřízení. Pokud bylo na základě reklamace dodané technické zařízení úplně vyměněno, platí pro něj nová záruční doba v plné délce.

4. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.
5. Reklamací se rozumí uplatnění práv objednatele z odpovědnosti za záruční vady, učiněné formou písemného podání adresovaného do sídla zhotovitele, označeného výslovně jako reklamáce a obsahující popis reklamované vady, popř. toho, jak se projevuje. Reklamací může objednatel podat kdykoliv v době plynutí záruční doby.
6. Zhotovitel přejímá záruku za to, že jeho výkony, práce a dodávky mají v okamžiku převzetí díla a po celou záruční dobu vlastnosti, odpovídající technickým pravidlům a normám obvyklým pro předmět díla. Zhotovitel nese zodpovědnost za kvalitu, funkčnost dodávek, provedení konstrukcí a výkonů.
7. Zhotovitel nezodpovídá za vady na díle vzniklé nedostatečnou údržbou, neprováděním předepsaného provozního servisu, nesprávnou manipulací se zařízeními a přirozeným opotřebením.
8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo nemohl-li zhotovitel tuto nevhodnost zjistit ani při vynaložení odborné péče.
9. Zhotovitel se zavazuje k odstranění reklamované vady do 3 pracovních dnů od data reklamačního protokolu (příp. v přiměřeném termínu s ohledem na technologii odstranění reklamované vady), popř. do 24 hodin, jde-li o vadu způsobující havarijný stav. Vady mající vliv na zásobování vodou, odvádění odpadních vod a čištění odpadních vod je zhotovitel povinen odstranit v době do 24 hodin od nahlášení. Pokud zhotovitel vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady u jiného zhotovitele a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady takto vzniklé.
10. Do 3 pracovních dnů po odstranění vady je objednatel povinen vydat zhotoviteli potvrzení, ke kterému dni byla vada odstraněna a jakým způsobem.
11. Za vyřízení reklamáce části díla provedené zhotovitelovým poddodavatelem je vždy odpovědný přímo zhotovitel a nikoliv jeho poddodavatel. Zhotovitel nesmí v takovém případě vyřízení reklamáce odmítat poukazem na to, že reklamovanou část díla provedl jeho poddodavatel a odkazovat objednatele na něho, nýbrž reklamaci i v tomto případě řádně vyřídit. Nároky zhotovitele za jeho poddodavatelem z tohoto titulu nejsou předmětem této smlouvy a zhotovitel si je vypořádá samostatně.
12. Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny především všemi platnými EN, ČSN, projektem, touto smlouvou a dále příslušnými právními předpisy a případně jinými normami, které jsou účinné a platné v České republice. Platné ČSN i přes ukončení jejich závaznosti budou oběma stranami respektovány.

Článek 10

SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:

1. Při **prodlení s termínem zahájení prací** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Při **nedodržení předpisů BOZP v průběhu realizace stavby** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každý takový případ porušení zjištěný koordinátorem BOZP a uvedený v Zápisu z kontrolního dne koordinátora BOZP.

3. Při **změně poddodavatele provedené bez souhlasu objednatele**, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč bez DPH za každý takový zjištěný případ porušení této povinnosti.
4. Při **prodlení objednatele s platbou faktur** (vyjma pozastávek) je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
5. Při **prodlení s termínem ukončení a předání díla** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,10% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení až do dne úspěšného předání a převzetí díla.
6. Při **prodlení s vyklizením staveniště** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení až do úplného vyklizení staveniště dle této smlouvy.
7. Při **prodlení s termínem odstranění přejímkových vad a nedodělků** dohodnutých v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a zároveň za každý i započatý den prodlení u tohoto nedodělku či vady až do dne jejich odstranění včetně.
8. Při **prodlení s termínem odstranění vady, která se projevila v záruční době** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
9. V případě, že zhotovitel **nedodrží či nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této smlouvy**, vyjma povinností uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč bez DPH za každý jednotlivý zjištěný případ/ za každý i započatý den prodlení, porušení povinností.
10. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu, případně z pozastávky a snížit o ni částku k úhradě.
11. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 14 dní od jejího zjištění a zapsání ve stavebním deníku, či jiným prokazatelným způsobem a druhá strana je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do 14 dnů od obdržení vyúčtování.
12. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

Článek 11

VLASTNICTVÍ K DÍLU, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem, nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
5. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
6. Pokud činností zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu

takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.

7. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

Článek 12

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit oboustrannou dohodou nebo jednostranným odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů zákonných nebo z důvodů smluvních.
2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
 - nepřevzetí místa plnění ve stanovené lhůtě,
 - prodlení s plněním díla včetně jednotlivých milníků déle než 15 kalendářních dní,
 - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
 - nedodržování příslušných platných předpisů, ČSN a EN při provádění díla,
 - neodstranění objednatelem zjištěných a zapsaných vad do stavebního deníku.
3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné ukončení smluvního vztahu v případě, že:
 - zhotovitel v nabídce uvedl nepravdivé údaje a tato skutečnost mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky,
 - zhotovitel pozbyde základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů pro plnění zakázky,
 - neobdrží finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace zakázky, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé.
4. Pro případ odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany následující způsob vypořádání:
 - zhotovitel vyhotoví soupis všech provedených prací v ocenění dle položkového rozpočtu, rozhodného pro sjednání ceny díla,
 - zhotovitel vyklidí staveniště, zejm. odveze veškerý nezabudovaný materiál, pokud nebude dohodnuto jinak,
 - zhotovitel vyzve objednatele k předání nedokončeného díla, přičemž je objednatel povinen zahájit přejímací řízení do 3 kalendářních dnů od doručení výzvy,
 - zhotovitel vystaví tzv. konečnou fakturu, v níž provede finanční vypořádání splátek na cenu díla,
 - objednatel uhradí cenu poskytnutého plnění do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu.

Článek 13

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.
2. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo

stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů.
6. Stavební deník bude předán objednateli po ukončení stavby ke dni předání a převzetí stavby, a to v jednom originále a jedné kopii.
7. Do deníku zhotovitele zapisují oprávněné osoby objednatele všechny skutečnosti důležité pro věcné, termínové i kvalitativní plnění díla. Případná rozporná stanoviska stran vyplývající ze zápisů v deníku musí být řešena na nejbližším kontrolním dnu stavby.

Článek 14

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel se zavazuje k plnění pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace, a to povinnost dodavatele min. do 31. 12. 2033 umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům finanční a státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je, podle s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o finanční kontrole“), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zařízení nebo služeb z veřejných výdajů.
Zhotovitel je v rámci spolupůsobení při výkonu finanční kontroly povinen:
 - řádně uchovávat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení plnění této smlouvy, minimálně však do 31. 12. 2033, pokud v českých právních předpisech není stanovené lhůta delší a
 - min. do 31. 12. 2033 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací předmětu zakázky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 pracovních dnů od požádání objednatele.
5. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit zadavateli kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti, a to ve výši odpovídající min. hodnotě realizované stavby, s platností po celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, s podílem spoluúčasti zhotovitele ve výši min. 5.000,-Kč.
6. Zhotovitel je povinen splňovat základní, profesní a technickou kvalifikaci po celou dobu realizace díla (plnění zakázky).
7. Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, si zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na díle či jeho příslušné části a písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

8. Zhotovitel je povinen na stavbě umožnit výkon technického dozoru investora a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
9. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zakázce prostřednictvím poddodavatele, je povinen v případě změny poddodavatele, do 5 pracovních dnů od změny poddodavatele tuto skutečnost oznámit objednateli a ve stejné lhůtě doložit doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu v jakém ji zhotovitel prokazoval prostřednictvím poddodavatele včetně smlouvy se poddodavatelem, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za účastníka v rámci výběrového/zadávacího řízení. Samotná změna poddodavatele podléhá odsouhlasení objednatele. Objednatel do 5 pracovních dnů rozhodne o tom, zda změnu poddodavatele akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací objednatele o změně poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že u této stavby nesmí provádět technický dozor dodavatel, ani osoba s ním propojená.
11. V případě, kdy v souvislosti s realizací díla (např. při demolici, bourání stávajících objektů) vznikne kovový odpad (železo, barevné kovy), je zhotovitel povinen tento odpad odvézt do sběrného místa (sběrný surovin), které ho vykoupí. Získaná peněžní částka náleží objednateli, pokud nebude dohodnuto jinak.
12. V případě, kdy v souvislosti s realizací díla vznikne odpad (např. při kácení dřevin), je zhotovitel povinen pokácenou dřevní hmotu uložit na předem sjednané úložiště, štěpka pocházející ze štěpkování větví bude zlikvidována zhotovitelem, hmota vzniklá frézováním pařezů bude rovněž zlikvidována zhotovitelem. Dřevní hmota je majetkem vlastníka pozemku.

Článek 15

SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany jsou povinny se účastnit pravidelných kontrolních dnů, reagovat na zápisy ve stavebním deníku v přiměřených lhůtách a respektovat stanoviska nejen druhé smluvní strany, ale i dotčených orgánů státní správy (např. státního stavebního dohledu, ochrany životního prostředí, apod.).
2. Ostatní součinnost bude dohodnuta při kontrolách stavby nebo na kontrolních dnech.

Článek 16

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ


1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.
3. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně, nikoliv v tísní, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují.
4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
5. Platnost a účinnost této smlouvy, resp. jejich dodatků, nastává oboustranným podpisem statutárními zástupci smluvních stran.
6. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, nezbytnou k provádění díla nejpozději při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Za správnost a úplnost předané dokumentace zodpovídá objednatel.

7. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně-technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera, považují je za důvěrné a nezneužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě takto podepsaná vyhotovení.
9. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet díla

za objednatele

V Lubech dne 07. 12. 2023



Ing. Vladimír Vorm
starosta města

za zhotovitele

V Chebu dne 27. 11. 2023



Milan Baranec
jednatel


ColorMAX s.r.o.
Kasární náměstí 7, 350 02 Cheb
Tel./fax: 354 426 088, Tel.: 777 201 087
IČ: 280 424 84, DIČ: CZ 280 424 84

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Stavební úpravy 1. NP a 2. NP školního objektu v Lubech

KSO:
Místo: Luby

CC-CZ:
Datum: 23.10.2023

Zadavatel:
Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby

IČ: 00254053
DIČ: CZ00254053

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			851 235,01
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	851 235,01	178 759,35
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 029 994,36

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Stavební úpravy 1. NP a 2. NP školního objektu v Lubech

Místo: Luby

Datum: 23.10.2023

Zadavatel: Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		851 235,01	1 029 994,36	
EISL	Slaboproudá elektroinstalace	243 704,01	294 881,85	STA
EISLK	Slaboproudá elektroinstalace kompletace	247 681,00	299 694,01	STA
EISINTS	Interaktivní sestava	359 850,00	435 418,50	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 1. NP a 2. NP školního objektu v Lubech

Objekt:

EISSEL - Slaboproudá elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.10.2023

IČ:

DIČ:

00254053

CZ00254053

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

243 704,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	243 704,01	21,00%	51 177,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

294 881,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 1. NP a 2. NP školního objektu v Lubech

Objekt:

EISL - Slaboproudá elektroinstalace

Místo:

Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby

Datum: 23.10.2023

Zadavatel:

Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

243 704,01

D 01		Přeložka kabeláže do skříně RACK					30 299,13
1	K	Pol1	010 - Demontáže/0300 - Demontáže	kpl.	1,000	1 560,52	1 560,52
		PP	010 - Demontáže/0300 - Demontáže				
2	K	Pol2	008 - Rozváděče/2001 - rozváděč litinový, hliníkový nebo plastový, sestavy do 50 kg	kus	1,000	962,35	962,35
		PP	008 - Rozváděče/2001 - rozváděč litinový, hliníkový nebo plastový, sestavy do 50 kg				
		P	Poznámka k položce: Montáž Rack				
3	K	Pol3	PRODO SADRA STAVEBNI 5KG	kg	1,000	24,94	24,94
		PP	PRODO SADRA STAVEBNI 5KG				
4	K	Pol4	EMOS KABEL DAT. CAT 6 UTP 305M S9131	ks	302,000	56,74	17 135,48
		PP	EMOS KABEL DAT. CAT 6 UTP 305M S9131				
		P	Poznámka k položce: 001 - Slaboproudé rozvody/0120 - UTP, FTP cat 6e uložený pevně				
5	K	Pol5	KO KRABICE KT 250 + VÍČKO 255X205X68MM	kus	2,000	559,37	1 118,74
		PP	KO KRABICE KT 250 + VÍČKO 255X205X68MM				
		P	Poznámka k položce: 001 - Trubky, lišty, krabice/0320 - krabice zapuštěná, čtyřhranná, vel. 250, bez zapojení				
6	K	Pol6	JK SPOJKA UP13 UTP RJ45 Z/Z	ks	8,000	83,09	664,72
		PP	JK SPOJKA UP13 UTP RJ45 Z/Z				
		P	Poznámka k položce: 015 - Konektory/0120 - spojka konektorová přímá cat.5				
7	K	Pol7	JK KONEKTOR FTP CAT.6 RJ45-15UG STÍNĚNÝ UP16	KS	24,000	133,49	3 203,76
		PP	JK KONEKTOR FTP CAT.6 RJ45-15UG STÍNĚNÝ UP16				
		P	Poznámka k položce: 015 - Konektory/0215 - konektor RJ 45 cat 6				
8	K	Pol8	015 - Průchody zdívm/1003 - vysekání kapsy ve zdivu z cihel, 15 x 15 x 10 cm	kus	4,000	148,16	592,64
		PP	015 - Průchody zdívm/1003 - vysekání kapsy ve zdivu z cihel, 15 x 15 x 10 cm				
		P	Poznámka k položce:				
9	K	Pol10	015 - Průchody zdívm/2102 - vysekání rýh v cihle, hloubky do 3 cm, šířky přes 3 do 5 cm	m	34,000	107,73	3 662,82
		PP	015 - Průchody zdívm/2102 - vysekání rýh v cihle, hloubky do 3 cm, šířky přes 3 do 5 cm				
10	K	Pol11	015 - Průchody zdívm/4030 - průraz smíšeným zdívm pr. 22-32 mm	ks	2,000	428,30	856,60
		PP	015 - Průchody zdívm/4030 - průraz smíšeným zdívm pr. 22-32 mm				
11	K	Pol12	EAT OCHRANA PŘEPĚT 4-ZÁSUV. PROTECTION STRIP 4 FR, PS4F	kus	1,000	516,56	516,56
		PP	EAT OCHRANA PŘEPĚT 4-ZÁSUV. PROTECTION STRIP 4 FR, PS4F				
		P	Poznámka k položce: 006 - Vypínače, ovladače, zásuvky/0151 - zásuvka spojovací (na prodlužovací šňůru), 1fázová, 16 A				
D 02		Slaboproudé rozvody - hrubá instalace + kompletace pasivních prvků					151 055,86
12	K	Pol13	INTE PATCH PANEL SOLARIX 24 X RJ45 CAT6 STP ČERNÝ 1U SX24-6-STP-BK 24200124	KS	2,000	3 287,42	6 574,84
		PP	INTE PATCH PANEL SOLARIX 24 X RJ45 CAT6 STP ČERNÝ 1U SX24-6-STP-BK 24200124				
		P	Poznámka k položce: 055 - Zesilovače, routery, multipřepínače, rozbočovače/0210 - patch panel do 24 U				
13	K	Pol14	VAR ROZVADEČ DATOVÝ NÁST. ROZLOŽENÝ, 15U, 600X450, SKLO, WS.6415.901, 1806-027	kus	1,000	6 779,71	6 779,71
		PP	VAR ROZVADEČ DATOVÝ NÁST. ROZLOŽENÝ, 15U, 600X450, SKLO, WS.6415.901, 1806-027				
		P	Poznámka k položce: 008 - Rozváděče/2001 - rozváděč litinový, hliníkový nebo plastový, sestavy do 50 kg				
14	K	Pol15	VAR POLIČKA S PERFORACÍ, 19INCH 1U, HL. 350MM, SH.0350.Z60, 1911-021	kus	2,000	762,85	1 525,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		VAR POLIČKA S PERFORACÍ, 19INCH 1U, HL. 350MM, SH.0350.Z60, 1911-021				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 015 - Ocelové konstrukce/1003 - konstrukce pro upevnění přístrojů a zařízení, přes 10 do 50 kg				
15	K	Pol3	PRODO SADRA STAVEBNI 5KG	kg	25,000	24,94	623,50
	PP		PRODO SADRA STAVEBNI 5KG				
16	K	Pol16	JBT K 5014A-A100 B KRYT ZÁS.KOMUNIK.,POPIS, TANGO, BÍLÁ	KS	24,000	77,19	1 852,56
	PP		JBT K 5014A-A100 B KRYT ZÁS.KOMUNIK.,POPIS, TANGO, BÍLÁ				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
17	K	Pol17	JBT M 5014A-B1017 MASKA NOSNÁ ZÁS.1NÁS.	ks	24,000	33,17	796,08
	PP		JBT M 5014A-B1017 MASKA NOSNÁ ZÁS.1NÁS.				
18	K	Pol18	JBT R 3901A-B10 B RÁM. 1NÁS.,VOD., TANGO, BÍLÁ	ks	24,000	29,65	711,60
	PP		JBT R 3901A-B10 B RÁM. 1NÁS.,VOD., TANGO, BÍLÁ				
19	K	Pol19	KO TRUBKA OHEB 1450 K25 MONOFLEX 320N 50/39,6MM 25M SV ŠEDÁ	M	48,000	98,99	4 751,52
	PP		KO TRUBKA OHEB 1450 K25 MONOFLEX 320N 50/39,6MM 25M SV ŠEDÁ				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 001 - Trubky, lišty, krabice/0018 - trubka plastová, ohebná, uložená pevně, pr. 48 mm				
20	K	Pol20	KO TRUBKA OHEB 1425 K50 MONOFLEX 320N 25/18,3MM 50M SV ŠEDÁ	m	8,000	57,87	462,96
	PP		KO TRUBKA OHEB 1425 K50 MONOFLEX 320N 25/18,3MM 50M SV ŠEDÁ				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 001 - Trubky, lišty, krabice/0016 - trubka plastová, ohebná, uložená pevně, pr. 29 mm				
21	K	Pol21	EMOS KABEL DAT. CAT 6 UTP 305M S9131	ks	1 445,000	48,03	69 403,35
	PP		EMOS KABEL DAT. CAT 6 UTP 305M S9131				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 001 - Slaboproudé rozvody/0120 - UTP, FTP cat 6e uložený pevně				
22	K	Pol22	KO KRABICE KU 68-1901 73X42MM	kus	24,000	108,50	2 604,00
	PP		KO KRABICE KU 68-1901 73X42MM				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 001 - Trubky, lišty, krabice/0301 - krabice zapuštěná, vel. 68 a 97, bez zapojení				
23	K	Pol23	KO KRABICE KO 125 E + VÍČKO 150X150X77MM	kus	5,000	236,36	1 181,80
	PP		KO KRABICE KO 125 E + VÍČKO 150X150X77MM				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 001 - Trubky, lišty, krabice/0305 - krabice zapuštěná, čtyřhranná, vel. 100 - 125, bez zapojení				
24	K	Pol24	CEIT KEYSTONE CTNET UTP CAT.5E ČERNÝ	kus	48,000	276,56	13 274,88
	PP		CEIT KEYSTONE CTNET UTP CAT.5E ČERNÝ				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 006 - Vypínače, ovladače, zásuvky/0310 - montáž datové zásuvky RJ45				
25	K	Pol26	015 - Průchody zdívem/1001 - vysekání kapsy ve zdivu z cihel, 7 x 7 x 5 cm	kus	24,000	60,03	1 440,72
	PP		015 - Průchody zdívem/1001 - vysekání kapsy ve zdivu z cihel, 7 x 7 x 5 cm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
26	K	Pol8	015 - Průchody zdívem/1003 - vysekání kapsy ve zdivu z cihel, 15 x 15 x 10 cm	kus	5,000	163,67	818,35
	PP		015 - Průchody zdívem/1003 - vysekání kapsy ve zdivu z cihel, 15 x 15 x 10 cm				
27	K	Pol27	015 - Průchody zdívem/2110 - vysekání rýh v cihle, hloubky přes 5 do 7 cm, šířky do 7 cm	m	18,000	169,60	3 052,80
	PP		015 - Průchody zdívem/2110 - vysekání rýh v cihle, hloubky přes 5 do 7 cm, šířky do 7 cm				
28	K	Pol28	015 - Průchody zdívem/2101 - vysekání rýh v cihle, hloubky do 3 cm, šířky do 3 cm	m	265,000	112,29	29 756,85
	PP		015 - Průchody zdívem/2101 - vysekání rýh v cihle, hloubky do 3 cm, šířky do 3 cm				
29	K	Pol29	015 - Průchody zdívem/4040 - průraz smíšeným zdivem pr. do 60 mm	ks	8,000	680,58	5 444,64
	PP		015 - Průchody zdívem/4040 - průraz smíšeným zdivem pr. do 60 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	D	03	Silová elektroinstalace pro slaboproudy a interaktivní tabule				5 794,08
30	K	Pol3	PRODO SADRA STAVEBNI 5KG	kg	10,000	24,94	249,40
	PP		PRODO SADRA STAVEBNI 5KG				
31	K	Pol32	JBT R 3901A-B10 B RÁM. 1NÁS.,VOD., TANGO, BÍLÁ	ks	3,000	27,78	83,34
	PP		JBT R 3901A-B10 B RÁM. 1NÁS.,VOD., TANGO, BÍLÁ				
32	K	Pol33	KO KRABICE KU 68-1901 73X42MM	kus	3,000	117,26	351,78
	PP		KO KRABICE KU 68-1901 73X42MM				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> 001 - Trubky, lišty, krabice/0301 - krabice zapuštěná, vel. 68 a 97, bez zapojení				
33	K	Pol34	KV CYKY-J 3 X 2,5 (C)	m	32,000	69,40	2 220,80
PP			KV CYKY-J 3 X 2,5 (C)				
P			<i>Poznámka k položce:</i> 002 - Cu vedení/0002 - Cu kabel pod omítku, 2,5 mm ²				
34	K	Pol35	JBT Z 5518A-A2349 B ZÁS.1NÁS. TANGO, BÍLÁ	kus	3,000	310,41	931,23
PP			JBT Z 5518A-A2349 B ZÁS.1NÁS. TANGO, BÍLÁ				
P			<i>Poznámka k položce:</i> 006 - Vypínače, ovladače, zásuvky/0101 - zásuvka domovní, 1fázová, 16 A				
35	K	Pol37	005 - Ukončení, propojení vedení/0003 - ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 6 mm ²	kus	12,000	35,83	429,96
PP			005 - Ukončení, propojení vedení/0003 - ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 6 mm ²				
P			<i>Poznámka k položce:</i>				
36	K	Pol26	015 - Průchody zdívem/1001 - vysekání kapsy ve zdivu z cihel, 7 x 7 x 5 cm	kus	3,000	60,03	180,09
PP			015 - Průchody zdívem/1001 - vysekání kapsy ve zdivu z cihel, 7 x 7 x 5 cm				
37	K	Pol28	015 - Průchody zdívem/2101 - vysekání rýh v cihle, hloubky do 3 cm, šířky do 3 cm	m	12,000	112,29	1 347,48
PP			015 - Průchody zdívem/2101 - vysekání rýh v cihle, hloubky do 3 cm, šířky do 3 cm				
D	04		Slaboproudé rozvody pro kamerový systém				28 340,05
38	K	Pol3	PRODO SADRA STAVEBNI 5KG	kg	20,000	24,94	498,80
PP			PRODO SADRA STAVEBNI 5KG				
39	K	Pol40	EMOS KABEL DAT. CAT 6 UTP 305M S9131	ks	230,000	60,87	14 000,10
PP			EMOS KABEL DAT. CAT 6 UTP 305M S9131				
40	K	Pol41	CEIT KEYSTONE CTNET UTP CAT.5E ČERNÝ	kus	5,000	276,56	1 382,80
PP			CEIT KEYSTONE CTNET UTP CAT.5E ČERNÝ				
P			<i>Poznámka k položce:</i> 006 - Vypínače, ovladače, zásuvky/0310 - montáž datové zásuvky RJ45				
41	K	Pol28	015 - Průchody zdívem/2101 - vysekání rýh v cihle, hloubky do 3 cm, šířky do 3 cm	m	79,000	112,29	8 870,91
PP			015 - Průchody zdívem/2101 - vysekání rýh v cihle, hloubky do 3 cm, šířky do 3 cm				
42	K	Pol11	015 - Průchody zdívem/4030 - průraz smíšeným zdívem pr. 22-32 mm	ks	8,000	448,43	3 587,44
PP			015 - Průchody zdívem/4030 - průraz smíšeným zdívem pr. 22-32 mm				
D	05		Ostatní náklady				28 214,89
43	K	310235241	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	44,000	127,28	5 600,32
PP			Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m ² , ve zdi tl. do 300 mm				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310235241				
44	K	310237241	Zazdívká otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	10,000	606,04	6 060,40
PP			Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m ² do 0,25 m ² , ve zdi tl. do 300 mm				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310237241				
45	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m ²	13,460	573,20	7 715,27
PP			Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135101				
46	K	Pol42	Pomocný a drobný materiál, spotřební	kpl.	1,000	2 835,22	2 835,22
PP			Pomocný a drobný materiál, spotřební				
47	K	Pol44	020 - Přesuny materiálů/0210 - Vnitrostaveništní přesun suti a vybouraných hmot bez použití mechanizace	kpl.	1,000	3 782,35	3 782,35
PP			020 - Přesuny materiálů/0210 - Vnitrostaveništní přesun suti a vybouraných hmot bez použití mechanizace				
P			<i>Poznámka k položce:</i>				
48	K	Pol45	020 - Přesuny materiálů/0110 - Přesun materiálu a nářadí (pokud není připraven v patře realizace)	clk	1,000	2 221,33	2 221,33
PP			020 - Přesuny materiálů/0110 - Přesun materiálu a nářadí (pokud není připraven v patře realizace)				
P			<i>Poznámka k položce:</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 1. NP a 2. NP školního objektu v Lubech

Objekt:

EISSLK - Slaboproudá elektroinstalace kompletace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.10.2023

IČ:

00254053

DIČ:

CZ00254053

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

247 681,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	247 681,00	21,00%	52 013,01
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

299 694,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 1. NP a 2. NP školního objektu v Lubech

Objekt:

EISSLK - Slaboproudá elektroinstalace kompletace

Místo:

Datum: 23.10.2023

Zadavatel:

Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							247 681,00
0	M	Pol9	ZYXEL 44xGb 4xRJ/SFP 2xSFP L2-4 IPv6 GS1920-48V2	ks	1,000	7 379,39	7 379,39
		PP	ZYXEL 44xGb 4xRJ/SFP 2xSFP L2-4 IPv6 GS1920-48V2				
0	M	Pol46	ZyXEL 24xGb 4xRJ/SFP POE 802.3at sw.GS1920-24HPV2	ks	1,000	9 689,61	9 689,61
		PP	ZyXEL 24xGb 4xRJ/SFP POE 802.3at sw.GS1920-24HPV2				
0	M	Pol47	ZYXEL USG Flex 200 - with 1 year UTM bundle	ks	1,000	19 559,29	19 559,29
		PP	ZYXEL USG Flex 200 - with 1 year UTM bundle				
0	M	Pol48	ZYXEL AP WAX510D, Single Pack 802.11ax 2x2	ks	5,000	5 814,17	29 070,85
		PP	ZYXEL AP WAX510D, Single Pack 802.11ax 2x2				
0	M	Pol49	Dahua IPC-HDBW2441E-S-0280B 4 Mpx dome	ks	4,000	4 596,77	18 387,08
		PP	Dahua IPC-HDBW2441E-S-0280B 4 Mpx dome				
0	M	Pol50	Dahua PFA136 přídavný límec pro kamery	ks	4,000	347,54	1 390,16
		PP	Dahua PFA136 přídavný límec pro kamery				
0	M	Pol51	Dahua NVR4208-4KS2/L IP záznamové zařízení	ks	1,000	5 691,11	5 691,11
		PP	Dahua NVR4208-4KS2/L IP záznamové zařízení				
0	M	Pol52	WD Purple/4TB/HDD/3.5"/SATA/5400 RPM/3R	ks	1,000	2 543,42	2 543,42
		PP	WD Purple/4TB/HDD/3.5"/SATA/5400 RPM/3R				
0	M	Pol53	Dahua VTM27R3 instalační krabice se stříškou pro 3	ks	1,000	2 091,10	2 091,10
		PP	Dahua VTM27R3 instalační krabice se stříškou pro 3				
0	M	Pol54	Dahua VTM24P3 instalační rámeček pro 3 moduly	ks	1,000	2 206,76	2 206,76
		PP	Dahua VTM24P3 instalační rámeček pro 3 moduly				
0	M	Pol55	Dahua VTO4202FB-P-S2 dveřní kamerová jednotka	ks	1,000	7 243,07	7 243,07
		PP	Dahua VTO4202FB-P-S2 dveřní kamerová jednotka				
0	M	Pol56	Dahua VTO4202FB-MB5 modul s 5 tlačítky	ks	1,000	1 780,96	1 780,96
		PP	Dahua VTO4202FB-MB5 modul s 5 tlačítky				
0	M	Pol57	Dahua VTO4202FB-ML informační modul s LED	ks	1,000	875,25	875,25
		PP	Dahua VTO4202FB-ML informační modul s LED				
0	M	Pol58	Dahua VTO4202FB-MR poloviční modul s RFID čtečkou	ks	1,000	1 038,27	1 038,27
		PP	Dahua VTO4202FB-MR poloviční modul s RFID čtečkou				
0	M	Pol59	Dahua VTH2421FB-P videomonitor 7" dotykový	ks	5,000	4 644,15	23 220,75
		PP	Dahua VTH2421FB-P videomonitor 7" dotykový				
0	M	Pol60	Dexon JPA 1306IP rozhlasová IP ústředna	ks	1,000	28 208,73	28 208,73
		PP	Dexon JPA 1306IP rozhlasová IP ústředna				
0	M	Pol61	ARS 390 reproduktory s přepínačem	ks	6,000	989,52	5 937,12
		PP	ARS 390 reproduktory s přepínačem				
0	M	Pol62	PA 580 přepážkový mikrofon s gongem	ks	1,000	2 168,08	2 168,08
		PP	PA 580 přepážkový mikrofon s gongem				
0	K	Pol63	instalační a konfigurační práce	ks	1,000	79 200,00	79 200,00
		PP	instalační a konfigurační práce				
			Poznámka k položce:				
			0 %				
			snížená 10 %				
			snížená 15 %				
			základní 21 %				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 1. NP a 2. NP školního objektu v Lubech

Objekt:

EISINTS - Interaktivní sestava

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.10.2023

IČ:

DIČ:

00254053

CZ00254053

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

359 850,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	359 850,00	21,00%	75 568,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

435 418,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 1. NP a 2. NP školního objektu v Lubech

Objekt:

EISINTS - Interaktivní sestava

Místo:

Datum: 23.10.2023

Zadavatel:

Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

359 850,00

1	M	001	pylon AI jedn LCD 320	kus	3,000	13 800,00	41 400,00
	PP		pylon AI jedn LCD 320				
			<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Zvedací systém, kvalitní hliníková konstrukce, výška sloupů 320 cm.</i>				
			<i>Elegantní moderní pylonové sloupy ze stříbrného eloxovaného hliníku. Vysoký komfort, tichý a hladký posuv tabule a minimální údržba. Speciální konstrukce pro vyšší zatížení</i>				
2	M	002	rám PYLON LCD 86" 2. gen.	kus	3,000	7 260,00	21 780,00
	PP		rám PYLON LCD 86" 2. gen.				
			<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Ocelový rám pro uchycení LCD 86" ke zvedacímu systému PYLON AL</i>				
3	M	003	polička AL PY LCD OR	kus	3,000	940,00	2 820,00
	PP		polička AL PY LCD OR				
			<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Hliníková odkládací polička, délka 107 cm, slouží pro zvedání LCD panelu</i>				
4	M	004	závaží extra	kus	3,000	1 200,00	3 600,00
	PP		závaží extra				
			<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Doplňkové závaží do zvedacího systému PYLON AL určené pro LCD panel</i>				
5	M	005	pylon AI jednoduchý 320	kus	3,000	12 050,00	36 150,00
	PP		pylon AI jednoduchý 320				
			<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Zvedací systém pro jednu jednodílnou nebo třídílnou tabuli ekoTAB.</i>				
			<i>Výborné řešení do tříd i poslucháren.</i>				
			<i>Moderní pylonové sloupy jsou z hliníkové konstrukce v povrchové úpravě přírodní elox. Možnost omezení pohybu tabule stavitelnými plastovými dorazy s odpružením na požadovaný rozsah. Díky použitému konstrukčnímu řešení je zabráněno vibracím tabule při psaní a mazání. Samozřejmostí jsou pevnostní kovová lanka s lisovanými oky a kvalitní kuličková ložiska, která zaručují dlouhou životnost výrobku. Snadná montáž a minimální údržba. Výška sloupů 290 cm nebo 320 cm.</i>				
6	M	006	polička AI PY nízká 200 cm	kus	3,000	1 650,00	4 950,00
	PP		polička AI PY nízká 200 cm				
7	M	007	držák pylonu dlouhý atyp	kus	3,000	600,00	1 800,00
	PP		držák pylonu dlouhý atyp				
			<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Držák pro montáž předního pylonu</i>				
8	M	008	manažer k LCD 350x120	kus	3,000	15 750,00	47 250,00
	PP		manažer k LCD 350x120				
			<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>řední tabule před LCD o rozměru 350x120 cm. Magnetická tabule s vysoce odolným keramickým povrchem nejvyšší kvality pro popis fixem (bílá barva). Tabule je předsazená před pylonem a horní hrana tabule je 10 cm nad pylonem.</i>				
9	K	009	Montáž, montážní materiál, doprava -	kus	3,000	8 710,00	26 130,00
	PP		Montáž, montážní materiál, doprava				
10	M	010	ozvučení Soundbar Panasonic, příslušenství - Bluetooth • USB • HDMI ARC • dálkový ovladac	kus	3,000	1 990,00	5 970,00
	PP		ozvučení Soundbar Panasonic, příslušenství - Bluetooth • USB • HDMI ARC • dálkový ovladac				
11	M	011	interaktivní dotykový displej Optoma 3862RK IFPD 86"	kus	3,000	56 000,00	168 000,00
	PP		interaktivní dotykový displej Optoma 3862RK IFPD 86" - úhlopříčka obrazovky ("):86"; Rozlišení:Ultra HD 4k 3840x2160; Rozhraní:HDMI, USB, LAN; Formát obrazovky:16:9; Svítivost (nit):400				
			<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Úhlopříčka obrazovky ("):86"; Rozlišení:Ultra HD 4k 3840x2160; Rozhraní:HDMI, USB, LAN; Formát obrazovky:16:9; Svítivost (nit):400</i>				