

Smlouva o dílo č. 4 / 2013

I. Smluvní strany:

Objednatel:

Město Třemošná

Sídlště 992

330 11 Třemošná

zastoupené: p. Jaromírem Zeithamlem, starostou města

stavební dozor: p. Michal Vladař, investiční technik

IČO: 258415

DIČ:

bankovní spojení: SBERBANK Plzeň

č. účtu: 4200358179 / 6800

telefon: 377 953 401

fax: 377 955 510

Zhotovitel:

STAVAS spol. s r. o.

K cihelnám 940/23

326 00 Plzeň – Černice

zastoupená:

p. Jaroslavem Marešem, jednatelem společnosti

technický dohled zhotovitele:

Ladislav Dolák, stavbyvedoucí

IČO: 46882472

DIČ: CZ46882472

bankovní spojení: ČSOB Plzeň

č. účtu: 0279183843 / 0300

telefon: 377 279 612 - 16

fax: 377 279 619

II. Předmět plnění:

Předmětem plnění je provedení:

„Třemošná – Rekonstrukce areálu volnočasových aktivit – levá část“

Nedílnou součástí této smlouvy je výkaz výměr oceněný zhotovitelem. Tento výkaz výměr byl součástí projektové dokumentace předané objednatelem.

Zhotovitel povede na stavbu stavební deník.

III. Cena stavby:

Bourací práce – levá část	303.708,00 Kč
DPH 21,- %	63.779,00 Kč
Cena celkem	367.487,00 Kč

Přístavba – levá část	2.423.565,00 Kč
DPH 21,- %	508.949,00 Kč
Cena celkem	2.932.514,00 Kč

Celková cena – levá část	2.727.273,00 Kč
DPH 21,- %	572.728,00 Kč
Cena celkem	3.300.001,00 Kč

IV. Platební podmínky:

Objednatel po podpisu smlouvy poskytne zhotoviteli zálohu ve výši 10 %, která bude zúčtována v konečné faktuře. Stavba bude účtována měsíčně se splatností jednotlivých faktur do 14 dnů od doručení faktury objednatelem.

V. Důležité termíny:

Zahájení stavebních prací	05 / 2013
Dokončení stavebních prací	11 / 2013

VI. Záruky:

Zhotovitel poskytuje záruku na jím provedené stavební práce po dobu 36 měsíců od jejich dokončení.

VII. Vícepráce:

Pokud se v průběhu stavby vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací nebo se změní rozsah uvedený ve výkazu výměr, je zhotovitel povinen tyto dodatečné práce provést a objednatel je povinen tyto práce uhradit.

Vícepráce se ocení ve stejné cenové úrovni jako celá smluvní dodávka.

VIII. Smluvní pokuty:

Za nedodržení termínu dokončení zakázky zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

Za nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

IX. Ostatní ujednání:

1. Vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Tuto smlouvu lze měnit jen písemným dodatkem, který dohodnou smluvní strany svými oprávněnými zástupci.
3. Zápis ve stavebním deníku podepsaný oprávněnými zástupci má stejnou hodnotu jako písemný dodatek.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je oceněný výkaz výměr.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.



objednatel



STAVAS
spol. s r.o.
K Cihelnám 940/23
326 00 Plzeň - Černice
zhotovitel