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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění 
 

Preambule 

 

Tato smlouva o dílo je uzavírána na základě vítězné nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu na 

stavební práce projektu: 

„Stavební úpravy objektu pro uskladnění techniky obce Kostelec - 

dokončení“ 

 

 

Objednatel a zhotovitel se seznámili s místními poměry a projektem a konstatují, že jim nejsou 

známé jiné skutečnosti, než jsou obsahem cenového návrhu, které by jim bránily, plnit smlouvu. 

Zhotovitel prohlašuje, že má potřebné zkušenosti se stavbou tohoto charakteru, potřebné odborníky 

a kvalifikaci pro zhotovení díla a je oprávněn v souladu se zápisem v obchodním rejstříku a dle 

živnostenských oprávnění tyto práce provádět.  
Na základě výše uvedeného se smluvní partneři dohodli uzavřít tuto smlouvu za podmínek, které 

jsou dále stanoveny. 

 

Čl. I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel:  ObecSKostelec   
                                   Kostelec 34, 349 01 Stříbro 

Zastoupený:  František Trhlík, starosta           

IČO:                           00479292 

DIČ:   CZ00479292 

tel.:   +420 724 182 129 

e-mail:   urad@obeckostelec.cz 

(dále jen objednatel) 
 

a 

 

Zhotovitel DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.   

Se sídlem        Havlíčkova 6, 34401 Domažlice 

Zapsaný v OR vedeném u KS v Plzni, sp.zn. C 7863 

Zastoupený Janem Sloupem, Ing. Jaroslavem Koutníkem - jednateli  

IČO  25200631  

DIČ  CZ25200631  

Bankovní spojení MONETA MONEY Bank a.s.  

Č. ú. 172 108 704/0600 

Tel.: 379725905   

Email: info@dspdomazlice.cz   

(dále jen zhotovitel) 

 

Čl. II.   

Předmět plnění 
1. Zhotovení díla v rozsahu zpracované vítězné nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na 

stavební práce s názvem „Stavební úpravy objektu pro uskladnění techniky obce Kostelec - 

dokončení“.  
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2. Předmětem díla jsou stavební úpravy spočívají v doplnění zdiva mezi nosníky a zazdění 2 ks 

otvorů. Odsekání okenních říms 14,25 m, otlučení omítek v rozsahu 510,59 m2 a odvoz veškeré 

suti. Montáž lešení v rozsahu 575,30 m2. Doplnění zdiva hlavních a kordových říms cihlami v 

rozsahu 1 m3. Vyštukování všech stran budovy, omítnutí a nátěr v rozsahu 482,09 m2. 

Oplechování 51,80m říms a demontáž a opětovná montáž 1 ks vstupních dveří. Přesun 36,51 t 

hmot pro opravu a údržbu. Budou zazděny 2 otvory na zadní straně budovy nad a pod oknem, 

jelikož už nemají žádnou funkci. Větrací otvory nad římsou po obou dlouhých stranách budovy 

zůstanou zachovány pro odvětrávání.   

3. Uchazeč zajistí v rámci stavby: 

 geodetické vytyčení pozemku a stavby před zahájením realizace stavebních prací;  

 vyhotovení dokumentace skutečného provedení ve 3 stejnopisech; 

 vytýčení podzemních inženýrských sítí; 

 POV – tj. náklady např. na objekty zařízení staveniště (šatna, umývárna, kancelář, příruční 

sklad, chemické WC, sklad nářadí atd.), zpevněné staveništní komunikace včetně 

komunikace ke stavební jámě, případně sjezd do staveništní jámy, plochy pro očistu vozidel, 

zpevněné staveništní chodníky, zajištění proti splavování zemin atd.; 

 přechodné dopravní opatření a značení, pokud situace bude vyžadovat; 

 ostatní náklady zhotovitele spojené s provedením díla (zařízení staveniště, pojištění); 

 doklady k předání stavby; 

 náklady na případné staveništní rozvody vody a elektrické energie s podružným měřením po 

dobu stavby; 

 náklady na odebrání energie po dobu stavby;  

 likvidace odpadů vzniklých v rámci realizace stavby – uchazeč si do nákladů započítá 

náklady za uložení veškerých odpadů, vzniklých při realizaci stavby včetně transportu na 

povolenou skládku. Odpady vzniklé při realizaci stavby – poplatky za uložení veškerého 

odpadu včetně nákladů na transport budou zahrnuty do ceny nabídky. Vybraný uchazeč 

předloží doklady o způsobu dalšího využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů. Z 

dokladů bude zřejmý původ odpadu ze stavby, kdy komu, a v jakém množství byl odpad 

předán. Doklady doloží uchazeč nejpozději při předání a převzetí stavby zadavatelem; 

 všechny zkoušky a revize nutné a potřebné k prokázání kvality a bezpečné 

provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o 

průběhu a výsledcích těchto zkoušek; 

 prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související s 

plněním předmětu smlouvy, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení; 

 vyznačení, popis a zdůvodnění případných změn a odchylek skutečného provedení stavby od 

stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace do jednoho vícetisku (paré) projektové 

dokumentace, které zadavatel předá dodavateli před zahájením prací;  
 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zadávací dokumentací a se smluvními 

ujednáními. 

5. Uchazeč je povinen si v rámci předmětu veřejné zakázky zajistit součinnost třetích osob (např. 

správců ostatních sítí) a případné doklady požadované příslušnými právními předpisy od třetích 

osob pro provedení předmětu veřejné zakázky. 

6. Pozemek dotčené prováděním stavby: vlastník Obec Kostelec, st. p. č. 7/1 v k. ú. Kostelec u 

Stříbra. 

7. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy o dílo. Není-li 

v položkovém rozpočtu nebo v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se požadavky na kvalitu a 

tolerance platnými ČSN. Nebude-li možno posoudit kvalitu díla podle uvedených zásad, má se 

za to, že kvalita provedených prací nesmí být horší než standardní kvalita, kterou by bylo možno 

očekávat u kvalifikovaných pracovníků v příslušném oboru. V opačném případě se má za to, že 

provedené dílo vykazuje kvalitativní vady. 
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8. Součástí díla je i dokladová dokumentace, doklady o shodě, certifikáty a atesty použitých 

materiálů apod. 

9. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně 

navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit za 

podmínky, že bude tato změna technicky možná a objednatel bude souhlasit s promítnutím 

těchto změn do ceny za dílo. Požadavek objednatele na tyto změny musí být písemný.  

10. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření musí být vždy před 

jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem samostatným zápisem z kontrolního dne 

nebo zápisem ve stavebním deníku (pokud jde o změnu rozsahu prováděných prací obsažených 

v cenové nabídce) nebo dodatkem k této smlouvě (v případě, že zhotovitel vypracoval novou 

položkovou kalkulaci). Zhotovitel nebude vícepráce provádět a zároveň uplatňovat jejich 

zaplacení, pokud nebude změna rozsahu prací potvrzena zástupcem objednatele. 

11. Pokud v nabídce nebude jednotková cena za tyto či obdobné práce uvedena, předloží zhotovitel 

objednateli položkovou kalkulaci ceny. 

12. Zhotovitel je oprávněn zastavit práce na zhotovovaném díle, pokud další postup prací vyžaduje 

rozhodnutí objednatele ve smyslu odsouhlasení víceprací nebo změny technického řešení, a to 

do doby písemného odsouhlasení objednatelem samostatným zápisem z kontrolního dne, 

zápisem do stavebního deníku nebo podepsáním dodatku ke smlouvě o dílo.  

13. Zhotovitel se bude dále řídit při realizaci díla ve všech kvalitativních podmínkách platnými 

technickými normami, kvantitativním rozsahem dle cenového návrhu. 

 

 

Čl. III.   

Termíny plnění 
1. Realizace díla se bude řídit časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je nedílnou 

součástí této smlouvy a je vedený v kalendářních týdnech. 

2. Dílo bude realizováno v následujících termínech: 

 Termín zahájení: do 24. 6.2024 

 Závazný termín dokončení: 11/2024 

 Termín odstranění staveniště: do 5 dnů od dokončení díla 

 Termín předání staveniště do 5 dnů od písemného oznámení. 

3. Zhotovitel dokončí dílo ve shora uvedeném termínu za předpokladu splnění povinností 

objednatele uvedených v této smlouvě, zápisech z předání staveniště či samostatných dohodách 

učiněných písemnou formou a za předpokladu, že objem víceprací nebude činit více jak 5 % nad 

rámec smluvní ceny. V opačném případě bude příslušně upraven termín provedení díla.  

4. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle bodu 2 tohoto článku z důvodů na 

straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy mu 

byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně objednatelem oznámena. V takovém případě 

se termín pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivé termíny stanovené časovým 

harmonogramem postupu provedení díla, upraví zpravidla tak, že se prodlouží o tolik dnů, o 

kolik se prodloužil termín zahájení díla. V tomto smyslu upraví časový harmonogram postupu 

provedení díla a takto upravený předá bezodkladně objednateli. Zhotovitel je však i v takovém 

případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny dodrženy.  

5. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že 

provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na 

prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených 

časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. 

Zhotovitel je rovněž v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový 

harmonogram postupu provedení díla a takto upravený předat bezodkladně objednateli. 

6. Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při 

provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel 

však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je 

zřejmé, že překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je 
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zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí 

oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných 

opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu 

pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým 

harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, 

pokud zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit 

při provádění díla a její následky včas odstranit. Zhotovitel je v případě vzniku nároku na 

prodloužení termínů dle tohoto odstavce povinen přepracovat v tomto smyslu časový 

harmonogram postupu provedení díla a takto upravený předat bezodkladně objednateli. 

7. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost 

pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených 

k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo 

minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, 

opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.) 

8. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 

které mohou mít vliv na termín provedení díla. 

 

 

Čl. IV.    

Cena díla, placení a fakturace 
Smluvní strany dohodly Cenu za Dílo včetně veškerých nákladů a plnění zhotovitele jako cenu 

nejvýše přípustnou a neměnnou, ve výši:  

 Cena bez DPH DPH Cena celkem včetně 

DPH 

Celková cena díla 

 

854 911,18 179 531,35 1 034 442,53 

 
 

Takto stanovená Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele související s plněním závazků 

podle této Smlouvy o dílo a jejích příloh, včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena 

v položkovém rozpočtu, popisu stavby nebo ostatních součástech Smlouvy o dílo, ale o kterých 

Zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl 

nebo vědět měl a mohl, včetně povinností dle obecně závazných právních předpisů (bez zřetele 

na to, zda je v této smlouvě uvedeno, že zhotovitel splní tu kterou povinnost na své vlastní 

náklady či nikoliv).  

DPH bude vyčísleno a odvedeno v souladu s platnými právními přepisy ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

1. Celková cena bude upravena započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 

představují dodatečné práce v souladu s touto smlouvou a jsou prováděny nad rámec množství 

nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo výkazu výměr, pokud budou vyžádány 

objednatelem. Náklady na dodatečné práce budou účtovány podle veškerých odpovídajících 

jednotkových cen položek a nákladů dle výkazu výměr nebo smlouvy. Oceňování případných 

dodatečných prací, u kterých nelze využít jednotkových cen uvedených v nabídce, bude 

provedeno maximálně podle ceníkových položek RTS/URS aktualizovaných pro dané období. 

Při vyúčtování dílčích částí ceny dle postupu prací je zhotovitel povinen dodatečné práce 

vyčíslit samostatně tak, aby překročení nabídkové ceny z tohoto důvodu bylo objednatelem 

přezkoumatelné. Ocenění dodatečných prací musí být předem schváleno objednatelem a k jejich 

provedení musí být vydán objednatelem písemný pokyn. Schválení dodatečných prací nebo 

méněprací bude uvedeno na formulářích (změnových listech). Z jiných než uvedených důvodů, 

mimo důvody zákonné, se změna nabídkové ceny nepřipouští. 
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Čl. V.   

Platební podmínky 
1. Cena díla bude objednatelem zaplacena po dokončení a předání celého díla. Zhotovitel je 

oprávněn vystavit fakturu za provedené dílo včetně soupisu provedených prací a zjišťovacího 

protokolu po protokolárním předání díla objednateli a převzetí díla objednatelem.  

2. Objednatel neposkytuje zálohové platby.  

3. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem se stanovuje na 30 kalendářních dní.  Dnem úhrady se 

rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve 

prospěch účtu zhotovitele. 

4. Fakturu je zhotovitel povinen doručit na adresu: Obec Kostelec, Kostelec 34, 349 01, IČ: 

00479292. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že objednateli nevznikne povinnost 

fakturu doručenou jiným způsobem uhradit. 

5. Dodatečné práce provedené zhotovitelem, aniž byla sjednána příslušná změna smlouvy, popř. 

bez písemného souhlasu objednatele, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na 

výzvu objednatele takové části díla případně i odstranit.  

6. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.  

7. Po ukončení celého díla bude uhrazena částka na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu 

provedených prací až do výše max. 80% celkové ceny díla. Faktura bude vystavena při předání a 

převzetí díla a bude uhrazena po odstranění vad a nedodělků, zapsaných v protokolu o předání a 

převzetí a zároveň po předání všech dokladů nutných ke kolaudaci. Pokud to povaha stavby 

vyžaduje. 

8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má zhotovitel 

právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou. Fakturu za odstranění 

těchto vad zašle objednatel zhotoviteli.  

9. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového 

dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 

náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se 

tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 

doručení náležitě doplněné či opravené faktury objednateli. 

10. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu 

nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou či zákonem vyžadované, je objednatel 

oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního 

dokladu (faktury). Počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu (faktury) objednateli 

začne plynout nová lhůta splatnosti. 

11. V případě využití poddodavatelů zajistí zhotovitel řádné a včasné plnění finančních závazků 

svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 

vystavených faktur za plnění poskytnutá zhotovitelům k provedení závazků vyplývajících ze 

smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní 

plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se 

zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své 

poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 

Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům 

a smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavateli. Nesplnění povinností zhotovitele dle 

tohoto ujednání smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení 

objednatele od této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je v takovém případě účinné 

doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.  
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Čl. VI.    

Záruka za jakost díla 
1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční 

době 60 měsíců pokrývající celý předmět plnění. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu 

s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být 

uplatněna u zhotovitele v odpovídající záruční době. 

2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém 

podepsaným předávacím protokolem, dle Čl. VIII. Předání a převzetí díla.  

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo 

zásahem vyšší moci. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené 

plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady: 

a) bezplatně odstraní uplatněné vady, 

b) uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tak neučiní sám, 

c) uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody, 

d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu 

uplatněných škod v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě 

dohody smluvních stran. 

5.  Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje: 

a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem nebo e-mailem přijetí uplatnění vady díla 

s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,   

b) uskutečnit prověrku ke zjištění důvodnosti a charakteru vady bezodkladně, nejpozději však 

ve lhůtě 2 pracovních dnů od uplatnění vady, 

c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 5 pracovních dnů 

od uplatnění vady, 

d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 pracovních dnů od uplatnění 

vady, v případě, že to není možné, musí zhotovitel v této lhůtě dohodnout s objednatelem 

jiný termín odstranění vady, 

e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším 

možném termínu, nejpozději však ve lhůtě do5 ti pracovních dnů od uplatnění vady. 

6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad, které mají charakter havárie ve lhůtě do 24 

hodin od jejich uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u 

zhotovitele bezprostředně e-mailem, faxem nebo osobně. 

7. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis 

obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě uznání 

vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně 

zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu. 

8. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a 

konečné stanovisko soudního znalce.  

9. Zhotovitel se zavazuje předat nejpozději  den před podpisem této smlouvy pojistnou smlouvu či 

pojistný certifikát na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v minimální výši 1 

milion Kč, uzavřenou po celou dobu plnění dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat 

pojištění odpovědnosti dle předchozí věty po celou dobu plnění dle této smlouvy. Pojistná 

smlouva je přílohou č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli jakékoliv 

změny tohoto pojištění. 
 

 
Čl. VII   

Provádění díla, pokyny k provádění díla, 

práva a povinnosti zhotovitele 
1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provádění díla; pokud tak 

objednatel neučiní, zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně. 
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2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu 

pokynů k provádění díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provádění díla, 

zhotovitel se zavazuje přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny 

pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle 

daných pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli 

písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele.  

3. Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů objednatele, 

odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny 

objednatele. 

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky1 týkající se místa plnění a tyto překážky 

znemožňují provádění díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to 

bezodkladně a písemně objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou 

změnu díla. Do dosažení dohody o potřebné změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla 

přerušit za předpokladu, že tak objednateli písemně předem oznámí. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí 

pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky.  

6. Zhotovitel je povinen zajišťovat realizaci díla pouze pracovníky, kteří: 

a) jsou pro danou činnost kvalifikovaní, kteří mají veškerá potřebná úřední povolení a platné 

kvalifikační doklady k provádění díla. V případě pochybností je zhotovitel povinen na výzvu 

objednatele způsobilost pracovníků k výkonu práce doložit; 

b) jsou prokazatelně zdravotně způsobilí, absolvovali předepsanou zdravotní prohlídku; 

c) se účastnili školení a následného přezkoušení ze současně platných předpisů BOZP, PO a 

OŽP v rozsahu potřebném pro dohodnutou činnost a splňují i veškeré další předpoklady a 

požadavky pro výkon příslušného druhu práce; 

d) jsou vybaveni řádným pracovním oděvem, všemi předepsanými prostředky osobní ochrany a 

ochrannými pracovními pomůckami a kteří tyto náležitě používají v předepsaném rozsahu a 

účelu. Jiné osoby mohou na staveniště (pracoviště) vstoupit jen s vědomím zástupce 

objednatele na stavbě ve věcech realizace uvedeného ve smlouvě, a to na základě zápisu ve 

stavebním deníku a v doprovodu objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za 

škody vzniklé porušením tohoto ustanovení. 

7. Zhotovitel je dále při provádění díla povinen: 

a) dodržovat na pracovišti právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

v rozsahu uvedeném v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a předpisech prováděcích a 

souvisejících, jakož i předpisy zajišťující ochranu životního prostředí 

b) řídit se zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vyhláškou ČÚBP č. 

48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení v platném znění a vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné 

způsobilosti v elektrotechnice v platném znění (a v případě prací prováděných hornickou 

činností vyhláškou č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí 

v platném znění); 

c) vybavit své pracovníky ochrannými pracovními pomůckami před zahájením díla; 

d) nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN a stavebního povolení; 

e) zajistit si vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na 

pracovištích objednatele ve smyslu zákoníku práce a souvisejících předpisů; 

f) bezodkladně informovat objednatele o všech zjištěných nedostatcích zabezpečení pracovišť 

z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví a učinit o tom zápis do stavebního deníku.; 

                                                 
1  Mezi skryté překážky nepatří nutný archeologický průzkum, který bude proveden po zahájení stavby, ale až 

případný archeologický nález, který by vyžadoval delší časové období z hlediska průzkumu (min. 14 dnů a více). 
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g) v případě úrazu pracovníka zhotovitele úraz vyšetřit a sepsat o něm záznam ve spolupráci s 

oprávněným zástupcem objednatele na stavbě ve věcech realizace nebo jím pověřenou 

osobou. 

h) vydat písemný příkaz a dodržet potřebná požárně bezpečnostní opatření v souladu 

s vyhláškami MV č. 87/2000 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při svařování a 

nahřívání živic v tavných nádobách, a č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v případě 

provádění prací s otevřeným ohněm v místech se zvýšeným požárním nebezpečím. Příkaz 

před zahájením prací předloží zhotovitel na vědomí objednateli; 

i) provádět na stavbách separaci odpadů dle jejich druhu, odpady ukládat do k tomu určených a 

označených shromažďovacích prostředků; 

j) vést ze zákona stanovenou dokladovou evidenci všech druhů vzniklých odpadů (včetně 

komunálních) a zajistit jejich likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

v platném znění, a navazujících obecně závazných vyhlášek o odpadovém hospodářství; je 

při realizaci předmětu díla povinen dodržet platné technické normy a ekologické požadavky 

a pokud to bude možné použít obaly šetrné k životnímu prostředí. 

k) při hospodaření s vodou dodržovat zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, a 

nevypouštět do kanalizace zvlášť nebezpečné látky bez povolení vodoprávního úřadu pro 

nakládání s vodami (při odběru povrchové a podzemní vody, nebo při pracích v záplavových 

územích, korytech toků a v ochranných pásmech vodních zdrojů) mít souhlas vodoprávního 

úřadu a dodržovat ochranná pásma vodovodních řádů a kanalizačních stok; 

l) dodržovat zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a při 

provádění prací nepoškozovat dřeviny a jiné porosty v obvodu stavby. 

8. Zhotovitel je dále povinen: 

m) vést ode dne převzetí staveniště /pracoviště/ o prováděných pracích stavební (montážní) 

deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební 

zákon a prováděcí vyhlášky, v platném znění, dále všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 

prováděných prací od projektové dokumentace a údaje nutné pro posouzení prací orgány 

státní správy. Dále zde uvádí hlášení o aktuálním počtu pracovníků. Mimo stavbyvedoucího 

zapisuje potřebné záznamy ve stavebním (montážním) deníku i oprávněný pracovník 

objednatele. Jméno pracovníka zhotovitele, který je pověřen vedením stavebního 

(montážního) deníku je uvedeno v Předávacím protokolu o předání staveniště, jeho případná 

změna může být provedena pouze písemným oznámením osoby oprávněné k podpisu 

Protokolu. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých 

závad. Nevyjádří-li se zhotovitel k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních 

dnů, má se za to, že s příslušným zápisem objednatele souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost 

stavebního (montážního) deníku v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 

1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního (montážního) deníku objednateli. V době, 

kdy budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební (montážní) deník uložen 

v kanceláři objednatele. Originál stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel 

objednateli při předání díla; 

n) uvést v úvodu stavebního deníku oprávněné osoby zhotovitele pověřené za zhotovitele 

provádět zápisy ve stavebním deníku. Dohody potvrzené těmito osobami ve stavebním 

deníku jsou pro zhotovitele závazné a jejich případné následné neplnění bude posuzováno 

jako neplnění smluvních závazků zhotovitele. Určený vedoucí směny zhotovitele je 

automaticky osobou oprávněnou za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku; 

o) zajistit na staveništi /pracovišti/ po celou pracovní dobu přítomnost osoby (dále jen „vedoucí 

směny zhotovitele“) pověřené řízením činnosti svých pracovníků a přijímáním pokynů od 

oprávněného pracovníka objednatele. Vedoucí směny zhotovitele bude vždy jmenovitě určen 

zápisem ve stavebním deníku včetně určení jeho zástupce pro případ jeho nepřítomnosti; 

p) na výzvu objednatele kdykoliv během pracovní doby předložit stavební deník do kanceláře 

stavby ke kontrole či k učinění zápisu;  
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q) zápis oprávněného pracovníka objednatele ve stavebním deníku písemně potvrdit do konce 

následující pracovní směny a současně se k němu vyjádřit. Pokud tak neučiní, má se za to, že 

se zápisem souhlasí; 

r) zajistit, aby se na staveništi /pracovišti/ - mimo pracovní dobu stanovenou v této smlouvě – 

nikdo z jeho pracovníků nezdržoval bez souhlasu oprávněného pracovníka objednatele; 

s) dodržovat ustanovení zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění; 

t) upozornit objednatele neprodleně na všechny okolnosti, které by mohly ohrozit řádné 

provádění díla nebo jeho kvalitu, a to bez ohledu na původ těchto okolností; 

u) udržovat na převzatém staveništi /pracovišti/, výjezdech z něho, přilehlých chodnících a 

přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze 

stavby, musí být denně každé staveniště/pracoviště/ uklizeno; 

v) protokolárně předané staveniště /pracoviště/ užívat pouze pro účely plnění předmětu díla, a 

to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro vyklizení staveniště /pracoviště/; 

w) vyklidit staveniště /pracoviště/ nejpozději v den převzetí díla objednatelem, přičemž 

protokolární forma předání a převzetí staveniště (pracoviště) je dodržena i v případě 

záznamu ve stavebním deníku podepsaném oprávněným pracovníkem zhotovitele a 

oprávněným pracovníkem objednatele. 

 

 

Čl. VIII.    

Předání a převzetí díla, záruka za jakost 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla 

objednateli. O předání a převzetí předmětu díla sepíší smluvní strany zápis a obě ho podepíší. Po 

dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel 

zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části, a to nejméně 7 kalendářních 

dnů předem.  
 Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením 

díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků - ověřuje se prohlídkou v místě 

plnění, včetně prověření funkčnosti díla. 

2. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby 

nesl zhotovitel.  

3. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména, nikoliv však pouze: 

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách 

předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto 

smlouvou, 

 b) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery,  

c) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla, 

d) stavební a montážní deníky, 

e) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky, ve znění pozdějších předpisů; 

f) další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy k provedení dalších 

správních řízení a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním. 

 

4. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud: 

a) vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu 

přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny 

nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval, 

b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v bodě 3 nebo některý doklad, jež má být její 

součástí. 

5. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady, které však podle 

odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání 

předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. 
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6. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí Protokol o předání a převzetí díla (dále jen 

„protokol“), který musí obsahovat alespoň: 

a) popis předávaného díla, 

b)zhodnocení kvality předávaného díla, 

c)soupis vad, pokud je předávané dílo vykazuje, 

d)způsob odstranění případných vad, 

e)lhůta k odstranění případných vad, 

f)výsledek přejímacího řízení, 

g)podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.  

7. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody 

znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se 

prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. 

 

 

Čl. IX.   

Odstoupení od smlouvy 
1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel: 

a) nezahájí provádění díla do 5 dnů od termínu stanoveného pro zahájení díla, 

b) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z 

kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem, 

c) bezdůvodně přeruší provádění díla, 

d) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 15 dnů,  

e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou 

 odbornou péčí,  

 v rozporu s projektovou dokumentací,  

 platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, 

 případně pokyny objednatele 

2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v bodě 1 je zhotovitel 

povinen neprodleně předat objednateli místo plnění, veškerou projektovou dokumentaci, 

stavební deníky a jiné doklady vztahující se k dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly 

opatřeny k provádění díla a dopraveny na místo provádění díla. 

3.  Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:  

a) vůči majetku druhé smluvní strany bylo zahájeno insolvenční řízení, 

b) insolvenční návrh na prohlášení byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany, 

c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 

d) nastane vyšší moc uvedená v bodě smlouvy Vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které 

nemohou smluvní strany ovlivnit, a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé 

ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.  

4. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle tohoto 

článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.  

5. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou 

dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. 

6. V případě, že podle tohoto článku objednatel odstoupí od smlouvy na základě porušení smlouvy 

zhotovitelem, je současně oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000.000 Kč.  
 

 

Čl. X.   

Ostatní ujednání 
1. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu prací před jejich zakrytím a včas jej vyzvat 

(zápisem ve stavebním deníku) k účasti na takové kontrole. Zhotovitel je rovněž povinen předat 

objednateli příslušná potvrzení o jakosti zabudovávaných materiálů ve smyslu zákona č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. 
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2. Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí dílo prováděné objednatelem. Staveništěm 

/pracovištěm/ se pak rozumí vymezený prostor, kde probíhá realizace díla zhotovitelem. 

3. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění prací pokyny objednatele. Objednatel je oprávněn 

dát příkaz k okamžitému přerušení prací v případě, kdy neodstraněné závady zásadním 

způsobem ohrožují kvalitu díla jako celku a v jiných odůvodněných případech (např. ohrožení 

zdraví osob). 

4. Kdekoliv se ve smlouvě vyskytují ujednání o pracovnících zhotovitele, vztahují se závazky 

z toho plynoucí rovněž tak na pracovníky všech případných subdodavatelů zhotovitele. 

Zhotovitel ve vztahu k objednateli odpovídá za činnost pracovníků svých subdodavatelů stejně, 

jako kdyby to byli jeho vlastní pracovníci. 

5. Zhotovitel respektuje, že na předaném staveništi/pracovišti/ působí více zhotovitelů a zavazuje 

se neomezovat je v jejich činnosti. Tato skutečnost není důvodem ke změně smluvních 

podmínek. 

6. Za materiál a stroje zhotovitele uskladněné na staveništi /pracovišti/ nenese objednatel žádnou 

odpovědnost. 

7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 

škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen 

zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 

Uvedené pojištění je povinen prokázat objednateli ještě před zahájením stavby. Trvání pojištění 

je zhotovitel povinen prokázat na celou dobu realizace díla. 

8. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 

v povaze přístroje nebo jiné věci, které použil při plnění díla a že se této povinnosti nemůže 

zprostit.  

9. Zhotovitel je oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávky a jiná práva vyplývající z této 

smlouvy vůči objednateli pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

10. Zhotovitel je oprávněn použít pohledávky vyplývající z této smlouvy vůči objednateli jako 

zástavu či pro jiné zajištění svých závazků vůči třetí osobě pouze po předchozím písemném 

souhlasu objednatele. 

11. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž 

vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla, nebo které zhotovitel 

za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, 

jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel. Tato nebezpečí 

přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla. 
 

 

 

Čl. XI.    

Smluvní pokuty 
1. Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto 

práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, budou s tím spojené 

náklady zhotoviteli započteny po jejich samostatném vyúčtování i na nesplatné pohledávky 

zhotovitele.  

2. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách: 

a) za nedodržení termínu dokončení díla včetně protokolárního předání uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý den prodlení; 

b) v případě nesplnění termínu odstranění vad stanovených v protokolu z přejímacího řízení 

uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 20.000, - Kč za každou vadu a den prodlení; 

c) nevyklidí-li zhotovitel v dohodnuté lhůtě staveniště, uhradí objednateli smluvní pokutu ve 

výši 2.000, - Kč za každý den prodlení; 
d) nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady reklamované v záruční době, 

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení; 
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e) objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušení 

ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provádění díla ve výši 50.000,- Kč za 

každý případ porušení. 

3. Pro uložení smluvní pokuty podle bodu 2 tohoto článku není rozhodující, zda se porušení 

dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla (subdodavatelé). 

4. Uplatněním, resp. úhradou smluvních pokut podle této smlouvy nejsou dotčeny ani omezeny 

nároky na náhradu případné škody. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od jejich 

uplatnění u druhé smluvní strany. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni od smlouvy odstoupit 

v případě podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na 

náhradu škody vzniklé porušením smlouvy ani nároku na smluvní pokutu.  

5. Za podstatné porušení smlouvy je považováno zejména následující: 

a) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele; 
b) provádění díla zhotovitelem v rozporu s pokyny objednatele nebo jinak v rozporu 

s ustanovením této smlouvy; 

c) prodlení zhotovitele s prováděním díla delší než dva týdny oproti smluvním termínům; 

d) porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, zejména nedodržení závazků zhotovitele; 

e) svévolné přerušení prací na díle nebo provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá 

dohodnutému rozsahu díla nebo termínu plnění díla; 

f) pokud objednatel neuhradí odsouhlasenou fakturu 21 dní po termínu splatnosti.   

6. Veškeré pohledávky, smluvní a mimosmluvní pokuty či škody vyúčtované objednateli 

v souvislosti s činností zhotovitele je objednatel oprávněn započítat. 
7. Výše uvedené smluvní pokuty nejsou omezeny žádnou hranicí a mohou dosáhnout libovolné 

částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se 

náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní 

pokuta týká. 

 

 

Čl. XII.     

Účinnost smlouvy 
1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá. 

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem platnosti, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. 

3. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu 

kdykoli vypovědět a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 1 týden ode dne doručení 

výpovědi zhotoviteli. V případě ukončení smlouvy v době, kdy již zhotovitel plnil, je zhotovitel 

oprávněn vystavit fakturu na již provedené dílčí části díla dle jednotlivých položek uvedených 

v příloze č. 2 této smlouvy – oceněném výkazu výměr. 

  
 

Čl. XIII.    

Postoupení práv ze smlouvy 
1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí 

osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  
 
 

Čl. XIV.    

Závěrečná ustanovení 
1. Zhotovitel uděluje bezvýhradní souhlas se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato 

smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 

ve znění pozdějších předpisů. 
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3. Zhotovitel souhlasí, aby smlouva uzavřená na tuto veřejnou zakázku, včetně případných 

dodatků, byla za účelem provádění zásady transparentnosti uveřejněna na profilu zadavatele na 

URL adrese https://olivius.cz v detailu výše uvedené veřejné zakázky.   

4. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským 

zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak. 

5. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si 

vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo 

plnění a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž 

nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy. 

6. Smlouvu lze měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními 

stranami.  

7. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 

nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé 

ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) 

a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, 

jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti 

řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění 

nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení. 

8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své 

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

9. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má platnost originálu. 1 

paré obdrží zhotovitel a 1 paré zůstane objednateli akce. 

10. Tato Smlouva je schválena Zastupitelstvem Obce Kostelec dne 28.5.2024 č. Usnesení: č.15. 
 

V Kostelci dne…………..     V Domažlicích dne 6.6.2024  

 

 

Objednatel                                                                     Zhotovitel 

 

 

……………………………….    ………………………………………… 

František Trhlík                                                                   Jan Sloup 

   starosta Obce Kostelec    jednatel DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

  

  

Přílohy: 
Příloha č 1_Harmonogram realizace 

Příloha č 2_Oceněný výkaz výměr 

Příloha č 3_Pojistná smlouva   
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