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SMLOUVA  O  DÍLO  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")  

 

SMLUVNÍ STRANY 
 

Objednatel 

Název: Cisterciácké opatství Osek 
Sídlo: Rooseveltova 1, Osek 417 05 
IČ: 49086910 
Statutární zástupce: MVDr. Jindřich Koska, statutární zástupce 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. 
Číslo běžného účtu: 1061275379/0800 
Kontaktní osoba: MVDr. Jindřich Koska 
Tel: +420 604 895 346 
Email: dottore.uno@atlas.cz 

 
 

Zhotovitel 

Název: Rudolf Perner České Budějovice spol. s r.o. 
Sídlo: Kněžská 370/16, 370 01 České Budějovice 
IČ: 62497391 
DIČ: CZ62497391 
Statutární zástupce: Rudolf Maria Perner 
Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 

4602 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo běžného účtu: 518916590297/0100  
Kontaktní osoba: Rudolf Maria Perner 
Tel: +420 386 351 839, +420 604 711 646 
Email: info@zvonyperner.cz 

 
 
 

 
uzavírají následující smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) 

 
 

na zakázku: 
 
 

Hlahol zvonů podkrušnohorským údolím 

 
 
 

Tato zakázka 
bude financována ze zdrojů Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj) 

 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“). 
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Článek 1.  

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
1. Objednatel je realizátorem projektu „Hlahol zvonů podkrušnohorským údolím“ (dále jen 

„projekt“), který je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu 
(IROP). 

2. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo uvedené v článku 2. této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit 
zhotoviteli cenu za jeho provedení. 

Článek 2. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 
1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést objednané dílo v plném souladu s touto 

smlouvou a restaurátorským záměrem v úplnosti dle zadání, rozsahu dle rozpočtu z cenové 
nabídky zhotovitele, ve výborné kvalitě, bez vad a nedodělků. 

2. Předmětem díla je obnova zvonové soustavy spočívající v omytí a očištění 5 památných zvonů 
a výrobě 6 nových zvonů. 

Jedná se o omytí a očištění 4 památných zvonů, s výměnou jejich srdcí a zavěšení na dubové 
břevno místo současného kovového. 5. památný zvon je puklý a bude omyt, očištěn, snesen z 
věže a zavěšen na nově vyrobenou  dubovou stolici jako exponát s umístěním v křížové chodbě  
kláštera. Doplnění zvonové soustavy o šestici nových zvonů v ladění c1, es1,f1,g1,f2 a g2, 
Demontáž železné zvonové stolice a výroba s montáží nové dubové zvonové stolice. Zavěšení 
zvonů. Instalace elektrického ovládání u nových zvonů a ručního u památných zvonů v 
Cisterciáckém opatství Osek.  

Nové zvony budou vyrobené tradičním způsobem odlévání zvonu do jílových forem. Nové zvony 
budou vyrobeny z mědi a cínu v poměru 78 % mědi a 22% cínu s možnou odchylkou 1%. 

Součástí předmětu je zpracování výrobní dokumentace ke všem šesti novým zvonům, která bude 
obsahovat grafické řešení zvonů včetně reliéfů a technických parametrů. Dále zpracování 
projektové dokumentace elektroinstalace a projektové dokumentace pro provedení díla na 
záměr realizace náhrady stávající ocelové konstrukce zvonice za masivní z dubového dřeva 
včetně výkresů v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. 

 

Zakázka je dělena na dvě etapy. 
I. Etapa – přípravná fáze – dodání výrobní dokumentace ke všem šesti novým zvonům 

včetně grafického znázornění reliéfů, písma a zdob zvonů. Dále bude dodána 
projektová dokumentace elektroinstalace a projektová dokumentace pro provedení 
díla ke stolici v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.  

II. Etapa – obsahuje všechny úkony týkající se obnovy samotné zvonové soustavy včetně 
zavěšení všech památných a nových zvonů a přípravných prací pro zavěšení zvonů. 

 
Realizace II. Etapy je podmíněna vydáním rozhodnutí památkové péče včetně případného 
rozhodnutí stavebního úřadu. 

 

3. Vysvěcení zvonů před jejich zavěšením zajistí na své náklady objednatel. 

4. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací a obecně závaznými technickými 
podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN a EN. 

5. Realizací se rozumí úplné a bezvadné provedení všech prací, dodávek a služeb včetně dodávek 
potřebných materiálů, zařízení nezbytných pro řádné dokončení zakázky, vč. provedení všech 
dalších činností souvisejících se zakázkou a vyplývajících ze zadávací dokumentace.  Služby, práce 
a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel provede nebo dodá v takovém rozsahu 
a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní a bezvadné dílo odpovídající podmínkám stanoveným 
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touto smlouvou a účelu použití. Rozsah předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci 
k předmětné zakázce, způsob provedení v projektové dokumentaci a množství prací v soupisu 
prací a výkazu výměr. 

6. Předmětem díla (plnění zhotovitele) je zejména:  

 kompletní provedení díla v rozsahu dle schváleného projektu a cenové nabídky zhotovitele, 
 zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru k řádnému provedení díla, 

 

7.  Součástí rozsahu předmětu díla je/ jsou rovněž: 

 pomocné práce a všechny práce, které nelze při úplném a věcném provedení díla vynechat 
a jsou s ní v bezpodmínečné souvislosti, 

 úplné vyklizení místa od vlastních materiálů a zařízení zhotovitele včetně zařízení místa 
plnění, 

 likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto službou v souladu s příslušnými zákonnými 
předpisy, 

 zajištění bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí, 
 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, 
 provedení přejímky místa realizace díla na počátku i na konci provádění zhotovitelem, 
 účast na pravidelných kontrolních dnech, 
 úklid všech prostorů, pozemků a komunikací dotčených realizací díla, 
 uvedení pozemků a případných zařízení, jejichž úpravy nebyly obsaženy v projektové 

dokumentaci, ale byly dílem dotčeny, po ukončení prací do původního stavu, 
 dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, které byly předloženy v dostatečném 

časovém předstihu, 
 publicita projektu (případné informační tabule během provádění díla nebo následné trvalá 

prezentace) podle pravidel dotačního titulu zajišťuje objednatel. 
 

8. Místo plnění zakázky je Cisterciácké opatství Osek, Rooseveltova č. p. 1, 417 05 Osek, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

9.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, 
na své náklady a na vlastní nebezpečí.  

10. Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku bude mít vlastnosti a základní technické 
ukazatele jakosti dané: 

 zadávacími podmínkami veřejné zakázky, 

 nabídkou zhotovitele díla ze dne 24. 5. 2024 vč. nabídkového položkového rozpočtu 
zhotovitele (tzn. oceněný soupis dodávek a služeb, v němž jsou uvedeny jednotkové ceny u 
všech položek, dodávky a služeb a jejich celkové ceny pro vymezené množství) (dále jen 
„položkový rozpočet“), 

 veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této 
smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly 
vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do 
provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního dohledu, příp. jinými 
orgány příslušnými ke kontrole či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, 
rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a 
prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla, 

 nebude mít nedostatky, které brání jeho užívání objednatelem, zejména pro účel uvedený 
v této smlouvě. 

11.  Zhotovitel prohlašuje, že je odborným subjektem disponujícím všemi potřebným znalostmi, 
schopnostmi, technickými možnostmi a pracovními kapacitami, nezbytnými ke kvalifikovanému 
a úplnému splnění zadání objednatele v kvalitě a termínech této smlouvy. Dále zhotovitel 
potvrzuje, že měl možnost seznámit se s místem plnění a jeho reálnými poměry v dostatečném 
časovém předstihu před podpisem této smlouvy a na základě toho měl dostatečnou možnost 
posoudit všechny takové místní okolnosti a vlivy, které dle jeho znalostí jako odborné firmy mají 
nebo mohou mít vliv na úspěšné provádění a dokončení díla za podmínek sjednaných touto 
smlouvou. 
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Článek 3 

  CENA DÍLA 

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla 
stanovena v cenové nabídce účastníka, kterou podal do výběrového/zadávacího řízení „Hlahol 
zvonů podkrušnohorským údolím“. Oceněný soupis prací a výkaz výměr tvoří přílohu této 
smlouvy. 

Celková cena díla v Kč 

Celková cena díla bez DPH  10 750 960,50 

DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy   2 257 701,71 

Celková cena díla včetně DPH 13 008 662,21 

 
2. Tato cena je stanovena jako cena konečná, nejvýše přípustná, která platí po celou dobu 

zhotovování díla a zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů 
a o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu 
provedení, dokončení a zprovoznění díla nutné. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj 
cen a vývoj kurzů české koruny a platí po celou dobu zhotovování díla a nemůže být změněna, 
není-li v této smlouvě stanoveno jinak.  

3. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze: 

a) zjistí-li se v průběhu realizace díla skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy 
známy a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat či se zjistí skutečnosti, které jsou 
odlišné od dokumentace předané objednatelem, přičemž tyto skutečnosti mají vliv na cenu 
za provedení díla,  

b) zjistí-li se v průběhu realizace skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídají technické, prostorové a zvukové údaje, apod.), 

c) objednatel požaduje práce, které nejsou součástí předmětu díla, 
d) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 
e) bude-li objednatel požadovat jiný druh dodávek nebo změnu materiálu, než tu, která byla 

určena projektovou dokumentací nebo položkovým rozpočtem,  
kdy: 

 nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za 
provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které v  rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve 
výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového 
rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci 
výběrového/ zadávacího řízení příslušné zakázky. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu; 

 přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci 
nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících 
jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství 
odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny 
jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle 
aktuálního ceníku URS ponížených o 10 %, pokud na tyto práce neexistují ceníkové položky 
URS, bude jejich výše mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuta; 

f) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. 

4. Vícepráce či záměny materiálů budou objednány objednatelem zápisem. Zhotovitel zpracuje do 
týdne cenový návrh a předá jej k odsouhlasení objednateli. Po odsouhlasení bude vícepráce 
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provedena a tímto pokynem bude dán jednoznačný pokyn a právní podklad pro následné 
vytvoření dodatku k této smlouvě, který bude zajišťovat zahrnutí této změny-úpravy. Případné 
vícepráce budou uhrazeny zvláštní fakturou do dne vystavení konečné faktury. 

5. Za vícepráce jsou považovány práce, které přesahují předmět díla stanovený v čl. 2 této smlouvy. 
Za vícepráce nelze považovat práce, které nejsou výslovně uvedeny ve výkazu výměr a soupisu 
prací, ale z povahy díla bylo zřejmé již při zadání veřejné zakázky, že bude nezbytné je k řádnému 
dokončení díla provést.  

6. Cena za provedení díla v sobě nezahrnuje rezervu na nepředvídané práce, které nemohla 
v dostatečném rozsahu postihnout dokumentace služby.  

7. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s §100 zákona 
č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek. Změna závazku ze smlouvy, na kterou bude aplikováno 
uvedené ustanovení, bude možná v případě, kdy orgán dohledu – národní památkový ústav, či 
obdobný orgán památkové ochrany a péče vznese v průběhu provádění díla požadavek na změnu 
rozsahu díla, použití technologie, postupu či materiálů nad rámec restaurátorského průzkumu či 
záměru, podle kterého je dílo prováděno. 

Článek 4 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. 

2. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje 
budou uváděny v Kč.  

3. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této 
smlouvy.  

4. Cena za provedení díla bude uhrazena na základě měsíčních faktur (daňových dokladů), 
vystavených zhotovitelem nejdéle do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Datem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušeného měsíce. Faktury budou splňovat veškeré 
zákonné náležitosti daňového dokladu, a dále budou splňovat veškeré náležitosti požadované 
podmínkami IROP (min. každá faktura musí být označena číslem projektu). Tyto podmínky budou 
mezi objednatelem a zhotovitelem vyjasněny nejpozději 15 dnů po právním nabytí moci této 
smlouvy. 

5. Přílohou každé faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací), potvrzený 
objednatelem nebo zástupcem objednatele ve věcech technických. Součástí konečné faktury musí 
být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.   

6. Splatnost faktur je 30 dnů od odsouhlasení objednatelem. Splatnost faktur (pohledávek) začíná 
běžet odsouhlasením faktury, která splňuje veškeré náležitosti a je řádně doložena přílohami.  

7. Smluvní strany se dohodly na pětidenní lhůtě k odsouhlasení faktur. V případě, že v této lhůtě 
nebudou sděleny námitky, považuje se faktura za odsouhlasenou. 

8. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti dle předchozího 
ustanovení této smlouvy, a to do 3 kalendářních dnů od jejího doručení. Objednatel je povinen 
veškeré případné nedostatky vyjmenovat tak, aby zhotovitel mohl provést nápravu v nejkratším 
možném čase. Nová lhůta splatnosti začíná běžet znovu po předložení řádně vystavené a 
odsouhlasené faktury objednateli. 

 
Článek 5                                                                    

DOBA PLNĚNÍ 

1. Realizace bude probíhat v následujícím termínu:  

I. Etapa 

Zahájení prací:  ihned po podpisu smlouvy 
Dodání dokumentací:  nejdéle do 21 dnů od podpisu smlouvy 



- 6 - 

 

 
II. Etapa 

1) Výroba zvonů 
Zahájení prací:       nejdříve po vydání rozhodnutí památkové péče včetně 

případného rozhodnutí stavebního úřadu 
Ukončení prací:     nejdéle do 28. 2. 2025 

 
2) Zavěšení zvonů  
Zahájení prací:       nejdříve po vysvěcení zvonů 
Ukončení prací:     nejdéle do 30. 4. 2025 

 
Jakékoliv přerušení prací musí být objednateli řádně zdůvodněno, např. technologickými postupy, 
apod. 
Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem. 
Termín dokončení díla je shodný s termínem předání díla bez vad a nedodělků objednateli. 

 
Podmínky pro změnu sjednaných termínů: 
Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 1 % z ceny díla bez DPH, nemají vliv na 
termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 

2. Pokud při předání díla nebo části díla, budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvede se tato 
skutečnost v předávacím protokolu a objednatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění. Do doby 
odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá 
povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti. Po odstranění vad a 
nedodělků objednatel dílo převezme s tím, že doplní do předávacího protokolu díla, že vady byly 
odstraněny a dílo bez vad přebírá. 

3. Lhůta pro provedení díla se přiměřeně prodlužuje: 
a. Vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z viny objednatele. 
b. Jestliže přerušení prací bude způsobeno vyšší mocí. 
c. Při dodatečných požadavcích objednatele na další služby. 

 

4. Smluvní strany nejsou odpovědny za důsledky nesplnění svých závazků včas a řádně, je-li příčinou 
takovéhoto nesplnění vyšší moc. 

5. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí okolnosti vylučující odpovědnost, tzn. událost nebo 
okolnost či následek takovéto události nebo okolnosti, která je objektivně mimo možnou kontrolu 
dotčené smluvní strany, a které nemohlo být zabráněno péčí či schopností, jež lze rozumně 
požadovat (např. změna obecně závazných předpisů, rozhodnutí orgánů státní správy, 
nepředvídatelné nevhodné klimatické podmínky apod., živelná katastrofa, válka, apod.).    

6. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu případných stanovisek Národního památkového ústavu, 
rozhodnutí orgánů státní správy, klimatických změn a překážek na straně objednatele dojde 
k přiměřenému prodloužení termínu plnění. 

 
Článek 6 

 PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.  

2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit proškolení předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci (dále jen BOZP) každého pracovníka na místě plnění. Zhotovitel je povinen plnit veškeré 
zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve 
znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen 
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dbát pokynů koordinátora BOZP a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost 
k zajištění povinností v oblasti BOZP. Odpovědnost za veškeré škody (věcné, na zdraví apod.), 
k nimž dojde v důsledku porušení tohoto ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu. Jestliže 
objednatel zjistí, že při provádění díla zhotovitel opakovaně porušuje toto smluvní ustanovení, má 
objednatel právo na okamžité zastavení prací a po písemném opakovaném upozornění na 
odstoupení od této smlouvy. 

3. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit 
prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním 
a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo 
od smlouvy odstoupit. 

4. Zhotovitel se zavazuje na převzatém místu plnění, vjezdech a výjezdech z něho udržovat pořádek 
a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se zavazuje 
uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení, které jsou svou 
povahou, jednoznačným určením a výší touto smlouvou určeny. 

5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s jeho požadavky, je oprávněn dožadovat 
se odstranění závad. Nejsou-li závady v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem odstraněny, má 
objednatel právo na okamžité zastavení prací a odstoupení od smlouvy. 

6. Zhotovitel zodpovídá za práci poddodavatelských subjektů, jako by je prováděl sám. 

7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen předložit, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od písemné žádosti 
objednatele. 

8. Zhotovitel při předání místa plnění zapíše do Zápisu o předání místa plnění seznam svých 
poddodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět dílo pomocí 
poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, je povinen oznámit změnu poddodavatele zápisem do 
stavebního deníku objednateli. Samotná změna poddodavatele podléhá odsouhlasení 
objednatele. Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne zápisu do stavebního deníku rozhodne o 
tom, zda změnu poddodavatele akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být 
bezdůvodné.  

9. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti 
za škodu nebo jinou újmu způsobenou zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s minimálním 
limitem pojistného plnění ve výši ceny díla a s podílem spoluúčasti zhotovitele ve výši max. 
20.000,-Kč. 

10. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak 
se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, anebo se s ohledem na povahu díla zásadně nepoužívají. 

11. Zhotovitel není oprávněn použít bez písemného souhlasu objednatele jiné materiály, technologie 
nebo provést změny oproti dokumentaci. 
 

Článek 7 

MÍSTO PROVÁDĚNÝCH PRACÍ 

1. Zhotovitel je povinen udržovat na místu prováděných prací pořádek a je povinen odstraňovat  
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odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud během 
realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje 
se zhotovitel vše uvést do původního stavu.  Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé 
v souvislosti s porušením tohoto ustanovení. 

2. Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení místa prováděných prací a v případě potřeby i jeho 
oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně 
díla. Objednatel se však zavazuje, že v době realizace díla neumožní vstup jiným subjektům k dílu. 

3. Objednatel zajistí na své náklady odběrná místa energií v minimálním rozsahu voda a elektrická 
energie s příslušnými revizemi, resp. přípojné body, které při předání místa plnění díla zhotoviteli 
zápisem předá.  Zhotovitel si na svůj náklad zajistí zařízení pro měření odběrů. 

4. Zhotovitel neodpovídá za stav stavebních konstrukcí, instalací technických zařízení budov, elektro 
instalací a hromosvodu ani za stav střechy ani za všechny případné škody těmito vlivy způsobené. 

5. Objednatel zhotovitele v dostatečném časovém předstihu upozorní na případné negativní vlivy, 
související s jinými pracemi v interiéru místa plnění, a to zejména, ale ne výlučně, se změnou 
teploty vzduchu, se změnou relativní vlhkosti vzduchu, se změnou kvality vzduchu-zejména 
prašnosti a znečištění. Zhotovitel musí mít dostatek času, nebo čas vzájemně mezi stranami 
odsouhlasený, k zajištění ochranných opatření. 

6. Objednatel zajistí zhotoviteli dostatečný časový prostor během dne při montáži díla na místě. 
 

Článek 8 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k  předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že 
dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. 
Objednatel si zvolí, který způsob uplatní. 

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady touto 
smlouvou nebo zadávací dokumentací, které jsou nutné pro bezvadné převzetí díla. Chybějící 
doklady mohou být uvedeny jako součást předávacího protokolu s dohodnutým termínem 
dodání. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad 
a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo 
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. této smlouvy, pokud 
jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 8. 3. této 
smlouvy a povrch všech pozemků tvořících místo prováděných prací je vyčištěn a uveden do 
předepsaného stavu, pokud se činnost zhotovitele této části dotýkala. Pokud jsou v této smlouvě 
použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde 
k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 

6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit 
tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel není 
povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky bránící užívání díla. 
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7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektem, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí 
nedokončená práce oproti projektu díla. 

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené 
vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do 
rozhodnutí soudu zhotovitel. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad a nedodělků 
v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 kalendářních dnů 
od obdržení písemného oznámení objednatele. Za písemné oznámení objednatele se považuje 
i zápis v protokole o předání a převzetí díla. 

Článek 9 

JAKOST DÍLA, ZÁRUKA 

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech 
stanovených závaznými ustanoveními v zadávací a projektové dokumentaci a v ustanoveních této 
smlouvy a jejích příloh a dodatků.  

2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba činí 60 měsíců. Záruční lhůta pro stroje, zařízení a 
výrobky, u kterých je záruční lhůta poskytována jejich výrobci v samostatném záručním listu, se 
sjednává v délce lhůty poskytované výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu 
o předání a převzetí díla. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí díla se prodlužuje o dobu 
rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího konečného vyřízení. Pokud byl 
na základě reklamace dodaný předmět úplně vyměněn, platí pro něj nová záruční doba v plné 
délce. 

4. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektem, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí 
nedokončená práce oproti projektu díla. 

5. Reklamací se rozumí uplatnění práv objednatele z odpovědnosti za záruční vady, učiněné formou 
písemného podání adresovaného do sídla zhotovitele, označeného výslovně jako reklamace a 
obsahující popis reklamované vady, popř. toho, jak se projevuje. Reklamaci může objednatel 
podat kdykoliv v době plynutí záruční doby. 

6. Zhotovitel přejímá záruku za to, že jeho výkony, práce a dodávky mají v okamžiku přejímky díla a 
po celou záruční dobu vlastnosti, odpovídající technickým pravidlům a normám obvyklým pro 
předmět díla. Zhotovitel nese zodpovědnost za kvalitu, funkčnost dodávek, provedení konstrukcí 
a výkonů. 

7. Zhotovitel nezodpovídá za vady na díle vzniklé nedostatečnou údržbou, neprováděním 
předepsaného provozního servisu, nesprávnou manipulací se zařízením a přirozeným 
opotřebením. 

8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, 
jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornil a objednatel na 
jejich dodržení trval nebo nemohl-li zhotovitel tuto nevhodnost zjistit ani při vynaložení odborné 
péče. 

9. Zhotovitel se zavazuje k odstranění reklamované vady do 10 pracovních dnů od data reklamačního 
protokolu (příp. v přiměřeném termínu s ohledem na předmět odstranění reklamované vady), 
popř. do 4 dnů, jde-li o vadu způsobující havarijní stav. Pokud zhotovitel vady ve stanovené lhůtě 
neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady u jiného zhotovitele a zhotovitel je 
povinen uhradit objednateli náklady  takto vzniklé. 
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10. Do 10 pracovních dnů po odstranění vady je objednavatel povinen vydat zhotoviteli potvrzení, ke 
kterému dni byla vada odstraněna a jakým způsobem. 

11. Za vyřízení reklamace části díla provedené zhotovitelovým poddodavatelem je vždy odpovědný 
přímo zhotovitel a nikoliv jeho poddodavatel. Zhotovitel nesmí v takovém případě vyřízení 
reklamace odmítat poukazem na to, že reklamovanou část díla provedl jeho poddodavatel a 
odkazovat objednatele na něho, nýbrž reklamaci i v tomto případě řádně vyřídit. Nároky 
zhotovitele za jeho poddodavatelem z tohoto titulu nejsou předmětem této smlouvy a zhotovitel 
si je vypořádá samostatně. 

12. Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny především všemi platnými EN, ČSN, projektem, touto 
smlouvou a dále příslušnými právními předpisy a případně jinými normami, které jsou účinné a 
platné v České republice. Platné ČSN i přes ukončení jejich závaznosti budou oběma stranami 
respektovány. Objednatel však bere na vědomí, že předmět díla, jsou specifickým dílem, který 
není běžně řešen předpisy v tomto bodě uvedeném. 

 

Článek 10 

SMLUVNÍ POKUTY 

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách: 

1. Při nedodržení předpisů BOZP v průběhu realizace díla je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každý takový případ porušení zjištěný 
koordinátorem BOZP a uvedený v Zápisu z kontrolního dne koordinátora BOZP. 

2. Při změně poddodavatele provedené bez souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč bez DPH za každý takový zjištěný případ porušení 
této povinnosti.  

3. Při prodlení objednatele s platbou faktur (vyjma pozastávek) je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. 

4. Při prodlení s termínem ukončení a předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení až do dne úspěšného 
předání a převzetí díla. 

5. Při prodlení s vyklizením místa plnění je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení až do úplného vyklizení místa 
prováděných prací dle této smlouvy.  

6. Při prodlení s termínem odstranění přejímkových vad a nedodělků dohodnutých v předávacím 
protokolu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč bez DPH 
za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a zároveň za každý i započatý den prodlení u 
tohoto nedodělku či vady až do dne jejich odstranění včetně. 

7. Při prodlení s termínem odstranění vady, která se projevila v záruční době je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,-Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

8. V případě, že zhotovitel nedodrží či nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoliv 
povinnost vyplývající mu z této smlouvy, vyjma povinností uvedených v předchozích odstavcích 
tohoto článku, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč bez DPH 
za každý jednotlivý zjištěný případ/ za každý i započatý den prodlení, porušení povinností. 

9. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv 
daňového dokladu, případně z pozastávky a snížit o ni částku k úhradě. 

10. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 14 dní od jejího zjištění a zapsání ve stavebním 
deníku, či jiným prokazatelným způsobem a druhá strana je povinna uhradit tuto smluvní pokutu 
nejpozději do 14 dnů od obdržení vyúčtování.  
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11. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu 
vzniknou prodlením zhotovitele. 

12. Maximální součet všech smluvních pokut uplatňovaných objednatelem na zhotoviteli po dobu 
realizace i záruky byl mezi objednatele a zhotovitelem dohodnut ve výši 2% z celkové ceny díla 
bez DPH. 

Článek 11 
VLASTNICTVÍ K DÍLU, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel a to u těch částí díla, která prokazatelně zhotoviteli 
uhradil. 

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a 
zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit 
objednateli po splnění svého závazku. 

3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a 
jeho převzetí objednatelem, nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Objednatel nese 
odpovědnost za škodu, která vznikne na díle, podle této smlouvy z těchto skutečností: 
 
Objednatel zajistí na své náklady odběrná místa energií v minimálním rozsahu voda a elektrická 
energie s příslušnými revizemi, resp. přípojné body, které při předání místa plnění díla zhotoviteli 
zápisem předá.  Zhotovitel si na svůj náklad zajistí zařízení pro měření odběrů. 

Zhotovitel neodpovídá za stav stavebních konstrukcí, instalací technických zařízení budov, elektro 
instalací a hromosvodu ani za stav střechy ani za všechny případné škody těmito vlivy způsobené. 

Objednatel zhotovitele v dostatečném časovém předstihu upozorní na případné negativní vlivy, 
související s jinými pracemi v interiéru místa plnění, a to zejména, ale ne výlučně, se změnou 
teploty vzduchu, se změnou relativní vlhkosti vzduchu, se změnou kvality vzduchu-zejména 
prašnosti a znečištění. Zhotovitel musí mít dostatek času, nebo čas vzájemně mezi stranami 
odsouhlasený, k zajištění ochranných opatření. 

Pokud činností objednatele, osob použitých při provádění jiného díla nebo činností jeho 
poddodavatelů dojde ke způsobení škody zhotoviteli, třetím osobám nebo na životním prostředí 
z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních 
předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je objednatel povinen bez zbytečného 
odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit 
způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.  

4. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až 
do dne předání a převzetí díla. 

5. Pokud činností zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů 
dojde ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu 
prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, 
technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit 
způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.  

6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. 
V případě přerušení realizace díla provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody 
za úhradu prokazatelných nákladů. 
 

Článek 12 

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

1. Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit oboustrannou dohodou nebo jednostranným  
odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů zákonných nebo z důvodů 
smluvních.  
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2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje: 
- nepřevzetí místa plnění ve stanovené lhůtě, 
- prodlení s plněním díla včetně jednotlivých milníků déle než 30 kalendářních dní,  
- neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla, 
- provádění díla v rozporu s dokumentací, 
- nedodržování příslušných platných předpisů, ČSN a EN při provádění díla, 
- neodstranění objednatelem zjištěných a zapsaných vad. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné ukončení smluvního vztahu v případě, že: 
- zhotovitel v nabídce uvedl nepravdivé údaje a tato skutečnost mohla mít vliv na výběr 

dodavatele, 
- zhotovitel pozbyde základní a profesní způsobilosti, technické kvalifikace pro plnění veřejné 

zakázky, 
- nebude vydáno kladné závazné stanovisko orgánů památkové péče. 

4. Pro případ odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany následující způsob vypořádání: 
- zhotovitel vyhotoví soupis všech provedených prací v ocenění dle položkového rozpočtu, 

rozhodného pro sjednání ceny díla, 
- zhotovitel vyklidí místo prováděných prací, zejm. odveze veškerý nezabudovaný materiál, 

pokud nebude dohodnuto jinak 
- zhotovitel vyzve objednatele k předání nedokončeného díla, přičemž je objednatel povinen 

zahájit přejímací řízení do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy, 
- zhotovitel vystaví tzv. konečnou fakturu, v níž provede finanční vypořádání splátek na cenu 

díla, 
- objednatel uhradí cenu poskytnutého plnění do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu. 

5. V případě vysokých cen víceprací má objednatel právo ukončit smluvní vztah. 
 

Článek 13 

POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel se zavazuje k plnění pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem v rozhodnutí o 
poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace, a 
to povinnost dodavatele umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, 
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, 
Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům 
státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu 
dokladů souvisejících s projektem. 

2. Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům 
nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí 
ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu 
úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je 
povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních 
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od 
ukončení plnění této smlouvy, minimálně však do roku 2027. Po tuto dobu je zhotovitel povinen 
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících 
s plněním této smlouvy.    

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
ve znění pozdějších předpisů.  



- 13 - 

 

4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro 
monitoring realizace díla, a to do 5 až 15 pracovních dnů, podle povahy požadované informace 
nebo dat, od požádání objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit zadavateli kopii pojistné smlouvy na 
pojištění a to ve výši odpovídající min. hodnotě realizovaného díla, s platností po celou dobu 
provádění díla až do termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, s podílem spoluúčasti 
zhotovitele ve výši max. 20.000,-Kč.  

6. Zhotovitel je povinen splňovat základní a profesní způsobilost, technickou kvalifikaci po celou 
dobu realizace díla (plnění veřejné zakázky). 

7. Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, si zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na díle či jeho příslušné části a upozornit 
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není 
dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. 

8. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace ve veřejné zakázce prostřednictvím 
poddodavatele, je povinen v případě změny poddodavatele, do 5 pracovních dnů od změny 
poddodavatele tuto skutečnost oznámit objednateli a ve stejné lhůtě doložit doklady prokazující 
splnění kvalifikace v rozsahu v jakém ji zhotovitel prokazoval prostřednictvím poddodavatele 
včetně smlouvy se poddodavatelem, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně 
stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za uchazeče v rámci 
výběrového/ zadávacího řízení. Samotná změna poddodavatele podléhá odsouhlasení 
objednatele. Objednatel do 5 pracovních dnů rozhodne o tom, zda změnu poddodavatele 
akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací objednatele o 
změně poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních 
stran nebo zápis písemně prokazatelně druhé straně doručený. 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že u téže služby nesmí  provádět technický dozor dodavatel, ani 
osoba s ním propojená. 

10. V případě, kdy v souvislosti s realizací díla vznikne kovový odpad (železo, barevné kovy), je 
zhotovitel povinen tento odpad odvézt do sběrného místa (sběrny surovin), které ho vykoupí. 
Získaná peněžní částka náleží objednateli, pokud nebude dohodnuto jinak. 

11. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby poskytnout veškerou součinnost a potřebné doklady pro 
závazné stanovisko odboru kultury a památkové péče. 
 

Článek 14 

SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

1. Smluvní strany jsou povinny se účastnit pravidelných kontrolních dnů, reagovat na zápisy v deníku 
v přiměřených lhůtách a respektovat stanoviska nejen druhé smluvní strany, ale i dotčených 
orgánů státní správy (např. státního stavebního dohledu, ochrany životního prostředí, apod.).  

2. Ostatní součinnost bude dohodnuta při kontrolách nebo na kontrolních dnech. 

 

Článek 15 

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ 

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá 
jejich vůli. 

3. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvy svobodně a vážně, nikoliv v tísni, omylu či za nápadně 
nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují. 
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4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

5. Platnost a účinnost této smlouvy, resp. jejich dodatků, nastává oboustranným podpisem 
statutárními zástupci smluvních stran a schvalovací doložkou biskupství. 

6. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 231/2012 Sb., 
kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce avšak s ohledem na 
povahu díla, nezbytnou k provádění díla nejpozději při podpisu této smlouvy oběma smluvními 
stranami. Za správnost a úplnost předané dokumentace zodpovídá objednatel. 

7. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně-technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého 
smluvního partnera, považují je za důvěrné a nezneužijí těchto informací pro jiné účely než pro 
plnění předmětu této smlouvy. 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně 
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě 
takto podepsaná vyhotovení.  

9. Nedílnou součást této smlouvy tvoří: 

Příloha č. 1:  Položkový rozpočet díla  
Příloha č. 2: Pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti vítězného účastníka 
 

 
 

V Oseku dne……………………………                                V Českých Budějovicích dne…………………. 
 

 
 
 
 

…………………………………………………………                                   ……………………………………………………… 
MVDr. Jindřich Koska      Rudolf Maria Perner 
statutární zástupce      jednatel 

       za objednatele      za zhotovitele 
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Schvalovací doložka 
 
 
 
Tato smlouva o dílo uzavřená Cisterciánským opatstvím Osek, IČ: 49086910, zastoupeným 
statutárním zástupcem opatství MVDr. Jindřichem Koskou (dále jen objednatelem) a firmou Rudolf 
Perner České Budějovice spol. s r.o., IČ: 62497391, zastoupena statutárním zástupcem Rudolfem 
Maria Pernerem (dále jen zhotovitelem) na realizaci zakázky financované ze zdrojů Evropské unie 
„Hlahol zvonů podkrušnohorským údolím“ nabývá platnosti dnem, kdy je k vyhotovení smlouvy 
podepsané oběma smluvními stranami připojena schvalovací doložka Biskupství litoměřického, se 
sídlem Dómské náměstí 1/1, Litoměřice, PSČ 412 01, IČ: 00445126, které je na základě zvláštní právní 
úpravy zřizovatelem objednatele. Biskupství litoměřické není vázáno projevy smluvních stran 
učiněnými v této smlouvě a není povinno schvalovací doložku připojit. 
 

 
 
 
 
 
 

Schvalovací potvrzení 
 
 
 
 

……………………………………………………… 
Mgr. Radek JURNEČKA 

Generální vikář 
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