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SMLOUVA O DÍLO 
 
 

Smluvní strany 
 

Město Hranice   
Sídlo:    U Pošty 182, 

351 24 Hranice u Aše. 
IČ:     00253961 
Statutární zástupce: Miroslav Picka , starosta města 

email: starosta@mestohranice.cz 
Id. datové schránky: 66ibd2p 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“). 
 
a 
 
TERCOM s.r.o.  
se sídlem:                    Wolkerova 2483/16,  350 02 Cheb 
zastoupena: Dušanem Šturmem, jednatelem 
IČO: 26332671 
DIČ: CZ26332671 
bankovní spojení: ČSOB Cheb 
číslo účtu: 238730847/300 
  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 13800 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
 
 
uzavírají ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto: 
 

s m l o u v u  o  d í l o  n a  r e a l i z a c i  z a k á z k y  
 

„Zateplení MŠ v Hranicích“ 
 
 

čl. I. 
Předmět pln ění 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí stavbu „Zateplení MŠ v Hranicích“ a objednatel se zavazuje za provedené dílo 
zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou. 

1.2. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené: 

a) touto smlouvou; a 
b) projektová dokumentace - v rozsahu DSP a DPS „ZATEPLENÍ BUDOV A AREÁLU MŠ 

HRANICE U AŠE“ zpracovaná společností Projekt stav s.r,o. odp. projektant Ing. Martin 
Volný – ČKAIT 0300980, (dále jen „projektová dokumentace“), dne  02/2012, resp. 01/2012 
vedená pod zak. číslem 1599/12, (příloha č. 1 této smlouvy); zadávací dokumentací na 
zakázku předávanou dodavatelům zadavatelem (příloha č. 3 této smlouvy); a 

c) nabídkou zhotovitele díla ze dne 10.5.2013 vč. nabídkového položkového rozpočtu 
zhotovitele (příloha č. 4 této smlouvy); a 

d) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud neodporují 
právním předpisům a ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými 
objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora 
uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, 
jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu 
státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými 
okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními 
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veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že 
objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla. 

1.3. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených 
v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných 
znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy 
třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, 
nutných k realizaci díla, a v tom zejména: 
a) zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitele a projektu organizace výstavby včetně 

jeho projednání s objednatelem a příslušnými orgány dle vydaných stanovisek, zajištění 
povolení; a 

b) zpracování detailního písemného harmonogramu postupu prací provádění díla dle této 
smlouvy; a  

c) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na 
inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství; a 

d) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich 
správců, a to před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle 
skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání 
jednotlivým správcům, bude-li potřebné; a 

e) provedení veškerých průzkumů souvisejících s provedením díla; a  
f)     likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo 

jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně 
úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; a 

g) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby a 
zohledňující tyto skutečnosti:  
(i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze proti platnému POV bez 

projednání s objednatelem využít jako skládky materiálu; a  
(ii) prostor místa provádění díla nelze proti platnému POV bez projednání s objednatelem a 

bez dalšího opatření využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele; a  
h) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu 

k objektům; a 
i)  zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku; a 
j)    vybavení dokončené stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na bezpečnost práce a 

požární ochranu (hasicí přístroje, bezpečnostní označení, výstražné tabulky, atd.), na osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace, zaškolení obsluhy; a  

k) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla; a 
l)    úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených 

pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého 
stavu; a 

m) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy; a  
n) uvedení pozemků a komunikací případně výstavbou dotčených do původního stavu, nebo 

do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených výstavbou současně s 
dokončením díla; a 

o) zajištění výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(detailní podmínky této části plnění jsou uvedeny v čl. VI. odst. 6.1. této smlouvy); a  

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.  

Zhotovení díla dle předchozí specifikace je jako celek označována jako „dílo“.  

Dílo bude provedeno v  normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší 
kvalitativní třídy jakosti. Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, 
musí být specifikovány v písemném dodatku k této smlouvě a pro zhotovitele se stanou 
závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy. 

1.4. Za vícepráce nejsou považovány práce a dodávky, které zjevně vyplývají z projektové 
dokumentace a které nejsou zapracovány do výkazů výměr a které zhotovitel neuplatnil, resp. si 
nevyžádal dodatečné informace ve lhůtě pro podání nabídky k předmětné zakázce. 

1.5. Podpisem smlouvy o dílo zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění 
k podnikání a disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné 
ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu smlouvy o dílo. 
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čl. II. 
Doba pln ění 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:  

Zahájení:  po podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k 
protokolárnímu předání staveniště, přičemž tento den nastane nejpozději do 
10 kalendářních dní po uzavření smlouvy. 

Ukončení: do 90 dní od podpisu smlouvy, v případě prokazatelně nepříznivých 
klimatických podmínek 120 dní. 

2.2. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí takové „počasí“, které by bránilo bezpečnému 
a kvalitnímu provedení technologických postupů, potřebných k provedení předmětu díla. 
V případě, že k takovýmto nepříznivým klimatickým podmínkám dojde a práce v jejich důsledku 
budou přerušeny, bude na straně dodavatele prokázat, že bylo v závislosti na použitém 
(používaném) technologickém postupu nutné práce přerušit, a také že nebylo možné použít 
jiný, cenově odpovídající a technicky obdobně splňující technologický postup. 

2.3. Ukončením díla se rozumí předání úplně a řádně dokončené díla jako celku objednateli v místě 
plnění, jeho vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání 
dokladů k převzetí akce a dokladů o předepsaných zkouškách, revizích a o shodě, předání 
projektu skutečného provedení stavby, předání zaměření stavby a geometrických plánů, 
odstranění všech případných vad a nedodělků a úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch 
používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do 
původního či s objednatelem dohodnutého stavu. 

2.4. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba 
vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba 
vykonávající technický dozor investora“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. 
oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou 
v ustanovení odst. 2.1. tohoto článku této smlouvy. 

2.5. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo 
na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či 
jeho části takto prodlouženo. 

2.6. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle odst. 2.1. tohoto článku této smlouvy není 
objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít. 

 
čl. III. 

Místo pln ění 
3.1. Místem plnění jsou pozemky parc. č. 1021, 1022, 1024 a 1025, v katastrálním území Hranice u 

Aše a obci Hranice v rozsahu podle projektové dokumentace, popř. zadávací dokumentace.. 

3.2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací 
stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných 
odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy 
a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy. 

 
čl. IV. 

Cena díla 
4.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:   

 
Cena bez DPH 3.921.094,00,- Kč  

DPH 823.429,74 Kč  

Cena celkem včetně DPH                   4.744.523,00  Kč  

(slovy: čtyřimiliónysedmset čtyřicet čtyřitisícp ětsetvacett ři korun českých)  

(dále jen "Cena za provedení díla") 



 

 
stránka 4 z 17 

 
 

 
4.2. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého 

závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná 
k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a 
vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, 
geodetické práce, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, 
činnost koordinátora bezpečnosti práce dle zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, náklady spojené s vyzkoušením provozu 
všech zařízení apod.), včetně započtení rezervy na úhradu nepředvídatelných nákladů 
vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení díla nebude po 
dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. 
Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do 
kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí Ceny za 
provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či 
získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy. Součástí ceny jsou i práce 
a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto 
odborník, o nich vědět měl nebo mohl vědět. 

4.3. Cena za provedení díla v sobě nezahrnuje rezervu na nepředvídané práce, které nemohla 
v dostatečném rozsahu postihnout projektová dokumentace stavby.  

4.4. Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla 
je možné měnit pouze: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude Cena za 
provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které v  rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve 
výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového 
rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci 
zadávacího řízení příslušné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“), Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a 
dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu; 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci 
nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících 
jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného 
objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek 
v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku URS ve výši 
max. 100 % těchto sborníkových cen;  

c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. 

4.5. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, změny, doplňky nebo 
rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla, které nejsou součástí díla dle této 
smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této 
smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku 
smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí 
Ceny za provedení díla. 

4.6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. 

4.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele dle zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo zamítnutí návrhu 
na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele) před řádným předáním 
díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení díla ve 
výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla a částkou uhrazenou objednatelem do okamžiku 
prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele, nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro 
nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele). 
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čl. V. 
Platební podmínky 

5.1 Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 
provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Cena za provedení díla bude 
hrazena objednatelem jednorázově, po řádném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků, a to na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem, ve smyslu a za podmínek 
stanovených touto smlouvou, a předaných objednatel, a to do 15-ti dní. Vystavená faktura bude 
zahrnovat daň z přidané hodnoty. 

5.2  V konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část Ceny za provedení díla bez DPH a DPH 
stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti 
daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a 
další povinné náležitosti uvedené v tomto odstavci této smlouvy.  

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel 
povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 

a) přesnou specifikaci fakturovaných prací se shodnou identifikací a strukturou nabídkového 
rozpočtu;  

b) odkaz na tuto smlouvu o dílo - číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele; 
 předmět smlouvy, tj. text „zhotovení stavby Zateplení MŠ v Hranicích“; 
c)    označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno; 
d) lhůtu splatnosti faktury 30 dnů; 
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu; 
f)    označení názvu a identifikačního čísla projektu, v rámci kterého je zakázka realizována. 

V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu 
opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy. 
Splatnost opravené faktury bude běžet od nového doručení opravené faktury.  

5.3. Faktura bude mít splatnost 30 kalendářních dní ode dne jejího řádného předání objednateli. 
Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30-ti dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který 
je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost zaplatit je splněna v den, kdy objednatel dá 
příkaz k úhradě. 

5.4. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce nebo práce bude provádět v rozporu se zadávací dokumentací, smlouvou nebo pokyny 
objednatele. 

5.5. Úhrada Ceny za provedení díla, ať již jako celku, nemá vliv na uplatnění práva objednatele 
z vad díla. 

5.6. Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě této smlouvy budou probíhat 
bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví této smlouvy, nevyplývá-li z některého 
ustanovení této smlouvy jinak. 

5.7. Platba uskutečněná na základě této smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, 
pokud ke dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve 
prospěch účtu druhé smluvní strany. 

 
 

čl. VI. 
Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 

6.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné právní a ostatní předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále hygienické a protipožární a jiné obecně závazné 
předpisy, ČSN, EN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, včetně vymezení podmínek hlučnosti, 
doby provádění stavebních prací apod. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci předmětu plnění 
dle této smlouvy zajistí plnění všech úkonů a činností, jejichž realizace vyplývá objednateli na 
základě ustanovení § 14 a § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Objednatel na základě návrhu zhotovitele určí osobu, 
která bude na staveništi vykovávat činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi. Zhotovitel dále předloží objednateli ve lhůtě do 2 pracovních dní od podpisu 
smlouvy návrh Oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle 
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místa staveniště, který bude po potvrzení oprávněnou osobou objednatele se všeobecnou 
působností zaslán oblastnímu inspektorátu práce. Zhotovitel zajistí vyvěšení potvrzeného 
Oznámení o zahájení prací na staveništi v souladu s podmínkami § 15 odst. 1. zákona č. 
309/2006 Sb. po celou dobu realizace díla včetně jeho průběžné aktualizace. Dále zhotovitel 
zajistí zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a tento předloží objednateli do 
10-ti pracovních dní od podpisu smlouvy. V průběhu realizace díla dle této smlouvy bude veden 
deník se záznamy o jednáních ve věci působnosti koordinátora bezpečnosti práce mezi 
zhotovitelem a určeným koordinátorem bezpečnosti práce na této stavbě. Tento deník bude 
objednateli k dispozici na stavbě ve stejném režimu jako stavební deník. 

6.2. Objednatel je oprávněn provádět cenovou kontrolu v  průběhu provádění díla a uvádění 
dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla. Všichni 
účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové 
kontroly. 

6.3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané materiální 
podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné 
podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem a/nebo místním šetřením. 

6.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či 
staveb; a 

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních 
vlivů na okolí staveniště; a  

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. 
Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou odpovědnou 
za odborné vedení provádění stavby – Jiří Mála, r.č.: 750712/1831. Tato odpovědná osoba 
potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem 
svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, a dále průběžně 
v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést změnu 
odpovědné osoby. Případná změna odpovědné osoby bude, včetně souhlasu objednatele, 
uvedena ve stavebním deníku. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které 
nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede 
subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti 
subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací, a dále na vyžádání 
objednatele průběžně v průběhu realizace díla. 

6.5. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo 
objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či 
rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné 
správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN  či jinými normami. V případě, že 
objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a 
věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění 
pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá 
upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku. 

6.6. Normy ČSN, uvedené v projektové dokumentaci, budou pro realizaci daného díla považovat 
obě strany za závazné v plném rozsahu. 

6.7. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. 
Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná 
zhotovitelem při provádění díla (např. subdodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude 
považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele. 

6.8. Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně 
používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí 
písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle odst. 6.5. 
tohoto článku této smlouvy. 

6.9. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 30-ti dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem 
písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným 
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rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele 
stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. 
Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě. 

 
čl. VII. 

Součinnost objednatele a zhotovitele 
7.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 

díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To 
platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy. 

7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, 
aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé 
smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností 
všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

7.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 
této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto 
smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými 
výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré 
potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

7.4. Do 5-ti pracovních dní po podpisu smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli 2 paré projektové 
dokumentace a v 1 vyhotovení stanoviska povolující provedení stavby, vč. vyjádření dotčených 
orgánů a účastníků řízení. 

7.5. Oprávněné osoby za objednatele: 
Statutární zástupce:  Miroslav Picka,  email: starosta@mestohranice.cz, 602 288 399 

 

7.6. Oprávněné osoby za zhotovitele: 

Statutární zástupce:  Dušan Šturm, sturm@tercom.cz, 777 943 435 
Stavbyvedoucí:  Jiří Mála, stavby@tercom.cz, 774 943 442 
Zástupce stavbyvedoucího: Petr Kubin čan, kubincan@tercom.cz, 777 825 065 
Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny 
týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé 
smluvní straně.  

 
 

čl. VIII. 
Podmínky provedení díla 

8.1. Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných 
záležitostí přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení stavby, které jsou 
v jeho kompetenci a za které plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a zneškodnění 
všech odpadů, které vzniknou při realizaci díla, zábory pozemků, užívání veřejných ploch a 
překopy komunikací, včetně jejich uvedení do původního stavu, spolupráce s objednatelem ve 
věci předání pozemků, zeleně a ostatních ploch, řešení způsobu odstranění zaviněných škod, 
které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu díla a vytyčení podzemních 
inženýrských sítí. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje v předstihu minimálně 7 kalendářních dní informovat objednatele o 
záměru provádění prací, které vyvolají omezení objednatele v místě stavby a v jejím okolí, dále 
zhotovitel v této souvislosti objednateli navrhne opatření k eliminaci těchto omezení a projedná 
je s objednatelem. 

8.3. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku 
v plném rozsahu dle této smlouvy. 

8.4. Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou 
v projektové dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat 
příslušným právním a technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu 
tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné 
osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem 
v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem odpovědné osoby 
dle čl. VII. odst. 7.6. této smlouvy. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné 



 

 
stránka 8 z 17 

 
 

materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel 
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití 
známo, že je škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí splňovat 
požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. 

8.5. Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby jeho řádného předání objednateli 
v souladu s touto smlouvou proti krádeži a vandalismu. 

8.6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky 
výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez 
vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na 
majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 
objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

8.7. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení 
stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud 
toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění 
objednatele zjednat bezodkladně nápravu.  

8.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou 
zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně zjednat nápravu. 

8.9. Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, 
je objednatel povinen včas prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný 
souhlas ve stavebním deníku. Toto prověření provede objednatel po obdržení výzvy zhotovitele 
dle ustanovení čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

8.10. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, 
pokud nebudou použity postupy prací a materiály uvedené v projektové dokumentaci, a dále si 
objednatel vyhrazuje právo schválit vzorky materiálů a finálních povrchových úprav. Vzorky a 
podklady s parametry materiálů a povrchových úprav budou objednateli předloženy minimálně 
v předstihu 15 kalendářních dní před zahájením prací nebo dodávek předmětných výrobků na 
stavbu. Pokud by mělo použití alternativních výrobků za následek změny v projektové 
dokumentaci, ponese náklady spojené se změnou zhotovitel. Je-li v  zadávací dokumentaci 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální 
požadovaný standard. 

8.11. Naprogramování a nastavení funkčnosti jednotlivých systémů technologických zařízení bude 
provedeno na základě předchozí analýzy potřeb objednatele a následného objednatelem 
schváleného návrhu vlastností, funkčnosti a podoby těchto systémů. 

8.12. Zhotovitel je povinen realizovat práce tak, aby nedošlo k poškození a omezení práv vlastníků 
sousedních či dotčených pozemků a nemovitostí. Případná škoda způsobená vlastníkům 
v důsledku provádění prací jde k tíži zhotovitele. 

 
 

čl. IX. 
Stavební deník 

9.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník 
alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební 
deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu 
všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat 
všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude 
uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti 
zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., stavební zákon. Deník bude veden denně a obsahuje zejména: 
−  údaje o převzetí staveniště, zahájení prací; 
−  údaje o počasí a o teplotě; 
−  údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním; 
−  přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním; 
−  údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání; 
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−  údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou 
nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě; 

−  veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv; 
−  odchylky od dokumentace – zdůvodnění a všechna ujednání mezi dodavatelem a 

odběratelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených 
v dokumentaci; 

−  požadavky odběratele zvlášť pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být 
odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele; 

−  záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy; 
−  závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami, 

včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod. 

9.2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, 
kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy 
v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první 
stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý 
zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. 

9.3. Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. VII. odst. 7.6. této 
smlouvy, projektant, zástupci objednatele dle čl. VII. odst. 7.5. této smlouvy, technický dozor 
investora a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé 
smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 5 pracovních dnů. Technický dozor investora má právo 
kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 1. kopii 
příslušného záznamu. 

9.4. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce, technického dozoru investora a koordinátora BOZP 
ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na zhotovitele a platí jako 
od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu 
smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo. 

9.5. Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora 
(objednatele) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, 
technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné 
správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je 
oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena 
bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla 
či třetích osob.  

Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací 
zhotovitele, které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých 
závad a odchylek od projektové dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí 
díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před 
zakrytím v předstihu alespoň 5 pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených 
částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do 
stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, 
je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly 
nepřístupnými, na svůj náklad 

 
 
 

čl. X. 
Staveništ ě a jeho za řízení 

10.1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu nejpozději do 10-ti 
pracovních dní ode dne podpisu této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli 
bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá 
smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami.  

Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby 
zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených příslušným 
povolením a touto smlouvou o dílo. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností třetích osob na 
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staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. 
Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.  

10.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 
v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;  

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 
dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem 
na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti 
silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení 
případného dopravního značení včetně jeho údržby a čištění;  

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i 
mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných 
a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, 
vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

10.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek 
vyhlášek Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

10.5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, 
případně mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací, 
na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí Ceny za provedení díla. 

10.6. Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na 
staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již 
vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. 

 
 

čl. XI. 
Předání a p řevzetí díla 

11.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. II. 
odst. 2.1. této smlouvy.  

11.2. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na 
přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být 
doručeno objednateli alespoň 5 pracovních dnů předem.  

11.3. K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a 
to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, 
pokud je to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma 
smluvními stranami. Vypracování protokolu zajistí technický dozor investora. 

Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla, resp. jeho 
části, je také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, 
komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle požadavků 
objednatele a dle požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů 
příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 

a)  touto smlouvou, a 
b)  podmínkami stanovenými ČSN a EN, a 
d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 

použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN a EN. 

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, 
místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či 
objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění 
vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a 
nedodělků díla, resp. jeho části, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, 
případnou dohodu o slevě z ceny za provedení díla, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či 
nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden 
obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má 
právní sílu originálu. 
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11.4. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co 
do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a 
za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. 
Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení úplný seznam všech 
předávaných dokladů, dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník vícenákladů, 
veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy 
zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti 
dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných 
právních předpisů, návrhy provozních řádů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Doklady je povinen zhotovitel předat v českém jazyce, 
popřípadě opatřené úředním překladem do českého jazyka, ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě 
a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf.  

Zhotovitel je současně povinen při zahájení přejímacího řízení předložit objednateli doklady 
prokazující splnění závazku zhotovitele dle čl. XVI. této smlouvy.  

V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději 
při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané. 

11.5. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, 
které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato 
skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad a/nebo nedodělků díla, 
resp. jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací 
řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu 
předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek 
obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy. 

11.6. Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito 
ustanovení článku XI. této smlouvy. 

11.7. Za řádně provedené a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o 
parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a nedodělků, 
k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou, a které je 
označeno veškerými potřebnými, popř. výstražnými popisy, výstražnými či orientačními 
tabulkami, je vybaveno příslušným vybavením dle platných obecně závazných předpisů a 
norem se zaměřením na bezpečnost práce a požární ochranu (mj. je vybaveno hasícími 
přístroji) a jsou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnění (mj. je vybaveno 
provozními náplněmi a příslušenstvím tak, aby bylo schopné běžného provozu), tj. dílo 
kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a řádně 
předané objednateli.  

11.8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektem díla, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, normami nebo jinou 
dokumentací vztahující se k provedení díla, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo 
určeno a zhotoveno. Nedodělkem se rozumí nedokončené nebo neprovedené stavební práce a 
dodávky oproti rozsahu definovaného předmětu plnění, stanoveného projektovou dokumentací 
a touto smlouvou o dílo; zpravidla takové, které nebrání řádnému užívání a provozu stavby. 

11.9. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a/nebo nedodělky, i když tvrdí, že za 
uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků 
nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní 
moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel 
k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 dnů ode dne neúspěšného pokusu o 
předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle článku XIV. této 
smlouvy. 

 
 

čl. XII. 
Záruční doba, odpov ědnost za vady a nedod ělky, podmínky reklamace 

12.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít 
vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného 
stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti 
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kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno 
v souladu s ověřenou technickou praxí.  

12.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí 
díla bez vad a nedodělků objednatelem, a to v této lhůtě:  

Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou stanovuje v délce 60 měsíců. 

12.3. Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruční servis a odstranění vad na 
objednatelem reklamované vady díla po celou záruční dobu dle této smlouvy.  

12.4. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to 
písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady 
díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla 
zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. 

12.5. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dní od 
okamžiku oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit 
odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či 
příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit 
reklamační řízení v místě provádění díla.  

V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel 
nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku oznámení 
vady díla zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. Vady, na které se 
vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně. Vady, na které se záruka 
za jakost nevztahuje, je zhotovitel povinen odstranit za cenu stanovenou v souladu 
s ustanovením čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy.  

12.6. V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za 
jakost díla poskytnutá dle odst. 12.2. tohoto článku této smlouvy o dobu od nahlášení vady díla 
objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem 
s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý 
započatý kalendářní den. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního 
plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční 
lhůta, a to ode dne protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem; záruční lhůta je 
shodná jako v odst. 12.2. tohoto článku této smlouvy.  

12.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle 
odst. 12.4. tohoto článku této smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo 
nedodělků díla v termínech dle odst. 12.5. tohoto článku této smlouvy a/nebo oznámí-li 
zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či 
nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla 
či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla 
neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav 
jinému zhotoviteli nebo jejím prostřednictvím zakoupit nebo vyměnit vadnou část díla, a/nebo 
požadovat slevu z ceny za provedení díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému 
zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel do 14-ti dnů ode dne doručení faktury zaplatil částku 
připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok 
objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

12.8. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani 
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

12.9. V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle odst. 12.2. tohoto článku této 
smlouvy je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho 
části, které se záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o 
splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven 
režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se 
zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla 
nebo jeho části dle tohoto odstavce této smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční 
vady uvedené v písemném protokolu o splnění záručních podmínek uznává. 

12.10. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  
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12.11. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, 
nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za 
vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem. 

12.12. V případě, kdy zhotovitel neuzná reklamovanou vadu jako oprávněnou, je objednatel oprávněn 
zajistit odstranění této vady na své náklady. Pokud však na základě následných zjištění (např. 
odborným posudkem soudního znalce v oboru stavebnictví) či rozhodnutí správního orgánu 
bude prokázáno, že se jedná o oprávněně reklamovanou vadu, je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit veškeré výdaje, které objednatel vynaložil k prokázání oprávněnosti a odstranění 
reklamované vady.  

 
 

čl. XIII. 
Vlastnictví k dílu, odpov ědnost za škodu, spln ění díla 

13.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla bez vad a nedodělků a 
řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 
a)   díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech; a 
b)  plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 

staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla 
jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých 
případech dohodnuto jinak. 

13.2. Odpovědnost stanovená v odst. 13.1. tohoto článku této smlouvy je objektivní. 

13.3. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody 
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, 
které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly 
použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

a)  zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 
b)  pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části 

(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 
c)  ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

13.4. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 
(opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich 
vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu ustanovení § 538 zákona č. 
513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za škodu způsobenou jeho 
činností v souvislosti s plněním této smlouvy. 

13.5. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení 
díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, 
kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat výhradu ve smyslu 
ustanovení § 445 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

13.6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly 
se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou 
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či 
ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, 
s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této 
smlouvy. 

13.7. Dílo je splněno dnem jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků. Předání a převzetí díla 
bude provedeno v místě plnění. 

 
čl. XIV. 

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty 
14.1. Odstoupit od smlouvy jsou smluvní strany oprávněny písemně z důvodů podstatného porušení 

smluvních povinností uvedených v odst. 14.4. tohoto článku této smlouvy, s účinností okamžiku 
doručení druhé smluvní straně.  

14.2. Odstoupením od smlouvy nezaniká smlouva od počátku, ale dnem doručení druhé smluvní 
straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle 
směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší. 
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14.3. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu. 

 

14.4. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo k odstoupení od smlouvy o dílo, 
se považují tyto skutečnosti:  

a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 30 dnů od předání a převzetí 
staveniště; 

b) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodu na straně zhotovitele delší jak 15 dnů; 
c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel 

podle smlouvy o dílo, či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných 
norem, platných předpisů, smlouvy o dílo, to vše ani po předchozí výzvě ke zjednání 
nápravy; 

d) bezdůvodné prodlení objednatele s předáním staveniště delší jak 30 dnů. 
e) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek, který 

vyplývá z této smlouvy;  
f)    jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a 

nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku VIII. odst. 8.13. této smlouvy; 
g) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. XV. 

této smlouvy či jinak poruší ustanovení čl. XV. této smlouvy; 
h) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu 

ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele 
či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro 
zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., anebo bude zhotovitelem podán návrh na 
vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb.; 

i)  jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace; 
j)    jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; 

14.5. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto: 

a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu je objednatel 
oprávněn vyúčtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za 
provedení díla, vč. DPH, za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí; 

b) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků je objednatel oprávněn vyúčtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení; 

c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle této smlouvy je 
objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení; 

d) v případě prodlení se splatností faktury je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení. 

e) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků 
je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení; 

f)  v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v odstavci 4. tohoto článku je 
odstupující smluvní strana povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč; 

g) v případě odstoupení od smlouvy v případech uvedených v odstavci 4. tohoto článku je 
strana, která podstatně porušila smluvní povinnosti, povinna uhradit druhé straně smluvní 
pokutu ve výši 50.000,- Kč; 

h) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavební 
zákon, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ; 

14.6. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování povinné straně, 
případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně. 

14.7. Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu 
škody. 
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čl. XV. 

Pojišt ění 
15.1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související 

s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 
a) škody na majetku způsobené komukoli při realizaci díla dle této smlouvy, a to v rozsahu 

„ALL RISK“, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které 
tvoří předmět díla, uskladněny či montovány, a to na pojistnou částku odpovídající 
minimálně Ceně za provedení díla,  

b) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, a to na 
pojistnou částku odpovídající minimálně Ceně za provedení díla. 

 
Pojištění odpovědnosti za škody musí krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, 
včetně subdodavatelů.  
 

15.2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle odst. 
15.1. tohoto článku této smlouvy nejpozději do sedmi dnů ode dne podpisu této smlouvy, a to 
společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádění 
díla do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o 
zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré 
závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 
15.1. tohoto článku této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy 
dle odst. 15.1. tohoto článku této smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou 
smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode 
dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode 
dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením 
pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 

 
 

čl. XVI. 
Finan ční zajišt ění 

16.1. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele 
vyplývajících z poskytnuté záruky dle čl. XII. této smlouvy a současně k úhradě smluvních pokut 
a dalších pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklých na základě této smlouvy, se 
zhotovitel zavazuje složit na bankovní účet objednatele částku ve výši 5% z Ceny za provedení 
díla bez DPH jako finanční záruku za řádné a včasné plnění pohledávek objednatele za 
zhotovitelem. 
 
Tuto částku zhotovitel složí na uvedený depozitní účet nejpozději ke dni zahájení přejímacího 
řízení dle čl. XI. této smlouvy. 

a) Zhotovitel poskytuje objednateli finanční záruku dle ustanovení odst. 16.1. tohoto článku 
této smlouvy na dobu trvání celé záruční lhůty.  

b) Zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení přejímacího řízení předat objednateli nebo 
jím pověřenému zástupci doklady prokazující splnění tohoto jeho závazku ke složení 
finanční záruky v plné výši. 

c) Objednatel po uplynutí doby trvání celé záruční lhůty dle ustanovení čl. XII. této smlouvy 
uvolní finanční záruku ve prospěch zhotovitele.  

d) Objednatel je oprávněn užít peněžní prostředky uložené jako finanční záruka dle 
předchozích ujednání k úhradě svých splatných pohledávek za zhotovitelem 
specifikovaných v tomto článku této smlouvy. O užití předmětných peněžních prostředků 
z tohoto účtu je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do 14-ti pracovních dnů 
ode dne užití těchto peněžních prostředků. Objednatel neodpovídá za škody (zejména 
škody v důsledku ztráty na úrocích) způsobené čerpáním peněžních prostředků z výše 
uvedeného účtu objednatele v souladu s tímto článkem smlouvy. 

e) Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí 
doby trvání celé záruční lhůty je objednatel povinen převést finanční zůstatek z takto 
poskytnutých peněžních prostředků (finanční záruky), po provedení případných úhrad 
pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku této smlouvy a po snížení o částku daní, 
bankovních poplatků či dalších nákladů objednatele spojených s vedením účtu či dalších 
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nákladů objednatele spojených s udržováním finanční záruky, na účet zhotovitele uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to do třiceti pracovních dní ode dne uplynutí doby trvání celé 
záruční lhůty dle ustanovení čl. XII. této smlouvy. 

16.2. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že finanční zajištění poskytnuté zhotovitelem jako 
finanční záruka ve smyslu odst. 16.1. tohoto článku této smlouvy může být realizováno také 
bankovní zárukou vystavenou ve smyslu a za podmínek níže uvedených: 
a) Bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně 

k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle čl. XII. 
této smlouvy, včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vážících se 
podle této smlouvy k nárokům objednatele z odpovědnosti za vady díla, jakož i případné 
nároky, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy o dílo. Bankovní 
záruka bude vystavena ve prospěch objednatele na dobu trvání celé záruční lhůty 
prodloužené o 2 měsíce. Bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná a 
splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která 
vystavila záruční listinu, vůči objednateli. 

b) Zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení přejímacího řízení předat objednateli nebo 
jím pověřenému zástupci doklad prokazující splnění jeho závazku dle ustanovení odst. 16.2. 
písm. a) tohoto článku ke složení bankovní záruky v plné výši. 

c) Objednatel po uplynutí doby trvání celé záruční lhůty dle ustanovení čl. XII. této smlouvy 
prodloužené o 2 měsíce uvolní bankovní záruku ve prospěch zhotovitele.  

d) Objednatel je oprávněn užít bankovní záruku k úhradě svých splatných pohledávek za 
zhotovitelem specifikovaných v předchozích ujednáních tohoto článku této smlouvy. O užití 
předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do 
čtrnácti pracovních dní ode dne užití. 

e) Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí 
doby trvání celé záruční lhůty prodloužené o 2 měsíce je objednatel povinen uvolnit 
předmětnou bankovní záruku, po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem 
dle tohoto článku této smlouvy, a to do třiceti pracovních dní ode dne uplynutí doby trvání 
celé záruční lhůty prodloužené o 2 měsíce. 

 
16.3. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že finanční zajištění poskytnuté zhotovitelem jako 

finanční záruka ve smyslu odst. 16.1. tohoto článku této smlouvy může být realizováno také 
pojištěním záruky ve smyslu a za podmínek níže uvedených: 
a) Pojištění záruky musí být sjednáno s tuzemským pojišťovacím ústavem, a to výlučně 

k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle čl. XII. 
této smlouvy, včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vážících se 
podle této smlouvy k nárokům objednatele z odpovědnosti za vady díla, jakož i případné 
nároky, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy o dílo. Pojištění 
záruky bude sjednáno ve prospěch objednatele na dobu trvání celé záruční lhůty 
prodloužené o 2 měsíce. Pojištění záruky musí být sjednáno jako bezpodmínečné a splatné 
na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit pojišťovna, která 
vystavila pojistnou listinu, vůči objednateli. 

b) Zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení přejímacího řízení předat objednateli nebo 
jím pověřenému zástupci doklad prokazující splnění jeho závazku dle ustanovení odst. 16.3. 
písm. a) tohoto článku. 

c) Objednatel je oprávněn užít pojistné plnění k úhradě svých splatných pohledávek za 
zhotovitelem specifikovaných v předchozích ujednáních tohoto článku této smlouvy. O užití 
předmětného pojištění je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do čtrnácti 
pracovních dní ode dne užití. 

čl. XVII. 
Ostatní ujednání 

17.1 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na pravidelných poradách 
a kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby v termínech dohodnutých 
s objednatelem, přičemž na těchto poradách zajistí účast svých kompetentních zástupců, 
případně dalších osob požadovaných objednatelem. 

17.2 Zhotovitel je oprávněn pověřit vykonáváním dílčích prací třetí osoby. Za práci všech 
subdodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám. 






