
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše 
uvedené zakázce. 

 MĚSTYS SVATAVA 
   

 
 
 

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5 

 
pro zadání nadlimitní veřejné zakázky  

na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
 
 

 
s názvem 

 
 
 

 

 
Celková revitalizace veřejného osvětlení 

   

 



 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 

 
Vážený zadavateli, obracím se na Vás ve věci aktuální veřejné zakázky, jejíž položkový rozpočet 

byl nedávno upraven doplněním o 34 položek. Vzhledem k rozsahu této změny je zřejmé, že 

došlo k rozšíření zadávací dokumentace, což významně rozšiřuje okruh možných účastníků, 

kteří mohou nabídku předložit. 

V souladu s § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je zadavatel v 

takových případech povinen prodloužit lhůtu pro podání nabídek přiměřeně, a v tomto případě 

o celou původní délku lhůty. Krátké třídenní prodloužení neumožňuje dostatečný čas pro 

přípravu kvalitních nabídek a neodpovídá rozsahu provedené změny, což by mohlo vést k 

omezení účasti dodavatelů. 

Žádám Vás tímto, abyste lhůtu pro podání nabídek prodloužili o celou původní dobu trvání, a 

zajistili tak rovné podmínky pro všechny potenciální účastníky. Transparentnost a spravedlivý 

přístup jsou základními zásadami zadávání veřejných zakázek, a věřím, že jejich dodržení je ve 

Vašem zájmu. 

 
Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 

Zadavatel nepředložil zcela nový položkový rozpočet, ani nezměnil předmět zakázky či jeho 

rozsah takovým způsobem, aby daná úprava měla jakýkoli dopad na okruh potenciálních 

dodavatelů, tzn, nedošlo k jeho zúžení ani rozšíření. Reálně došlo k podrobnějšímu rozpracování 

již požadovaných položek k nacenění. 

Zadavatel tak postupoval zcela v souladu s § 99, odst. 2 zákona, kdy prodloužil lhůtu pro podání 

zcela adekvátně s ohledem na povahu úprav položkového rozpočtu, a to o 3 dny. 

 

 
Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 (Bez dotazu): 

Zadavatel po zpětné kontrole uveřejněného položkového rozpočtu ze dne 7. 11. 2024 shledal, že 

rozpočet obsahuje chyby zejména ve výpočtových vzorcích, v této souvislosti se rozhodl 

předložit upravený položkový rozpočet a jako přílohu č. 1 tohoto souboru vysvětlení zadávací 

dokumentace č. 5 poskytuje upravený položkový rozpočet. Dodavatelé použijí tento dokument 

ke zpracování svých nabídek. 

 

 
Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek: 
 

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 21. 11. 2024 do 10:00 hodin. Způsob 
podání nabídek zůstává nezměněn. 

 

 
V Brne  
  

 

Deregio Tender, s.r.o. 

Ing. Jan Ševčík, jednatel 

Zástupce zadavatele 
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