



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, uzavřena mezi těmito stranami:

I. Smluvní strany

1. Obec Stříbrná

se sídlem v: Stříbrná 670, 358 01 Stříbrná

kontaktní adresa: Stříbrná 670, 358 01 Stříbrná

zastoupená starostkou Janou Kortusovou

IČ: 00259616

DIČ: CZ00259619

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov

Číslo účtu: 4223391/0100

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Jana Kortusová, starostka obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. RUNAKO Sokolov s. r. o.

se sídlem: Karla Hynka Máchy 2256, 356 01 Sokolov

kontaktní adresa: Karla Hynka Máchy 2256, 356 01 Sokolov

zastoupená: Ing. Jindřichem Částkou, jednatelem

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Rudolf Eliáš

Odpovědný pracovník ve věcech vedení stavby: Rudolf Eliáš

Telefon: 777 719 050

E-mail: runako@volny.cz

IČO: 64359603

DIČ: CZ64359603

Bank. spojení: MONETA a. s.

Číslo účtu: 371809634/0600

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tuto **smlouvu o dílo** (dále jen "smlouva").

Vymezení některých pojmů

Zde uvedené pojmy mají v následujícím textu smlouvy definovaný význam:

„Objednatelem“ je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

„Zhotovitelem“ je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

„Podzhotovitelem“ je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

„Příslušnou dokumentací“ je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem.

„Položkovým rozpočtem“ je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„ZDPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

„DPH“ znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu ZDPH.

„Faktura“ znamená daňový doklad ve smyslu ustanovení § 26 a násl. ZDPH.

„TDS“ znamená Technický dozor stavebníka.

„BOZP“ znamená bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy o dílo je zejména závazek zhotovitele řádně, bezvadně a s veškerou odbornou péčí provést pro objednatele ve sjednaném rozsahu a kvalitě stavební dílo specifikované touto smlouvou a jejími přílohami (dále jen „**Dílo**“) a závazek objednatele provedené dílo od zhotovitele při splnění všech podmínek převzít a zaplatit za něj smlouvenou cenu díla dle podmínek této smlouvy.

III. Specifikace díla

- 3.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací na zhotovení Díla „**Revitalizace objektu Mártý (I. etapa)**“, dle podmínek této smlouvy o dílo, dle podmínek výzvy a zadávací dokumentace a dle soupisů prací, dodávek a služeb s výkazy výměr /*dále jen předmětný projekt*/.
- 3.2. Další požadavky a specifikace plnění jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která byla poskytnuta vybranému dodavateli.
- 3.3. Dokumenty konkretizující předmět Díla v době uzavírání této smlouvy (specifikace Díla), které jsou pro zhotovitele závazné a seřazené sestupně dle priorit:
- a) Projektová dokumentace (oddělná příloha smlouvy)
 - b) Zadávací dokumentace (včetně všech příloh)
 - c) Nabídka zhotovitele vč. oceněných položkových rozpočtů

Oceněné položkové rozpočty předložené zhotovitelem tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- 3.4. Součástí předmětu Díla je dále provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k provedení Díla, a to zejména:
- a. vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením realizace stavby a v jejich blízkosti pracovat v souladu s vyjádřeními od jednotlivých správců těchto sítí, bude-li to pro provedení stavby nutné,

- b. dodržování jednotlivých ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, vč. jeho případných prováděcích vyhlášek a souvisejících právních předpisů,
 - c. dodržování podmínek platného souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru/stavebního povolení, bylo-li vydáno,
 - d. vypracování realizační dokumentace skutečného provedení stavby,
 - e. zabezpečení odborného provádění stavby odpovědnou osobou, která bude uvedena v úvodních ustanoveních smlouvy o dílo a která je povinna zúčastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby, které budou organizovány dle potřeby, min. však 1x za dva týdny,
 - f. realizace díla dle Technických podmínek (dále jen TP) a Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky (dále jen OP a Zvláštní podmínky (dále jen ZP) a dle plánu kontrolní činnosti, které zhotovitel předloží odpovědnému pracovníkovi objednatele nejpozději v termínu do předání staveniště,
 - g. zhotovitel zajistí nakládku a odvoz vybouraného materiálu, úklid, poplatky za skládku, popř. skladování, a zajistí další případnou recyklaci a zpětné využití tohoto materiálu,
 - h. zajištění všech zařízení staveniště potřebných pro řádné provedení Díla včetně jeho likvidace,
 - i. dbát na zabezpečení a uspořádání staveniště tak, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu,
 - j. zajištění a uspořádání staveniště v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,
 - k. sjednání pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla, které bude uzavřeno dodavatelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby (včetně podzhotovitelů apod.),
 - l. vyklizení venkovních a vnitřních prostor, kde se Dílo provádělo, do předání Díla na náklady zhotovitele a provedení úklidu včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky a stavby, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu, nejpozději ke dni předání a převzetí dokončeného Díla zadavateli,
 - m. provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla dle této smlouvy,
 - n. zajištění dokladu o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (vyskytne-li se takový odpad), včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
 - o. předání objednateli 2 paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení stavby nejpozději při přejímacím řízení; protokoly a záznamy o všech provedených zkouškách a revizích, dále veškeré doklady od použitých materiálů a zařízení použitých při realizaci stavby, součinnost pro řádnou kolaudaci stavby, s čímž bude spojená i samotná účast zástupce dodavatele při závěrečné prohlídce stavby pro vydání kolaudačního souhlasu, bude-li to objednatelem vyžadováno.
- 3.5. Součástí předmětu díla jsou i práce a činnosti v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět, nebo které přímo či nepřímo vyplývají z dokumentů uvedených v odst. 3.3 tohoto článku. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla. Zhotovitel na sebe v souladu s § 1765 Občanského zákoníku výslovně přebírá nebezpečí změny okolností.
- 3.6. Zadavatel si výslovně vyhrazuje právo schválit barevné provedení dodaných materiálů. Nebude-li před realizací toto barevné provedení schváleno, bude na dílo pohlíženo jako na vadné.

IV. Doba plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících lhůtách:

Vymezení lhůt:

Lhůta pro předání a převzetí staveniště:	do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k převzetí staveniště, nejpozději však do 01. 04. 2025 , nedohodnou-li se smluvní strany jinak
Lhůta pro zahájení stavebních prací:	do 10 dnů ode dne předání a převzetí staveniště
Maximální délka realizace stavby (díla), vč. Lhůty pro dokončení stavebních prací (díla) a vč. Lhůty pro předání a převzetí stavby (díla):	90 dní od předání a převzetí staveniště

- Datum, ke kterému má být dílo dokončeno se dle výše uvedeného určí takto: den předání a převzetí staveniště (bude vypracován protokol) + 90 kalendářních dnů (např. bude-li den předání a převzetí staveniště 01. 04. 2025, bude den, ke kterému má být dílo dokončeno určen datem 30. 06. 2025 – toto datum je pak závazným termínem, ke kterému musí být dílo provedeno).
- Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění nebude možné dodržet, posouvá se termín plnění (a všechny navázané termíny) o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění zahájit. Toto právo si zadavatel výslovně vyhrazuje. Dřívější termín dokončení díla je možný, stejně tak je možný dřívější termín zahájení plnění.
- Objednatel si výslovně vyhrazuje právo jednostranně prodloužit zhotoviteli dobu pro plnění díla v případě, že nebude možné plnit v důsledku klimatických, technologických či jiných podmínek, a to takto:

a) v případě, že nebude možné provést plnění pro zpoždění materiálů nebo technologií, prokazatelně nezaviněných zhotovitelem. V takovémto případě vystaví dodavatel materiálů nebo technologií zhotoviteli písemné potvrzení, na jehož základě technický dozor investora může rozhodnout o prodloužení doby plnění, maximálně však o dobu 60 kalendářních dnů (nedohodnou-li se smluvní strany jinak), nebude-li se jednat o nemožnost plnění a zásah vyšší moci, tak jak to stanoví zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

b) v případě, že při realizaci díla vyvstane potřeba nepředpokládaných prací, dodávek nebo služeb, které budou mít vliv na termín dokončení díla. V takovémto případě může být doba plnění prodloužena objednatelem dle hodnoty víceprací, které jsou potřeba k dokončení díla, a to poměrně dle tohoto vzorce:

doba prodloužení plnění = (hodnota víceprací ÷ hodnota plnění na jeden den) x 2

přičemž hodnota plnění na jeden den = předpokládaná hodnota veřejné zakázky ÷ počet dní na realizaci stanovený v návrhu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- 4.2. Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních prací a činností ze strany zhotovitele, zejména za podmínky čl. VIII., odst. 8.4. této smlouvy a dalších podmínek uvedených v této smlouvě (včetně odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto jinak). O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím stavby (díla) se rozumí protokolární předání Díla po dokončení stavebních prací za podmínek dle čl. VIII této smlouvy.
- 4.3. Před dobou sjednanou pro dokončení Díla dle čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele Dílo či kteroukoli část převzít.

V. Cena a platební podmínky

- 5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH

1 369 335,07 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

V případě, že DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude Zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).

- 5.2. Objednatel nebude před zahájením prací poskytovat zálohy. Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Je-li objednatel v prodlení s úhradou úplné faktury (odst. 5.8. tohoto článku), uplatní zhotovitel úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. Platební styk bude prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele a bude se uskutečňovat na základě zhotovitelem vystavovaných dílčích měsíčních faktur (dle prostavěnosti), přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Změní-li se v době realizace daňové předpisy o DPH, je zhotovitel oprávněn v průběhu provádění Díla účtovat objednateli dílčí fakturaci dle nových daňových předpisů. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu na základě dílčího zjišťovacího protokolu, kde bude uveden objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek (u jednotlivých položek uvedení celkových výměr stanovených v nabídce a míry vyčerpanosti u každé položky). Fakturace bude probíhat do výše 90 % smluvní ceny bez DPH, zbývajících 10 % smluvní ceny bez DPH bude uhrazeno po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků, neurčí-li objednatel jinak.
- 5.3. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace, a to zejména veškeré náklady zhotoviteli vzniklé v souvislosti s přípravou a plněním závazků zhotovitele, veškeré práce, materiály, energie, dodávky a suroviny nutné k řádnému provedení díla, (např. rizika, zisk a finanční vlivy (inflace), pojištění, provedení potřebných zkoušek a revizí řízení provozu, provizorní osvětlení staveniště, zajištění průchodu pěších přes staveniště, údržbu a vyklizení staveniště, poplatky za skládky, likvidace odpadů, čištění komunikací a kanalizace, poplatky za užívání veřejných ploch, náklady na zařízení staveniště, oplocení staveniště apod.) včetně těch, které případně nejsou ve smlouvě obsaženy, ale o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení Díla nezbytné. Zhotovitel nemůže účtovat za prováděné práce na plnění této smlouvy žádné vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen, vyjma ustanovení čl. V, odstavec 5.9. Toto riziko nese zhotovitel. Cenovou nabídku (viz příloha) vypracoval zhotovitel. Pokud by cokoli opomněl nebo v této příloze uvedl cenu nižší, vzniká zhotoviteli nárok pouze na cenu, kterou uvedl v příloze. Zhotovitel nese plné riziko správnosti a úplnosti přílohy a plné riziko, že v těchto uvedených cenách lze dílo realizovat.
- 5.4. Cena za provedení Díla může být za podmínek uvedených v této smlouvě měněna pouze na základě souhlasu obou smluvních stran porovnáním více a méně prací, formou dodatku k této smlouvě, který musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlasen objednatel (včetně ocenění). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za provedení Díla.
- 5.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě pravomocného rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. – „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů, nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele):
- a) před řádným předáním Díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení Díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla (viz. čl. V. odst. 5.1. této smlouvy) a částkou objednatelům uhrazené části ceny za provedení Díla do okamžiku rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele, nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele).
- 5.6. Cena za provedení Díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti Ceny za provedení Díla či její splátky budou peněžní prostředky odpovídající Ceně za provedení Díla či její splátce odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

- 5.7. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí daňového dokladu bude objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací, bez tohoto soupisu je daňový doklad neúplný. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli, přičemž splatnost takto vadného daňového dokladu se pro tento případ pozastavuje. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval výše uvedené podmínky této smlouvy.
- 5.8. Úhrada Ceny za provedení Díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatelů z vad Díla.
- 5.9. Podmínky zvýšení a snížení ceny za provedení Díla:
- a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla,
 - b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) pokud při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) pokud při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelům (neodpovídající geologické údaje, apod.),
 - e) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
 - f) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.
- 5.10. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, vypuštění některých prací, které nejsou v předmětu díla nebo naopak rozšíření předmětu díla o práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo se při realizaci zjistí vady či skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelům případně soupisu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat objednatel, tyto změny s ním řádně konzultovat a ve vzájemné součinnosti následně provést písemný soupis těchto změn, vypuštění nebo rozšíření, tak aby mohl dojít k případné změně ceny díla. Zhotovitel tento soupis změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, ocení na základě jednotkových cen dané práce použitých pro návrh ceny díla v položkovém rozpočtu, pokud toto není možné, bude u těchto prací neobsažených v položkovém rozpočtu použita k ocenění jednotková cena dle aktuálních ceníků URS Praha z příslušného pololetí, a to maximálně do výše 100 % těchto sborníkových cen (nedohodnou-li se strany jinak), pokud toto není možné, bude cena určena dohodou smluvních stran. Teprve po písemném odsouhlasení změn má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Stejně bude postupováno v případě, kdy při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.

VI. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.1. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatelů před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednatelům a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště, včetně místa pro provádění Díla a včetně 1 paré projektové dokumentace, v předpokládaném termínu dle čl. IV. odst. 4. 1. této smlouvy. Součástí předání staveniště objednatelem není předání připojovacích bodů k napojení na energetická zařízení či jiné inženýrské sítě. Tyto činnosti zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho celkové ceny. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen staveniště převzít do 5-ti pracovních dnů od vyzvání objednatelem.
- 7.2. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně se smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění Díla (např. podzhotovitsky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele. Zhotovitel se dále zavazuje písemně oznamovat objednateli veškeré podzhotovitele, které navrhuje k realizaci předmětu díla dle této smlouvy a kteří nebyli zhotovitelem uvedeni v nabídce. Tito podzhotovitelé musí být schváleni odpovědnou osobou objednatele před jejich vstupem na staveniště a zahájením jejich prací. V případě změny podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, včetně změny osoby s osvědčením o odborné způsobilosti, předá zhotovitel objednateli písemnou žádost o schválení této změny. Součástí této žádosti musí být i veškeré doklady a dokumenty prokazující splnění kvalifikace novým podzhotovitelem minimálně v rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokázána dle podmínek zadávacího řízení.
- 7.3. Objednatel je povinen zajistit činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rámci provádění předmětu díla v případě, že takováto povinnost vyplývá ze zákona č. 283/2021 Sb., či ze zákona č. 309/2006 Sb., příp. dalších platných právních předpisů. Náležitosti, jako je smluvní vztah a finanční krytí koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi jsou v režii objednatele.
- 7.4. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace Díla vytýčit veškeré inženýrské sítě a v jejich blízkosti pracovat pouze v souladu s vyjádřením správců jednotlivých inženýrských sítí.
- 7.5. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, platné České státní normy (dále jen ČSN), příslušné technické podmínky a TKP, které jsou pro obě strany závazné v plném rozsahu jako zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak a dále rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., Stavební zákon a jeho případných prováděcích vyhlášek.
- Dále se zhotovitel zavazuje, že kontrola zhotovitelem prováděných prací, které budou dalším postupem zakryty, bude prováděna formou zápisu do stavebního deníku a zároveň na základě elektronické výzvy, podané odpovědnému zástupci objednatele min. 3 pracovní dny předem.
- 7.7. Zhotovitel je v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradně odpovědný za:
- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod,
 - vytvoření vhodných podmínek pro provádění kontrolních prohlídek stavby a umožnění výkonu technického, příp. autorského, dozoru stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
 - zajištění vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou,

- zajištění veškerého osvětlení (včetně zajištění provizorních přeložek a náhradního provozu veřejného osvětlení) a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem (nebo podzhotovitelem) na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla,
 - za škodu způsobenou všemi dodavateli výstavby na zhotovovaném Díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí Díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednatelem nebo třetí osobě na majetku, a je povinen hradit takto vzniklou škodu. Zejména se tato odpovědnost zhotovitele za škodu vztahuje na případy jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí),
 - přítomnost kopie ověřené dokumentace stavby na staveništi.
- 7.8. Zhotovitel je povinen před započatím provádění Díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min. smluvní hodnoty této zakázky. Zhotovitel je povinen takovou pojistnou smlouvu předložit objednateli do pěti pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, pokud si jí objednatel vyžádá. Platnost tohoto pojištění musí být nejméně do doby řádného a bezvadného ukončení a předání Díla včetně období, po které budou odstraňovány vady a nedodělký z přejímacího řízení.
- 7.9. Zhotovitel je dále povinen pro řádné provedení Díla zabezpečit odborné vedení stavby osobou odpovědnou za vedení stavby, která je uvedena v úvodních ustanoveních této smlouvy o dílo. Tato odpovědná osoba zhotovitele je povinna účastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby. Tyto kontrolní dny bude organizovat dle potřeby, min. však 1x za dva týdny, technický dozor, který z nich pořídí písemný záznam. Zhotovitel je dále povinen poskytnout potřebnou součinnost pro řádnou kolaudaci stavby, s čímž je spojená i samotná účast při kolaudaci stavby, pokud ji bude stavební úřad vyžadovat.
- 7.10. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky.
- 7.11. Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby jeho provádění nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady a údaje pro provedení kontroly v souladu s § 3, odst. 5, zákona č. 104/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dále zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dále všechny doklady a dokumenty případnému poskytovateli dotace. Tímto ujednáním nejsou dotčena, ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky. Zhotovitel je zejména povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci tohoto projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášení o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Každá faktura bude označena názvem a číslem projektu, bude-li dílo spolufinancováno z dotace.
- 7.13. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a podkladů ke stavbě. Zhotovitel je však povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla zkontrolovat předanou technickou část dokumentace a podkladů ke stavbě a bez zbytečného odkladu vhodně upozornit objednatele na zjištěné zjevné vady a nedostatky a předat soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla případně, že se v předané dokumentaci a podkladech budou vyskytovat vady, je zhotovitel povinen na ně vhodným způsobem upozornit.

VIII. Předání a převzetí díla (stavby)

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat Dílo objednateli nejpozději v termínech dle čl. IV. této smlouvy. O předání a převzetí díla bude objednatelem pořízen zápis podepsaný oběma stranami. Zápis bude obsahovat i výslovné prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků včetně závazných přiměřených lhůt pro jejich odstranění s přihlédnutím na jejich charakter, nejdéle však do 30 dnů, neurčí-li objednatel jinak.
- 8.2. Na základě písemného oznámení zhotovitele o dokončení díla objednatel svolá nejpozději na poslední den předání a převzetí Díla přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve objednatel zhotovitele a technický dozor. Písemné oznámení zhotovitele musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů před termínem přejímacího řízení
- 8.3. Při předání Díla předá zhotovitel objednateli 2 paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení stavby nejpozději při přejímacím řízení; dále zhotovitel objednatel předá protokoly a záznamy o všech provedených zkouškách a revizích, dále veškeré doklady od použitých materiálů a zařízení použitých při realizaci stavby, vše také v elektronické podobě.
- 8.4. Za řádně a včas provedené a dokončené Dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené ve sjednaném rozsahu a parametrech a termínu, které je současně bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání stavby
- 8.5. Objednatel může (není povinen) převzít dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených obecně závaznými předpisy nebo touto smlouvou.
- 8.6. Pokud je dle předchozího odstavce převzato dílo včetně vad, je zhotovitel povinen ve stanovených přiměřených lhůtách vady odstranit. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad Díla nejpozději do tří dnů ode dne předání díla a převzetí díla, je objednatel oprávněn postupovat dle čl. X., případně XI., této smlouvy.

IX. Záruční doba, odpovědnost za vady

- 9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost a funkčnost Díla běžící ode dne řádného protokolárního převzetí Díla objednatelem, a to v délce **60 měsíců na stavební práce** ode dne řádného protokolárního převzetí Díla objednatelem od zhotovitele. Podpisem dílčích zjišťovacích protokolů dle čl. V., odst. 5.2. této smlouvy neběží lhůty uvedené v tomto odst. 9.1. Tyto lhůty počínají běžet ode dne úplného protokolárního převzetí Díla dle článku VIII. této smlouvy.
- 9.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady Díla u zhotovitele, a to ústně, nebo písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, určen nárok objednatele z vady Díla, případně požadavek na odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu a na své náklady, nejpozději však do 5 pracovních dnů od okamžiku oznámení vady Díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady Díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění Díla. V případě neshod zhotovitele a objednatele o charakteru závady se smluvní strany zavazují pokusit se o smírné řešení.
- 9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady Díla či jeho části ve lhůtě dle čl. IX. odst. 9.3. této smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků Díla v termínech dle čl. IX. odst. 9.3. této smlouvy a/nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků Díla, že vadu či nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli a/nebo požadovat slevu z ceny za provedení Díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou

objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

- 9.5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části Díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 9.6. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

X. Záruka za řádné plnění záručních podmínek

- 10.1. K zajištění nároků objednatele vyplývajících ze záruky za jakost Díla objednatel nepožaduje složení bankovní záruky.

XI. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že pro případ porušení ustanovení čl. IV. odst. 4. 1. této smlouvy, ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za provedení Díla, bez DPH, a to za každý započatý den prodlení s plněním sjednané povinnosti či závazku, tedy i pokud zhotovitel nepřevzme staveniště do 5 pracovních dní od výzvy objednatele.
- 11.2. Smluvní pokuta dle předchozího odstavce 11.1. tohoto článku se nepoužije pro případ prodlení spočívajícím v nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu. Smluvní strany se dohodly, že pro tento případ prodlení s vyklizením staveniště ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za provedení Díla, bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení č. VIII. odst. 8.6. či čl. IX, odst. 9.3. této smlouvy ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.500,- Kč, a to za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
- 11.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení č. IX. odst. 9.3. této smlouvy ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 6.500,- Kč za každou reklamovanou podstatnou vadu (vada, která brání řádnému užívání díla, nebo vada z níž hrozí nebezpečí velkého rozsahu) v období záruční lhůty, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
- 11.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek, který mu vyplývá z této smlouvy, (zejména dodržování příslušných předpisů a rozhodnutí orgánů státní správy, minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby, použití materiálů a provádění zkoušek předepsaných projektovou dokumentací, TP a TKP, dokládání předepsaných atestů, atd., zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, oznamovací povinnost o podzhotovitelích, oznamovací povinnost o změně kvalifikace, dodržování bezpečnosti práce, zajištění dopravního značení a zábran na staveništi, zajištění přístupu objednatele ke stavebnímu deníku, účast osoby odpovědné za stavbu určenou zhotovitelem na kontrolním dnu stavby, zajištění úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i v jeho okolí, podmínky pojištění, podmínky stanovené v článku XV bod 15.7., atd.) s výjimkou závazků uvedených v odst. 11.1. tohoto článku této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) a to za každé porušení smlouvy zvlášť a to i opakovaně. Pokud objednatel uplatní smluvní pokutu, souhlasí zhotovitel se vzájemným vyrovnáním závazků a pohledávek (zápočtem).
- 11.6. Smluvní pokuta je splatná do jedenadvaceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Smluvní pokuty sjednané mezi objednatelem a zhotovitelem v této smlouvě nevylučují ani nijak neomezuji nárok na uplatnění náhrady škody v plné výši.
- 11.7. Smluvní strany si pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy sjednávají smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 % z neuhrazené části peněžitého závazku denně.

XII. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy nebo dohodou. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.
- 12.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména následující skutečnosti:
- a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním předmětu Díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění Díla dle čl. IV. této smlouvy, které bude delší než 14 kalendářních dnů;
 - b) jestliže zhotovitel po dobu delší než 10 kalendářních dní přerušil práce na provádění Díla a nejedná se o případ vynuceného zdržení provádění Díla dle čl. IV. této smlouvy;
 - c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. VII. odst. 7.8. této smlouvy;
 - d) jestliže zhotovitel sám na sebe podá insolvenční návrh ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. – „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů, či dojde k vydání rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. – „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů;
 - e) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;
 - f) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;
 - g) jestliže je objednatel v prodlení s úhradou faktur za Dílo dle této smlouvy o více než 60 dní,
 - h) jestliže je zhotovitel v prodlení oproti předloženému harmonogramu o dobu delší než 10 kalendářních dnů, nedohodnou-li se strany jinak
 - i) jestliže zhotovitel nepředloží objednateli harmonogram prací v členění po týdnech nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště.
- 12.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatелеm nad Cenu za provedení Díla) vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení Díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

XIII. Oprávněné osoby

- 13.1. Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě, budou probíhat prostřednictvím oprávněných osob uvedených ve specifikaci smluvních stran této smlouvy. Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví této smlouvy, popř. osoby, které se stanou jejich nástupci.
- 13.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet oprávněných osob zhotovitele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Počet oprávněných osob u objednatele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická.

XIV. Platnost a účinnost smlouvy

- 14.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

XV. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 15.2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel jeden stejnopis. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
- 15.3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.
- 15.4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
- 15.5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
- 15.6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 15.7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, a že tuto smlouvu uzavírá při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení.
- 15.8. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku proti pohledávce objednatele vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel rovněž není oprávněn ujednat s jinou osobou, že tato přejímá jeho dluh, který má vůči objednateli, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 15.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 15.10. Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Stříbrná dne 25.3.2025 číslo usnesení 10/25

Přílohy:

Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet předložený v rámci nabídky včetně položkové kalkulace.

Projektová dokumentace stavby (oddělená příloha smlouvy).

Ve Stříbrné dne 27.3.2025

V Sokolově dne 27.3.2025

Jana Kortusová
starostka obce Stříbrná



Ing. Jindřich Částka, jednatel


RUNARO SOKOLOV s.r.o.

Kaifučova 2266

256 01 Sokolov

IČ: 643 59 603, DIČ: CZ64359603

tel.: +420 777 710 050

Položkový rozpočet				
Zakázka: Stavební úpravy penzionu Mártý - WC 1.PP a vstup 1.NP				
Místo: Stříbrná 75				
Objednatel: Obec Stříbrná		IČ: DIČ:		
Zhotovitel: RUNAKO Sokolov s.r.o. Karla Hynka Máchy 2256 Sokolov		IČ: 64359603 DIČ: CZ64359603		
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem	
HSV	195 124,48	246 415,54	441 540,02	
PSV	368 448,35	169 196,61	537 644,96	
MON	0,00	0,00	0,00	
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00	
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	
Celkem	563 572,83	415 612,15	979 184,98	
Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK	
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %		979 184,97 CZK	
Základní DPH	21 %		205 628,84 CZK	
Zaokrouhlení			0,00 CZK	
Cena celkem s DPH 1 184 813,81 CZK				
v Sokolově dne 28.2.2025				
 Za zhotovitele				
 Za objednatele				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
2	Zaklady zvláštní zakládání	HSV	13 265,00	5 699,00	18 964,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	39 592,40	15 050,40	54 642,80
4	Vodorovné konstrukce	HSV	51 515,70	36 836,20	88 351,90
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV	10 817,75	14 581,00	25 398,75
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	489,10	4 322,10	4 811,20
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	22 267,20	25 074,00	47 341,20
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	47 598,00	27 504,00	75 102,00
3	Dokončovací práce inž.staveb	HSV	585,00	162,50	747,50
94	Ležení a stavební výtahy	HSV	6 980,00	6 120,00	13 100,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	116,84	5 842,00	5 958,84
96	Bourání konstrukcí	HSV	1 444,80	12 322,20	13 767,00
97	Prorážení otvorů	HSV	452,69	10 431,24	10 883,93
98	Demolice	HSV	0,00	24 007,50	24 007,50
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	58 473,40	58 473,40
711	Izolace proti vodě	PSV	7 420,45	3 553,01	10 973,46
712	Živичné krytiny	PSV	507,60	169,80	677,40
713	Izolace tepelné	PSV	5 383,00	777,80	6 160,80
725	Zařizovací předměty	PSV	0,00	505,00	505,00
762	Konstrukce lesařské	PSV	3 766,40	2 446,50	6 212,90
763	Dřevostavby	PSV	29 025,00	5 872,90	34 897,90
764	Konstrukce klempířské	PSV	23 264,00	22 532,90	45 796,90
766	Konstrukce truhlářské	PSV	208 568,30	36 428,70	244 997,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV	2 910,00	3 010,75	5 920,75
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	44 571,40	30 951,00	75 522,40
781	Obklady keramické	PSV	37 444,70	46 109,25	83 553,95
783	Natěry	PSV	672,00	1 792,00	2 464,00
784	Malby	PSV	4 915,50	15 047,00	19 962,50
Cena celkem			563 572,83	415 612,15	979 184,98

Polozkový rozpočet

Stavební úpravy penzionu Máty - WC 1, PP a vstup 1, NP

Stržbrná 75

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: 2		Zaklady zvláštní zakládání				18 964,00		13 265,00	5 699,00	18 964,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				54 642,80		39 592,40	15 050,40	54 642,80
1	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	1,10000	3 900,00	4 290,00	3 500,00	3 500,00	400,00	440,00
2	274321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	1,50000	3 900,00	5 928,00	3 500,00	5 320,00	400,00	608,00
3	275362021R00	Výztuž základových pátek ze svařovaných sítí KARI	t	0,07000	36 000,00	2 520,00	28 500,00	1 995,00	7 500,00	525,00
4	274351215R00	Bednění stěn základových pásů - zřízení	m2	8,40000	600,00	5 040,00	250,00	2 100,00	350,00	2 940,00
5	274351216R00	Bednění stěn základových pásů - odstranění	m2	8,40000	140,00	1 176,00	0,00	0,00	140,00	1 176,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				88 351,90		51 515,70	36 836,20	88 351,90
6	317944313R13	Valcované nosníky č. 14-22 do připravených otvorů, včetně	t	0,10000	48 000,00	4 800,00	40 500,00	4 050,00	7 500,00	750,00
7	317234410R12	Výztužka mezi nosníky chladni na MC, s	m3	0,12000	9 900,00	1 188,00	6 400,00	768,00	3 500,00	420,00
8	311271175R00	Zdivo z tvárnice Ytong tlakových tl. 20 cm	m2	0,42000	1 470,00	617,40	1 150,00	483,00	320,00	134,40
9	311112120R12	Stěna z tvárnice ztraceného bednění tl. 20 cm, zaliti tvárnice	m2	19,50000	1 290,00	25 155,00	900,00	17 550,00	390,00	7 605,00
10	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	10,80000	930,00	10 044,00	640,00	6 912,00	290,00	3 132,00
11	342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm	m2	10,03000	1 280,00	12 838,40	980,00	9 829,40	300,00	3 009,00
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky				26 398,75		10 817,75	14 581,00	24 877,30
13	417121031R00	Větrac z tvárovek U Ytong, vyplň betonem C 16/20	m	7,55000	910,00	6 870,50	720,00	5 436,00	190,00	1 434,50
14	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a větrac z oceli 10505(R)	t	0,06000	53 000,00	3 180,00	38 500,00	2 310,00	14 500,00	870,00
15	411354236R00	Bednění stropů plech lešský, vlna 50 mm tl. 1,0 mm	m2	8,97000	1 210,00	10 853,70	1 100,00	9 867,00	110,00	986,70
16	416021126R00	Podhledy SDK, kovová kce CD, 1x deska RF 15 mm	m2	8,94000	1 060,00	9 476,40	570,00	5 095,80	490,00	4 380,60
17	434311115R00	Bednění stropu přímocných - zřízení	m2	6,25000	420,00	3 465,00	150,00	1 237,50	270,00	2 227,50
18	434351141R00	Bednění stropu přímocných - odstranění	m2	1,28000	900,00	1 152,00	450,00	576,00	450,00	576,00
19	434351142R00	Bednění stropu přímocných - odstranění	m2	1,28000	120,00	153,60	0,00	0,00	120,00	153,60
20	416020113R00	Podhledy SDK, kovová kce HJT 1x deska RBI 12,5 mm	m2	50,77000	910,00	46 200,70	420,00	21 323,40	490,00	24 877,30
21	602021189R00	Stěrka na stěnách mozaiková Baumit MosaikTop	m2	18,20000	650,00	11 830,00	450,00	8 190,00	200,00	3 640,00

DII	763	763732123R00	Montáž střešních z vazníků příhradových dl. do 18 m	m	19,35000	300,00	5 897,90	0,00	0,00	0,00	300,00	5 897,90	5 897,90
	70	998762202R00	Presun hmoti pro lesašské konstrukce, výšky do 12 m	%	7,10000	7,00	49,70	0,00	0,00	0,00	7,00	49,70	49,70
DII	762	762341210R12	Montáž bednění střešních rovných, příkna hrubá na stráž, včetně dodávek příken tloušťky 24 mm	m2	17,12000	360,00	6 163,20	220,00	3 766,40	140,00	2 396,80	2 446,50	2 446,50
	68	72560811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	1,00000	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00
	67	725620803R00	Demontáž látkové slojankové do 2-3 otvorů	soubor	1,00000	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00
	66	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00
	65	725110814R00	Demontáž kiozelí kombinovaných	soubor	1,00000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
DII	725	998713202R00	Zařizovací předměty	%	2,20000	4,00	8,80	0,00	0,00	0,00	4,00	8,80	8,80
	64	998713202R00	Presun hmoti pro izolaci lepené, výšky do 12 m	%	2,20000	4,00	8,80	0,00	0,00	0,00	4,00	8,80	8,80
	63	713111111R03	Izolace lepené stropů vchodem kládemé volně, 1 vrstva - včetně odcávků isover UNI II, 140 mm	m2	15,38000	400,00	6 152,00	350,00	5 383,00	50,00	769,00	777,80	769,00
DII	713	998712202R00	Izolace lepené	%	4,00000	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	4,00	16,00	16,00
	62	998712202R00	Presun hmoti pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	4,00000	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	4,00	16,00	16,00
	61	69366202R	Geotextilie GUTTATEX 300 g/m2 & 200 cm PES	m2	16,92000	30,00	507,60	30,00	507,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	60	712431101R00	Povlaková krytina střešních do 30°, AIP na suchu	m2	15,38000	10,00	153,80	0,00	0,00	0,00	10,00	153,80	153,80
DII	712	998711202R00	Zvláště krytiny	%	0,45000	4,80	2,16	0,00	0,00	0,00	4,80	2,16	2,16
	59	998711202R00	Presun hmoti pro izolaci proti vodě, výšky do 12 m	%	0,45000	4,80	2,16	0,00	0,00	0,00	4,80	2,16	2,16
	58	71142559RY2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přilepením, 1 vrstva - včetně dod. Glaslek 40 special mineral	m2	13,40000	520,00	6 968,00	350,00	4 690,00	170,00	2 278,00	2 278,00	2 278,00
	57	71122131R21	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přilepením, 1 vrstva - včetně dodávek ACO SI 85	m2	13,40000	35,00	469,00	15,00	201,00	20,00	268,00	268,00	268,00
	56	71141559RY2	Izolace proti vlhk. vodotěsnost pásy přilepením, 1 vrstva - včetně dod. Glaslek 40 special mineral	m2	6,93000	480,00	3 326,40	350,00	2 425,50	130,00	900,90	900,90	900,90
	55	71121231R21	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přilepením, 1 vrstva - včetně dodávek ACO SI 85	m2	6,93000	30,00	207,90	15,00	103,95	15,00	103,95	103,95	103,95
DII	711	99871108R00	Izolace proti vodě	%	34,90000	850,00	29 665,00	0,00	0,00	0,00	850,00	29 665,00	29 665,00
	54	99871108R00	Presun hmoti pro opravy a udržbu do výšky 12 m	%	34,90000	850,00	29 665,00	0,00	0,00	0,00	850,00	29 665,00	29 665,00
DII	99	99871123R00	Stavení přestupní hmoti	%	24,00700	1 200,00	28 808,40	0,00	0,00	0,00	1 200,00	28 808,40	28 808,40
	53	99871123R00	Presun hmoti demolicí postup rozestavím v. do 21m	%	24,00700	1 200,00	28 808,40	0,00	0,00	0,00	1 200,00	28 808,40	28 808,40
	52	981011314R00	Demolicí budov, zdí, podl. kce do 25%, MVC, post. roz	m3	53,35000	450,00	24 007,50	0,00	0,00	0,00	450,00	24 007,50	24 007,50
DII	98	998711314R00	Demolicí	%	53,35000	450,00	24 007,50	0,00	0,00	0,00	450,00	24 007,50	24 007,50
	51	973031324R00	Vyskání kapes zed chel MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	9,00000	210,00	1 890,00	10,00	90,00	0,00	200,00	1 800,00	1 800,00
	50	978059531R00	Odklizení vnitřních oken, stěn nad 2 m2	m2	9,95000	130,00	1 293,50	0,00	0,00	0,00	130,00	1 293,50	1 293,50
	49	978012121R00	Odklizení oken vnitřních rákosových stropů do 10 %	m2	7,98000	15,00	119,70	0,00	0,00	0,00	15,00	119,70	119,70
	48	978013141R00	Odklizení oken vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	32,95000	30,00	988,50	0,00	0,00	0,00	30,00	988,50	988,50

DII	97	973031666R00	Vyskání rýh zed chelna vah, nosníku 15 x 25 cm	m3	2,60000	350,00	910,00	0,00	0,00	0,00	350,00	910,00	910,00
	46	971033651R00	Uložení oiv. zed chelna vah, nosníku 15 x 25 cm	m3	1,40000	1 550,00	2 170,00	50,00	70,00	0,00	1 500,00	2 100,00	2 100,00
	45	970903111R00	Uložení suti na skládce bez zhrnutí	%	58,53700	10,00	585,37	0,00	0,00	0,00	10,00	585,37	585,37
	44	970903111R00	Vodotěsnost přestavění suti na skládce do 100 m	%	58,53700	50,00	2 926,85	5,00	292,68	45,00	2 634,17	2 634,17	2 634,17
DII	96	998711314R00	Prořezání otvorů	%	10 883,92	3 382,00	3 382,00	40,00	1 352,80	60,00	2 029,20	10 431,24	10 431,24
	43	965081713R11	Prořezání keramické	%	10 883,92	3 382,00	3 382,00	40,00	1 352,80	60,00	2 029,20	10 431,24	10 431,24
	42	965081713R11	Bourání dířeb keramických dl. 10 m, nad 1 m2, ručně,	m2	33,82000	100,00	3 382,00	30,00	54,00	350,00	630,00	2 029,20	2 029,20
	41	965081713R11	Vybavení dřevěných dveří, křídla pl. do 2 m2	kus	1,00000	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	40	965081713R11	Vybavení dřevěných dveří, křídla pl. do 2 m2	kus	1,00000	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	39	965042231R12	Bourání přístěků z chel palných plynů dl. 65 mm	m2	1,90000	140,00	266,00	20,00	36,00	120,00	228,00	228,00	228,00
DII	95	998711314R00	Bourání mazařin betonových dl. nad 10 cm, pl. 4 m2,	m3	2,69000	3 500,00	9 415,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	9 415,00	9 415,00
	38	952901111R00	Vybavení hřív v výšce podlaží do 4 m	m2	58,42000	102,00	5 958,84	2,00	116,84	100,00	100,00	12 322,20	12 322,20
DII	95	998711314R00	Dokovací kce na pozem. stav.	m2	58,42000	102,00	5 958,84	2,00	116,84	100,00	100,00	12 322,20	12 322,20
	37	965081713R11	Lešení lehké pomocné, výška podlaží do 3,5 m	m2	12,00000	160,00	1 920,00	80,00	960,00	60,00	960,00	60,00	960,00
	36	941956002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlaží do 1,5 m	m2	86,00000	130,00	11 180,00	70,00	6 020,00	60,00	6 020,00	60,00	960,00
DII	94	998711314R00	Lešení stavební vyláhy	m2	6,50000	115,00	747,50	90,00	585,00	25,00	162,50	6 120,00	6 120,00
	35	931971111R00	Vložky do dilatačních spár, lepenka jednoduchá	m2	6,50000	115,00	747,50	90,00	585,00	25,00	162,50	6 120,00	6 120,00
DII	93	998711314R00	Dokovací práce inž. stavěb	%	0,06000	35 500,00	2 130,00	28 500,00	1 710,00	7 000,00	420,00	162,50	162,50
	34	631319163R00	Připravení mazařin svahových stl z drátu Kari	m3	1,05000	400,00	420,00	0,00	0,00	400,00	420,00	420,00	420,00
	33	631319163R00	Připravení mazařin svahových stl z drátu Kari	m3	1,05000	400,00	420,00	0,00	0,00	400,00	420,00	420,00	420,00
	32	631313621R00	Mazání betonová B - 12 cm C 20/25, z betonu	m3	1,05000	4 700,00	4 935,00	3 500,00	3 675,00	1 200,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00
	31	631362021R00	Výztuž mazařin svahových stl z drátu Kari	%	0,53000	35 500,00	18 815,00	28 500,00	15 105,00	7 000,00	3 710,00	3 710,00	3 710,00
	30	631312121R00	Doplňování mazařin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm	m3	4,90000	4 400,00	21 560,00	2 700,00	13 230,00	1 700,00	8 330,00	8 330,00	8 330,00
DII	63	998711314R00	Podlahy a podlahové konstrukce	m3	5,40000	5 300,00	27 242,00	2 700,00	13 878,00	2 600,00	13 364,00	27 504,00	27 504,00
	28	62324123R11	Zalépislem Multitherm, řasáda, EPS F 100 mm, s	m2	18,10000	1 300,00	23 530,00	600,00	10 860,00	700,00	12 670,00	27 504,00	27 504,00
	27	62324123R11	Kamenické opravy stl zdi a valů pamntování	m2	16,24000	480,00	7 792,20	30,00	487,20	450,00	7 308,00	27 504,00	27 504,00
DII	62	998711314R00	Upravy povrchu vnější	%	32,95000	100,00	3 395,00	10,00	329,50	90,00	1 356,50	4 322,10	4 322,10
	25	61423231R00	Oprava omlék stropů s rákosou do 10% pl. štukových	m2	7,98000	190,00	1 516,20	20,00	159,60	170,00	1 356,50	4 322,10	4 322,10
DII	61	998711314R00	Upravy povrchu vnitřní	%	13,40000	270,00	3 618,00	70,00	938,00	200,00	2 680,00	4 322,10	4 322,10
	24	61423231R00	Oprava vřech, omlék stl do 10 % pl. štukových	m2	32,95000	100,00	3 395,00	10,00	329,50	90,00	1 356,50	4 322,10	4 322,10
	23	601012131R00	Stlka na stropěch Hasi 651 ručně	m2	13,40000	270,00	3 618,00	70,00	938,00	200,00	2 680,00	4 322,10	4 322,10
	22	602012142R03	Stlka vnitřní i vnější Hasi 651 ručně, 2x	m2	37,55000	265,00	9 950,75	45,00	1 689,75	220,00	8 261,00	8 261,00	8 261,00

979 184,97

Celkem

125	78441120R00	Maiba lalex 2x, l barevná+strop, místnost do 5 m	m2	13,40000	100,30000	105,00	1 407,00	30,00	402,00	75,00	1 005,00
124	78441120R00	Maiba lalexová 2x, l barevná, místnost v do 5 m	m2	100,30000	100,30000	95,00	9 528,50	30,00	3 009,00	65,00	6 519,50
123	784195112R00	Maiba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	100,30000	100,30000	65,00	6 519,50	10,00	1 003,00	55,00	5 516,50
122	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	100,30000	100,30000	20,00	2 006,00	5,00	501,50	15,00	1 504,50
121	784011111R00	Opřašeni/omletí podkladu	m2	100,30000	100,30000	5,00	501,50	0,00	0,00	5,00	501,50
Díl:	784	Maiba					19 962,50	0,00	4 916,50	15 047,00	
119	783226100R00	Natěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	11,20000	11,20000	140,00	1 568,00	20,00	224,00	100,00	672,00
118	998781203R00	Opřašeni/omletí podkladu	m2	11,20000	11,20000	140,00	1 568,00	20,00	224,00	100,00	672,00
Díl:	783	Natěr					2 464,00	0,00	672,00	1 792,00	
117	55761001R	Opřašeni/omletí podkladu	m2	4,65000	4,65000	5,00	23,25	0,00	0,00	5,00	23,25
116	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do 1mle, 20x20 cm	m2	76,81000	76,81000	720,00	55 303,20	120,00	9 217,20	600,00	46 086,00
Díl:	781	Obklady keramické					83 553,95	0,00	37 444,70	46 109,25	
115	998771202R00	Presun hmoti pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	7,20000	7,20000	5,00	36,00	0,00	0,00	5,00	36,00
114	58764241R	Dlažba Taurus Granit malina sokl 300x80x9 mm, Nordic	kus	28,00000	28,00000	50,00	1 400,00	50,00	1 400,00	0,00	0,00
113	771475014R00	Obklad sokliku keram rovných, tmel,výška 10 cm	m	7,55000	7,55000	100,00	75,00	40,00	302,00	60,00	453,00
112	597642010R	Dlažba keramická 300x300x9 mm, Rio Negro (hex lepidlo), Ardex FL (spat hmotla)	m2	53,30000	53,30000	690,00	36 777,00	690,00	36 777,00	0,00	0,00
111	771575109R18	Montáž podlah keram, ntladk, tmel, 30x30 cm, Ardex X7G	m2	50,77000	50,77000	720,00	36 554,40	120,00	6 092,40	600,00	30 462,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady					75 522,40	0,00	44 571,40	30 951,00	
110	998767202R00	Presun hmoti pro zamečnické konstr., výšky do 12 m	%	2,15000	2,15000	5,00	10,75	0,00	0,00	5,00	10,75
109	14120955R	navazování osazovací plochy	m	3,50000	3,50000	660,00	2 310,00	660,00	2 310,00	0,00	0,00
108	76795105R00	Výroba a montáž kov, výškových konstr, do 100 kg	kg	60,00000	60,00000	60,00	3 600,00	10,00	600,00	50,00	3 000,00
Díl:	767	Konstrukce zamečnické					5 920,75	0,00	2 910,00	3 010,75	
107	998766202R00	Presun hmoti pro tuhlá/ske konstr., výšky do 12 m	%	1,60000	1,60000	7,00	11,20	0,00	0,00	7,00	11,20
106	76669121R00	Komplektace vchodových dveří - zámek, bezpečnostní FAB	kus	2,00000	2,00000	1 900,00	3 800,00	1 500,00	3 000,00	400,00	800,00
105	76669120R00	Komplektace dveřního křídla, zámek VVC	kus	3,00000	3,00000	550,00	1 650,00	350,00	1 050,00	200,00	600,00
104	76669119R00	Komplektace dveřního křídla, zámek FAB	kus	9,00000	9,00000	450,00	4 050,00	250,00	2 250,00	200,00	1 800,00
103	61181801R	Dveře vnitřní hladké pině 1kt, 80x197	kus	2,00000	2,00000	2 200,00	4 400,00	2 200,00	4 400,00	0,00	0,00
102	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevřených 1kt, do 0,8 m	kus	2,00000	2,00000	750,00	1 500,00	0,00	0,00	750,00	1 500,00
101	61181153R	Zárubně obložková s 80 cmst, 65-140 mm	kus	3,00000	3,00000	3 600,00	10 800,00	3 600,00	10 800,00	0,00	0,00

100	61181152R	Zárubně obložková s 70 cmst, 65-140 mm	kus	4,00000	4,00000	3 400,00	13 600,00	3 400,00	13 600,00	0,00	0,00
99	61181151R	Zárubně obložková s 60 cmst, 65-140 mm	kus	2,00000	2,00000	6 400,00	13 600,00	3 200,00	6 400,00	0,00	0,00
98	61181103R	Zárubně obklad profilovaný s 80 cmst, 8-30 cm, fólie,	kus	1,00000	1,00000	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00
97	61181103R	Zárubně obklad profilovaný s 80 cmst, 8-30 cm, fólie,	kus	1,00000	1,00000	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00
96	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	11,00000	11,00000	17 050,00	17 050,00	0,00	0,00	1 550,00	17 050,00
95	61161903R	Dveře vnitřní hladké pině ALEGRO 1kt, 90x197 dyha,	kus	1,00000	1,00000	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00
94	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevřených 1kt, nad 0,8 m	kus	1,00000	1,00000	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00
93	61161902R	Dveře vnitřní hladké pině ALEGRO 1kt, 80x197 dyha,	kus	3,00000	3,00000	6 200,00	18 600,00	6 200,00	18 600,00	0,00	0,00
92	61161901R	Dveře vnitřní hladké pině ALEGRO 1kt, 70x197 dyha,	kus	4,00000	4,00000	5 900,00	23 600,00	5 900,00	23 600,00	0,00	0,00
91	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevřených 1kt, do 0,8 m	kus	10,00000	10,00000	750,00	7 500,00	0,00	0,00	750,00	7 500,00
90	61155611R	Montáž profilovaný E130 pině 80x197 cm CPL 0,2	kus	1,00000	1,00000	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00
89	766661133R00	Montáž dveří profilovaný E130 pině 80x197 cm CPL 0,2	kus	1,00000	1,00000	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00
88	61110330R	Okno dřevěné EUROSAT "S" 2kříd, OS 1450x1200	kus	3,00000	3,00000	14 200,00	42 600,00	14 200,00	42 600,00	0,00	0,00
87	61110310R	Okno dřevěné EUROSAT "S" 1kříd, OS 1450x1200	kus	2,00000	2,00000	6 400,00	12 800,00	6 400,00	12 800,00	0,00	0,00
86	60775312R	Parapet interier DTD Massive šité 200 mm bílý, s nosem	m	5,40000	5,40000	1 512,00	8 160,00	280,00	1 512,00	0,00	0,00
85	76694112R00	Montáž parapetních desek s 30 cm,dl,do 160 cm	kus	5,00000	5,00000	750,00	3 750,00	20,00	100,00	130,00	650,00
84	766711001R00	Montáž okna a balkonových dveří s vypěněním	m2	6,21000	6,21000	1 738,80	10 800,00	30,00	186,30	250,00	1 552,50
83	61174123R	Dveře vchodové se sklem 1kt, pomocné křídlo,	kus	1,00000	1,00000	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
Díl:	766	Konstrukce tuhlá/ské					244 997,00	0,00	208 568,30	36 428,70	
82	766711021R12	Montáž vstupních dveří s vypěněním, na uchytiky a	m2	5,70000	5,70000	3 135,00	17 050,00	100,00	570,00	450,00	2 565,00
81	998764202R00	Presun hmoti pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	2,15000	2,15000	6,00	12,90	0,00	0,00	6,00	12,90
80	764928303R00	Z+M oplechování zdi z lakovaného plechu, řs 400 mm	m	6,15000	6,15000	2 767,50	16 162,50	200,00	1 230,00	250,00	1 537,50
79	764908109R00	Lindab odpadní trubky kruhové SROK, D 100 mm	m	5,00000	5,00000	4 250,00	21 250,00	700,00	3 500,00	150,00	750,00
78	764908104R11	Lindab žlab podokapní púlkruhový R,velikost 125 mm, v	m	6,15000	6,15000	4 120,50	25 380,50	500,00	3 075,00	170,00	1 045,50
77	764908101R00	Lindab,kotík zlabový konický SOK,vel žlabu 125 mm	kus	1,00000	1,00000	600,00	600,00	350,00	350,00	250,00	250,00
76	764904011R00	Lindab, zastřešení hladkými plechy, nad 30"	m2	15,38000	15,38000	1 150,00	11 687,00	650,00	8 459,00	600,00	9 228,00
74	764410850R00	Demontáž oplechování parapetu,řs od 100 do 330 mm	m	26,60000	26,60000	45,00	1 197,00	0,00	0,00	45,00	1 197,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské					45 796,90	0,00	23 264,00	22 532,90	
73	998763201R00	Presun hmoti pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	9,70000	9,70000	7,00	67,90	0,00	0,00	7,00	67,90
72	6122045R	Vazník dřeviny příhradový sblžený 2150x1000mm	m	19,35000	19,35000	1 500,00	29 025,00	1 500,00	29 025,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

Stavební úpravy penzionu Mártý - WC + vstup

Stříbrná 75

Objednatel: **Obec Strážná**

 $\dot{C}$

DIČ:

Zhotovitel:
RUNAKO Sokolov s.r.o.

IC: 64359603

Karla Hynka Máchv 2256

DIČ: CZ64359603

Sokolov

Rozpis osny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	14 754,50	6 278,00	21 032,50
MON	88 850,00	50 190,00	139 040,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	103 604,50	56 468,00	160 072,50

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH

二〇〇

Shizena UPH

Základ pro základní DPH

Základní DPH

706/Resub/cf

Zaukioulleni

Cena celkem s DPH

0

SOKOLOV

1

Zpracováno programem F

v Sokolově

dne

28.2.2025

Za zhovitele

Za objednatele

chybí poplatek za uložení na skládku, chyba v množství zdiva 120 cm

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
728	Přípojka kanalizační	PSV	14 754,50	6 278,00	21 032,50
M21	Elektromontáže	MON	72 890,00	35 590,00	108 480,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp tech	MON	6 560,00	12 000,00	18 560,00
M65	Elektroinstalace	MON	9 400,00	2 600,00	12 000,00
Cena celkem			103 604,50	56 468,00	160 072,50

S	Stavební úpravy penzionu Máty - WC + vstup	
O:	Síťbna 75	

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
1	728614212R00	Mříž ventilátoru axiální, mřížkol. potrub. do d 200mm	kus	5,00000	300,00	1 500,00	0,00	0,00	300,00	1 500,00
2	728411714R	Ventilátor axiální do potrubí D100, dobehové rele	kus	5,00000	1 750,00	8 750,00	1 750,00	6 750,00	0,00	8 750,00
3	7284145113R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilátor do 0,15 m2	kus	6,00000	200,00	1 200,00	0,00	0,00	200,00	1 200,00
4	42972863108R	Mřížka čtyřhranná plastová 480 x 117 mm	kus	6,00000	400,00	2 400,00	400,00	2 400,00	0,00	2 400,00
5	728115111R00	Montáž potrubí ohobného neizolovaného z AL do d 100 mm	m	2,50000	150,00	375,00	0,00	0,00	150,00	375,00
6	728115112R00	Montáž potrubí ohobného neizolovaného z AL do d 200 mm	m	2,10000	180,00	378,00	0,00	0,00	180,00	378,00
7	42981270R	Potrubí Spiro pozink., d 100 mm, délka 1 m	kus	2,50000	120,00	300,00	120,00	300,00	0,00	300,00
8	42981281R	Potrubí Spiro pozink., d 125 mm, délka 1 m	kus	2,10000	145,00	304,50	304,50	304,50	0,00	304,50
9	728411111R00	Montáž vyústě/ventiliu do 0,1 m2	kus	5,00000	100,00	500,00	0,00	0,00	100,00	500,00
10	4297286052R	Ventilátorový odvodní plastový 100	kus	5,00000	300,00	1 500,00	300,00	1 500,00	0,00	1 500,00
11	728314121R00	Montáž protidešť. zařízení kruhové do d 300 mm	kus	5,00000	150,00	750,00	0,00	0,00	150,00	750,00
12	4295330101R	Zaluzie protidešť. na kruhové potrubí D100	kus	35,00000	45,00	1 575,00	300,00	1 500,00	45,00	1 575,00
13	728114190R00	Seřízení a nastavení VZT systému	m	35,00000	70,00	2 450,00	25,00	300,00	45,00	2 450,00
14	2108064646R11	Vodiv H07V-K (CYA) 6 mm2 uloženy pevně, včetně	m	12,00000	70,00	840,00	840,00	840,00	40,00	880,00
15	210806447R11	Vodiv H07V-K (CYA) 10 mm2 uloženy pevně, včetně	m	8,00000	85,00	680,00	680,00	680,00	40,00	720,00
16	210103212R00	Krabice univerzální KU s odbočnou KO se zapoj. kruh.	kus	22,00000	100,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00
17	3457113R	Krabice přístrojová kruhová z PH KO 68	kus	22,00000	85,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00
18	210110001R00	Spínací nastěnný jednopól - fáz. 1, obvyč. prostředí	kus	7,00000	150,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00
19	34535440R	Stoják spínací 1pólového 3559-A-01345 fáz. 1	kus	7,00000	150,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00
20	210110051R00	Ovladač tlačítkový zapuštěný 3425A-82340 s doulnavkou	kus	3,00000	195,00	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00
21	34536350R	Ovladač tlačítkový zapuštěný 3425A-82340 s doulnavkou	kus	3,00000	150,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00
22	34536700R	Rámeček jednonásobný 3901A-B10	kus	22,00000	40,00	880,00	880,00	880,00	40,00	920,00
23	210110062R00	Infrapassivní spínací osvětlení	kus	6,00000	200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
DII, M21										
24	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	5,00000	145,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00
25	210111014R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE)	kus	3,00000	155,00	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00
26	34561610R	Zásuvka jednonásobná 5512A-2349	kus	5,00000	150,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00
27	34551620R	Zásuvka dvojnásobná 5512A-2356	kus	3,00000	175,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00
28	210201511R00	Spínací LED bytové stropní přisazené	kus	25,00000	300,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00
29	348360102R	Spínací LED stropní přisazené 480mm	kus	8,00000	750,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
30	348360102R	Spínací LED stropní přisazené 375mm	kus	13,00000	600,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00
31	348360103R	Spínací LED stropní přisazené 300mm	kus	5,00000	550,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00
32	210201526R00	Spínací LED technické stropní	kus	1,00000	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00
33	348360104R	Spínací LED stropní 800mm	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
34	34535901R	Spínací infrapassivní PS 1000 D	kus	6,00000	700,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00
35	2108100506R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uloženy	m	180,00000	30,00	5 400,00	0,00	0,00	30,00	5 400,00
36	2108100506R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uloženy	m	120,00000	35,00	4 200,00	0,00	0,00	35,00	4 200,00
37	34111030R	Kabel síťový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	180,00000	15,00	2 700,00	15,00	2 700,00	0,00	2 700,00
38	34111036R	Kabel síťový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	120,00000	30,00	3 600,00	30,00	3 600,00	0,00	3 600,00
39	210220321R11	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně	kus	6,00000	115,00	690,00	690,00	690,00	90,00	780,00
40	210290516R00	Montáž ventilátoru do 1,5 kW	kus	5,00000	150,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00
41	210810017R13	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil, a až 25 mm2, volně uloženy,	m	34,00000	230,00	7 820,00	7 820,00	7 820,00	6 120,00	13 940,00
42	210190044R12	Očazení plast. rozvodnic, vytkánek, plocha do 0,5 m2,	kus	2,00000	450,00	900,00	900,00	900,00	100,00	1 000,00
43	35712201R	Skříní rozvaděčová RPO vyzbrojený	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
44	35712202R	Skříní rozvaděčová RPI vyzbrojený	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
45	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	9,00000	20,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00
46	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	10,00000	45,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00
47	210020564R00	Prostup požární izolací, včetně uložení	m2	9,00000	180,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00
48	905 R01	Hřez-revizie provoz. souboru a st. obj., Revize	h	12,00000	550,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00
DII, M22										
49	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	20,00000	30,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00
50	222280241R00	Koaxiální kabel v trubkách	m	20,00000	20,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00
51	2222802020R00	Krabice KU 68 pod omítku + vysekání	kus	2,00000	150,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
52	222280554R00	Trubka plast. ohobná 36 pod omítku vč. držáky	m	20,00000	150,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
53	222280001R00	Zásuvka 1xR,45 UTP kat.5e pod omítku	kus	1,00000	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00
54	371202012R	Zásuvka datová 1xR,45	kus	1,00000	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00
55	22273001101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	2,00000	30,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00
56	222730001R00	Učesávací zásuvka TV+R+SAT kančová pod omítku	kus	1,00000	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00
57	34536515R	Přístroj anténní zásuvky 5011-A-3303, TV+R+SAT	kus	1,00000	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00
58	220711111R00	Montáž klávesnice s LCD displejem	kus	1,00000	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00

Položkový rozpočet				
Zakázka:	Stavební úpravy penzionu Mártý - WC + vstup			
Místo	Stříbrná 75			
Objednatel:	Obec Stříbrná	IČ:		
		DIČ:		
Zhotovitel:	RUNAKo Sokolov s.r.o.	IČ:	64359603	
	Karla Hynka Máchy 2256	DIČ:	CZ64359603	
	Sokolov			
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem	
HSV	0,00	0,00	0,00	
PSV	105 050,00	49 559,90	154 609,90	
MON	0,00	0,00	0,00	
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00	
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	
Celkem	105 050,00	49 559,90	154 609,90	
Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK	
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %		154 609,90 CZK	
Základní DPH	21 %		32 468,08 CZK	
Zaokrouhlení			0,00 CZK	
Cena celkem s DPH			187 077,98 CZK	
v	Sokolově	dne	28.2.2025	

Popis rozpočtu: -
D1.4.1a Zdravotně technické instalace


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
721	Vnitřní kanalizace	PSV	40 060,00	32 230,00	72 290,00
722	Vnitřní vodovod	PSV	520,00	4 826,50	5 346,50
725	Zařizovací předměty	PSV	50 520,00	8 301,55	58 821,55
726	Instalační prefabrikáty	PSV	13 950,00	4 201,75	18 151,75
Cena celkem			105 050,00	49 559,90	154 609,90

23	725018101R00	Výevka stojící MIRA 5104 s plastovou míčovou	soubor	1,00000	4 700,00	9 150,00	4 200,00	4 200,00	1 350,00	400,00	1 200,00	1,75
24	725014131R11	Křeslo zřezávaný OL YMP + sedátko, bílý, včetně sedátka v	soubor	3,00000	4 700,00	9 150,00	4 200,00	4 200,00	1 350,00	400,00	1 200,00	1,75
25	725860167R00	Západňova uzávěra pro pisárny HL 130, D 32, 40 mm	kus	2,00000	350,00	1 400,00	250,00	450,00	900,00	100,00	500,00	5,00
26	725860108R00	Uzávěrka západňova umyvadla NEREZ D 40	kus	4,00000	350,00	1 400,00	250,00	450,00	900,00	100,00	500,00	5,00
27	72586025202R00	Přesun hmot pro zachycovací předměty, výšky do 12 m	%	0,33000	5,00	1 65,75	13 950,00	13 950,00	4 201,75	4 201,75	4 201,75	1,75
28	726211121R00	Instalační přebíratelný										
29	726211129R00	Model pro WC Korblix, UP320, h 108 cm	soubor	3,00000	5 200,00	15 600,00	4 200,00	450,00	12 800,00	400,00	1 200,00	1,75
30	7262126222R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m	soubor	3,00000	850,00	2 550,00	450,00	450,00	1 350,00	400,00	1 200,00	1,75

podložka montáž rozvodu vody neobsahuje materiál stejné jako izolační rozvodů

Popis rozpočtu: -
D1.4.1b Zařízení pro vytápění staveb

Položkový rozpočet					
Zakázka: Stavební úpravy penzionu Mártý - WC a vstup					
Místo: Stříbrná 75					
Objednatel: Obec Stříbrná		IČ: DIČ:			
Zhotovitel: Antonín Hruška		IČ: DIČ:			
Rozpis ceny		Dodávka		Montáž	Celkem
HSV		0,00		0,00	0,00
PSV		46 190,00		28 077,70	74 267,70
MON		0,00		0,00	0,00
Vedlejší náklady		0,00		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00		0,00	0,00
Celkem		46 190,00		28 077,70	74 267,70
Rekapitulace daní					
Základ pro sníženou DPH	12 %				0,00 CZK
Snížená DPH	12 %				0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %				74 267,70 CZK
Základní DPH	21 %				15 596,22 CZK
Zaokrouhlení					0,00 CZK
Cena celkem s DPH					89 863,92 CZK
V _____ dne 28.2.2025					
 Za Zhotovitele					
_____ Za objednatele					

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
733	Rozvod potrubí	PSV	30 940,00	21 709,75	52 649,75
734	Armatury	PSV	4 950,00	852,20	5 802,20
735	Otopná tělesa	PSV	10 300,00	5 515,75	15 815,75
Cena celkem			46 190,00	28 077,70	74 267,70

S.	Stavební úpravy penzionu Máty - WC a vstup	O.
		Sříbřná 75

Polozkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Montáž	Celk.
Díl: 733		Rozvod potrubí				52 649,75			
	1	Potrubí z měděných trubek vytláčení D 15 x 1,0 mm	m	65,00000	460,00	29 300,00	270,00	14 850,00	10 450,00
	2	Potrubí z měděných trubek vytláčení D 18 x 1,0 mm	m	5,00000	520,00	2 600,00	310,00	1 550,00	1 050,00
	3	Potrubí z měděných trubek vytláčení D 22 x 1,0 mm	m	15,00000	580,00	8 700,00	360,00	5 250,00	3 450,00
	4	Potrubí z měděných trubek vytláčení D 28 x 1,5 mm	m	6,00000	930,00	5 580,00	650,00	3 900,00	1 660,00
	5	Potrubí z měděných trubek vytláčení D 35 x 1,5 mm	m	5,00000	1 060,00	5 300,00	750,00	3 750,00	1 550,00
	6	Připojení za zhotovení přípojky Cu 15/1	kus	10,00000	130,00	1 300,00	30,00	300,00	1 000,00
	7	Připojení potrubí pro trubky do DN 32	kus	9,00000	290,00	2 610,00	140,00	1 260,00	1 350,00
	8	Tržba z kousků Cu potrubí do D 35	m	86,00000	10,00	860,00	40,00	80,00	300,00
Díl: 734		Armatury				5 802,20			
	11	Srovnání topenářské, přímé, Regultec DN 15	kus	5,00000	190,00	950,00	150,00	750,00	40,00
	12	Ventil od vzdušňovací ruční GIACOMINI R66A DN 8	kus	5,00000	130,00	650,00	90,00	450,00	200,00
	13	Ventil term. přímý vnitř. z. Heimeier STANDARD DN 15, s	kus	5,00000	640,00	4 200,00	750,00	3 750,00	450,00
Díl: 735		Otopná tělesa				15 815,75			
	14	Přesun hmoti pro armatury, výšky do 24 m	%	0,44000	5,00	2,20	0,00	0,00	2,20
	15	Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm	kus	5,00000	400,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	16	Otopné těleso panelové Radik Klasik 10 600/ 400	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00	1 500,00	4 200,00	400,00
	17	Otopné těleso panelové Radik Klasik 11, v. 600 mm, dl	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00	1 500,00	4 200,00	400,00
	18	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 11 600/ 500	kus	2,00000	2 700,00	5 400,00	2 300,00	4 600,00	800,00
	19	Tržbové zkoušky otopných těles Radik 10-11	kus	5,00000	150,00	750,00	0,00	0,00	150,00
	20	Čpřava-výregulovační ventil s termost. ovládaním	kus	5,00000	150,00	750,00	0,00	0,00	150,00
	21	Přesun hmoti pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	3,15000	5,00	15,75	0,00	0,00	15,75
Celkem						74 267,70			

