Příloha č. 6
S M L O U V A   O   D Í L O

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále jen „NOZ“) 

kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku
1. Smluvní strany 

Město Rotava 

IČ: 

002 59 551

sídlo:

Rotava, Sídliště 721, PSČ 357 01

zastoupeno:
Michalem Červenkou, starostou
bankovní spojení: ČS a.s.
číslo účtu: 27-0862166389/0800
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

………………………
IČ: 

…………………………………….
sídlo:

…………………………………….
zastoupena:
…………………………………….
bankovní spojení:  ……………………………….
číslo účtu:  ………………………….....................
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ………, oddíl ……, vložka ………..
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
2.
Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně, včas a na své nebezpečí dohodnuté dílo: „MŠ Rotava, hospodářský pavilon – rekonstrukce elektroinstalace“ a objednatel se zavazuje za provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla za podmínek uvedených v této smlouvě. Předmětem díla jsou stavební práce, dle zadávací dokumentace. Rozsah prací je dán objemy prací uvedenými v položkovém rozpočtu, který předložil zhotovitel objednateli před podpisem této smlouvy, a který byl oběma smluvními stranami odsouhlasen. 
2.2 Předložený položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 1.
2.3 Veškeré práce provedené nad rámec výměr uvedených v položkovém rozpočtu, musí být předem odsouhlaseny objednatelem včetně ocenění těchto prací, poté detailně popsány ve stavebním deníku a potvrzeny zástupcem objednatele. 
2.4 Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel převzít předmětné dílo, dle níže uvedených podmínek a v kvalitě odpovídající obecně závazným normám a předpisům.

3. Místo plnění a termíny provedení díla
3.1 Místo plnění:  
Mateřská škola Rotava
ul. Sídliště čp. 674
st. p. č. 718, k. ú. Rotava
3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
a) termín zahájení stavebních prací:

14. července 2025
b) termín ukončení díla:


nejpozději do 8. srpna 2025
Termín ukončení veškerých stavebních prací a předání díla zpět zadavateli musí být zhotovitelem provedeno nejpozději do 8. srpna 2025 (od 11. srpna 2025 dojde opět k zahájení provozu školky).
4. Cena díla
4.1 Cena za provedení díla je stanovena po dohodě obou smluvních stran a na základě předloženého položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy, v celkové výši:


Cena díla celkem bez DPH:


……………… Kč 

DPH 21 %:



            ..…………….. Kč


Cena díla včetně DPH:


……………… Kč

4.2 V celkové ceně díla je započtena dodávka a montáž včetně nákladů na dopravu materiálu, odvozu a případné likvidace odpadu. Cena obsahuje náklady související s komplexní realizací celého díla, vyzkoušením a zprovozněním. Takto dohodnutá cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 
5. Platební podmínky 
5.1 Záloha nebude po dohodě obou smluvních stran poskytnuta.

5.2 Fakturace bude provedena po písemném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, dle skutečně provedených prací. Faktura musí obsahovat náležitosti dle platných předpisů a musí být doručena na adresu objednatele.

5.3 Doba splatnosti daňového dokladu je stanovena na 15 kalendářních dnů ode dne podpisu písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

6. Povinnosti stran při provádění díla
6.1 Zhotovitel:
6.1.1 Zhotovitel je povinen postupovat při zhotovení díla podle obecně závazných právních předpisů a technických norem.

6.1.2 Za případné vady vzniklé při provádění díla zodpovídá zhotovitel v plném rozsahu, včetně odpovědnosti za náhradu škody.

6.1.3 Zhotovitel zajistí vyklizení staveniště při předání a převzetí každé části díla.

6.1.4 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi a na přenechaných prostorách pořádek a čistotu.

6.1.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při výstavbě platné předpisy v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

6.1.6 Po předání díla vyklidí zhotovitel staveniště a uvede pozemky do původního stavu.

6.1.7 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na díle a plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích. 
6.2 Objednatel:
6.2.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději ke dni zahájení prací připravené tak, aby zhotovitel mohl začít bez prodlení s prováděním sjednaných prací.
6.2.2 Objednatel se zavazuje převzít řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků. 
6.2.3 Objednatel kontroluje provádění prací a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, v rámci této smlouvy o dílo.
7. Předání a převzetí díla

7.1. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.

7.2. K odevzdání a převzetí staveniště, podpisu platebních dokladů a k odevzdání a převzetí dokončeného díla jsou zmocněni:
           Za zhotovitele:   p. ……………., stavbyvedoucí – tel. ……………………………..

  Za objednatele:  p. Pavel Troják, investiční technik – tel. +420 777 732 730
8. Záruka
8.1 Záruční doba na dodávky a související stavební práce provedené na předmětu díla se sjednává v délce 60 měsíců od okamžiku předání díla. 
8.2 Dílo bude po celou dobu záruční doby způsobilé řádně plnit svůj účel, který ze smlouvy vyplývá a pro který dílo existuje a zachová si v tomto smyslu po uvedenou dobu příslušné vlastnosti k tomu potřebné. 

8.3 Reklamované vady v záruční době se zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do               5 kalendářních dní ode dne jejich nahlášení. 
8.4 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9. Smluvní pokuty, úrok z prodlení 
9.1 V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v dohodnutém termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den do maximální výše ceny díla. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-- Kč za každý den prodlení. 
9.2 V případě prodlení s úhradou konečné faktury v termínu splatnosti se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z celkové dlužné částky za každý den prodlení.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Jakékoliv změny této smlouvy musí být učiněny písemnou formou a schváleny podpisem odpovědných zástupců smluvních stran. 
10.2 Pokud by některý odstavec této smlouvy v budoucnu odporoval některému zákonnému ustanovení, nezpochybňuje se tato smlouva jako celek, nýbrž pouze dotyčný odstavec. Smluvní strany se zavazují, že neplatné ustanovení nahradí platnými, které se co nejvíce přibližují smyslu a účelu původních ustanovení.

10.3 Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
10.4 Smluvní strany potvrzují svým podpisem prohlášení, že si tuto smlouvu včetně případných příloh přečetly a že smlouva nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
10.5 Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 
10.6 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
10.7 Výběr zhotovitele k realizaci výše uvedeného díla (zakázky) byl projednán a schválen na jednání Rady/Zastupitelstva města Rotavy dne ……………………. a to pod usnesením RM/ZM č. ……../………
Seznam příloh:
   
Příloha č. 1:
Položkový rozpočet díla

V Rotavě, dne …………………….


V …………………, dne …………………                  


……………………………………..


……………………………………..
Michal Červenka




jméno a příjmení
Starosta města
  




Jednatel firmy
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