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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

 
 

  
Obec Staré Sedlo 
Zámecká 100, 35601 Staré Sedlo 
 
Zastoupené: panem Miroslavem Toncarem, starostou obce 
 
 
 
IČ:        00259608 
DIČ:        CZ00259608 
ID datové schránky:     jcfbwfq 
 
 
Dále jen Objednatel 
 
a 
 
Q-EL Pro s.r.o. 
Tovární 121/10, 362 25 Nová Role 
oprávněný zástupce ve věcech smluvních:  Josef Škarda 
 
 
 
IČO:      02067919 
DIČ:     CZ02067919 
ID datové schránky:     ytt2fgw 
Obchodní společnost zapsaná v  C 29015 vedená u Krajského soudu v Plzni 
 
Dále jen Zhotovitel 
 
 (obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“) 
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1. PREAMBULE 

1.1 Účelem této smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) je realizace modernizace části veřejného 
osvětlení (dále jen „VO“) v obci Staré Sedlo s cílem snížení jeho energetické náročnosti, a to 
při dodržení podmínek Národního plánu obnovy (Výzva č. NPO 1/2022, komponenta 2.2.2 
Rekonstrukce veřejného osvětlení, z nějž Objednatel důvodně předpokládá získání finanční 
podpory na realizaci díla dle Smlouvy (dále jen „Dotace“)). Touto Smlouvou je realizována 
veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky „Celková revitalizace veřejného osvětlení“ 
zadaná objednatelem jakožto veřejným zadavatelem (dále jen „Zakázka“ nebo také „Dílo“), 
pro niž byla Objednatelem v zadávacím řízení jako nejvhodnější vybrána nabídka 
Zhotovitele. 

1.2 Účelem této Smlouvy je vznik závazku Zhotovitele, že provede Dílo a současně vznik závazku 
Objednatele, že provedené Dílo převezme a za jeho provedení zaplatí sjednanou odměnu, 
to vše za podmínek dále ve Smlouvě sjednaných.  

1.3 Pro naplnění účelu této Smlouvy jsou Smluvní strany povinny vyvinout veškerou potřebnou 
součinnost a spolupráci a nemařit účel této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny vykládat 
veškerá ujednání této Smlouvy tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. 

1.4 Zhotovitel i Objednatel tímto prohlašují, že jsou oprávněni tuto Smlouvu uzavřít, že jim není 
známo, že by uzavřením této Smlouvy došlo k jakémukoliv porušení zákonných předpisů či 
jiných současně platných norem. Současně si jsou Zhotovitel i Objednatel vědomi veškerých 
následků, tj. práv a povinností, plynoucích pro ně z této Smlouvy a prohlašují, že jsou 
schopni jim řádně a včas dostát a nevnímají povinnosti plynoucí pro ně z této Smlouvy jako 
neadekvátní. 

1.5 Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tato Smlouva 
byla schválena dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Smlouva je tak uzavřena 
platně a účinně. 

1.6 Za Zhotovitele i Objednatele podepisují tuto Smlouvu osoby oprávněné za ně jednat, čímž 
vznikají platné a vymahatelné závazky přímo Zhotoviteli a Objednateli. 

1.7 Zhotovitel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami a příslušnými 
veřejnoprávními povoleními k provedení Díla dle této Smlouvy a také, že disponuje všemi 
kvalifikačními předpoklady a dalšími požadavky, které jsou nutné k provedení Díla, přičemž 
tyto skutečnosti doložil Objednateli před uzavřením této Smlouvy.  

1.8 Zhotovitel tímto potvrzuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s možností 
provést Dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá Technická dokumentace 
uvedená v odst. 2.2 čl. 2 této Smlouvy a zadávací podmínky Zakázky, že tyto shledává 
úplnými a správnými, takže provedení Díla v požadované kvalitě a se stanovenými 
parametry není v tomto smyslu plněním nemožným, a že s vědomím toho a s využitím 
odborné péče zpracoval svou nabídku. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí Dílo,  
a to v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou. Objednatel se Smlouvou zavazuje, 
že řádně a včas uhradí dále ve Smlouvě sjednanou cenu za provedení Díla a řádně 
provedené Dílo převezme. 
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2.2 Dílem se rozumí:  

vše v rozsahu a v souladu:  

- s Technickou dokumentací (dle Přílohy ZD č. 1a, 1b, 1c, 1d) tvořící přílohu č. 3 Smlouvy 
(dále jen „Technická dokumentace“),  

- se světelně-technickými výpočty předloženými Zhotovitelem v rámci jeho nabídky  
na plnění Zakázky tvořícími přílohu č. 4 Smlouvy (dále jen „Výpočty“),  

- se specifikací nových svítidel (dle Přílohy ZD č. 8) předloženou Zhotovitelem v rámci 
jeho nabídky na plnění Zakázky tvořící přílohu č. 5 Smlouvy (dále jen „Specifikace 
svítidel“), 

- s požadovanými technickými parametry nových svítidel (dle Přílohy ZD č. 7) 
uvedenými v příloze č. 6 Smlouvy (dále jen „Technické parametry svítidel“),   

- s oceněným Položkovým rozpočtem (dle Přílohy ZD č. 4) - rozpočtem Zhotovitele 
tvořícím přílohu č. 1 Smlouvy (dále jen „Rozpočet“), 

- s vyplněným seznamem poddodavatelů (dle přílohy ZD č. 9) tvořícím přílohu č. 7 
Smlouvy (dále jen „Poddodavatelé“). 

2.3 Vedle provedení Díla je nedílným obsahem Předmětu Smlouvy: 

a) spolupráce s technickým dozorem stavebníka, případně koordinátorem BOZP; 
b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě; 
c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení Díla;  
d) zajištění potřebných opatření na ochranu osob a majetku v místě provádění Díla; 
e) zajištění odstranění či využití veškerého odpadu z provádění Díla včetně 

demontovaných svítidel v souladu s platnými právními předpisy Zhotovitelem jakožto 
původcem tohoto odpadu a zajištění a předání dokladů o těchto skutečnostech 
Objednateli; 

f) uvedení všech povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu;  
g) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění protipožární ochrany 

a ochrany životního prostředí při provádění Díla;  
h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání pozemních komunikací včetně 

úhrady vyměřených poplatků;  
i) zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jeho údržba, 

přemisťování a odstranění; 
j) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů, certifikátů a revizí (zejména výchozí revize 

celého Díla) podle technických norem a právních nebo technických předpisů platných 
v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů Díla a splnění požadavků plynoucích 
z právních předpisů a technických norem. (Výjimku tvoří protokol o měření 
osvětlenosti/jasů, který si zajišťuje Objednatel na své náklady.) 

2.4 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla, veškeré použité materiály a výrobky budou 
odpovídat této jakostní třídě a budou nové.  
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2.5 Zhotovitel odpovídá:  

- za to, že veškerá jím v rámci jeho nabídky na plnění Zakázky navržená svítidla uvedená 
ve „Specifikaci svítidel“ mají všechny v ní uvedené parametry a vlastnosti a zároveň 
všechny parametry uvedené v příloze č. 6 Smlouvy,  

- za správnost jím zpracovaných Světelných výpočtů a za to, že jím provedené Dílo bude 
splňovat veškeré požadované hodnoty osvětlení,  

- za to, že veškeré k realizaci Díla použité materiály a výrobky vyhovující požadavkům 
kladeným Smlouvou na jakost Díla, mají prohlášení o shodě/o vlastnostech dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických 
požadavcích na stavební výrobky, v platném znění, a potřebné certifikáty a atesty,  

- za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál  a výrobek, o kterém je v době jeho 
užití známo, že je škodlivý, 

- za provedení Díla v plném souladu s odst. 2.6 tohoto článku Smlouvy.  

2.6 Zhotovitel je povinen provést Dílo s odbornou péčí, v souladu s Technickou dokumentací, 
Výpočty, Specifikací svítidel, Technickými parametry, Rozpočtem, dále  
v souladu s platnými právními předpisy, technickými předpisy a platnými technickými 
normami podle schválených technologických postupů stanovených výrobci použitých 
výrobků, materiálů a technologií, v souladu se současným standardem u používaných 
technologií a postupů pro tento typ Díla tak, aby dodržel smluvenou kvalitu Díla. Dodávky, 
práce a služby, které jsou předmětem Smlouvy, Zhotovitel dodá nebo provede  
v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě 
využitelné Dílo, odpovídající podmínkám stanoveným Smlouvou a sjednanému, resp. 
obvyklému účelu použití. 

2.7 Jakékoliv změny Díla musí být Smluvními stranami předem sjednány formou písemného 
 dodatku ke Smlouvě při dodržení podmínek zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
 zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

2.8 Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele přistoupit na veškeré Objednatelem 
 požadované změny Díla, které jsou nezbytné k jeho řádnému dokončení.    

2.9 Zhotovitel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede Dílo. 

2.10 Objednatel se tímto zavazuje, že řádně a včas uhradí dále ve Smlouvě sjednanou odměnu 
 za provedení Díla a provedené Dílo převezme. 
       

3. CENA DÍLA 

3.1 Cena za provedení Díla je cenou smluvní a činí celkem: 

- cena bez DPH  1 596 797,83 Kč  

- DPH 21 % 335 327,55 Kč 

- cena celkem s DPH  1 932 125,38 Kč 

3.2 Cena uvedená v odst. 3.1 je stanovena na základě Rozpočtu předloženého Zhotovitelem 
v jeho nabídce na Zakázku, vzniklého oceněním Objednatelem předloženého slepého 
Položkového rozpočtu. V cenách uvedených v Rozpočtu jsou Zhotovitelem zahrnuty 
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veškeré předvídatelné práce a náklady nutné k provedení Díla, byť nejsou v Rozpočtu 
výslovně uvedeny.      

3.3 Cena uvedená v odst. 3.1 je cenou pevnou a lze ji měnit pouze za podmínek stanovených 
touto Smlouvou. Cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nutné k realizaci Díla 
vymezeného v čl. 2 Smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele. Nabídková cena zohledňuje 
předpokládaný vývoj cen až do konce realizace Díla, očekávané vlivy inflace a vývoje kurzů 
české koruny k zahraničním měnám. Cena rovněž zahrnuje náklady na zařízení staveniště, 
vodné, elektrickou energii, zajištění odstranění či využití odpadů, náklady na používání 
zdrojů a služeb až do skutečného skončení Díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání 
a přepravu věcí, zařízení, materiálů a dodávek, náklady na případné dopravní značení, 
pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, a jakékoliv další výdaje 
potřebné pro realizaci Díla. 

3.4 Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku. Zhotovitel tak není oprávněn požadovat zvýšení ceny či zrušení Smlouvy soudem 
z důvodů v § 2620 odst. 2 občanského zákoníku uvedených. Zhotovitel přitom výslovně 
prohlašuje, že nebezpečí změny okolností přebírá s vědomím dalšího možného 
nepředvídatelného vývoje včetně mimořádného a neodhadnutelného zvyšování cen 
stavebního materiálu, výrobků a energií. 

3.5 Sjednanou cenu Díla lze měnit pouze v případě Smluvními stranami sjednaných víceprací 
či méněprací.  

3.6 Zhotovitel má právo na zvýšení ceny za Dílo uvedené v odst. 1 v případě, že si provedení 
Díla vyžádá provedení prací nepředvídatelných při uzavření Smlouvy, a Smluvní strany se 
dohodnou na jejich provedení. 

3.7 Případné vícepráce budou oceněny dle jednotkových cen uvedených v Rozpočtu. Nejsou-
li v Rozpočtu potřebné položky prací obsaženy, budou příslušné vícepráce oceněny 
maximálně ve výši 90% cen těchto prací dle ceníku ÚRS Praha, a. s., platného v době 
sjednání víceprací. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez předchozího 
uzavření dodatku ke Smlouvě, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu a Zhotovitel 
tímto odmítnutím ztrácí na jejich úhradu nárok.  

4. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ 

4.1 Místem plnění jsou prováděním Díla dotčené části intravilánu obce Staré Sedlo. 

4.2 Termíny provedení Díla jsou stanoveny takto:  

Předpokládaný termín zahájení:  duben 2025 
Dokončení a předání Díla:  nejpozději do 16.6.2025 
a) Realizace Díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. K předání a převzetí 

staveniště vyzve Objednatel Zhotovitele nejméně 3 kalendářní dny předem. Protokol 
o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních 
stran, bude nedílnou součástí stavebního deníku. 

b) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 3 kalendářních dnů od doručení výzvy 
Objednatele. 

c) Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla nejméně  
3 kalendářní dny předem. 

d) Protokol o předání a převzetí Díla bude podepsaný odpovědnými zástupci obou 
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Smluvních stran. Součástí protokolu bude soupis drobných vad a nedodělků, které 
nebrání v užívání Díla obvyklým způsobem, a to vč. způsobu a lhůty nápravy. 

e) Zhotovitel se zavazuje k úplnému dokončení realizace Díla dle předmětu této Smlouvy 
nejpozději do 16. 6. 2025, kdy předá Objednateli Dílo k užívání. 

4.3 Zhotovitel je povinen provést Dílo v termínech sjednaných v odst. 4.2 této Smlouvy, 
přičemž je zároveň povinen dodržet termíny stanovené jím zpracovaným závazným 
časovým harmonogramem (dále jen „Harmonogram“), který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, 
případně upraveným dle odst. 4.7 či odst. 4.8 tohoto článku Smlouvy. Harmonogram je 
zpracován po kalendářních týdnech a obsahuje Zhotovitelem plánované a konkrétním 
datem uvedené termíny těchto základních uzlových bodů provádění Díla: 
a) Zahájení dodávky a montáže svítidel, demontáže a montáže výložníků, 

b) Dokončení montáže svítidel a výložníků, 

c) Přezbrojení rozvaděčů VO, 

d) Dokončení výchozí revize, 

e) Předání Objednateli do užívání. 

4.4 Zhotovitel je povinen před zahájením realizace Díla projednat Harmonogram se zástupcem 
Objednatele a v případě jeho požadavku upravit Harmonogram prací tak, aby bylo při 
zachování Zhotovitelem navržených technologických postupů umožněno zajistit pracovní 
úkoly Objednatele jakožto provozovatele veřejného osvětlení. Takto sjednávané změny 
Harmonogramu nesmí mít dopad na termíny provedení Díla sjednané v odst. 4.2, resp. 
upravené dle odst. 4.3 tohoto článku Smlouvy. Případné takto sjednané změny 
Harmonogramu budou zaznamenány ve stavebním deníku podepsaném zástupci 
Smluvních stran pro plnění Smlouvy a nebudou sjednávány dodatkem ke Smlouvě. 

5. POSTUP PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ DÍLA 
 

5.1 Dílo musí být prováděno tak, aby všechna v rámci jednoho dne demontovaná svítidla byla 
téhož dne nahrazena svítidly novými, která musí být téhož dne Zhotovitelem řádně 
zprovozněna. 

5.2 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn užívat veškeré Zhotovitelem již 
dokončené části Díla (jednotlivá vyměněná svítidla a další části Díla) již před předáním Díla 
dle čl. 9 Smlouvy.  

5.3 Projeví-li se při jejím předčasném užívání na příslušné části Díla jakékoliv vady, oznámí je 
Objednatel písemně Zhotoviteli a Zhotovitel tyto vady bezúplatně odstraní bez zbytečného 
odkladu. 

6. STAVENIŠTĚ 

6.1 Staveništěm se rozumí pozemky Objednatele, na nichž jsou umístěny prováděním Díla 
dotčené části veřejného osvětlení, v jejich rozsahu nezbytném pro realizaci Díla. Faktický 
rozsah staveniště je vymezen Technickou dokumentací. 

6.2 Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit v souladu s platnými právními předpisy 
a zakázat do něho vstup nepovolaným osobám.  



  
 

7 
 

6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi pořádek. Je povinen průběžně 
ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů a nepotřebného materiálu.  

6.4 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo materiál 
nebyl umísťován či samovolně nevnikal mimo prostory předaného staveniště. Odpad 
vniklý či umístěný mimo prostory staveniště je Zhotovitel povinen bezodkladně odstranit. 

6.5 Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami. 

6.6 Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. 
Za případné škody na majetku Zhotovitele uloženém na staveništi nenese Objednatel 
odpovědnost. 

6.7 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla 
a při užívání staveniště je povinen dodržovat platné obecně závazné právní předpisy.  

6.8 Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů a další osoby 
pohybující se oprávněně v prostoru předaného staveniště budou prokazatelně seznámeni, 
proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy o protipožární 
ochraně, ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí a budou vybaveni 
ochrannými pomůckami.   

6.9 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se oprávněně 
zdržují na předaném staveništi.  

6.10 Zhotovitel odpovídá za řádné užívání předaného staveniště dle tohoto článku i jeho 
poddodavateli, které použije ke splnění svého závazku. 

6.11 Kontaktní osobou Zhotovitele je Josef Škarda, telefon: 608349933, e-mail: 
skarda@qelpro.cz. Kontaktní osoba Zhotovitele je v průběhu prací Objednateli k dispozici 
pro komunikaci ohledně Díla. 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 K úhradě ceny za dílo bude zhotovitel vystavovat daňové doklady (faktury), které zašle 
objednateli. Faktury budou zasílány elektronicky na adresu: ou@obecstaresedlo.cz. 
Splatnost faktury bude činit nejméně 30 dní od jejího doručení objednateli. Faktura bude 
vystavena jako konečná v rozsahu dle odsouhlaseného konečného zjišťovacího protokolu 
s vyúčtováním do výše ceny díla. 
 

7.2 Součástí faktury vystavené zhotovitelem bude objednatelem a osobou vykonávající 
pro objednatele technický dozor stavebníka odsouhlasený protokol o předání a převzetí 
díla. Bez tohoto protokolu je faktura neúplná.  

7.3 Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn 
vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Na vrácené faktuře 
uvede objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. 
Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem 
opravené) faktury. 

7.4 Objednatelem nebudou poskytovány zálohy. 

7.5 Faktura musí rovněž obsahovat zřetelnou identifikaci projektu: Celková revitalizace 
veřejného osvětlení, reg. č. 2182001080. Faktura musí obsahovat jako přílohu položkový 
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rozpočet strukturovaný na způsobilé a nezpůsobilé výdaje (vzor dle Přílohy č. 1 této 
Smlouvy). 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

8.1 Zhotovitel je povinen obstarat veškerý materiál potřebný k řádné realizaci Díla.  

8.2 Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, 
protipožární a další platné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění Díla, 
a platné technické normy. 

8.3 Zhotovitel je povinen zajistit potřebná opatření na ochranu osob a majetku i mimo 
prostory staveniště, mohou-li být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen zajistit 
veškeré při provádění Díla potřebné dopravní značení.  

8.4 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona  
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem  
na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem  
na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění Díla 
podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na Díle prováděny bezprostředně Zhotovitelem 
či jeho poddodavateli. Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen dodržování těchto 
povinností Objednateli v jím požadovaném rozsahu prokázat. 

8.5 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění Díla v jimi vzájemně 
dohodnutých termínech, vždy však nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení platby 
ceny Díla od Objednatele. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších 
úrovní dodavatelského řetězce.  

8.6 Zhotovitel je oprávněn provést Dílo za pomocí poddodavatelů. Za poddodávku je pro tento 
účel považována realizace dílčích prací jinými subjekty pro Zhotovitele. Zhotovitel písemně 
oznámil poddodavatele, které hodlá využít pro realizaci Díla, Objednateli před uzavřením 
Smlouvy. Poddodavatele je Zhotovitel oprávněn měnit, jakoukoliv změnu poddodavatelů 
je však povinen Objednateli oznámit před zapojením nového poddodavatele do plnění 
Díla. V rozsahu, v němž Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci k plnění 
Zakázky prostřednictvím poddodavatele, je povinen Dílo provádět prostřednictvím 
příslušného poddodavatele, nebyl-li tento poddodavatel změněn způsobem dále 
stanoveným. Změna tohoto poddodavatele je možná pouze po prokázání splnění příslušné 
části kvalifikace novým poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém ji prokazoval 
nahrazovaný poddodavatel. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění Smlouvy  
na žádost Objednatele předložit kompletní seznam částí Díla plněných prostřednictvím 
poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje 
realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů 
osobami, které tuto podmínku splňují. Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen splnění 
této povinnosti Objednateli bez zbytečného odkladu prokázat. 

8.7 Zhotovitel souhlasí s právem Objednatele prověřit po předání a převzetí Díla splnění 
parametrů Díla stanovených Smlouvou provedením měření osvětlenosti/jasů k tomu 
certifikovanou třetí osobou. Náklady s tímto spojené jdou k tíži Objednatele, pokud bude 
prokázána shoda Díla s touto Smlouvou, a opačně k tíži Zhotovitele, pokud tato shoda 
prokázána nebude. V takovém případě Zhotovitel uhradí Objednateli jím vynaložené 
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náklady na měření nejpozději do 14 kalendářních dnů, kdy mu budou Objednatelem 
písemně vyúčtovány. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli, resp. jím zvolenému 
dodavateli měření, při tomto měření veškerou potřebnou součinnost.  

8.8 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám,  
je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. Takto Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou při provádění 
Díla činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí, včetně jeho poddodavatelů, a za škodu 
způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které 
Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.  

8.9 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění Díla pojištěn proti škodám způsobeným 
jeho činností třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele  
a k provedení Díla použitými stroji a zařízeními, a to do výše pojistné částky minimálně 
ve výši nabízené ceny Díla dle odst. 3 Smlouvy pro jednu pojistnou událost. Doklady 
o pojištění Zhotovitel předložil Objednateli před podpisem této Smlouvy. Doklady 
prokazující trvání pojištění v průběhu provádění Díla je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli na vyžádání, a to bez zbytečného odkladu. 

8.10 Zhotovitel povede po celou dobu provádění Díla stavební deník dle platné legislativy,  
do něhož bude zapisován průběh jednotlivých technologických postupů, jakož i ostatní 
důležité skutečnosti. Deník je Objednatel povinen potvrzovat a v případě svých výhrad tyto 
uvést do deníku. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  

9.1 Zhotovitel splní svůj závazek řádným dokončením Díla a jeho předáním Objednateli. Dílo 
nebude předáváno po částech.  

9.2 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, kdy bude Dílo 
připraveno k předání Objednateli. Objednatel je pak povinen v termínu oznámeném 
Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel si vyhrazuje 
právo na provedení detailní kontroly a vyzkoušení Díla a kontrolu předložených dokladů 
před převzetím Díla.  

9.3 Zhotovitel je povinen připravit a doložit k převzetí díla Objednatelem tyto doklady: 

- písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že k Dílu se neváží žádná práva třetích osob, 
zejména, že věci tvořící Dílo nejsou dotčeny vlastnickými či jinými právy případných 
poddodavatelů, 

- písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že Dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu 
se Smlouvou,  

- písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že veškeré použité materiály a technická 
zařízení byla používána v souladu s pokyny jejich výrobců, 

- písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že Zhotovitel provedl všechny testy, kontroly 
a měření stanovené právními předpisy v souladu s příslušnými normami a Smlouvou 
dle předepsaných nebo dohodnutých podmínek, 

- protokoly a zápisy o provedených měřeních, zkouškách a revizích (zejména zprávu 
o výchozí revizi), 

- kopie atestů, certifikátů a prohlášení o vlastnostech/shodě k použitým materiálům 
a výrobkům, 

- originál stavebního deníku, 



  
 

10 
 

- kopie evidence odpadů a obalů vzniklých stavbou a doklady o likvidaci či využití odpadů 
a obalů autorizovanou osobou, 

- protokoly či jiné dokumenty prokazující splnění podmínek stanovených správci 
dotčených inženýrských sítí, 

- případné návody k instalovaným svítidlům. 

9.4 O předání a převzetí Díla pořídí Objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede, zda 
Objednatel Dílo přebírá, a soupis vad a nedodělků, pokud je Dílo obsahuje, s termínem 
jejich odstranění. Pokud Objednatel odmítne Dílo převzít, je do zápisu povinen uvést 
důvod. 

9.5 Dílo je považováno za dokončené a Objednatel je povinen jej převzít, bylo-li provedeno 
v souladu s požadavky této Smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků a byly-li úspěšně 
provedeny veškeré předepsané a sjednané zkoušky a předloženy sjednané doklady. 
Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní. Objednatel není povinen převzít 
Dílo vykazující jakékoliv vady a nedodělky, je však oprávněn tak učinit.  

9.6 Dílo se považuje za Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté podepsáním zápisu 
o předání a převzetí Díla, z nějž vyplývá, že Objednatel Dílo přebírá, oběma Smluvními 
stranami. 

9.7 Převezme-li Objednatel Dílo s jakýmikoliv vadami a nedodělky, je Zhotovitel povinen 
odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí Díla. 
O odstranění těchto vad a nedodělků bude sepsán dodatek k zápisu o předání a převzetí 
Díla. 

9.8 Místem předání a převzetí Díla je Obecní úřad Staré Sedlo. 

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY  

10.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této Smlouvě, či má právní vady. 

10.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí a dále 
za vady, které se vyskytnou v záruční době dle odst. 10.4 tohoto článku. Zhotovitel 
odpovídá i za vady Díla, které se vyskytnou po těchto dobách, byly-li tyto vady způsobeny 
porušením jeho povinností či jde-li o vady, které jsou důsledkem skutečností, o kterých 
Zhotovitel v době předání Díla Objednateli věděl nebo musel vědět. 

10.3 Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel  
na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením 
nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto 
pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestliže Zhotovitel 
tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel dále 
neodpovídá za vady Díla v případech uvedených v ust. § 2116 občanského zákoníku. 
Zhotovitel dále neodpovídá za vady Díla, byly-li způsobeny Objednatelem či třetími 
osobami v době předčasného užívání Díla Objednatelem. 

10.4 Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 občanského zákoníku Objednateli 
záruku na jakost Díla spočívající v tom, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití 
k obvyklému účelu a zachová si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba na Dílo 
činí 60 měsíců. Záruční doba na svítidla činí 60 měsíců na těleso svítidla , tj. korpus svítidla, 
krytí optické části, LED čipy, optický systém, příruba na montáž na stožár či výložník a 60 
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měsíců na driver jakožto samostatnou elektronickou a vyměnitelnou část dodaných 
svítidel. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla. 

10.5 Vady Díla Objednatel písemně oznámí (reklamuje) Zhotoviteli, přičemž v oznámení popíše, 
jak se vada projevuje. Za písemné oznámení vady se považuje i oznámení zaslané e-mailem 
na e-mailovou adresu Zhotovitele: info@qelpro.cz či oznámení zaslané do datové schránky 
Zhotovitele - ID datové schránky: ytt2fgw. 

10.6 V pochybnostech se oznámení vady zaslané Objednatelem e-mailem má za doručené 
Zhotoviteli dnem a hodinou odeslání e-mailové zprávy s tímto obsahem, oznámení 
odeslané doporučenou poštou třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím 
lístku. Oznámení odeslané prostřednictvím datové schránky se na základě dohody 
Smluvních stran považuje za doručené již okamžikem jeho dodání do datové schránky 
Zhotovitele, nikoliv až okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba 
Zhotovitele. 

10.7 Smluvní strany sjednávají, že vady Díla je Objednatel oprávněn oznámit (reklamovat) 
Zhotoviteli nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vad odeslané 
Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněné. 

10.8 Smluvní strany sjednávají, že práva Objednatele z veškerých vad Díla, tj. vad, které má Dílo 
při jeho předání Objednateli i z vad, které se vyskytnou v záruční době či po jejím uplynutí, 
se řídí ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku. 

10.9 Neuplatní-li Objednatel při reklamaci vady Díla jiné právo, platí, že požaduje odstranění 
vady. Zhotovitel zahájí odstranění vad do 2 (dvou) pracovních dnů ode dne doručení 
reklamace. Vadu odstraní ve lhůtě do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení reklamace, 
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Odstranění vady bude Smluvními stranami 
potvrzeno písemným protokolem. 

10.10 V případě výskytu vad, které brání užívání Díla či jakékoliv jeho části či v jejichž důsledku 
bezprostředně hrozí vznik škody na majetku či zdraví (dále vše jen „havárie“), Zhotovitel 
zahájí odstranění vad do 12 (dvanácti) hodin od doručení reklamace a havarijní stav 
odstraní nejpozději do 72 (sedmdesátidvou) hodin od doručení reklamace. Úplně musí být 
příslušná vada odstraněna ve lhůtě určené dle odst. 10.9 tohoto článku Smlouvy. 

10.11 Neodstraní-li Zhotovitel vadu Díla ve lhůtě plynoucí z odst. 10.9. tohoto článku Smlouvy, 
je Objednatel oprávněn odborně odstranit příslušnou vadu sám či prostřednictvím třetí 
osoby na náklady Zhotovitele. Tyto vzniklé náklady se Zhotovitel zavazuje Objednateli 
uhradit do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů poté, kdy mu budou Objednatelem písemně 
vyúčtovány. 

10.12 Zhotovitel je povinen ve stanovené době odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru 
za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese  
až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. 

10.13 Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení opravy. 

10.14 Další nároky Objednatele plynoucí mu vůči Zhotoviteli z titulu vad Díla z obecně závazných 
předpisů, zejména na náhradu škody, nejsou uplatněním nároků z odpovědnosti za vady 
dotčeny. 
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11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

11.1 Od Smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení Smlouvy 
druhou Smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto Smlouvou, 
občanským zákoníkem a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.  

11.2 Za podstatné porušení Smlouvy na straně Objednatele se považuje zejména:  

a) prodlení Objednatele se zaplacením Zhotovitelem řádně vyúčtované části ceny za Dílo 
delší než 30 (třicet) kalendářních dnů. 

11.3 Za podstatné porušení Smlouvy na straně Zhotovitele se považuje zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště delší než 3 (tři) kalendářní dny; 
b) nesplnění jakékoliv jiné povinnosti Zhotovitele ani přes výzvu Objednatele;  
c) opakované porušování povinností Zhotovitele dle Smlouvy; 
d) prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním Díla Objednateli delší než 14 

kalendářních dnů.  

11.4 Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit, bylo-li insolvenčním soudem 
pravomocně rozhodnuto o úpadku Zhotovitele či byl-li návrh na zahájení insolvenčního 
řízení zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele či vstoupil-li Zhotovitel do likvidace 
nebo zanikl. 

11.5 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé 
Smluvní straně obsahujícím důvod odstoupení.   

11.6 Odstoupením od Smlouvy se závazek založený Smlouvou od počátku ruší. Postup 
Smluvních stran bude v takovém případě následující:  

a) Smluvní strany provedou inventuru dosud provedených částí Díla,  
b) všechny dosud Zhotovitelem řádně provedené části Díla Objednatel od Zhotovitele 

protokolárně převezme, ostatní části Díla Zhotovitel odstraní, nedohodnou-li  
se Smluvní strany i na jejich převzetí Objednatelem,    

c) Zhotovitel vyklidí staveniště,  

           a to vše nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů od odstoupení od Smlouvy.  

11.7 V případě odstoupení od Smlouvy některou Smluvní stranou, se Smluvní strany vypořádají 
takto: 

a) Zhotovitel má právo na úhradu části Smlouvou sjednané ceny Díla, která dle Rozpočtu 
připadá na Objednatelem dle odst. 11.6 písm. b) tohoto článku Smlouvy převzaté části 
Díla. Zhotovitel nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů po převzetí příslušných částí 
Díla Objednatelem písemně zpracuje soupis převzatých prací, vyčíslí příslušnou cenu 
za Objednatelem převzaté části Díla a předloží je Objednateli k odsouhlasení. 
Objednatel se k nim vyjádří nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů od obdržení. 
Po odsouhlasení Objednatelem Zhotovitel vystaví a doručí Objednateli fakturu 
na příslušnou část ceny Díla, s náležitostmi dle čl. 7 této Smlouvy. Objednatel uhradí 
fakturu v termínu její splatnosti, která nebude kratší než 30 (třicet) kalendářních dnů 
od doručení Objednateli.  

b) Ohledně všech Objednatelem převzatých částí Díla zůstávají odstoupením od Smlouvy 
nedotčena ujednání Smlouvy o vlastnictví Díla, odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla 
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včetně záruky za jakost, ujednání o smluvních pokutách vztahujících se k prodlení 
Zhotovitele s odstraňováním vad Díla a cenová ujednání dle této Smlouvy.   

11.8 Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody a vzniklé nároky 
na smluvní pokuty dle Smlouvy.   

11.9 Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět v případech stanovených zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.   

12. SMLUVNÍ SANKCE 

12.1 Objednatel se zavazuje v případě svého prodlení se zaplacením sjednané ceny Díla zaplatit 
Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

12.2 Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s dokončením a předáním Díla Objednateli 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den 
prodlení.  

12.3 Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s úplným odstraněním vad a nedodělků, 
s nimiž bylo Dílo Objednatelem převzato, zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

12.4 Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s úplným odstraněním Objednatelem 
oznámených vad Díla zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý  
i započatý den prodlení.  

12.5 V případě prodlení se zahájením odstraňování havarijního stavu, stejně jako v případě 
prodlení s odstraněním havarijního stavu, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.   

12.6  Zhotovitel je v případě porušení kterékoliv své povinnosti uvedené v první větě odst. 8.10 
čl. 8 Smlouvy povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý 
zjištěný případ porušení této povinnosti.  

12.7 Zhotovitel se zavazuje v případě porušení kterékoliv své povinnosti uvedené v třetí a čtvrté 
větě odst. 8.7 čl. 8 Smlouvy zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
případ porušení této povinnosti, a to za každou porušenou povinnost.  

12.8 Zhotovitel se zavazuje v případě porušení ustanovení odst. 8.5 nebo 8.6 čl. 8 Smlouvy 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ porušení této 
povinnosti. 

12.9 Smluvní pokuty a úrok z prodlení dle předchozích odstavců jsou splatné na základě faktury 
doručené druhé Smluvní straně. Splatnost faktury bude činit 14 (čtrnáct) kalendářních dnů 
ode dne jejího doručení ze sankce povinné Smluvní straně. Fakturu s nesprávnou dobou 
splatnosti je druhá Smluvní strana oprávněna vrátit. 

12.10 Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty či úroku z prodlení dle předchozích odstavců není 
dotčeno právo ze sankce oprávněné Smluvní strany na náhradu vzniklé škody v plné výši 
(tzn. i ve výši přesahující smluvní pokutu či úrok z prodlení). Ustanovení § 2050 
občanského zákoníku se nepoužije.  

12.11 Jakoukoliv svou pohledávku na zaplacení smluvní pokuty, a to i pohledávku nesplatnou,  
  je Objednatel oprávněn započíst proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele, a to i vůči 
 pohledávce nesplatné.  
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13. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

13.1 Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo  
z veřejné podpory. Zhotovitel se zavazuje, bude-li k tomu Objednatelem vyzván, 
poskytnout při kontrole potřebnou součinnost.  

13.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli na jeho žádost veškeré potřebné podklady 
pro zpracování závěrečné zprávy, kterou bude Objednatel v případě, že Dílo realizované 
Smlouvou bude podpořeno Dotací, jako příjemce Dotace povinen zpracovávat  
a předkládat poskytovateli Dotace a to nejpozději do 14. 7. 2025. 

13.3 Za účelem plnění povinností dle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy je Zhotovitel 
povinen archivovat veškeré doklady vztahující se k plnění Smlouvy minimálně po dobu  
20 let ode dne, kdy Objednatel obdrží od poskytovatele Dotace schválení závěrečného 
vyhodnocení akce. 

13.4 Bude-li v důsledku porušení této Smlouvy Zhotovitelem Objednatel povinen k vrácení 
jemu přiznané Dotace či její části, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli škodu ve výši 
takto ušlé Dotace či její části.  

13.5 Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá 
nebezpečí změny okolnosti, a to ve vztahu ke všem podmínkám provedení Díla dle této 
Smlouvy. Zhotovitel přitom výslovně prohlašuje, že nebezpečí změny okolností takto 
přebírá i přesto, že si je vědom možného dalšího nejistého vývoje cen energií a stavebních 
materiálů. 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1. Otázky ve Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. Smluvní strany sjednávají, že aplikace ust. § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606 
a § 2630 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje. 

14.2. Objednatel v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku výslovně vylučuje přijetí 
návrhu Smlouvy Zhotovitelem s dodatkem či s jakoukoliv, byť nepodstatnou, odchylkou. 

14.3. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu 
bez předchozího souhlasu Objednatele. 

14.4. Smlouvu lze měnit písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních 
stran.  

14.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

14.6. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, opatřená uznávanými elektronickými 
podpisy dle Zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, přičemž každá Smluvní strana obdrží její elektronický originál. 

14.7. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu 
na základě usnesení Zastupitelstva obce Staré Sedlo č. 16 ze dne 24.4.2025. 

14.8. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:  

Příloha č. 1 – Rozpočet  
Příloha č. 2 – Harmonogram 
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Příloha č. 3 – Technická dokumentace 
Příloha č. 4 – Výpočty   
Příloha č. 5 – Specifikace svítidel 
Příloha č. 6 – Technické parametry svítidel 
Příloha č. 7 – Poddodavatelé 

 
Za Objednatele:     Za Zhotovitele:     
 
 
 
…………………………………. …………………………………. 
Miroslav Toncar Josef Škarda 
starosta jednatel Q-EL Pro s.r.o. 



POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY

2.7 Montáž kabelu 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 - neuznatelné 40 m 18,00 x 720,00 x 871,20

2.2 Montáž svítidla veřejného osvětlení  - neuznatelné 4 kus 550,00 x 2 200,00 x 2 662,00

1.16 Kabel silový 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 - neuznatelné 40 m 17,00 x 680,00 x 822,80

Neuznatelné
1. Materiál x x 1 011 621,00 58 935,00 1 224 061,41 71 311,35

Číslo Položka MJ Náklady v Kč bez DPH Náklady v Kč s DPH
Kč/MJ Uznatelné Neuznatelné Uznatelné

x 630 700,40 x
1.2 Svítidlo LED - úsek N1, 10W 4 kus 6 310,00 x 25 240,00
1.1 Svítidlo LED - úsek 101,102,103 třída P5 83 kus 6 280,00 521 240,00

x 30 540,40
1.3 Svítidlo LED - úsek 301, třída P5 12 kus 6 190,00 74 280,00 x 89 878,80 x
1.4 Svítidlo LED - úsek 401,402, třída P5 40 kus 6 190,00 247 600,00 x 299 596,00 x

1.6
1.5

1.7

Svítidlo LED - úsek N2, 10W 3 kus 6 310,00 x 18 930,00 x 22 905,30
6 310,00 x 7 635,10

Výložník SK 1/60 - 300 - uznatelné 18 kus 685,00 12 330,00 x
Svítidlo LED - úsek N3, 10W 1 kus 6 310,00 x

14 919,30 x

1.10 Výložník SK 1/60 - 500 - neuznatelné 1 kus 685,00 x 685,00 x 828,85

1.15 Kabel silový 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 - uznatelné 1390 m 17,00 23 630,00 x 28 592,30 x

400 554,37 10 934,37

1.17 Omezovač náběhových proudů pro LED technologii 9 kus 150,00 1 350,00 x 1 633,50 x

2. Montážní práce x x x 331 036,67 9 036,67
1.18 Podružný elektromateriál pro zapojení svítidel 143 kus 40,00 x

2.5

x 77 863,50 x

Rekonstrukce RVO - přezbojení jističů a omezovačů 3 kus 4 000,00 12 000,00 x

2.3 Montáž výložníku - ocelový jednoramenný do 35 kg - uzn 117 kus 550,00 64 350,00

14 520,00 x
2.4 Montáž výložníku - ocelový jednoramenný do 35 kg - neu 3 kus 550,00 x

2.6 Montáž kabelu 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 - uznatelné 1390 m 18,00 25 020,00 x 30 274,20 x

1.8 Výložník SK 1/60 - 300 - neuznatelné 2 kus 685,00 x 1 370,00 x 1 657,70
1.9 Výložník SK 1/60 - 500 - uznatelné 31 kus 685,00 21 235,00 x 25 694,35 x

1.11 Výložník UNI 1 - 300 7 kus 688,00 4 816,00 x 5 827,36 x
1.12 Výložník UNI 1 - 500 20 kus 992,00 19 840,00 x 24 006,40 x
1.13 Výložník UNI 1 - 1000 11 kus 1 790,00 19 690,00 x 23 824,90 x

1 650,00 x 1 996,50

1.14 Výložník UNI 1 - 1500 27 kus 2 430,00 65 610,00 x 79 388,10 x

2.1 Montáž svítidla veřejného osvětlení  - uznatelné 139 kus 550,00 76 450,00 x 92 504,50 x

5 720,00 x 6 921,20

Příloha SoD č. 1 - Rozpočet



2 662,00

3.8 Doprava a manipulace s materiálem 1 kpl 25 000,00 x 25 000,00 x 30 250,00

2.12
x 10 890,00 x

3. Ostatní x x x 100 000,00 86 168,50
2.13 Demontáž stávající výzbroje RVO 12

x

2.9 Montážní plošina, montáž svítidel - uznatelné 93 h 850,00 78 766,67 x 95 307,67 x
2.10 Montážní plošina, montáž svítidel - neuznatelné 3 h 850,00 x 2 266,67 x 2 742,67
2.11 Demontáž svítidel a výložníků - uznatelné 119 kus 550,00 65 450,00 x 79 194,50

Demontáž svítidel a výložníků - neuznatelné 4 kus 550,00 x 2 200,00 x
h 750,00 9 000,00

121 000,00 104 263,89
3.1 Dokumentace skut. Provedení - Akt. pasportu VO 1 kpl 20 000,00 20 000,00 x 24 200,00 x

1 168,50 x 1 413,89
3.3 Vyhotovení protokolu o ověření osvětlenosti 1 kpl 10 000,00 10 000,00 x
3.2 Ekologická likvidace svítidel a zdrojů 123 kus 9,50 x

12 100,00 x
3.4 Vyhotovení energetického posudku pro ZVA 1 kpl 10 000,00 10 000,00 x 12 100,00 x
3.5 35 000,00 x 42 350,00

3.7 Výchozí zkoušky a revize elektroinstalace včetně 
vyhotovení revizní zprávy 20 h 2 000,00 40 000,00 x

Ubytování a doprava 1 kpl 35 000,00 x
3.6 Autorský dozor 1 kpl 20 000,00 20 000,00 x 24 200,00

Podíl Bez DPH DPH 21 % Včetně DPH
Celkové výdaje 100% Kč 1 596 797,83 335 327,55 1 932 125,38

Nezpůsobilé výdaje 10% Kč 154 140,17 32 369,44 186 509,60
Způsobilé výdaje 90% Kč 1 442 657,67 302 958,11 1 745 615,78

x

Celkem 1 442 657,67 154 140,17 1 745 615,78 186 509,60

48 400,00 x

3.9

Materiál a práce potřebná k vyhotovení díla nad rámec 
stanoveného položkového rozpočtu dle konkrétního 
návrhu (atypické vyložení, stavební práce, doplňková 
inženýrská činnost apod.).

1 kpl 25 000,00 x 25 000,00 x 30 250,00



Závazný harmonogram realizace zakázky

Týden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

„Celková revitalizace veřejného osvětlení“

Montážní práce

Zahájení dodávky svítidel

Přezbrojení rozvaděčů RVO

Dokončení - Výchzí Revize

Předání Objednateli do užívání 16.6.2025

Příloha SoD č. 2 - Harmonogram
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PŘÍLOHA ZD č. 1a – Technická dokumentace 

Tato příloha je nedílnou součástí Zadávací dokumentace a obsahuje požadavky zadavatele na 

technickou specifikaci osvětlovacích těles, parametry svítidel a dokumentaci k rozsahu zakázky. 

SVÍTIDLA 

Zadavatel požaduje po účastníkovi, aby jím použitá osvětlovací tělesa splňovala všechny legislativně 

závazné požadavky dané platnou legislativou ČR a požadavky ČSN z hlediska bezpečnosti provozu 

osvětlovací soustavy a z hlediska vlivu osvětlovací soustavy na elektrickou síť. Příloha ZD č. 7 uvádí 

závazné technické požadavky zadavatele na svítidla pro venkovní osvětlení.  

Zadavatel požaduje svítidla primárně navržená pro osazení deskou plošných spojů s LED čipy 

a čočkami. Parametry stanovené přílohou ZD č. 7 prokáže účastník katalogovým listem svítidla, kde 

budou uvedeny jednotlivé parametry. Údaje vyplněné v příloze ZD č. 7 musí korespondovat 

s předloženým katalogovým listem a štítky/em případně předloženého/ých vzorku/ů svítidel, jestliže si 

jeho/jich předložení zadavatel vyžádá. Nesoulad technických parametrů mezi katalogovým listem, 

štítkem svítidla a parametry potvrzenými účastníkem v Příloze ZD č. 7 bude vnímán jako nesplnění 

zadávacích podmínek účastníkem. Společně s katalogovým listem příslušného svítidla předloží účastník 

také následující dokumenty v českém jazyce, jejichž nedílnou součástí je doložení test reportů, které 

mohou být v anglickém jazyce v tomto rozsahu: 

Silniční svítidla (v provedení s paticí ZHAGA) 

- deklarace o shodě (CE), včetně test reportu,

- deklarace o elektromagnetické kompatibilitě (EMC), včetně test reportu,

- test report o IK,

- test report o IP,

- certifikát ENEC, včetně test reportů

- certifikát ENEC+, včetně test reportů

Veškerá certifikace výrobků musí probíhat v akreditovaných zkušebnách na území EU. 

Příloha SoD č. 3 - Technická dokumentace
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Rozsah zakázky: 

Zadavatel požaduje provést po účastníkovi výměnu svítidel dle Přílohy ZD č. 1c – Soupis světelných 

míst. 

 

Zatřídění komunikací do tříd osvětlení: 

Je součástí Přílohy ZD č. 1d – Zatřídění pozemních komunikací. 

 

Instalovaný příkon nových svítidel: 

Instalovaný příkon u nově navržených svítidel nesmí překročit hodnotu 1,6075 kW. Hodnota nově 

instalovaného příkonu je požadována dle energetického posudku a nesmí být překročena. 

Účastník vyplní prázdná žlutá políčka v příloze č. 8 - Specifikace svítidel. Po vyplnění instalovaných 

příkonů, které účastníkovi vyjdou z jednotlivých světelně technických výpočtů, dojde k součtu 

celkového instalovaného příkonu. Tuto hodnotu poté účastník vyplní do přílohy č. 2 - Krycí list nabídky. 

 

Harmonogram stmívání 

Třída osvětlení P5 
Intenzita Harmonogram regulace 
100 % od zapnutí do 22:00 
75 % 22:00 – 6:00 
100 % od 6:00 do vypnutí 

 

 

 



Rozvaděče 

SB dle RVO
RVO 1

RVO 2

RVO 3

RVO 4

Volné stožáry



Rozvaděče 

SB dle RVO
RVO 1

RVO 2

RVO 3

RVO 4

Volné stožáry



ID Rozvaděč Výkon (W) Třída Úsek Typ stožáru Výložník
1.1 RVO 1 70 P5 402 OCZNK SK 1/60 - 500
1.2 RVO 1 70 P5 402 OCZNK SK 1/60 - 300
1.3 RVO 1 20 P5 402 OCZNK SK 1/60 - 300
1.4 RVO 1 20 P5 402 OCZNK SK 1/60 - 300
1.5 RVO 1 70 P5 402 OCZNK SK 1/60 - 300
1.6 RVO 1 70 P5 402 OCZNK SK 1/60 - 300
1.7 RVO 1 70 P5 402 OCZNK SK 1/60 - 300
1.8 RVO 1 70 P5 402 OCZNK SK 1/60 - 300
1.9 RVO 1 70 P5 402 OCZNK SK 1/60 - 300

1.10 RVO 1 70 P5 103 Beton Původní
1.11 RVO 1 70 P5 103 Beton UNI 1 - 1500
2.1 RVO 2 20 P5 N2 OCZNK SK 1/60 - 300
2.2 RVO 2 70 P5 102 Beton UNI 1 - 1500
2.3 RVO 2 70 P5 102 Beton UNI 1 - 1000
2.4 RVO 2 70 P5 102 Beton Původní
2.5 RVO 2 70 P5 102 Beton UNI 1 - 500

2.6A RVO 2 70 P5 102 Beton UNI 1 - 500
2.6B RVO 2 70 P5 102 - UNI 1 - 500
2.7 RVO 2 70 P5 402 OCZNK SK 1/60 - 300
2.8 RVO 2 70 P5 301 OCZNK Původní
2.9 RVO 2 70 P5 301 OCZNK Původní

2.10 RVO 2 70 P5 402 OCZNK SK 1/60 - 300
2.11 RVO 2 70 P5 402 OCZNK SK 1/60 - 300
2.12 RVO 2 70 P5 402 OCZNK SK 1/60 - 300
2.13 RVO 2 70 P5 402 OCZNK SK 1/60 - 500
2.14 RVO 2 70 P5 402 OCZNK SK 1/60 - 500
2.15 RVO 2 70 P5 402 OCZNK SK 1/60 - 500
2.16 RVO 2 70 P5 402 OCZNK SK 1/60 - 500
2.17 RVO 2 70 P5 402 OCZNK SK 1/60 - 500
2.18 RVO 2 70 P5 402 OCZNK SK 1/60 - 500
2.20 RVO 2 70 P5 102 Beton UNI 1 - 500
2.33 RVO 2 20 P5 N2 OCZNK SK 1/60 - 500
2.34 RVO 2 70 P5 N1 OCZNK SK 1/60 - 300
2.35 RVO 2 70 P5 N1 OCZNK SK 1/60 - 300
2.36 RVO 2 70 P5 N1 OCZNK SK 1/60 - 300
2.37 RVO 2 70 P5 N1 OCZNK SK 1/60 - 500
2.38 RVO 2 70 P5 102 Beton UNI 1 - 1000
2.39 RVO 2 70 P5 102 Beton UNI 1 - 500
2.40 RVO 2 70 P5 102 Beton UNI 1 - 500
2.41 RVO 2 70 P5 102 Beton UNI 1 - 500
2.42 RVO 2 70 P5 102 Beton Původní
2.43 RVO 2 70 P5 102 Beton UNI 1 - 1500

2.44A RVO 2 20 P5 102 Beton Původní
2.44B RVO 2 20 P5 102 - Původní
2.47 RVO 2 70 P5 102 Fasádní Původní
2.48 RVO 2 70 P5 102 Beton UNI 1 - 1500
2.51 RVO 2 70 P5 401 OCZNK SK 1/60 - 300
2.52 RVO 2 70 P5 401 OCZNK SK 1/60 - 500



2.53 RVO 2 70 P5 401 OCZNK SK 1/60 - 500
2.54 RVO 2 70 P5 401 OCZNK SK 1/60 - 500
2.55 RVO 2 70 P5 401 OCZNK SK 1/60 - 500
2.56 RVO 2 70 P5 401 OCZNK SK 1/60 - 500
2.57 RVO 2 70 P5 401 OCZNK SK 1/60 - 500
2.58 RVO 2 70 P5 401 OCZNK SK 1/60 - 500
2.59 RVO 2 70 P5 401 OCZNK SK 1/60 - 500
2.60 RVO 2 70 P5 401 OCZNK SK 1/60 - 500
2.61 RVO 2 70 P5 401 OCZNK SK 1/60 - 300
2.62 RVO 2 70 P5 401 OCZNK SK 1/60 - 300
2.63 RVO 2 20 P5 401 OCZNK SK 1/60 - 500
2.64 RVO 2 70 P5 401 OCZNK SK 1/60 - 500
2.65 RVO 2 70 P5 401 OCZNK SK 1/60 - 500
2.66 RVO 2 70 P5 401 OCZNK SK 1/60 - 500
2.67 RVO 2 70 P5 401 OCZNK SK 1/60 - 500
2.68 RVO 2 70 P5 401 OCZNK SK 1/60 - 500
2.69 RVO 2 70 P5 103 Beton Původní
2.70 RVO 2 70 P5 102 Beton Původní
2.71 RVO 2 70 P5 102 Beton UNI 1 - 1500
2.72 RVO 2 70 P5 102 Beton UNI 1 - 1500
2.73 RVO 2 70 P5 102 Beton Původní
2.74 RVO 2 20 P5 103 Beton Původní
2.75 RVO 2 70 P5 103 Beton Původní
2.76 RVO 2 70 P5 103 Beton UNI 1 - 1000
2.77 RVO 2 70 P5 103 Beton UNI 1 - 1500
2.78 RVO 2 70 P5 103 Beton UNI 1 - 1500
2.79 RVO 2 70 P5 103 Beton UNI 1 - 1500
2.80 RVO 2 70 P5 103 Beton UNI 1 - 1500
2.81 RVO 2 70 P5 103 Beton UNI 1 - 500
2.82 RVO 2 70 P5 103 Beton UNI 1 - 500
2.83 RVO 2 70 P5 103 Beton UNI 1 - 500

2.84A RVO 2 70 P5 103 Beton UNI 1 - 1500
2.85 RVO 2 70 P5 103 Beton Původní
2.86 RVO 2 70 P5 103 Beton UNI 1 - 1500
2.86 RVO 2 70 P5 N3 Beton Původní
2.87 RVO 2 20 P5 102 Beton UNI 1 - 1500
2.88 RVO 2 70 P5 102 Beton Původní
2.89 RVO 2 20 P5 N2 OCZNK SK 1/60 - 300
3.1 RVO 3 20 P5 401 OCZNK SK 1/60 - 500

3.2A RVO 3 70 P5 101 Beton UNI 1 - 1000
3.2B RVO 3 70 P5 101 - UNI 1 - 1000
3.3 RVO 3 70 P5 101 Beton UNI 1 - 500
3.4 RVO 3 70 P5 101 Beton Původní
3.5 RVO 3 70 P5 101 Beton UNI 1 - 500
3.6 RVO 3 70 P5 102 Beton Původní
3.7 RVO 3 70 P5 401 OCZNK SK 1/60 - 500
3.8 RVO 3 70 P5 401 OCZNK SK 1/60 - 500

3.12 RVO 3 70 P5 301 OCZNK SK 1/60 - 500
3.13 RVO 3 70 P5 301 OCZNK SK 1/60 - 500
3.14 RVO 3 70 P5 301 OCZNK SK 1/60 - 500



3.15 RVO 3 70 P5 301 OCZNK Původní
3.16 RVO 3 70 P5 301 OCZNK Původní
3.17 RVO 3 70 P5 301 OCZNK Původní
3.18 RVO 3 70 P5 301 OCZNK SK 1/60 - 500
3.19 RVO 3 70 P5 301 OCZNK SK 1/60 - 500
3.20 RVO 3 70 P5 301 OCZNK Původní
3.21 RVO 3 70 P5 301 OCZNK Původní
3.46 RVO 3 70 P5 101 Beton UNI 1 - 1500
3.47 RVO 3 70 P5 101 Beton UNI 1 - 500
3.48 RVO 3 70 P5 101 Beton UNI 1 - 1000
3.49 RVO 3 70 P5 101 Beton UNI 1 - 1000
3.50 RVO 3 20 P5 101 Beton UNI 1 - 1500
3.51 RVO 3 20 P5 101 Beton UNI 1 - 1500
3.52 RVO 3 70 P5 101 Beton UNI 1 - 1000
3.53 RVO 3 70 P5 101 Beton UNI 1 - 1500
3.54 RVO 3 70 P5 101 Beton UNI 1 - 1000
3.55 RVO 3 70 P5 101 Beton UNI 1 - 1500
3.56 RVO 3 70 P5 101 Beton UNI 1 - 1500
3.57 RVO 3 70 P5 101 Dřevo UNI 1 - 500
3.59 RVO 3 70 P5 101 Beton UNI 1 - 500
3.60 RVO 3 70 P5 101 Beton UNI 1 - 1500
3.61 RVO 3 70 P5 101 Beton Původní
3.62 RVO 3 70 P5 101 Beton Původní
3.63 RVO 3 70 P5 101 Beton UNI 1 - 500
3.64 RVO 3 70 P5 101 Beton Původní
D1 RVO 2 Nové svítidlo P5 102 Beton UNI 1 - 1000
D2 RVO 2 Nové svítidlo P5 102 Beton UNI 1 - 1000
D3 RVO 2 Nové svítidlo P5 102 Beton UNI 1 - 300
D4 RVO 2 Nové svítidlo P5 102 Beton UNI 1 - 1500
D5 RVO 2 Nové svítidlo P5 102 Beton UNI 1 - 300
D6 RVO 2 Nové svítidlo P5 103 Beton UNI 1 - 300
D7 RVO 2 Nové svítidlo P5 103 Beton UNI 1 - 1500
D8 RVO 2 Nové svítidlo P5 103 Beton UNI 1 - 500
D9 RVO 2 Nové svítidlo P5 103 Beton UNI 1 - 1500

D10 RVO 2 Nové svítidlo P5 103 Beton UNI 1 - 1500
D11 RVO 2 Nové svítidlo P5 103 Beton UNI 1 - 300
D12 RVO 2 Nové svítidlo P5 102 Beton UNI 1 - 300
D13 RVO 2 Nové svítidlo P5 102 Beton UNI 1 - 300
D14 RVO 3 Nové svítidlo P5 101 Beton UNI 1 - 500
D15 RVO 3 Nové svítidlo P5 101 Beton UNI 1 - 1500
D16 RVO 3 Nové svítidlo P5 101 Beton UNI 1 - 500
D17 RVO 3 Nové svítidlo P5 101 Beton UNI 1 - 300
D18 RVO 3 Nové svítidlo P5 101 Beton UNI 1 - 1500
D19 RVO 3 Nové svítidlo P5 101 Beton UNI 1 - 1500
D20 RVO 3 Nové svítidlo P5 101 Beton UNI 1 - 500



Zatřízení komunikací
M5
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Příloha SoD č. 4 - Výpočty



Projekt

Obsah

Titulní strana 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Obsah 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Seznam svítidel 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Listy s údaji výrobků
Q-EL PRO s.r.o. - QLX-X-W-8_1488_2700K_STRADA-2X2-SCL(LH502D) (1x
SAMSUNG-LH502D)

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Q-EL PRO s.r.o. - QLX-X-W-9_1674_2700K_STRADA-2X2-SCL(LH502D) (1x
SAMSUNG-LH502D) 

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Q-EL PRO s.r.o. - QLX-X-W-10_1860_2700K_STRADA-2X2-SCL(LH502D) (1x
SAMSUNG-LH502D) 

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Úsek č. 101 - 103 · Alternativa 1
Shrnutí (do EN 13201:2015) 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Úsek č. 301 · Alternativa 3
Shrnutí (do EN 13201:2015) 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Úsek č. 401 - 402 - Budova A,B · Alternativa 4
Shrnutí (do EN 13201:2015) 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Projekt

Seznam svítidel

3

Φcelkový

31400 lm

Pcelkový

210.0 W

Světelný výtěžek

149.5 lm/W

Světelný výtěžekΦPks Výrobce C. výrobku Název výrobku

10.0 W 1495 lm 149.5 lm/W4 Q-EL PRO
s.r.o.

QLX-X-W-10_1860_2700K_STRADA-2X2-SCL(LH502D)

8.0 W 1196 lm 149.5 lm/W10 Q-EL PRO
s.r.o.

QLX-X-W-8_1488_2700K_STRADA-2X2-SCL(LH502D)

9.0 W 1346 lm 149.5 lm/W10 Q-EL PRO
s.r.o.

QLX-X-W-9_1674_2700K_STRADA-2X2-SCL(LH502D)



Projekt

Datový list výrobku

4

Q-EL PRO s.r.o. - QLX-X-W-8_1488_2700K_STRADA-2X2-SCL(LH502D)

P 8.0 W

ΦŽárovka 1488 lm

ΦSvítidlo 1196 lm

η 80.40 %

Světelný výtěžek 149.5 lm/W

CCT 2700 K

CRI 70

Polární LDC



Projekt

Datový list výrobku

5

Q-EL PRO s.r.o. - QLX-X-W-9_1674_2700K_STRADA-2X2-SCL(LH502D)

P 9.0 W

ΦŽárovka 1674 lm

ΦSvítidlo 1346 lm

η 80.40 %

Světelný výtěžek 149.5 lm/W

CCT 2700 K

CRI 70

Polární LDC



Projekt

Datový list výrobku

6

Q-EL PRO s.r.o. - QLX-X-W-10_1860_2700K_STRADA-2X2-SCL(LH502D)

P 10.0 W

ΦŽárovka 1860 lm

ΦSvítidlo 1495 lm

η 80.40 %

Světelný výtěžek 149.5 lm/W

CCT 2700 K

CRI 70

Polární LDC



Projekt

Úsek č. 101 - 103 

Shrnutí (do EN 13201:2015)

7



Projekt

Úsek č. 101 - 103

Shrnutí (do EN 13201:2015)

8

Výrobce Q-EL PRO s.r.o.

Název výrobku QLX-X-
W-9_1674_2700K_STR
ADA-2X2-SCL
(LH502D)

Osazení 1x SAMSUNG-
LH502D

P 9.0 W

ΦŽárovka 1674 lm

ΦSvítidlo 1346 lm

η 80.40 %

QLX-X-W-9_1674_2700K_STRADA-2X2-SCL(LH502D) (jednostranně dole)

Vzdálenost sloupů 33.000 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 6.500 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou -0.500 m

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Roční provozní hodiny 4000 h: 100.0 %, 9.0 W

Příkon / trasa 270.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. svítivosti
Vždy do všech směrů, které u použitelně
nainstalovaného svítidla tvoří stanovený úhel se
spodní vertikálou.

≥ 70°: 591 cd/klm
≥ 80°: 130 cd/klm
≥ 90°: 0.00 cd/klm

Třida intenzity světla
Hodnoty svítivosti v [cd/klm] pro výpočet třídy
svítivosti jsou podle ČSN EN 13201:2015 založeny na
světelném toku svítidla.

G*2

Třída indexu oslnění D.6

MF 0.80



Projekt

Úsek č. 101 - 103

Shrnutí (do EN 13201:2015)

9

Výsledky pro vyhodnocovací políčka
Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.80.

Velikost Vypočítáno Pož. Kontrola

Vozovka 1 (P5) Em 3.17 lx [3.00 - 4.50] lx

Emin 1.05 lx ≥ 0.60 lx

Výsledky pro ukazatele energetické účinnosti

Velikost Vypočítáno Spotřeba energie

Úsek č. 101 - 103 Dp 0.022 W/lx*m² –

QLX-X-
W-9_1674_2700K_STRADA-2
X2-SCL(LH502D) 
(jednostranně dole)

De 0.3 kWh/m² yr 36.0 kWh/yr
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Úsek č. 301 

Shrnutí (do EN 13201:2015)

10



Projekt

Úsek č. 301

Shrnutí (do EN 13201:2015)

11

Výrobce Q-EL PRO s.r.o.

Název výrobku QLX-X-
W-8_1488_2700K_STR
ADA-2X2-SCL
(LH502D)

Osazení 1x SAMSUNG-
LH502D

P 8.0 W

ΦŽárovka 1488 lm

ΦSvítidlo 1196 lm

η 80.40 %

QLX-X-W-8_1488_2700K_STRADA-2X2-SCL(LH502D) (jednostranně dole)

Vzdálenost sloupů 31.000 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 5.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou -0.500 m

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Roční provozní hodiny 4000 h: 100.0 %, 8.0 W

Příkon / trasa 256.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. svítivosti
Vždy do všech směrů, které u použitelně
nainstalovaného svítidla tvoří stanovený úhel se
spodní vertikálou.

≥ 70°: 591 cd/klm
≥ 80°: 130 cd/klm
≥ 90°: 0.00 cd/klm

Třida intenzity světla
Hodnoty svítivosti v [cd/klm] pro výpočet třídy
svítivosti jsou podle ČSN EN 13201:2015 založeny na
světelném toku svítidla.

G*2

Třída indexu oslnění D.6

MF 0.80



Projekt

Úsek č. 301

Shrnutí (do EN 13201:2015)

12

Výsledky pro vyhodnocovací políčka
Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.80.

Velikost Vypočítáno Pož. Kontrola

Vozovka 1 (P5) Em 3.63 lx [3.00 - 4.50] lx

Emin 0.92 lx ≥ 0.60 lx

Výsledky pro ukazatele energetické účinnosti

Velikost Vypočítáno Spotřeba energie

Úsek č. 301 Dp 0.018 W/lx*m² –

QLX-X-
W-8_1488_2700K_STRADA-2
X2-SCL(LH502D) 
(jednostranně dole)

De 0.3 kWh/m² yr 32.0 kWh/yr
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Úsek č. 401 - 402 - Budova A,B 

Shrnutí (do EN 13201:2015)

13



Projekt

Úsek č. 401 - 402 - Budova A,B

Shrnutí (do EN 13201:2015)

14

Výrobce Q-EL PRO s.r.o.

Název výrobku QLX-X-
W-8_1488_2700K_STR
ADA-2X2-SCL
(LH502D)

Osazení 1x SAMSUNG-
LH502D

P 8.0 W

ΦŽárovka 1488 lm

ΦSvítidlo 1196 lm

η 80.40 %

QLX-X-W-8_1488_2700K_STRADA-2X2-SCL(LH502D) (jednostranně dole)

Vzdálenost sloupů 30.000 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 6.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou -0.200 m

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Roční provozní hodiny 4000 h: 100.0 %, 8.0 W

Příkon / trasa 264.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. svítivosti
Vždy do všech směrů, které u použitelně
nainstalovaného svítidla tvoří stanovený úhel se
spodní vertikálou.

≥ 70°: 591 cd/klm
≥ 80°: 130 cd/klm
≥ 90°: 0.00 cd/klm

Třida intenzity světla
Hodnoty svítivosti v [cd/klm] pro výpočet třídy
svítivosti jsou podle ČSN EN 13201:2015 založeny na
světelném toku svítidla.

G*2

Třída indexu oslnění D.6

MF 0.80



Projekt

Úsek č. 401 - 402 - Budova A,B

Shrnutí (do EN 13201:2015)

15

Výsledky pro vyhodnocovací políčka
Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.80.

Velikost Vypočítáno Pož. Kontrola

Vozovka 1 (P5) Em 3.45 lx [3.00 - 4.50] lx

Emin 1.12 lx ≥ 0.60 lx

Výsledky pro ukazatele energetické účinnosti

Velikost Vypočítáno Spotřeba energie

Úsek č. 401 - 402 - Budova 
A,B

Dp 0.026 W/lx*m² –

QLX-X-
W-8_1488_2700K_STRADA-2
X2-SCL(LH502D) 
(jednostranně dole)

De 0.4 kWh/m² yr 32.0 kWh/yr
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Projekt 0

Seznam svítidel

2

Φcelkový

2392 lm

Pcelkový

16.0 W

Světelný výtěžek

149.5 lm/W

Světelný výtěžekΦPks Výrobce C. výrobku Název výrobku

8.0 W 1196 lm 149.5 lm/W2 Q-EL PRO
s.r.o.

QLX-X-W-8_1488_2700K_STRADA-2X2-SCL(LH502D)



Projekt 0

Datový list výrobku

3

Q-EL PRO s.r.o. - QLX-X-W-8_1488_2700K_STRADA-2X2-SCL(LH502D)

P 8.0 W

ΦŽárovka 1488 lm

ΦSvítidlo 1196 lm

η 80.40 %

Světelný výtěžek 149.5 lm/W

CCT 2700 K

CRI 70

Polární LDC
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Komunikace 

Plán rozmístění svítidel

4



Projekt 0

Komunikace

Plán rozmístění svítidel

5

Výrobce Q-EL PRO s.r.o.

Název výrobku QLX-X-
W-8_1488_2700K_STR
ADA-2X2-SCL
(LH502D)

Osazení 1x SAMSUNG-
LH502D

P 8.0 W

ΦSvítidlo 1196 lm

Jednotlivá svítidla

X Y Montážní výška Svítidlo

3.200 m 32.000 m 6.000 m 1

3.200 m 2.000 m 6.000 m 2



Projekt 0

Komunikace

Seznam svítidel

6

Φcelkový

2392 lm

Pcelkový

16.0 W

Světelný výtěžek

149.5 lm/W

Světelný výtěžekΦPks Výrobce C. výrobku Název výrobku

8.0 W 1196 lm 149.5 lm/W2 Q-EL PRO
s.r.o.

QLX-X-W-8_1488_2700K_STRADA-2X2-SCL(LH502D)



Projekt 0

Komunikace (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

7
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Komunikace (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

8

Výpočtové plochy

Vlastnosti Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Výpočtová plocha před stožárem
Svislá intenzita osvětlení
Výška: 3.000 m

1.07 lx 0.25 lx 2.58 lx 0.23 0.097 CG1

Výpočtová plocha za stožárem
Svislá intenzita osvětlení
Výška: 3.000 m

0.48 lx 0.19 lx 1.46 lx 0.40 0.13 CG2

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))



Projekt 0

Komunikace (Světelná scéna 1)

Výpočtová plocha před stožárem

9

Vlastnosti Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Výpočtová plocha před stožárem
Svislá intenzita osvětlení
Výška: 3.000 m

1.07 lx 0.25 lx 2.58 lx 0.23 0.097 CG1

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))



Projekt 0

Komunikace (Světelná scéna 1)

Výpočtová plocha za stožárem

10

Vlastnosti Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Výpočtová plocha za stožárem
Svislá intenzita osvětlení
Výška: 3.000 m

0.48 lx 0.19 lx 1.46 lx 0.40 0.13 CG2

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))
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11

Komunikace 

Řídicí skupina CG 1
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Komunikace

Řídicí skupiny

12

Řídicí skupina CG 1

Světelná scéna 1 100

Hodnoty intenzity osvětlení [%]

IndexPks Výrobce C. výrobku Název výrobku

18.0 W2 Q-EL PRO s.r.o. QLX-X-W-8_1488_2700K_STRADA-2X2-SCL(LH502D)



Příloha ZD č. 8

Číslo výpočtu

Počet svítidel 

spadajících do 

vzorového 

výpočtu

Název svítidla

Náhradní 

teplota 

chromatičnosti

Úhel sklonu 

svítidla s 

vodorovnou 

rovinou

Příkon / 

svítidlo [W]

Celkový příkon 

ze vzorového 

výpočtu

úsek 101 30 QLX-X-W-9_1674_2700K_STRADA-2X2-SCL(LH502D) 2700K 0 9 270

úsek 102 31 QLX-X-W-9_1674_2700K_STRADA-2X2-SCL(LH502D) 2700K 0 9 279

úsek 103 22 QLX-X-W-9_1674_2700K_STRADA-2X2-SCL(LH502D) 2700K 0 9 198

úsek N1 4 QLX-X-W-10_1860_2700K_STRADA-2X2-SCL(LH502D) 2700K 0 10 40

úsek 301 12 QLX-X-W-8_1488_2700K_STRADA-2X2-SCL(LH502D) 2700K 0 8 96

úsek 401 21 QLX-X-W-8_1488_2700K_STRADA-2X2-SCL(LH502D) 2700K 0 8 168

úsek 402 19 QLX-X-W-8_1488_2700K_STRADA-2X2-SCL(LH502D) 2700K 0 8 152

úsek N2 3 QLX-X-W-10_1860_2700K_STRADA-2X2-SCL(LH502D) 2700K 0 10 30

úsek N3 1 QLX-X-W-10_1860_2700K_STRADA-2X2-SCL(LH502D) 2700K 0 10 10

143 ks PŘÍKON SVÍTIDEL UCHAZEČE: 1 243,0 W

MAXIMÁLNÍ POVOLENÝ CELKOVÝ PŘÍKON SVÍTIDEL: 1607.5 W

Specifikace svítidel: Celková revitalizace veřejného osvětlení
Účastník vyplní žlutá pole

Příloha SoD č. 5 - Specifikace svítidel



Příloha ZD č. 7

Přesné 

typové 

označení 

svítidla:

(musí se shodovat s 

předloženým 

katalogovým listem)

PARAMETR SVÍTIDLA

(doplní účastník)

1 Konstrukční materiál hliník nebo slitina

Zajištění odvodu tepla z LED čipů. Udržení provozní teploty LED 

svítidla pro zabezpečení požadované životnosti LED čipů. 

Zajištění bezpečnosti

ANO / NE ANO Ano

2 Mechanická odolnost svítidla IK 
Udržení provozních nákladů na údržbu svítidel VO. Snížení 

následků škod na svítidlech VO způsobených vandalismem
IK 09 Ano

3
Pokles světelného toku světelných zdrojů LED po době provozu 100 000 hodin nesmí být větší než 10 %, což je 

definováno hodnotou L90 @ 100 000 h při teplotě okolí 25 °C.
Zajištění úspory deklarované v dotační žádosti ANO / NE ANO Ano

4
Optický systém svítidla musí využívat principu překrývání světelných stop, tzn., že každá individuální LED musí být 

osazena identickou optickou čočkou z materiálu odolného vůči UV záření.

Zajištění rovnoměrnosti osvětlení komunikace i při výpadku 

několika LED čipů na desce
ANO / NE ANO Ano

5
Svítidlo musí být osazeno světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o sdružení LED světelných zdrojů, tzv. COB (Chip On 

Board).

Zajištění fukčnosti svítidla i při výpadku několika jednotlivých 

LED čipů
ANO / NE ANO Ano

6 ULOR (maximální hodnota) je 0% Požadavek poskytovatele dotace na ULR je rovno nule ULR ( %) 0% 0%

7 Teplota chromatičnosti světelných zdrojů LED musí být max. 2700 K Splnění parametrů a indikátorů dotace CCT (K) 2 700 2 700

8 Možnost nastavení regulačních diagramů výkonu v závislosti na denní době Splnění parametrů a indikátorů dotace ANO / NE ANO Ano

9 Svitidlo umožňuje funkci CLO
Snížení energetické náročnosti soustavy veřejného osvětlení. 

Stabilizace světelného toku LED svítidla v průběhu provozu
ANO / NE ANO Ano

10 Třída ochrany - pro bezproblémové použití ve všech elektrických instalacích musí být ve variantě třídy I. i II. Zajištění el. bezpečnosti a dlouhé životnosti svítidel CL I, II I, II

11 Stupeň krytí IP

Zajištění čistoty uvnitř svítidla a ochrany svítidla. Udržitelnost 

čistoty optického systému svítidla, která má vliv na udržovací 

činitel LED svítidla

IP 66 66

12 Difuzor svítidla z tvrzeného skla

Udržitelnost čistoty optického systému svítidla, která má vliv 

na udržovací činitel LED svítidla v průběhu provozu. Zajištění 

nízké energetické náročnosti soustavy VO

ANO / NE ANO Ano

13 Možnost náklonu svítidla minimálně v rozsahu  +- 15°
Zajištění souladu nabízeného LED svítidla se zpracovaným 

světelně-technickým výpočtem
ANO / NE ANO Ano

14 Záruka na svítidlo i na předřadnou část Zajištění dlouhé životnosti soustavy VO let 5 5

15 LDT nebo IES soubor fotometrických dat k dispozici
Zajištění souladu nabízeného LED svítidla se zpracovaným 

světelně-technickým výpočtem
ANO / NE ANO Ano

16 Otevření svítidla bez nutnosti použití nářadí Snížení provozních nákladů na údržbu svítidel VO ANO / NE ANO Ano

17 Přepěťová ochrana předřadníku svítidla
Udržení provozních nákladů na údržbu svítidel VO. Ochrana 

předřadníku před vlivy přepětí s následkem poškození
U (kV) 12 12

18
Svítidlo musí být vybaveno nožovým konektorem uvnitř svítidla pro odpojení od napájení při jeho otevření pro 

bezpečnou údržbu a servis
Zajištění el. bezpečnosti při opravách svítidla ANO / NE ANO Ano

19
Elektrická (LED driver) a elektronická část (veškerá senzorika vč. přep. ochrany) v jedné společné, samostatně 

vyjímatelné kazetě (modulu), která je vyměnitelná ze stožáru bez použití nářadí pro snížení servisních nákladů
Udržení provozních nákladů na údržbu svítidel VO ANO / NE ANO Ano

20 Certifikáty ENEC a ENEC+ včetně test reportů (v provedení s paticí ZHAGA) Zajištění kvality a dlouhé životnosti svítidel ANO / NE ANO Ano

21 Veškerá certifikace výrobků musí probíhat v akreditovaných zkušebnách na území EU. Zajištění kvality a dlouhé životnosti svítidel ANO / NE ANO Ano

22 Certifikáty CE, EMC, IP a IK včetně test reportů Zajištění kvality a dlouhé životnosti svítidel ANO / NE ANO Ano

23 Vyrovnávání vnitřního tlaku pomocí ventilu
Zamezuje kondenzaci vzduchu uvnitř svítidla, zajištění kvality a 

dlouhé životnosti svítidla
ANO / NE ANO Ano

24
LED modul musí být vybaven termistorem NTC, napájecí zdroj umožňuje regulaci výkonu svítidla, pokud teplota NTC 

termistoru překročí hraniční teplotu
Zajištění kvality a dlouhé životnosti svítidel ANO / NE ANO Ano

25 Svítidlo lze osadit systémem, který omezuje vyzařování světla směrem za svítidlo (backlight)
Podmínka poskytovatele dotace na dodržení normy ČSN EN 12 

464-2 (rušivé světlo)
ANO / NE ANO Ano

26 Součástí svítidla je patice ZHAGA Zajištění budoucího zařazení prvků řízení a smart city ANO / NE ANO Ano

Technické parametry svítidel: Celková revitalizace veřejného osvětlení

POŽADAVEKPARAMETRParametr nebo vlastnost svítidla dle požadavků zadavatele
Označení 

parametr

QLX-X-W, QLXII-X-W, ZHAGA

Odůvodnění

Příloha SoD č. 6 - Technické parametry svítidel 



Příloha ZD č. 9 

SEZNAM PODDODAVATELŮ 

k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné 

zakázky: 
Celková revitalizace veřejného osvětlení 

Dodavatel: Q-EL Pro s.r.o.

Sídlo: Tovární 121/10, 362 25 Nová Role

IČ: 02067919

tímto prohlašuje, že při plnění výše identifikované veřejné zakázky: 

☒ nevyužije žádného poddodavatele

☐ využije níže uvedené poddodavatele:

(PODDODAVATEL č.   ) 

Název: 

Sídlo: 

IČ / DIČ: 

Oprávněný zástupce poddodavatele: 

Kontaktní telefon / e-mail: 

Část plnění, kterou hodlá dodavatel 
zadat poddodavateli (popis): 

Podíl na plnění VZ v Kč bez DPH: 

(PODDODAVATEL č.   ) 

Název: 

Sídlo: 

IČ / DIČ: 

Oprávněný zástupce poddodavatele: 

Kontaktní telefon / e-mail: 

Část plnění, kterou hodlá dodavatel 
zadat poddodavateli (popis): 

Podíl na plnění VZ v Kč bez DPH: 

Pozn.: Účastník zadávacího řízení (dodavatel) použije tento formulář opakovaně dle potřeby. 

Příloha SoD č. 7 - Poddodavatelé
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