

**Smlouva o dílo – stavební práce
„Nedražice, chodníky a úpravy vnitřních prostor obce“**

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000095 (dále jen „zadávací řízení“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Obec Kostelec

sídlo: Kostelec 34, 349 01 Stříbro

zastoupená: František Trhlík, starosta obce

IČO: 00479292 DIČ: CZ00479292

e-mail: urad@obeckostelec.cz

datová schránka: qwxbrmp

telefon: 374 695 274

kontaktní osoba: František Trhlík, tel. +420 724 182 129, e-mail: urad@obeckostelec.cz

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupen/á: Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

e-mail: robstavstavby@robstavstavby.cz

telefon: +420 377 242 127

datová schránka: zpixxe9

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radek Kozák, tel. + 420 377 242 127, e-mail: robstavstavby@robstavstavby.cz

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany

(dále jen jako „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, dodávek a služeb, tj. zejm.:

- a) zhotovení stavby „**Nedražice, chodníky a úpravy vnitřních prostor obce**“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Předmětem díla je zřízení chodníků v intravilánu obce Nedražice dle DSP+DPS a soupisu prací s názvem "Nedražice, chodníky a úpravy vnitřních prostor obce" (1. etapa).
- b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy.

(dále jen „dílo“)

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s

- a) DSP+DPS - zpracované Ing. Václavem Říhou, IČO: 61130494, zpracované v 03/2024, se sídlem Tuněchody 9, 349 01 Kladruby a Ing. Rudolfem Mosesem, se sídlem Zářečná 1521, 347 01 Tachov (dále jen „DSP+DPS“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla;
- b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), který je součástí této smlouvy;
- c) Společné povolení č.j.: 1082/OVÚP/24-3/438/Ha ze dne 24. 9. 2024 vydané Městským úřadem ve Střibře;

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“).

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli:

- a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv., 3. třídě přesnosti a ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě ve formátu DGN i JVF a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosičích ve 2 kopiích. Zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu JVF DTM dle uvedené vyhlášky. Struktura předávaných údajů vedených o objektech a zařízeních, které jsou obsahem DTM kraje, tj. objektů ZPS, ale i objektů DI i TI ve vlastnictví objednatele, bude vždy v souladu s uvedenou vyhláškou včetně jejich příloh.
- b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních.
- c) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s digitální technickou mapou kraje v daném území, je-li digitální technickou mapou pokryto.
- d) Součástí odevzdané dokumentace bude identifikátor záznamu, kterým byly zapsány změny týkající se obsahu ZPS do Digitální technické mapy kraje.
- e) čestné prohlášení o likvidaci odpadu
- f) seznam odpadů – seznam druhů a množství odpadů, které byly ze stavby odvezeny, včetně jejich klasifikace podle Katalogu odpadů podle skutečnosti
- g) seznam (soupis) vážních lístků – seznam (soupis) vážních lístků odpovídající množství odvezeného materiálu ze stavby s uvedením místa uložení

Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, geodetického podkladu nebo geodetické aktualizací dokumentace pro vedení Digitální technické mapy kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení včetně

vlastností a dalších vedených údajů se provádí s využitím stávajících údajů digitální technické mapy kraje. Součástí zpracování geodetického podkladu je zajištění návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

- 2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
- a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro vydání kolaudačního rozhodnutí, případně pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;
 - b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby;
 - c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
 - d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;
 - e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;
 - f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras (zhotovitel se při zpracování DIO pro jeho stanovení zavazuje zohlednit, aby nákladní doprava nemohla používat náhradní nestanovené objízdné trasy a využívala pouze stanovenou obj. trasu), včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;
 - g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany;
 - h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací;
 - i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek v souladu s tímto plánem;
 - j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě;
 - k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na kolaudačním řízení apod.;
 - m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
 - n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR;
 - o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak;
- 2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do

- řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek rozhodnutí o povolení stavby, stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů.
- 2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele k jejímu poskytnutí.
- 2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení stavenišť, veškerých vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>), platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelovým odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatel, popř. existuje-li nesoulad i mezi Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má Technologický předpis určený objednatel.
- 2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od objednatele veškeré podklady pro provedení díla.
- 2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla dle objednatelovým předloženou dokumentací, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.
- 2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), a musí splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.
- 2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatelem uvedeným v seznamu poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny.
- 2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že
- a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží.
- 2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své

nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako účastník zadávacího řízení.

- 2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu zhotovitel.
- 2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží.

III. CENA DÍLA

- 3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení a činí:

Celkem za dílo bez DPH:

11 886 358,00 Kč

(dále jen „cena díla“)

- 3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody.
- 3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“).
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.
- 3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku.
- 3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.
- 3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové dokumentace, stavebník má tedy s takovou osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou nájmu nebo jiného poplatku).

- 3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla.
- 3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu.
- 3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho provedení.
- 3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá.
- 3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání.
- 3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající dané položky uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele.
- Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu - české stavební standardy ("Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla zhotovitelem podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem "K". Koeficient K se určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o celkovou nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné zakázky) ku celkové předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o celkovou předpokládanou hodnotu za všechny části).
- Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo vyšší než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota $K = 1,00$. Tento koeficient K u dotčené veřejné zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,59 (bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy).
- 3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě.
- 3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
- 3.16. Způsobí-li zhotovitel svým zaviněním potřebu prodloužení lhůt úplné uzavírky, náklady vyčíslené organizátorem veřejné dopravy na objízdné trasy veřejné linkové a osobní dopravy realizované na základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících budou uhrazeny zhotovitelem a to převodem (na bank. účet objednatele) popř. započteny oproti ceně díla a to konkrétně vůči poslední fakturaci. Uvedená změna se netýká potřeby prodloužení lhůt úplných uzavírek ze strany vyvolané objednatelem, třetími stranami či vyšší mocí.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. **Termín předání a převzetí staveniště zpravidla:** nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.

4.2. **Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů:** nejpozději do šesti (6) měsíců od předání staveniště.

Dílo musí být však **dokončeno** (stavební práce musí být dokončeny) do pěti (5) měsíců od předání staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných objednatelem.

Předpoklad zahájení prací 04/2025.

4.3. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** nejpozději do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční harmonogram“).

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl.

V. STAVENIŠTĚ

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou e-mailu, datové zprávy nebo fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy.

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady k vedení sítí.

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě předpokládané podklady pro provedení díla.

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověřený zástupce jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo provedením zkoušek náleží objednateli).

- 6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný.
- 6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní měření či zkoušku kvality díla laboratorii určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky (měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel.
- 6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží.
- 6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.
- 6.12. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických kvalifikačních předpokladů, a to:

stavbyvedoucí
číslo autorizace ČKAIT

Ing. Radek Kozák
0202135

zástupce stavbyvedoucího
číslo autorizace ČKAIT

Karel Šafrata
0201758

V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodrženy uvedený postup, změna uvedených osob je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě.

- 6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné.
- 6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který byl soupis proveden.

- 6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která je předmětem díla dle této smlouvy.
- 6.16. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

- 7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho předání.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, a to bezúplatně, bez časového a územního omezení.
- 7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
- 7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatel.
- 7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.
- 7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení a provedení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepříznání dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených k financování provedení díla poskytovatelem dotace.
- 7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ode dne zahájení provádění stavebních prací až do jejich ukončení a předání díla bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu k pojištění své odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám, které bude kryt povinnost nahradit škodu vzniklou v souvislosti s činností zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.
- 7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ode dne zahájení provádění stavebních prací až do úplného dokončení stavebních prací (tj. dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy do šesti měsíců od předání staveniště) bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních rizik, které bude kryt obvykle pojistitelná rizika při realizaci stavebních a montážních zakázek, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč.
- 7.11. Spoluúčast zhotovitele na pojistném plnění v jednotlivé pojistné události nesmí být sjednána ve vyšší výši než v částce odpovídající 10% limitu pojistného plnění příslušné pojistné smlouvy dle čl. 7.9. a

7.10. SOD.

- 7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich soulad s podmínkami dle čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy.
- 7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), a příslušným prováděcím předpisem (dále jen „elektronický stavební deník“). Objednatel ode dne převzetí staveniště zajistí zhotoviteli a všem oprávněným osobám přístup do aplikace „buildary.online“, kde bude veden elektronický stavební deník. Oprávněné osoby budou mít objednatelům zajištěný takový přístup, který jejich funkce vyžaduje.
- 8.2. Zhotovitel je povinen do elektronického stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
- 8.3. Zápisy do elektronického stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy provádí vždy jen osoba oprávněná.
- 8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do elektronického stavebního deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.5. Jde-li o zápis, ke kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu v elektronickém stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení.
- 8.6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.
- 8.7. Elektronický stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělky z protokolu o předání a převzetí díla.
- 8.8. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.
- 8.9. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy osoby pouze pod svými, objednatelům přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím el. konverze).
- 8.10. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelům.
- 8.11. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních předpisů, zejména stavebního zákona.

- 8.12. V rámci předání a převzetí díla zajistí objednatel vytištění kompletního stavebního deníku z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou e-mailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.
- 9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách.

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto doklady:

- a) dokumentace skutečného provedení stavby
 - b) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu pdf (případně dalších formátů zejména u projektové a geodetické části) jejímž obsahem musí být mimo jiné:
 1. fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy
 2. doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (ve dvou vyhotoveních)
 3. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii)
 4. doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních)
 5. geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla
 - c) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy), případně jeho návrh
 - d) čestné prohlášení o likvidaci odpadu
 - e) seznam odpadů – seznam druhů a množství odpadů, které byly ze stavby odvezeny, včetně jejich klasifikace podle Katalogu odpadů podle skutečnosti
 - f) seznam (soupis) vážních lístků – seznam (soupis) vážních lístků odpovídající množství odvezeného materiálu ze stavby s uvedením místa uložení
- 9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za provedené.
- 9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5. a 2.7. této smlouvy, splnění povinností zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy a provádění fotodokumentace dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP.
- 9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany objednatele a zhotovitele.
- 9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla.
- 9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.

- 9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy.
- 9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.
- 9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit a to i opakovaně.
- 9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu.
- 9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy **záruku v délce 5 let**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
- 10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „**Protokol o vadách**“). Bude-li reklamáce uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.
- 10.5. Objednatel je oprávněn:
- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.),
 - požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
 - odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelům stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatel upozornit, že vzhledem k neuznání vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve stanoveném termínu.

- 10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal.
- 10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- 10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady nese zhotovitel i ve sporných případech.
- 10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.
- 10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase odstranění vad jinak avšak výhradně bude-li to na návrh či na souhlas objednatele (např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit).
- 10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena.

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních podmínek.
- 11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací.
- 11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy.
- 11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za následující měsíc.
- 11.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) přesný název stavby
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření

- d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
 - e) lhůta splatnosti faktury 30 dní
 - f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
- 11.6. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako celku.
- 11.7. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu.
- 11.8. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS.
- 11.9. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 11.10. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.
- 11.11. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.5. a čl. XI. odst. 11.6. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli.
- 11.12. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele za případné škody na zhotoveném díle a neznamena předání části díla.
- 11.13. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.
- 11.14. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.
- 11.15. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije.
- 11.16. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických obou smluvních stran.
- 11.17. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle čl. XI odst. 11.16. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek.
- 11.18. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 11.19. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.

11.20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

11.21. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY

12.1. **Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch objednatele formou bankovní záruky (dále také jen jako „BZ“).**

12.2. **Finanční záruka za řádné provedení díla:**

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla dle této smlouvy;
- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ ve sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,
- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka neodvolatelně zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na zhotoviteli,
- dojde-li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní.

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na **5 %** z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

12.4. Neprodlení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy a k čerpání BZ za řádné provedení díla, a to v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů.

12.5. BZ za řádné provedení díla slouží k zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. Objednatel je na základě předložené BZ za řádné provedení díla oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky za řádné provedení díla zejména v případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených touto smlouvou (anebo se smlouvou související) a/nebo některou z povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.

12.6. V případě, že objednatel bude chtít využít svého práva a odstoupit od této smlouvy v době, kdy dílo nebylo ještě řádně dokončeno, je objednatel před odstoupením od smlouvy oprávněn čerpat bankovní záruku za řádné provedení díla v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění povinností zhotovitele nahradit objednateli případnou škodu vzniklou jako rozdíl ceny, za kterou dílo dokončí náhradní dodavatel na straně jedné a ceny, za kterou měl dílo dokončit zhotovitel dle této smlouvy na straně druhé; nebude – li případná výše takto vzniklé škody známa nejpozději do 3 let od účinnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel povinen čerpané finanční prostředky zhotoviteli vrátit.

12.7. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek:

- a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele;
- b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů.

12.8. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na **3 %** z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.

12.9. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinností dle věty první tohoto článku smlouvy nebude uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.15. této smlouvy.

12.10. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění povinností zhotovitele dle této smlouvy.

12.11. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat tyto podstatné náležitosti:

- 1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že beneficiantovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta (zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, na základě prohlášení beneficianta (objednatel) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky.
- 2. Výzva beneficianta (objednatel) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější odůvodnění.
- 3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené bankovní záruky.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy.

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinností dle čl. IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělků nebo jiné výhrady uvedené v předávacím protokolu.

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinností dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění výzvě objednatele).

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.

- 13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy.
- 13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za řádné provedení díla dle čl. XII. odst. 12.2. a násl. této smlouvy.
- 13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za plnění záruční povinností dle čl. XII. odst. 12.7. a násl. této smlouvy.
- 13.9. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.10. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.11. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.10. věta první je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.12. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.12. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.13. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.14. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně.
- 13.15. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
- 13.16. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst. 3.1. této smlouvy k datu uzavření této smlouvy.

XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).

- 14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhá straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.
- 14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:
- a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.
 - b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických podmínek prokazatelně s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ

- 15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
- 15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem.
- 15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že:
- a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů;
 - b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou;
 - c) zhotovitel pověřil provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští;
 - d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s Technologickými předpisy;
 - e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
 - f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
 - g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.
- 15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části díla snížena.

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE

- 16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
- 16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původního.

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI

- 17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 17.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy.
- 17.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé.

- 18.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 18.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 18.4. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 18.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.
- 18.6. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
- 18.7. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.
- 18.8. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.
- 18.9. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 18.10. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 18.11. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

XIX. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- Příloha č. 1 - položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele
- Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele


objednatel:

zhotovitel:

Obec Kostelec
František Trhlík
starosta
podepsáno elektronicky

ROBSTAV k.s.
Ing. Radek Kozák
jednatel komplementáře
podepsáno elektronicky

ROBSTAV k.s.



SÍDLO: Mezi vodami 205/29,143 00 Praha 4, IČO: 27430774, DIČ CZ 27430774

Kontaktní a zasílací adresa faktur: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Plzeň, č.ú. 35-6257230247/0100

Tel: 377 242 127, fax. 377 382 118, email: robstavstavby@robstavstavby.cz

Stavba: III/193 35 a III/193 36 Nedražice průtah, oprava

REKAPITULACE

Název objektu	celkem Kč
zadavatel SUSPK	9 482 173,77
zadavatel obec Kostelec	11 886 358,00
CELKEM Kč bez DPH	21 368 531,77

V Dobřanech dne 20.3.2025

Ing.Radek Kozák
kompletnetář společnosti ROBSTAV k.s.

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	NEDRAŽICE - CHODNÍKY A ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR OBCE - Etapa-1	Objednatel:	Obec Kostelec, Kostelec 34, 349 01 Stříbro	IČO/DIČ:	00479292/CZ00479292
Druh stavby:		Projektant:	ing. Rudolf Moses, Zářečná 1521, 347 01 Tachov	IČO/DIČ:	11366478/
Lokalita:	Nedražice	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:	8222931	Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč


A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas		Zařízení staveniště		
	Montáž		Bez pevné podl.		Mimostav. doprava		
PSV	Dodávky		Kulturní památka		Územní vlivy		
	Montáž				Provozní vlivy		
"M"	Dodávky				Ostatní		
	Montáž				NUS z rozpočtu		
Ostatní materiál							
Přesun hmot a sutí							
ZRN celkem			DN celkem		NUS celkem		
			DN celkem z obj.		NUS celkem z obj.		
					VORN celkem		
					VORN celkem z obj.		

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%		Celkem bez DPH	11 886 358,00
Základ 21%	11 886 358,00	DPH 21%	2 496 135,18	Celkem včetně DPH	14 382 494,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

ROBSTAV k.s.



SÍDLO: Mezi vodami 205/29,143 00 Praha 4, IČO: 27430774, DIČ CZ 27430774

Kontaktní a zasilací adresa faktur: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Plzeň, č.ú. 35-6257230247/0100

Tel: 377 242 127, fax. 377 382 118, email: robstavstavby@robstavstavby.cz

Stavba: III/193 35 a III/193 36 Nedražice průtah, oprava

REKAPITULACE pro OBEC

Název objektu	celkem Kč
SO-101 Chodníky a sjezdy u silnice III/19336	4 498 513
SO-102 Chodníky a sjezdy u silnice III/19335	1 120 597
SO-103 MK větev "A"	1 035 928
SO-201 Úpravy dešťové kanalizace - Etapa-1	2 825 717
SO-202 Přípojky uličních vpustí + přípojky okapních svodů	139 148
SO-301 Kabelový rozvod VO - Etapa-1	2 266 455
CELKEM Kč bez DPH	11 886 358

V Dobřanech dne 20.3.2025

Ing.Radek Kozák
kompletnetář společnosti ROBSTAV k.s.

Slepý stavební rozpočet

VERLAG
DAS-HOFER

Název stavby:	NEDRAŽICE - CHODNÍKY A ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR OBCE	Doba výstavby:	214 dní	Objednatel:	Obec Kostelec, Kostelec 34, 349 01 Stříbro
Druh stavby:	SO-101 Chodníky a sjezdy u silnice III/19336	Začátek výstavby:		Projektant:	ing. Rudolf Moses, Zářečná 1521, 347 01 Tachov
Lokalita:	Nedražice	Konec výstavby:	31.10.2025	Zhotovitel:	dle výběr. řízení
JKSO:	8222931	Zpracováno dne:	21.10.2024	Zpracoval:	Ing. Moses

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
11		Přípravné a přidružené práce				0,00	47 045,30	47 045,30	
1	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.droené tl.20 cm	m2	609,45	34,00	0,00	20 721,30	20 721,30	RTS I / 2024
2	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých, palisády	m	67,00	102,00	0,00	6 834,00	6 834,00	RTS I / 2024
3	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	20,00	103,00	0,00	2 060,00	2 060,00	RTS I / 2024
4	113151111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	70,00	249,00	0,00	17 430,00	17 430,00	RTS I / 2024
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	102 056,22	102 056,22	
5	1211011101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	135,00	207,00	0,00	27 945,00	27 945,00	RTS I / 2024
6	122202209R00	Příplatek za lepišov - odkop. pro silnice v hor.3	m3	124,00	23,10	0,00	2 864,40	2 864,40	RTS I / 2024
7	122201102R00	Odkopávky nezap. v hor. 3,4 do 1000 m3 - zahrnuje všechny ZP mimo ornice	m3	620,48	89,00	0,00	55 222,72	55 222,72	RTS I / 2024
8	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m3	2,00	2 548,00	0,00	5 096,00	5 096,00	RTS I / 2024
9	120901103R00	Bourání konstrukcí cihelných na maltu cementovou	m3	1,50	1 934,00	0,00	2 901,00	2 901,00	RTS I / 2024
10	120901122R00	Bourání konstrukcí z betonu prokládaného kamenem	m3	2,70	2 973,00	0,00	8 027,10	8 027,10	RTS I / 2024
13		Hloubené vykopávky				0,00	24 470,85	24 470,85	
11	130001101R00	Příplatek za zližené hloubení v blízkosti vedení	m3	47,15	519,00	0,00	24 470,85	24 470,85	RTS I / 2024
16		Přemístění výkopku				0,00	105 447,28	105 447,28	
12	162306111R00	Vodorovné přem. zemin pro zúrodnění do 500 m - přebytečná ornice mimo stavbu	m3	45,00	79,00	0,00	3 555,00	3 555,00	RTS I / 2024
13	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 - přebytečná zemina	m3	556,00	19,00	0,00	10 564,00	10 564,00	RTS I / 2024
14	167103010R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění - ornice mimo stavbu	m3	45,00	19,00	0,00	855,00	855,00	RTS I / 2024
15	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m - pro násyp	m3	20,00	79,00	0,00	1 580,00	1 580,00	RTS I / 2024
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m - přebytečná zemina	m3	556,00	98,00	0,00	54 488,00	54 488,00	RTS I / 2024
17	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	5 560,00	2,30	0,00	12 788,00	12 788,00	RTS I / 2024
18	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy, č. dle katal. odpadu 17 05 04 - Skvířín	t	1 000,80	21,60	0,00	21 617,28	21 617,28	RTS I / 2024
17		Konstrukce ze zemin				0,00	18 308,60	18 308,60	
19	1712011101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných - přebytečná ornice	m3	45,00	29,00	0,00	1 305,00	1 305,00	RTS I / 2024
20	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	44,00	383,50	0,00	16 874,00	16 874,00	RTS I / 2024
21	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhut. na 100% PS - násyp pod zpev.plochami	m3	20,00	6,48	0,00	129,60	129,60	RTS I / 2024
18		Povrchové úpravy terénu				2 172,52	171 553,40	173 725,92	
22	181101102R00	Úprava pláně v zářezech a násepech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	3 399,84	25,50	0,00	86 695,92	86 695,92	RTS I / 2024
23	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	900,00	34,70	2 172,52	29 057,48	31 230,00	RTS I / 2024
24	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	900,00	29,40	0,00	26 460,00	26 460,00	RTS I / 2024
25	181301111R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	900,00	32,60	0,00	29 340,00	29 340,00	RTS I / 2024
33		Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky				12 018,35	26 889,85	38 908,20	
26	338920023R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 100 cm	m	7,60	937,00	1 794,49	5 326,71	7 121,20	RTS I / 2024
27	338920024R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 150 cm	m	10,00	1 050,00	2 955,74	7 544,26	10 500,00	RTS I / 2024
28	338920025R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 200 cm	m	11,00	1 249,00	4 121,80	9 617,20	13 739,00	RTS I / 2024
29	338171122R00	Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30 - posun plotu	kus	4,00	327,00	545,23	762,77	1 308,00	RTS I / 2024
30	338171122R00	Osazení sloupků ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30 -SDZ, zrcadlo	kus	5,00	1 248,00	2 601,09	3 638,91	6 240,00	RTS I / 2024
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				185 999,44	46 625,51	232 624,95	
31	451561112R00	Lože z kam. drobného droceného tl. do 15 cm - obrubníky	m2	1 423,80	149,25	169 635,79	42 866,36	212 502,15	RTS I / 2024
32	452311141R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20 - kasselský obr.+štěrb. trouby	m3	4,92	4 090,00	16 363,65	3 759,15	20 122,80	RTS I / 2024
56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				588 704,46	157 406,38	746 110,85	
33	564811111R00	Podklad z kam. 8/16 po zhut. tl. 5 cm -pod ZD 60 a 80mm	m2	4 281,12	57,75	167 751,51	79 483,17	247 234,68	RTS I / 2024
34	564761111R00	Podklad z kam. drc. 32-63 mm,tl. 20 cm -pod ZD 80mm	m2	697,08	199,00	121 534,98	17 183,94	138 718,92	RTS I / 2024
35	564831111R00	Podklad ze ŠD 0/63 po zhut. tl. 10 cm -pláš pod ZD 80mm	m2	697,08	99,50	55 566,84	13 792,62	69 359,46	RTS I / 2024
36	564831111R00	Podklad z kam. 16/32 po zhut. tl. 10 cm -pod ZD 80mm	m2	522,81	99,50	41 675,13	10 344,47	52 019,60	RTS I / 2024
37	564861111R00	Podklad z kam. 16/32 po zhut. tl. 20 cm -pod ZD 60mm	m2	1 058,31	199,00	180 033,58	30 570,11	210 603,69	RTS I / 2024
38	569851111R00	Zpevnění krajnic šterkdotří tloušťky 15 cm	m2	70,00	268,05	14 424,29	4 339,21	18 763,50	RTS I / 2024
39	564761111R00	Podklad z kam. drc. 32-63 mm,tl. 20 cm -pod živěné plochy	m2	16,00	199,00	2 798,58	394,42	3 184,00	RTS I / 2024
40	564831111R00	Podklad ze ŠD 0/32 po zhut. tl. 10 cm -pod živěné plochy	m2	16,00	99,50	1 275,42	316,58	1 592,00	RTS I / 2024
41	564831111R00	Podklad ze ŠD 0/63 po zhut. tl. 10 cm -pláš pod živěné plochy	m2	16,00	99,50	1 275,42	316,58	1 592,00	RTS I / 2024
42	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm - pod asfaltobeton nové kce	m2	10,00	304,30	2 377,72	665,28	3 043,00	RTS I / 2024
57		Kryty šterkových a živých pozemních komunikací a zpevněných ploch				7 288,60	730,40	8 019,00	
43	577142212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11+, nad 3 m, 5 cm	m2	10,00	434,70	3 945,62	401,38	4 347,00	RTS I / 2024
44	577152123R00	Beton asfalt. ACL 16+ (ABL I) ložný, nad 3 m, 6 cm	m2	10,00	367,20	3 342,98	329,02	3 672,00	RTS I / 2024
59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				137 485,95	558 620,25	696 106,20	
45	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drť tl. 3 cm - plochy jen pocházené	m2	1 175,90	365,00	58 374,58	370 828,92	429 203,50	RTS I / 2024
46	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drť tl. 4 cm - plochy pocházené a pojižděné	m2	580,90	378,00	35 631,88	183 948,32	219 580,20	RTS I / 2024
47	597091111R00	Žlab odvodňovací ACO DRAIN N100 dl. 1000 mm - kpl kromě roštu	kus	11,00	2 797,00	27 738,51	3 028,49	30 767,00	RTS I / 2024
48	597091112R00	Žlab odvodňovací ACO Drain N 100 dl. 500 mm - kpl kromě roštu	kus	1,00	1 398,50	1 221,26	177,24	1 398,50	RTS I / 2024
49	597091153R00	Krycí rošt ACO DRAIN N100 zatížení C 250 dl.500 mm	kus	23,00	659,00	14 519,72	637,28	15 157,00	RTS I / 2024
63		Podlahy a podlahové konstrukce				4 933,29	4 823,92	9 757,21	
50	630900030RA0	Vybourání dlažby a podkladního betonu -žlabovky	m2	30,03	107,00	0,00	3 213,21	3 213,21	RTS I / 2024
51	631313711R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 (B 30) - výšková úprava čel propustku	m3	1,60	4 090,00	4 933,29	1 610,71	6 544,00	RTS I / 2024
762		Konstrukce tesařské				1 357,48	40 515,52	41 873,00	
52	762222141R00	Montáž zábradlí rovného, sloupky osově do 1,5 m	m	13,00	3 221,00	1 357,48	40 515,52	41 873,00	RTS I / 2024
767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	15 741,30	15 741,30	
53	767911120R00	Montáž oplocení strojového pletiva H do 1,6 m - přeložka plotů	m	13,70	1 149,00	0,00	15 741,30	15 741,30	RTS I / 2024
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				45 510,38	56 299,62	101 810,00	
54	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	20,00	2 170,00	14 052,19	29 347,81	43 400,00	RTS I / 2024
55	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 - včetně dodávky	kus	1,00	8 958,64	6 827,40	2 131,24	8 958,64	RTS I / 2024
56	899203111RT3	Osazení mříží lišinových s rámem do 150kg - včetně dodávky	kus	1,00	4 251,36	3 050,84	1 200,52	4 251,36	RTS I / 2024
57	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	40,00	1 130,00	21 579,94	23 620,06	45 200,00	RTS I / 2024
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				566 649,23	349 023,34	915 672,57	
58	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 15 - silniční	m	1 160,00	335,00	231 773,64	156 826,36	388 600,00	RTS I / 2024
59	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 15 - parkový	m	1 201,00	321,00	229 937,23	155 583,77	385 521,00	RTS I / 2024
60	918101111R00	Lože pod obrubníky a obruby dlažeb z B 15 - obrubníky silniční i parkové	m3	53,03	2 219,00	94 492,20	23 181,37	117 673,57	RTS I / 2024
61	914001111R00	Montáž SDZ na sloupky	m	2,00	2 056,00	2 114,85	1 997,15	4 112,00	RTS I / 2024
62	915791111R00	Vytýčení podzemního vedení	m	450,00	15,00	624,63	6 125,37	6 750,00	RTS I / 2024
63	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vedící proužky	m	185,00	3,40	58,21	570,79	629,00	RTS I / 2024
64	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebrny, nápisů	m2	10,00	13,70	0,69	136,31	137,00	RTS I / 2024
65	915711121R00	Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné	m	100,00	35,00	2 182,64	1 317,36	3 500,00	RTS I / 2024
66	915712121R00	Vodor.značení vedících čar 25 cm plastem,nehlučné	m	85,00	70,00	4 231,53	1 718,47	5 950,00	RTS I / 2024
67	915721121R00	Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč	m2	10,00	280,00	1 233,62	1 566,38	2 800,00	RTS I / 2024
93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				86,69	3 343,31	3 430,00	
68	933903021R00	Zatěž. zkoušky pláně statické	kus	7,00	490,00	86,69	3 343,31	3 430,00	RTS I / 2024
96		Bourání konstrukcí				0,00	31 908,70	31 908,70	
69	966005211R00	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky do říms/desek	m	10,00	647,00	0,00	6 470,00	6 470,00	RTS I / 2024
70	966067111R00	Rozebrání plotu tyč. lať. prken, drátěného, plech.	m	25,90	713,00	0,00	18 466,70	18 466,70	RTS I / 2024
71	966641111R00	Odstranění dopravního zrcadla vč. sloupku	kus	1,00	1 207,00	0,00	1 207,00	1 207,00	RTS I / 2024
72	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	5,00	1 153,00	0,00	5 765,00	5 765,00	RTS I / 2024
H22		Komunikace pozemní a letišť				0,00	251 172,24	251 172,24	
73	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	2 822,16	89,00	0,00	251 172,24	251 172,24	RTS I / 2024
S		Přesuny suti				164,26	19 557,98	19 722,24	

74	979083117R00	Vodorovné přem. suti na skládku do 6000 m - recyklace Střibro	t	192,60	79,00	164,26	15 051,14	15 215,40	RTS I / 2024
75	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1 155,60	0,30	0,00	346,68	346,68	RTS I / 2024
76	979999987R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a ker.výrobků, kusovost nad 1600 cm2 (170107)	t	192,60	21,60	0,00	4 160,16	4 160,16	RTS I / 2024
M		Ostatní materiál				893 012,73	0,00	893 012,73	
77	592171500	Obrubník silniční 300/1000/150 přírodní	kus	848,00	123,12	104 405,76	0,00	104 405,76	RTS I / 2024
78	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	23,00	302,18	6 950,23	0,00	6 950,23	RTS I / 2024
79	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	23,00	302,18	6 950,23	0,00	6 950,23	RTS I / 2024
80	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	259,00	123,12	31 888,08	0,00	31 888,08	RTS I / 2024
81	59217509	Obrubník parkový přírodní 50x8x25 cm	kus	2 402,00	59,29	142 419,38	0,00	142 419,38	RTS I / 2024
82	59245308	Dlažba typu bloček, přírodní 20x10x6	m2	1 154,90	219,24	253 200,28	0,00	253 200,28	RTS I / 2024
83	59245264	Dlažba typu bloček, červená pro nevidomé 20x10x8	m2	47,40	407,16	19 299,38	0,00	19 299,38	RTS I / 2024
84	59245266	Dlažba typu bloček, přírodní 20x10x8	m2	533,50	271,08	144 621,18	0,00	144 621,18	RTS I / 2024
85	59245267	Dlažba typu bloček, červená pro nevidomé 20x10x6	m2	21,00	395,28	8 300,88	0,00	8 300,88	RTS I / 2024
86	59228417	Palisáda přírodní armov. Masiv 17,5x20x200 cm	kus	58,00	772,20	44 787,60	0,00	44 787,60	RTS I / 2024
87	59228416	Palisáda přírodní armov. Masiv 17,5x20x150 cm	kus	53,00	772,20	40 926,60	0,00	40 926,60	RTS I / 2024
88	59228414	Palisáda přírodní Masiv 17,5x20x100 cm	kus	40,00	340,20	13 608,00	0,00	13 608,00	RTS I / 2024
89	592174984	Obrubník zastávkový bezbariérový přímý BZO 350 přírodní	kus	12,00	2 067,12	24 805,44	0,00	24 805,44	RTS I / 2024
90	592174985	Obrubník zastávkový bezbariérový náběhový pravý BZO 350-330 P přírodní	kus	1,00	2 067,12	2 067,12	0,00	2 067,12	RTS I / 2024
91	592174986	Obrubník zastávkový bezbariérový náběhový levý BZO 330-350 L přírodní	kus	1,00	2 067,12	2 067,12	0,00	2 067,12	RTS I / 2024
92	592174987	Obrubník zastávkový bezbariérový přechodový pravý BZO 330-300 P přírodní	kus	1,00	2 067,12	2 067,12	0,00	2 067,12	RTS I / 2024
93	592174988	Obrubník zastávkový bezbariérový přechodový levý BZO 300-330 L přírodní	kus	1,00	2 067,12	2 067,12	0,00	2 067,12	RTS I / 2024
94	40444973.A	Značka dopravní upravující přednost P 2, rozměr 500 x 500 mm, fólie 2	kus	1,00	2 035,00	2 035,00	0,00	2 035,00	RTS I / 2024
95	40445141.A	Značka dopr dodat E2b 500/500 fóli 1, EG 7letá	kus	1,00	2 035,00	2 035,00	0,00	2 035,00	RTS I / 2024
96	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300	kus	4,00	897,00	3 588,00	0,00	3 588,00	
97	40450230	Dopravní příslušenství, patka hliníková	kus	4,00	550,00	2 200,00	0,00	2 200,00	
98	55395102	Zábradlí nerezové trubkové, výška 1000 mm - atyp kce v místě propustku	m	13,00	2 407,00	31 291,00	0,00	31 291,00	RTS I / 2024
99	00572472	Směs travní luční III. - dlouhodobá PROFI	kg	6,82	210,00	1 432,20	0,00	1 432,20	RTS I / 2024
VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	21 590,00	21 590,00	
01VRN		Průzkumy, geodetické a projektové práce				0,00	12 300,00	12 300,00	
100	012002VRN	Geodetické práce - výtýčení a zaměření stavby, skutečné provedení	Soubor	1,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	
03VRN		Zařízení staveniště				0,00	590,00	590,00	
101	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	590,00	0,00	590,00	590,00	
06VRN		Územní vlivy				0,00	8 700,00	8 700,00	
102	062002VRN	Dopravní opatření při provádění stavby, DIO	Soubor	1,00	8 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00	

Celkem: 4 498 513,00

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: NEDRAŽICE - CHODNÍKY A ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR					Doba výstavby: 214 dní		Objednatel: Obec Kostelec, Kostelec 34, 349 01 Stříbro		
Druh stavby: SO-102 Chodníky a sjezdy u silnice III/19335					Začátek výstavby:		Projektant: ing. Rudolf Moses, Zářečná 1521, 347 01 Tachov		
Lokalita: Nedražice					Konec výstavby: 31.10.2025		Zhotovitel: dle výběr. řízení		
JKSO: 8222931					Zpracováno dne: 21.10.2024		Zpracoval: Ing. Moses		
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	21 930,00	21 930,00	
1	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	135,00	102,00	0,00	13 770,00	13 770,00	RTS I / 2024
2	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	240,00	34,00	0,00	8 160,00	8 160,00	RTS I / 2024
	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	25 663,82	25 663,82	
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	39,75	207,00	0,00	8 228,25	8 228,25	RTS I / 2024
4	122202209R00	Příplatek za lepvost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	37,20	23,10	0,00	859,32	859,32	RTS I / 2024
5	122201102R00	Odkopávky nezap. v hor. 3,4 do 1000 m3 -zahruje všechny ZP mimo ornice	m3	186,25	89,00	0,00	16 576,25	16 576,25	RTS I / 2024
	13	Hloubené výkopávky				0,00	18 061,20	18 061,20	
6	130001101R00	Příplatek za ztižené hloubení v blízkosti vedení	m3	34,80	519,00	0,00	18 061,20	18 061,20	RTS I / 2024
	16	Přemístění výkopku				0,00	32 079,56	32 079,56	
7	162306111R00	Vodorovné přem. zemin pro zúrodnění do 500 m - přebytečná ornice mimo stavbu	m3	26,00	79,00	0,00	2 054,00	2 054,00	RTS I / 2024
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 - přebytečná zemina	m3	162,00	19,00	0,00	3 078,00	3 078,00	RTS I / 2024
9	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění - ornice mimo stavbu	m3	26,00	19,00	0,00	494,00	494,00	RTS I / 2024
10	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m - pro násyp	m3	7,00	79,00	0,00	553,00	553,00	RTS I / 2024
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m - přebytečná zemina	m3	162,00	98,00	0,00	15 876,00	15 876,00	RTS I / 2024
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 620,00	2,30	0,00	3 726,00	3 726,00	RTS I / 2024
13	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy, č. dle katal. odpadů 17 05 04 - Skviřín	t	291,60	21,60	0,00	6 298,56	6 298,56	RTS I / 2024
	17	Konstrukce ze zemin				0,00	7 472,00	7 472,00	
14	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých - přebytečná ornice	m3	26,00	29,00	0,00	754,00	754,00	RTS I / 2024
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťnutím	m3	17,40	383,50	0,00	6 672,90	6 672,90	RTS I / 2024
16	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhut. na 100% PS - násyp pod zpev.plochami	m3	6,96	6,48	0,00	45,10	45,10	RTS I / 2024
	18	Povrchové úpravy terénu				337,95	33 356,27	33 694,22	
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech a násypech v hor. 1-4, se zhuťnutím	m2	790,44	25,50	0,00	20 156,22	20 156,22	RTS I / 2024
18	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	140,00	34,70	337,95	4 520,05	4 858,00	RTS I / 2024
19	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	140,00	29,40	0,00	4 116,00	4 116,00	RTS I / 2024
20	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	140,00	32,60	0,00	4 564,00	4 564,00	RTS I / 2024
	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky				14 519,18	42 501,62	57 020,80	
21	338920024R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 150 cm	m	2,00	1 050,00	591,15	1 508,85	2 100,00	RTS I / 2024
22	338920025R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 200 cm	m	2,80	1 249,00	1 049,19	2 448,01	3 497,20	RTS I / 2024
23	338171122R00	Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30 - posun plotu	kus	5,00	327,00	681,53	953,47	1 635,00	RTS I / 2024
24	338171122R00	Osazení sloupků ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30 - SDZ, zrcadlo	kus	6,00	1 248,00	3 121,30	4 366,70	7 488,00	RTS I / 2024
25	338920022R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 90 cm	m	34,00	937,00	7 000,56	24 857,44	31 858,00	RTS I / 2024
26	338920023R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm	m	1,20	1 050,00	317,51	942,49	1 260,00	RTS I / 2024
27	338920021R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm	m	9,80	937,00	1 757,93	7 424,67	9 182,60	RTS I / 2024
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				36 815,18	9 303,07	46 118,25	
28	451561112R00	Lože z kam. drobného drceného tl. do 15 cm - obrubníky	m2	309,00	149,25	36 815,18	9 303,07	46 118,25	RTS I / 2024
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				92 326,08	20 790,42	113 116,49	
29	564811111R00	Podklad z kam. 8/16 po zhut. tl. 5 cm - pod ZD 60 a 80mm	m2	335,25	57,75	13 136,44	6 224,24	19 360,69	RTS I / 2024
30	564761111R00	Podklad z kam. drc. 32-63 mm.tl. 20 cm - pod ZD 80mm	m2	96,84	199,00	16 883,93	2 387,23	19 271,16	RTS I / 2024
31	564831111R00	Podklad ze ŠD 0/63 po zhut. tl. 10 cm - pláň pod ZD 80mm	m2	96,84	99,50	7 719,48	1 916,10	9 635,58	RTS I / 2024
32	564831111R00	Podklad z kam. 16/32 po zhut. tl. 10 cm - pod ZD 80mm	m2	72,63	99,50	5 789,61	1 437,08	7 226,69	RTS I / 2024
33	564861111R00	Podklad z kam. 16/32 po zhut. tl. 20 cm - pod ZD 60mm	m2	262,62	199,00	44 675,40	7 585,98	52 261,38	RTS I / 2024
34	569851111R00	Zpevnění krajnic štiřkordti tloušťky 15 cm	m2	20,00	268,05	4 121,22	1 239,78	5 361,00	RTS I / 2024
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				19 435,74	117 575,86	137 011,60	
35	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm - plochy jen pocházené	m2	291,80	365,00	14 485,67	92 021,33	106 507,00	RTS I / 2024
36	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm - plochy pocházené a pojižděné	m2	80,70	378,00	4 950,06	25 554,54	30 504,60	RTS I / 2024
	767	Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)				0,00	11 490,00	11 490,00	
37	767911120R00	Montáž oplocení strojového pletiva H do 1,6 m - přeložka plotu	m	10,00	1 149,00	0,00	11 490,00	11 490,00	RTS I / 2024
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				6 913,15	11 756,85	18 670,00	
38	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	6,00	2 170,00	4 215,66	8 804,34	13 020,00	RTS I / 2024
39	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	5,00	1 130,00	2 697,49	2 952,51	5 650,00	RTS I / 2024
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				136 747,67	90 231,79	226 979,46	
40	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 15 - silniční	m	284,00	335,00	56 744,58	38 395,42	95 140,00	RTS I / 2024
41	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 15 - parkový	m	231,00	321,00	44 226,06	29 924,94	74 151,00	RTS I / 2024
42	918101111R00	Lože pod obrubníky a obruby dlažeb z B 15 - obrubníky silniční i parkové	m3	11,59	2 219,00	20 651,79	5 066,42	25 718,21	RTS I / 2024
43	914001111R00	Montáž SDZ na sloupky včetně zrcadla	kus	12,00	2 056,00	12 689,08	11 982,92	24 672,00	RTS I / 2024
44	915791111R00	Vytýčení podzemního vedení	m	165,00	15,00	229,03	2 245,97	2 475,00	RTS I / 2024
45	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	30,00	3,40	9,44	92,56	102,00	RTS I / 2024
46	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebrny, nápisů	m2	12,50	13,70	0,86	170,39	171,25	RTS I / 2024
47	915711121R00	Vodor.značení dělicích čar 12 cm plástem,nehlučné	m	30,00	35,00	654,79	395,21	1 050,00	RTS I / 2024
48	915721121R00	Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plástem,nehluč	m2	12,50	280,00	1 542,03	1 957,97	3 500,00	RTS I / 2024
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				24,77	955,23	980,00	
49	933903021R00	Zatěž. zkoušky pláně statické	kus	2,00	490,00	24,77	955,23	980,00	RTS I / 2024
	96	Bourání konstrukcí				0,00	10 589,00	10 589,00	
50	966067111R00	Rozebrání plotu tyč. lat. prken. drátěného, plech.	m	10,00	713,00	0,00	7 130,00	7 130,00	RTS I / 2024
51	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	3,00	1 153,00	0,00	3 459,00	3 459,00	RTS I / 2024
	H22	Komunikace pozemní a letišť				0,00	30 607,10	30 607,10	
52	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	343,90	89,00	0,00	30 607,10	30 607,10	RTS I / 2024
	S	Přesuny suti				64,79	7 714,54	7 779,33	
53	979083117R00	Vodorovné přem. suti na skládku do 6000 m - recyklace Stříbro	t	75,97	79,00	64,79	5 936,84	6 001,63	RTS I / 2024
54	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	455,82	0,30	0,00	136,75	136,75	RTS I / 2024
55	979999987R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a ker.výrobků, kusovost nad 1600 cm2 (170107)	t	75,97	21,60	0,00	1 640,95	1 640,95	RTS I / 2024
	M	Ostatní materiál				299 744,26	0,00	299 744,26	
56	592171500	Obrubník silniční 300/1000/150 přírodní	kus	228,00	123,12	28 071,36	0,00	28 071,36	RTS I / 2024
57	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	18,00	302,18	5 439,31	0,00	5 439,31	RTS I / 2024
58	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	18,00	302,18	5 439,31	0,00	5 439,31	RTS I / 2024
59	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	38,00	123,12	4 678,56	0,00	4 678,56	RTS I / 2024
60	59217509	Obrubník park							

75	40445141.A	Značka dopr dodat E2b 500/500 fóli 1, EG 7letá	kus	2,00	2 035,00	4 070,00	0,00	4 070,00	RTS I / 2024
76	40445023.A	Značka doprav zákazová B24a, B24b 700 EG 7letá 1ks+1ks	kus	2,00	2 035,00	4 070,00	0,00	4 070,00	RTS I / 2024
77	31327101	Pletivo pozink.4-hr drátěné, výška 1600 mm	bm	10,00	879,00	8 790,00	0,00	8 790,00	RTS I / 2024
78	404459501	Sloupek ocelový pr. 60 pozinkovaný, l = 2000 mm	kus	5,00	487,00	2 435,00	0,00	2 435,00	
79	00572472	Směs travní luční III. - dlouhodobá PROFÍ	kg	1,06	210,00	222,60	0,00	222,60	RTS I / 2024
VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	21 590,00	21 590,00	
01VRN		Průzkumy, geodetické a projektové práce				0,00	12 300,00	12 300,00	
80	012002VRN	Geodetické práce - vytýčení a zaměření stavby, skutečné provedení	Soubor	1,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	
03VRN		Zařízení staveniště				0,00	590,00	590,00	
81	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	590,00	0,00	590,00	590,00	
06VRN		Územní vlivy				0,00	8 700,00	8 700,00	
82	062002VRN	Dopravní opatření při provádění stavby, DIO	Soubor	1,00	8 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00	

Celkem:

1 120 597,00

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:	NEDRAŽICE - CHODNÍKY A ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR OBCE	Doba výstavby:	214 dní	Objednatel:	Obec Kostelec, Kostelec 34, 349 01 Stříbro
Druh stavby:	SO-103 MK větev "A"	Začátek výstavby:		Projektant:	ing. Rudolf Moses, Zářečná 1521, 347 01 Tachov
Lokalita:	Nedražice	Konec výstavby:	31.10.2025	Zhotovitel:	dle výběr. řízení
JKSO:	8222771	Zpracováno dne:	21.10.2024	Zpracoval:	Ing. Moses

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
11		Přípravné a přidružené práce				0,00	23 269,20	23 269,20	
1	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	10,60	102,00	0,00	1 081,20	1 081,20	RTS I / 2024
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	10,00	103,00	0,00	1 030,00	1 030,00	RTS I / 2024
3	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	142,00	34,00	0,00	4 828,00	4 828,00	RTS I / 2024
4	113108415R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm	m2	142,00	115,00	0,00	16 330,00	16 330,00	RTS I / 2024
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	21 611,64	21 611,64	
5	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	4,00	207,00	0,00	828,00	828,00	RTS I / 2024
6	122202209R00	Příplatek za lepištv - odkop. pro silnice v hor.3	m3	44,40	23,10	0,00	1 025,64	1 025,64	RTS I / 2024
7	122201102R00	Odkopávky nezap. v hor. 3,4 do 1000 m3 - zahrnuje všechny ZP mimo ornice	m3	222,00	89,00	0,00	19 758,00	19 758,00	RTS I / 2024
13		Hloubené vykopávky				0,00	11 521,80	11 521,80	
8	130001101R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	22,20	519,00	0,00	11 521,80	11 521,80	RTS I / 2024
16		Přemístění výkopku				0,00	38 973,08	38 973,08	
9	162306111R00	Vodorovné přem. zemin pro zúrodnění do 500 m - přebytečná ornice mimo stavbu	m3	1,00	79,00	0,00	79,00	79,00	RTS I / 2024
10	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 - přebytečná zemina	m3	216,00	19,00	0,00	4 104,00	4 104,00	RTS I / 2024
11	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění - ornice mimo stavbu	m3	1,00	19,00	0,00	19,00	19,00	RTS I / 2024
12	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m - pro násyp	m3	3,00	79,00	0,00	237,00	237,00	RTS I / 2024
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m - přebytečná zemina	m3	216,00	98,00	0,00	21 168,00	21 168,00	RTS I / 2024
14	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2 160,00	2,30	0,00	4 968,00	4 968,00	RTS I / 2024
15	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy, š. dle katal. odpadu 17 05 04 - Skvirín	t	388,80	21,60	0,00	8 398,08	8 398,08	RTS I / 2024
17		Konstrukce ze zemin				0,00	821,92	821,92	
16	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných - přebytečná ornice	m3	1,00	29,00	0,00	29,00	29,00	RTS I / 2024
17	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	2,00	383,50	0,00	767,00	767,00	RTS I / 2024
18	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhut. na 100% PS - násyp pod zpev.plochami	m3	4,00	6,48	0,00	25,92	25,92	RTS I / 2024
18		Povrchové úpravy terénu				144,83	21 810,91	21 955,74	
19	181101102R00	Úprava pláně v zářezech a násypch v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	633,48	25,50	0,00	16 153,74	16 153,74	RTS I / 2024
20	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	60,00	34,70	144,83	1 937,17	2 082,00	RTS I / 2024
21	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	60,00	29,40	0,00	1 764,00	1 764,00	RTS I / 2024
22	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	60,00	32,60	0,00	1 956,00	1 956,00	RTS I / 2024
33		Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky				5 510,57	12 497,58	18 008,15	
23	338920024R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 150 cm	m	0,70	1 050,00	206,90	528,10	735,00	RTS I / 2024
24	338920025R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 200 cm	m	3,15	1 249,00	1 180,33	2 754,02	3 934,35	RTS I / 2024
25	338171122R00	Osazení sloupku ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30 - SDZ, zrcadlo	kus	4,00	1 248,00	2 080,87	2 911,13	4 992,00	RTS I / 2024
26	338920022R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 90 cm	m	0,70	937,00	144,13	511,77	655,90	RTS I / 2024
27	338920023R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm	m	6,70	1 050,00	1 772,76	5 262,24	7 035,00	RTS I / 2024
28	338920021R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm	m	0,70	937,00	125,57	530,33	655,90	RTS I / 2024
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				18 193,14	4 597,34	22 790,48	
29	451561112R00	Lože z kam. drobného drceného tl. do 15 cm - obrubníky	m2	152,70	149,25	18 193,14	4 597,34	22 790,48	RTS I / 2024
56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				125 942,76	25 205,22	151 147,98	
30	564761111R00	Podklad z kam. drc. 32-63 mm,tl. 20 cm - pod živé plochy	m2	101,86	199,00	17 759,16	2 510,98	20 270,14	RTS I / 2024
31	564831111R00	Podklad ze ŠD 0/32 po zhut. tl. 10 cm - pod živé plochy	m2	92,60	99,50	7 381,49	1 832,21	9 213,70	RTS I / 2024
32	564811111R00	Podklad z kam. 8/16 po zhut. tl. 5 cm - pod ZD 60 a 80mm	m2	221,67	57,75	8 685,92	4 115,52	12 801,44	RTS I / 2024
33	564831111R00	Podklad ze ŠD 0/63 po zhut. tl. 10 cm - pláň pod živé plochy	m2	111,12	99,50	8 857,79	2 198,65	11 056,44	RTS I / 2024
34	564761111R00	Podklad z kam. drc. 32-63 mm,tl. 20 cm - pod ZD 80mm	m2	100,98	199,00	17 605,73	2 489,29	20 095,02	RTS I / 2024
35	564831111R00	Podklad ze ŠD 0/63 po zhut. tl. 10 cm - pláň pod ZD 80mm	m2	110,16	99,50	8 781,26	2 179,66	10 960,92	RTS I / 2024
36	564831111R00	Podklad z kam. 16/32 po zhut. tl. 10 cm - pod ZD 80mm	m2	82,62	99,50	6 585,95	1 634,74	8 220,69	RTS I / 2024
37	564861111R00	Podklad z kam. 16/32 po zhut. tl. 20 cm - pod ZD 60mm	m2	139,05	199,00	23 654,38	4 016,57	27 670,95	RTS I / 2024
38	565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm - pod asfaltobeton nové kce	m2	92,60	304,30	24 570,47	3 607,71	28 178,18	RTS I / 2024
39	569851111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 15 cm	m2	10,00	268,05	2 060,61	619,89	2 680,50	RTS I / 2024
57		Kryty štěrkových a živiných pozemních komunikací a zpevněných ploch				145 451,43	14 799,14	160 250,56	
40	57152123R00	Beton asfalt. ACL 16+ (ABL I) ložný, nad 3 m, 6 cm	m2	92,60	367,20	30 955,98	3 046,74	34 002,72	RTS I / 2024
41	577142212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11+, nad 3 m, 5 cm	m2	281,60	434,70	111 108,80	11 302,72	122 411,52	RTS I / 2024
42	573231124R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2	m2	192,78	19,90	3 386,65	449,67	3 836,32	RTS I / 2024
59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				13 300,69	77 792,21	91 092,90	
43	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm - plochy jen pocházející	m2	154,50	365,00	7 669,76	48 722,74	56 392,50	RTS I / 2024
44	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm - plochy pocházející a pojižděné	m2	91,80	378,00	5 630,93	29 069,47	34 700,40	RTS I / 2024
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				35 682,17	19 407,83	55 090,00	
45	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	4,00	2 170,00	2 810,44	5 869,56	8 680,00	RTS I / 2024
46	895943111RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 - včetně dodávky	kus	3,00	8 958,64	20 482,21	6 393,71	26 875,92	RTS I / 2024
47	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg - včetně dodávky mříže	kus	3,00	4 251,36	9 152,53	3 601,55	12 754,08	RTS I / 2024
48	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu soupěte	kus	6,00	1 130,00	3 236,99	3 543,01	6 780,00	RTS I / 2024
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				116 780,97	71 198,40	187 979,37	
49	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 15 - silniční	m	133,00	335,00	26 574,05	17 980,95	44 555,00	RTS I / 2024
50	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 15 - parkový	m	121,50	321,00	23 261,76	15 739,74	39 001,50	RTS I / 2024
51	918011111R00	Lože pod obrubníky a obruby dlažeb z B 15 - obrubníky silniční i parkové	m3	5,73	2 219,00	10 210,08	2 504,79	12 714,87	RTS I / 2024
52	916211111RT1	Osazení obruby z kostek -přídlažba sil. obruby, včetně dodávky	m	133,00	521,00	46 891,64	22 401,36	69 293,00	RTS I / 2024
53	914001111R00	Montáž SDZ na sloupky včetně zrcadla	kus	4,00	2 056,00	4 229,69	3 994,31	8 224,00	RTS I / 2024
54	915791111R00	Vytýčení podzemního vedení	m	90,00	15,00	124,93	1 225,07	1 350,00	RTS I / 2024
55	919735112R00	Řezání stávajícího živiného krytu tl. 5 - 10 cm	m	122,00	78,00	5 488,84	4 027,16	9 516,00	RTS I / 2024
56	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živině tl. do 10 cm - závlivka spáry	m	35,00	95,00	0,00	3 325,00	3 325,00	RTS I / 2024
93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				12,38	477,62	490,00	
57	933903021R00	Zatěž. zkoušky pláně statické	kus	1,00	490,00	12,38	477,62	490,00	RTS I / 2024
96		Bourání konstrukcí				0,00	3 459,00	3 459,00	
58	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	3,00	1 153,00	0,00	3 459,00	3 459,00	RTS I / 2024
H22		Komunikace pozemní a letišť				0,00	37 580,25	37 580,25	
59	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	422,25	89,00	0,00	37 580,25	37 580,25	RTS I / 2024
S		Přesuny sutí				68,04	8 101,43	8 169,47	
60	979083117R00	Vodorovné přem. sutí na skládku do 6000 m - recyklace Stříbro	t	34,91	79,00	29,77	2 728,12	2 757,89	RTS I / 2024
61	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	209,46	0,30	0,00	62,84	62,84	RTS I / 2024
62	979999987R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a ker.výrobků, kusovost nad 1600 cm2 (170107)	t	34,91	21,60	0,00	754,06	754,06	RTS I / 2024
63	979083117R00	Vodorovné přem. sutí na skládku do 6000 m - živice recyklace Stříbro	t	44,87	79,00	38,27	3 506,46	3 544,73	RTS I / 2024
64	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m - živice	t	269,22	0,30	0,00	80,77	80,77	RTS I / 2024
65	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	44,87	21,60	0,00	969,19	969,19	RTS I / 2024
M		Ostatní materiál				160 126,90	0,00	160 126,90	
66	592171510	Obrubník silniční 250/1000/150 přírodní	kus	63,00	123,12	7 756,56	0,00	7 756,56	RTS I / 2024
67	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	8,00	302,18	2 417,47	0,00	2 417,47	RTS I / 2024
68	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	7,00	302,18	2 115,29	0,00	2 115,29	RTS I / 2024
69	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	56,00	123,12	6 894,72	0,00	6 894,72	RTS I / 2024
70	59217509	Obrubník parkový přírodní 50x8x25 cm	kus	243,00	59,29	14 407,96	0,00	14 407,96	RTS I / 2024
71	59245308	Dlažba typu bloček, přírodní 20x10x6	m2	146,50	219,24	32 118,66	0,00	32 118,66	RTS I / 2024
72	59245264	Dlažba typu bloček, červená pro nevidomé 20x10x8	m2	19,00	407,16	7 736,04	0,00	7 736,04	RTS I / 2024
73	59245266	Dlažba typu bloček, přírodní 20x10x8	m2	72,80	271,08	19 734,62	0,00	19 734,62	RTS I / 2024
74	59245267	Dlažba typu bloček, červená pro nevidomé 20x10x6	m2	8,00	395,28	3 162,24	0,00	3 162,24	RTS I / 2024

75	59228417	Palisáda přírodní armov. Masiv 17,5x20x200 cm	kus	18,00	772,20	13 899,60	0,00	13 899,60	RTS I / 2024
76	59228416	Palisáda přírodní armov. Masiv 17,5x20x150 cm	kus	8,00	772,20	6 177,60	0,00	6 177,60	RTS I / 2024
77	59228415	Palisáda přírodní Masiv 17,5x20x120 cm	kus	38,00	415,80	15 800,40	0,00	15 800,40	RTS I / 2024
78	59228414	Palisáda přírodní Masiv 17,5x20x100 cm	kus	4,00	340,20	1 360,80	0,00	1 360,80	RTS I / 2024
79	59228413	Palisáda přírodní Masiv 17,5x20x80 cm	kus	2,00	290,52	581,04	0,00	581,04	RTS I / 2024
80	59228412	Palisáda přírodní Masiv 17,5x20x60 cm	kus	2,00	232,20	464,40	0,00	464,40	RTS I / 2024
81	40444923.A	Zrcadlo dopravní obdélníkové NO FROST 600x800 mm	kus	1,00	10 590,00	10 590,00	0,00	10 590,00	RTS I / 2024
82	40445023.A	Značka doprav zákazová B2 700 fól 1, EG 7letá	kus	1,00	2 035,00	2 035,00	0,00	2 035,00	RTS I / 2024
83	40445141.A	Značka dopr dodat E2b 500/500 fól 1, EG 7letá	kus	1,00	2 035,00	2 035,00	0,00	2 035,00	RTS I / 2024
84	40445044.A	Značka dopr inf IP 4b fól1,EG7letá	kus	1,00	2 035,00	2 035,00	0,00	2 035,00	RTS I / 2024
85	40450230	Dopravní příslušenství, patka hliníková	kus	4,00	550,00	2 200,00	0,00	2 200,00	
86	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300	kus	4,00	897,00	3 588,00	0,00	3 588,00	
87	404459501	Sloupek ocelový pr. 60 pozinkovaný, l = 2000 mm	kus	6,00	487,00	2 922,00	0,00	2 922,00	
88	00572472	Směs travní luční III. - dlouhodobá PROFI	kg	0,45	210,00	94,50	0,00	94,50	RTS I / 2024
VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	21 590,00	21 590,00	
01VRN		Průzkumy, geodetické a projektové práce				0,00	12 300,00	12 300,00	
89	012002VRN	Geodetické práce - vytyčení a zaměření stavby, skutečné provedení	Soubor	1,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	
03VRN		Zařízení staveniště				0,00	590,00	590,00	
90	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	590,00	0,00	590,00	590,00	
06VRN		Územní vlivy				0,00	8 700,00	8 700,00	
91	062002VRN	Dopravní opatření při provádění stavby, DIO	Soubor	1,00	8 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00	
Celkem:							1 035 928,00		

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

VERLAG DASHÖFFER										Slepý stavební rozpočet									
Název stavby:				NEDRAŽICE - CHODNÍKY A ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR OBCE				Doba výstavby:		214 dní		Objednatel:		Obec Kostelec, Kostelec 34, 349 01 Stříbro					
Druh stavby:				SO-201 Úpravy dešťové kanalizace - Etapa-1				Začátek výstavby:		01.04.2025		Projektant:		Václav Říha, Tuněchody 9, 349 01 Stříbro					
Lokalita:				Nedražice				Konec výstavby:		31.10.2025		Zhotovitel:							
JKSO:				8272111				Zpracováno dne:		08.10.2024		Zpracoval:		Václav Říha					
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava										
						Dodávka	Montáž	Celkem											
Kanalizace dešťová - Úpravy stoky "B"						100 780,65	138 619,75	239 400,40											
11 Přípravné a přidružené práce						0,00	1 272,00	1 272,00											
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	8,00	159,00	0,00	1 272,00	1 272,00	RTS I / 2024										
13 Hloubené výkopávky						0,00	8 760,00	8 760,00											
2	133201102R00	Hloubení šachet v hor.3 nad 100 m3 - odkopání stáv. kanal. šachet	m3	24,00	365,00	0,00	8 760,00	8 760,00	RTS I / 2024										
16 Přemístění výkopku						0,00	912,00	912,00											
3	162701105R00	Vodorovné přemístění vybouraných konstrukcí k recyklaci - do 10000 m	m3	6,00	98,00	0,00	588,00	588,00	RTS I / 2023										
4	162702199R00	Poplatek za recyklaci vybouraných konstrukcí	t	15,00	21,60	0,00	324,00	324,00	RTS I / 2023										
17 Konstrukce ze zemin						0,00	9 204,00	9 204,00											
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - okolo nových kanal. šachet	m3	24,00	383,50	0,00	9 204,00	9 204,00	RTS I / 2024										
89 Ostatní konstrukce						62 739,81	84 060,19	146 800,00											
6	894201161R00	Dno šachet z betonu C 30/37 XC3, tl. nad 20 cm, včetně tvarování kynety	m3	6,00	13 879,00	61 275,56	21 998,44	83 274,00	RTS I / 2024										
7	894502301R00	Bednění stěn šachet kruhových jednostranné - betonáž nového dna šachet	m2	6,00	850,00	1 289,68	3 810,32	5 100,00	RTS I / 2024										
8	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet - zákrtylová deska	kus	6,00	5 849,00	0,00	35 094,00	35 094,00	RTS I / 2024										
9	894421111R00	Osazení vyrovnávacích prstenců šachet dle DIN 4034	kus	12,00	317,00	0,00	3 804,00	3 804,00	RTS I / 2024										
10	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	2,00	2 351,00	45,95	4 656,05	4 702,00	RTS I / 2024										
11	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	6,00	2 471,00	128,62	14 697,38	14 826,00	RTS I / 2024										
96 Bourání konstrukcí						0,00	12 954,00	12 954,00											
12	960211251R00	Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel - stáv. konstrukce šachet	m3	6,00	2 159,00	0,00	12 954,00	12 954,00	RTS I / 2024										
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						0,00	5 082,00	5 082,00											
13	976085411R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2 - demontáž stáv. mříží	kus	6,00	847,00	0,00	5 082,00	5 082,00	RTS I / 2024										
H27 Vedení trubní dálková a přípojná						0,00	10 415,56	10 415,56											
14	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	36,04	289,00	0,00	10 415,56	10 415,56	RTS I / 2023										
M Ostatní materiál						38 040,84	0,00	38 040,84											
15	59224354	Deska zákrtylová šachtová TZK-Q 625-800/200	kus	6,00	2 768,04	16 608,24	0,00	16 608,24	RTS I / 2024										
16	592243554	Skrutz šachtová TBS-Q.800/250/120 PS	kus	3,00	1 373,76	4 121,28	0,00	4 121,28	RTS I / 2024										
17	59224346	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	6,00	164,16	984,96	0,00	984,96	RTS I / 2024										
18	59224347.A	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	6,00	211,68	1 270,08	0,00	1 270,08	RTS I / 2024										
19	552433405	Poklop litinový s odvětráním, průměr 600 mm, B125	kus	3,00	1 856,52	5 569,56	0,00	5 569,56	RTS I / 2024										
20	55340324	Poklop litinový s odvětráním, průměr 600 mm, D400, tl. vl.	kus	3,00	3 162,24	9 486,72	0,00	9 486,72	RTS I / 2024										
VORN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady						0,00	5 960,00	5 960,00											
01VRN Průzkumy, geodetické a projektové práce						0,00	4 500,00	4 500,00											
21	012002VRN	Geodetické práce - vytyčení a zaměření stavby, skutečné provedení	Soubor	1,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00											
03VRN Zařízení staveniště						0,00	590,00	590,00											
22	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	590,00	0,00	590,00	590,00											
06VRN Územní vlivy						0,00	870,00	870,00											
23	062002VRN	Dopravní opatření při provádění stavby, DIO	Soubor	1,00	870,00	0,00	870,00	870,00											
Kanalizace dešťová - Úpravy stoky "BA"						95 313,85	133 272,36	228 586,21											
11 Přípravné a přidružené práce						0,00	1 272,00	1 272,00											
24	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	8,00	159,00	0,00	1 272,00	1 272,00	RTS I / 2024										
13 Hloubené výkopávky						0,00	8 760,00	8 760,00											
25	133201102R00	Hloubení šachet v hor.3 nad 100 m3 - odkopání stáv. kanal. šachet	m3	24,00	365,00	0,00	8 760,00	8 760,00	RTS I / 2024										
16 Přemístění výkopku						0,00	912,00	912,00											
26	162701105R00	Vodorovné přemístění vybouraných konstrukcí k recyklaci - do 10000 m	m3	6,00	98,00	0,00	588,00	588,00	RTS I / 2023										
27	162702199R00	Poplatek za recyklaci vybouraných konstrukcí	t	15,00	21,60	0,00	324,00	324,00	RTS I / 2023										
17 Konstrukce ze zemin						0,00	9 204,00	9 204,00											
28	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - okolo nových kanal. šachet	m3	24,00	383,50	0,00	9 204,00	9 204,00	RTS I / 2024										
89 Ostatní konstrukce						62 700,01	78 917,99	141 618,00											
29	894201161R00	Dno šachet z betonu C 30/37 XC3, tl. nad 20 cm, včetně tvarování kynety	m3	6,00	13 879,00	61 275,56	21 998,44	83 274,00	RTS I / 2024										
30	894502301R00	Bednění stěn šachet kruhových jednostranné - betonáž nového dna šachet	m2	6,00	850,00	1 289,68	3 810,32	5 100,00	RTS I / 2024										
31	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet - zákrtylová deska	kus	6,00	5 849,00	0,00	35 094,00	35 094,00	RTS I / 2024										
32	894421111R00	Osazení vyrovnávacích prstenců šachet dle DIN 4034	kus	12,00	317,00	0,00	3 804,00	3 804,00	RTS I / 2024										
33	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	4,00	2 351,00	91,90	9 312,10	9 404,00	RTS I / 2024										
34	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	2,00	2 471,00	42,87	4 899,13	4 942,00	RTS I / 2024										
96 Bourání konstrukcí						0,00	12 954,00	12 954,00											
35	960211251R00	Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel - stáv. konstrukce šachet	m3	6,00	2 159,00	0,00	12 954,00	12 954,00	RTS I / 2024										
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						0,00	5 082,00	5 082,00											
36	976085411R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2 - demontáž stáv. mříží	kus	6,00	847,00	0,00	5 082,00	5 082,00	RTS I / 2024										
H27 Vedení trubní dálková a přípojná						0,00	10 210,37	10 210,37											
37	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	35,33	289,00	0,00	10 210,37	10 210,37	RTS I / 2023										
M Ostatní materiál						32 613,84	0,00	32 613,84											
38	59224354	Deska zákrtylová šachtová TZK-Q 625-800/200	kus	6,00	2 768,04	16 608,24	0,00	16 608,24	RTS I / 2024										
39	59224346	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	6,00	164,16	984,96	0,00	984,96	RTS I / 2024										
40	59224347.A	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	6,00	211,68	1 270,08	0,00	1 270,08	RTS I / 2024										
41	552433405	Poklop litinový s odvětráním, průměr 600 mm, B125	kus	4,00	1 856,52	7 426,08	0,00	7 426,08	RTS I / 2024										
42	55340324	Poklop litinový s odvětráním, průměr 600 mm, D400, tl. vl.	kus	2,00	3 162,24	6 324,48	0,00	6 324,48	RTS I / 2024										
VORN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady						0,00	5 960,00	5 960,00											
01VRN Průzkumy, geodetické a projektové práce						0,00	4 500,00	4 500,00											
43	012002VRN	Geodetické práce - vytyčení a zaměření stavby, skutečné provedení	Soubor	1,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00											
03VRN Zařízení staveniště						0,00	590,00	590,00											
44	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	590,00	0,00	590,00	590,00											
06VRN Územní vlivy						0,00	870,00	870,00											
45	062002VRN	Dopravní opatření při provádění stavby, DIO	Soubor	1,00	870,00	0,00	870,00	870,00											
Kanalizace dešťová - Úpravy stoky "CA"						65 716,21	91 492,29	157 208,50											
11 Přípravné a přidružené práce						0,00	1 272,00	1 272,00											
46	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	8,00	159,00	0,00	1 272,00	1 272,00	RTS I / 2024										
13 Hloubené výkopávky						0,00	5 840,00	5 840,00											
47	133201102R00	Hloubení šachet v hor.3 nad 100 m3 - odkopání stáv. kanal. šachet	m3	16,00	365,00	0,00	5 840,00	5 840,00	RTS I / 2024										
16 Přemístění výkopku						0,00	608,00	608,00											
48	162701105R00	Vodorovné přemístění vybouraných konstrukcí k recyklaci - do 10000 m	m3	4,00	98,00	0,00	392,00	392,00	RTS I / 2023										
49	162702199R00	Poplatek za recyklaci vybouraných konstrukcí	t	10,00	21,60	0,00	216,00	216,00	RTS I / 2023										
17 Konstrukce ze zemin						0,00	6 136,00	6 136,00											
50	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - okolo nových kanal. šachet	m3	16,00	383,50	0,00	6 136,00	6 136,00	RTS I / 2024										

89	Ostatní konstrukce				41 797,45	52 814,55	94 612,00	
51	894201161R00	Dno šachet z betonu C 30/37 XC3, tl. nad 20 cm, včetně tvarování kynety	m3	4,00	13 879,00	40 850,37	14 665,63	RTS I / 2024
52	894502301R00	Bednění stěn šachet kruhových jednostranné - betonáž nového dna šachet	m2	4,00	850,00	859,79	2 540,21	RTS I / 2024
53	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet - zákrtytová deska	kus	4,00	5 849,00	0,00	23 396,00	RTS I / 2024
54	894421111R00	Osazení vyrovnávacích prstenců šachet dle DIN 4034	kus	8,00	317,00	0,00	2 536,00	RTS I / 2024
55	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,00	2 351,00	22,97	2 328,03	RTS I / 2024
56	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	3,00	2 471,00	64,31	7 413,69	RTS I / 2024
96	Bourání konstrukcí				0,00	8 636,00	8 636,00	
57	960211251R00	Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel - stáv. konstrukce šachet	m3	4,00	2 159,00	0,00	8 636,00	RTS I / 2024
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	3 388,00	3 388,00	
58	976085411R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2 - demontáž stáv. mříží	kus	4,00	847,00	0,00	3 388,00	RTS I / 2024
H27	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	6 837,74	6 837,74	
59	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	23,66	289,00	0,00	6 837,74	RTS I / 2023
M	Ostatní materiál				23 918,76	0,00	23 918,76	
60	59224354	Deska zákrtytová šachetová TZK-Q 625-800/200	kus	4,00	2 768,04	11 072,16	0,00	RTS I / 2024
61	59224364	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	4,00	164,16	656,64	0,00	RTS I / 2024
62	59224347.A	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	4,00	211,68	846,72	0,00	RTS I / 2024
63	552433405	Poklop litinový s odvětráním, průměr 600 mm, B125	kus	1,00	1 856,52	1 856,52	0,00	RTS I / 2024
64	55340324	Poklop litinový s odvětráním, průměr 600 mm, D400, tl. vl.	kus	3,00	3 162,24	9 486,72	0,00	RTS I / 2024
VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	5 960,00	5 960,00	
01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce				0,00	4 500,00	4 500,00	
65	012002VRN	Geodetické práce - vytýčení a zaměření stavby, skutečné provedení	Soubor	1,00	4 500,00	0,00	4 500,00	
03VRN	Zařízení staveniště				0,00	590,00	590,00	
66	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	590,00	0,00	590,00	
06VRN	Územní vlivy				0,00	870,00	870,00	
67	062002VRN	Dopravní opatření při provádění stavby, DIO	Soubor	1,00	870,00	0,00	870,00	
	Kanalizace dešťová - Prodloužení stoky "BA"				80 922,17	158 667,00	239 589,17	
11	Přípravné a přidružené práce				0,00	159,00	159,00	
68	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	1,00	159,00	0,00	159,00	RTS I / 2024
12	Odkopávky a prokopávky				0,00	2 484,00	2 484,00	
69	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	12,00	207,00	0,00	2 484,00	RTS I / 2024
13	Hloubené výkopávky				0,00	25 925,44	25 925,44	
70	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	22,67	455,00	0,00	10 314,85	RTS I / 2024
71	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	34,01	459,00	0,00	15 610,59	RTS I / 2024
15	Roubení				100,60	1 685,40	1 786,00	
72	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	38,00	29,00	100,60	1 001,40	RTS I / 2024
73	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	38,00	18,00	0,00	684,00	RTS I / 2024
16	Přemístění výkopku				0,00	4 320,04	4 320,04	
74	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	27,02	98,00	0,00	2 647,96	RTS I / 2024
75	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	270,20	2,30	0,00	621,46	RTS I / 2024
76	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy, č. dle katal. odpadů 17 05 04 - Skvifín	t	48,64	21,60	0,00	1 050,62	RTS I / 2024
17	Konstrukce ze zemin				0,00	21 539,07	21 539,07	
77	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	29,66	383,50	0,00	11 374,61	RTS I / 2024
78	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	15,48	606,00	0,00	9 380,88	RTS I / 2024
79	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeprs. tvarů s urovnáním - skládka	m3	27,02	29,00	0,00	783,58	RTS I / 2024
18	Povrchové úpravy terénu				201,38	5 182,62	5 384,00	
80	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	80,00	32,60	0,00	2 608,00	RTS I / 2024
81	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	80,00	34,70	201,38	2 574,62	RTS I / 2024
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič.				4 462,99	4 764,17	9 227,16	
82	451572111R00	Lože pod potrubí z kamenná těženého 0 - 4 mm	m3	7,22	1 278,00	4 462,99	4 764,17	RTS I / 2024
87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				142,25	18 758,75	18 901,00	
83	871373121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300	m	40,00	459,00	136,59	18 223,41	RTS I / 2024
84	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	1,00	541,00	5,66	535,34	RTS I / 2024
89	Ostatní konstrukce				13 128,78	54 588,72	67 717,50	
85	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet - zákrtytová deska	kus	1,00	5 849,00	0,00	5 849,00	RTS I / 2024
86	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet - konus	kus	1,00	4 218,00	0,00	4 218,00	RTS I / 2024
87	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet - šachetové dno	kus	2,00	8 877,00	0,00	17 754,00	RTS I / 2024
88	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	2,00	2 351,00	45,95	4 656,05	RTS I / 2024
89	894421111R00	Osazení vyrovnávacích prstenců šachet dle DIN 4034	kus	2,00	317,00	0,00	634,00	RTS I / 2024
90	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15	m3	0,25	4 322,00	911,01	1 69,49	RTS I / 2024
91	895931111R00	Vtokový objekt z betonu C 16/20, včetně osazení mříží	kus	1,00	33 480,00	12 171,83	21 308,17	RTS I / 2024
H27	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	13 299,78	13 299,78	
92	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	46,02	289,00	0,00	13 299,78	RTS I / 2023
M	Ostatní materiál				62 886,18	0,00	62 886,18	
93	286142904	Trubka kanalizační PP korugovaná (duté žebro), SN 12, DN 300 x 6000 mm	kus	7,00	3 153,60	22 075,20	0,00	RTS I / 2024
94	286544965	Odbočka 45° kanalizační PP, DN 300/160 (KG)	kus	1,00	2 846,88	2 846,88	0,00	RTS I / 2024
95	28651832.A	Zátka hrdla kanalizační PVC-KG, DN 150	kus	2,00	27,65	55,30	0,00	RTS I / 2024
96	5922405305	Dno šachetní TBZ-Q 1000/500 - DN 300, PP korugovaný, DIN	kus	2,00	8 340,84	16 681,68	0,00	RTS I / 2024
97	59224130	Deska zákrtytová TZK-Q 625-1000/200	kus	1,00	2 768,04	2 768,04	0,00	RTS I / 2024
98	59224172	Skrůž přechodová TBR-Q 100/60/12/SPK	kus	1,00	1 807,92	1 807,92	0,00	RTS I / 2024
99	59224176	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	1,00	211,68	211,68	0,00	RTS I / 2024
100	59224349.AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	1,00	245,16	245,16	0,00	RTS I / 2024
101	552433405	Poklop litinový s odvětráním, průměr 600 mm, B125	kus	2,00	1 856,52	3 713,04	0,00	RTS I / 2024
102	58337320R	Štěrkopísek nebo recyklát frakce 0-8	T	27,86	448,00	12 481,28	0,00	RTS I / 2024
VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	5 960,00	5 960,00	
01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce				0,00	4 500,00	4 500,00	
103	012002VRN	Geodetické práce - vytýčení a zaměření stavby, skutečné provedení	Soubor	1,00	4 500,00	0,00	4 500,00	
03VRN	Zařízení staveniště				0,00	590,00	590,00	
104	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	590,00	0,00	590,00	
06VRN	Územní vlivy				0,00	870,00	870,00	
105	062002VRN	Dopravní opatření při provádění stavby, DIO	Soubor	1,00	870,00	0,00	870,00	
	Kanalizace dešťová - Výměna úseku stoky "C"				143 660,78	235 844,54	379 505,32	
11	Přípravné a přidružené práce				0,00	16 886,40	16 886,40	
106	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	16,00	159,00	0,00	2 544,00	RTS I / 2024
107	113106241R00	Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů	m2	57,60	249,00	0,00	14 342,40	RTS I / 2024
13	Hloubené výkopávky				0,00	41 763,68	41 763,68	
108	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	18,72	459,00	0,00	8 592,48	RTS I / 2024
109	130901112R00	Bourání konstrukcí kamenných na MVC ve výkopávkách - stáv. kanál	m3	12,80	1 987,00	0,00	25 433,60	RTS I / 2024
110	1309011121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopávk. - stáv. kanál	m3	3,84	2 015,00	0,00	7 737,60	RTS I / 2024
15	Roubení				127,08	2 128,92	2 256,00	
111	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	48,00	29,00	127,08	1 264,92	RTS I / 2024
112	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	48,00	18,00	0,00	864,00	RTS I / 2024
16	Přemístění výkopku				0,00	10 610,32	10 610,32	
113	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m - dovoz zeminy pro zásyp ze skládky	m3	31,20	79,00	0,00	2 464,80	RTS I / 2024
114	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3 - ze skládky pro zásyp potrubí	m3	31,20	19,00	0,00	592,80	RTS I / 2024

115	162601102R00	Vodorovné přemístění demontovaných panelů do 5000 m - na místo uložení	m3	8,64	79,00	0,00	682,56	682,56	RTS I / 2024
116	162701105R00	Vodorovné přemístění vybouraných konstrukcí k recyklaci - do 10000 m	m3	16,64	98,00	0,00	1 630,72	1 630,72	RTS I / 2023
117	162702199R00	Poplatek za recyklaci vybouraných konstrukcí	t	41,60	54,00	0,00	2 246,40	2 246,40	RTS I / 2023
118	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	18,72	98,00	0,00	1 834,56	1 834,56	RTS I / 2024
119	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	187,20	2,30	0,00	430,56	430,56	RTS I / 2024
120	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy, č. dle katal. odpadů 17 05 04 - Skvřín	t	33,70	21,60	0,00	727,92	727,92	RTS I / 2024
17	Konstrukce ze zemin					0,00	30 627,48	30 627,48	
121	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	31,20	383,50	0,00	11 965,20	11 965,20	RTS I / 2024
122	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	29,90	606,00	0,00	18 119,40	18 119,40	RTS I / 2024
123	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním - skládka	m3	18,72	29,00	0,00	542,88	542,88	RTS I / 2024
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič.					5 637,46	6 017,90	11 655,36	
124	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	9,12	1 278,00	5 637,46	6 017,90	11 655,36	RTS I / 2024
46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)					2 013,72	13 226,28	15 240,00	
125	465515515R00	Dlažba z kopáků do MC do 20 m2 vysp. MCs, 50 cm - břehové vyústění stoky	m2	6,00	2 540,00	2 013,72	13 226,28	15 240,00	RTS I / 2024
87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových					294,18	43 927,82	44 222,00	
126	871413121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 500	m	48,00	874,00	264,33	41 687,67	41 952,00	RTS I / 2024
127	877413121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 500	kus	2,00	1 135,00	29,84	2 240,16	2 270,00	RTS I / 2024
89	Ostatní konstrukce					3 689,97	35 420,03	39 110,00	
128	894422111RT1	Osazení betonových dílů šachet - zákrtytová deska	kus	2,00	5 849,00	0,00	11 698,00	11 698,00	RTS I / 2024
129	894423111RT1	Osazení betonových dílů šachet - šachtové dno	kus	2,00	8 877,00	0,00	17 754,00	17 754,00	RTS I / 2024
130	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	2,00	2 351,00	45,95	4 656,05	4 702,00	RTS I / 2024
131	894421111R00	Osazení vyrovnávacích prstenců šachet dle DIN 4034	kus	2,00	317,00	0,00	634,00	634,00	RTS I / 2024
132	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 - místa napojení a vyústění	m3	1,00	4 322,00	3 644,03	677,97	4 322,00	RTS I / 2024
H27	Vedení trubní dálková a přípojná					0,00	29 275,70	29 275,70	
133	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	101,30	289,00	0,00	29 275,70	29 275,70	RTS I / 2023
M	Ostatní materiál					131 898,38	0,00	131 898,38	
134	286142906	Trubka kanalizační PP korugovaná (duté žebro), SN 12, DN 500 x 6000 mm	kus	8,00	8 933,76	71 470,08	0,00	71 470,08	RTS I / 2024
135	286544971	Odbočka 45° kanalizační PP, DN 500/160 (KG)	kus	2,00	4 987,44	9 974,88	0,00	9 974,88	RTS I / 2024
136	28651832.A	Zátka hrdla kanalizační PVC-KG, DN 150	kus	3,00	27,65	82,94	0,00	82,94	RTS I / 2024
137	5922405305	Dno šachetní TBZ-Q 1000/800 - DN 500, PP korugovaný, DIN	kus	2,00	8 340,84	16 681,68	0,00	16 681,68	RTS I / 2024
138	59224130	Deska zákrtytová TZK-Q 625-1000/200	kus	2,00	2 768,04	5 536,08	0,00	5 536,08	RTS I / 2024
139	59224346	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	2,00	164,16	328,32	0,00	328,32	RTS I / 2024
140	552433405	Poklop litinový s odvětráním, průměr 600 mm, B125	kus	2,00	1 856,52	3 713,04	0,00	3 713,04	RTS I / 2024
141	58337320R	Štěrkopísek nebo recyklát frakce 0-8	T	53,82	448,00	24 111,36	0,00	24 111,36	RTS I / 2024
VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					0,00	5 960,00	5 960,00	
01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce					0,00	4 500,00	4 500,00	
142	012002VRN	Geodetické práce - vytyčení a zaměření stavby, skutečné provedení	Soubor	1,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	
03VRN	Zařízení staveniště					0,00	590,00	590,00	
143	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	590,00	0,00	590,00	590,00	
06VRN	Územní vlivy					0,00	870,00	870,00	
144	062002VRN	Dopravní opatření při provádění stavby, DIO	Soubor	1,00	870,00	0,00	870,00	870,00	
Kanalizace dešťová - Prodloužení stoky "CA"						60 838,30	187 230,95	248 069,24	
11	Přípravné a přidružené práce					134,74	522,26	657,00	
145	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	1,00	159,00	0,00	159,00	159,00	RTS I / 2024
146	119001411R00	Dočasně zajištění potrubí do DN 200 - plynovod	m	2,00	249,00	134,74	363,26	498,00	RTS I / 2024
12	Odkopávky a prokopávky					0,00	2 159,04	2 159,04	
147	120001101R00	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení	m3	4,16	519,00	0,00	2 159,04	2 159,04	RTS I / 2024
13	Hloubené vykopávky					0,00	44 715,44	44 715,44	
148	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	39,10	455,00	0,00	17 790,50	17 790,50	RTS I / 2024
149	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	58,66	459,00	0,00	26 924,94	26 924,94	RTS I / 2024
15	Roubení					248,86	4 169,14	4 418,00	
150	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	94,00	29,00	248,86	2 477,14	2 726,00	RTS I / 2024
151	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	94,00	18,00	0,00	1 692,00	1 692,00	RTS I / 2024
16	Přemístění výkopku					0,00	6 575,03	6 575,03	
152	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	4,16	69,00	0,00	287,04	287,04	RTS I / 2024
153	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	39,33	98,00	0,00	3 854,34	3 854,34	RTS I / 2024
154	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	393,30	2,30	0,00	904,59	904,59	RTS I / 2024
155	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy, č. dle katal. odpadů 17 05 04 - Skvřín	t	70,79	21,60	0,00	1 529,06	1 529,06	RTS I / 2024
17	Konstrukce ze zemin					0,00	35 274,58	35 274,58	
156	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	58,43	383,50	0,00	22 407,91	22 407,91	RTS I / 2024
157	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	19,35	606,00	0,00	11 726,10	11 726,10	RTS I / 2024
158	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním - skládka	m3	39,33	29,00	0,00	1 140,57	1 140,57	RTS I / 2024
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič.					5 520,01	5 892,53	11 412,54	
159	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	8,93	1 278,00	5 520,01	5 892,53	11 412,54	RTS I / 2024
87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových					171,82	22 483,18	22 655,00	
160	871373121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 250	m	47,00	459,00	160,49	21 412,51	21 573,00	RTS I / 2024
161	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250	kus	2,00	541,00	11,32	1 070,68	1 082,00	RTS I / 2024
89	Ostatní konstrukce					360,25	44 477,75	44 838,00	
162	894421111RT1	Osazení betonových dílů šachet - skruž 250, 500	kus	2,00	4 218,00	0,00	8 436,00	8 436,00	RTS II / 2023
163	894422111RT1	Osazení betonových dílů šachet - zákrtytová deska	kus	2,00	5 849,00	0,00	11 698,00	11 698,00	RTS I / 2024
164	894423111RT1	Osazení betonových dílů šachet - šachtové dno	kus	2,00	8 877,00	0,00	17 754,00	17 754,00	RTS I / 2024
165	899311113R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 150 kg	kus	2,00	2 351,00	82,25	4 619,75	4 702,00	RTS I / 2024
166	894421111R00	Osazení vyrovnávacích prstenců šachet dle DIN 4034	kus	4,00	317,00	0,00	1 268,00	1 268,00	RTS I / 2024
167	892681111R00	Zkouška zhutnění záspyu statická	ks	2,00	490,00	278,00	702,00	980,00	RTS I / 2024
H27	Vedení trubní dálková a přípojná					0,00	15 001,99	15 001,99	
168	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	51,91	289,00	0,00	15 001,99	15 001,99	RTS I / 2023
M	Ostatní materiál					54 402,62	0,00	54 402,62	
169	286142903	Trubka kanalizační PP korugovaná (duté žebro), SN 12, DN 250 x 6000 mm	kus	8,00	997,92	7 983,36	0,00	7 983,36	RTS I / 2024
170	286544962	Odbočka 45° kanalizační PP, DN 250/160 (KG)	kus	2,00	1 008,72	2 017,44	0,00	2 017,44	RTS I / 2024
171	28651832.A	Zátka hrdla kanalizační PVC-KG, DN 150	kus	3,00	27,65	82,94	0,00	82,94	RTS I / 2024
172	5922405305	Dno šachetní TBZ-Q 1000/500 - DN 250, PP korugovaný, DIN	kus	2,00	8 340,84	16 681,68	0,00	16 681,68	RTS I / 2024
173	59224150	Skruž šachtová TBS-Q 100/25/12 SP	kus	2,00	1 016,28	2 032,56	0,00	2 032,56	RTS I / 2024
174	59224130	Deska zákrtytová TZK-Q 625-1000/200	kus	2,00	2 768,04	5 536,08	0,00	5 536,08	RTS I / 2024
175	59224175	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	2,00	164,16	328,32	0,00	328,32	RTS II / 2023
176	59224176	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	2,00	211,68	423,36	0,00	423,36	RTS I / 2024
177	55340324	Poklop litinový s odvětráním, průměr 600 mm, D400, tl. vl.	kus	2,00	1 856,52	3 713,04	0,00	3 713,04	RTS I / 2024
178	58337320R	Štěrkopísek nebo recyklát frakce 0-8	T	34,83	448,00	15 603,84	0,00	15 603,84	RTS I / 2024
VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					0,00	5 960,00	5 960,00	
01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce					0,00	4 500,00	4 500,00	
179	012002VRN	Geodetické práce - vytyčení a zaměření stavby, skutečné provedení	Soubor	1,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	
03VRN	Zařízení staveniště					0,00	590,00	590,00	
180	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	590,00	0,00	590,00	590,00	
06VRN	Územní vlivy					0,00	870,00	870,00	
181	062002VRN	Dopravní opatření při provádění stavby, DIO	Soubor	1,00	870,00	0,00	870,00	870,00	

Kanalizace dešťová - Stoka "CC"					149 181,51	437 761,56	586 943,08	
11	Přípravné a přidružené práce				808,42	4 063,58	4 872,00	
182	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	1,00	159,00	0,00	159,00	RTS I / 2024
183	119001411R00	Dočasné zajištění potrubí do DN 200 - plynovod	m	3,00	249,00	202,10	544,90	RTS I / 2024
184	119001411R00	Dočasné zajištění potrubí do DN 200 - vodovod	m	6,00	249,00	404,21	1 089,79	RTS I / 2024
185	119001411R00	Dočasné zajištění potrubí do DN 200 - kanalizační výtlak	m	3,00	249,00	202,10	544,90	RTS I / 2024
186	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	15,00	115,00	0,00	1 725,00	RTS I / 2024
12	Odkopávky a prokopávky				0,00	12 954,24	12 954,24	
187	120001101R00	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení	m3	24,96	519,00	0,00	12 954,24	RTS I / 2024
13	Hloubené vykopávky				0,00	103 701,72	103 701,72	
188	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	90,69	455,00	0,00	41 263,95	RTS I / 2024
189	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	136,03	459,00	0,00	62 437,77	RTS I / 2024
15	Roubení				577,14	9 668,86	10 246,00	
190	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	218,00	29,00	577,14	5 744,86	RTS I / 2024
191	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	218,00	18,00	0,00	3 924,00	RTS I / 2024
16	Přemístění výkopku				0,00	13 971,52	13 971,52	
192	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	24,96	69,00	0,00	1 722,24	RTS I / 2024
193	162701105R00	Vodorovné přemístění odstraněného asfaltu k recyklaci - do 10000 m	m3	1,50	98,00	0,00	147,00	RTS I / 2023
194	162702199R00	Poplatek za recyklaci odstraněného asfaltového krytu	t	3,75	54,00	0,00	202,50	RTS I / 2023
195	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	74,43	98,00	0,00	7 294,14	RTS I / 2024
196	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	744,30	2,30	0,00	1 711,89	RTS I / 2024
197	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy, č. dle katal. odpadů 17 05 04 - Skvířín	t	133,97	21,60	0,00	2 893,75	RTS I / 2024
17	Konstrukce ze zemín				0,00	87 922,59	87 922,59	
198	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	152,29	383,50	0,00	58 403,22	RTS I / 2024
199	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	45,15	606,00	0,00	27 360,90	RTS I / 2024
200	171206111R00	Uložení zemín do násypů předeps. tvarů s urovnáním - skládka	m3	74,43	29,00	0,00	2 158,47	RTS I / 2024
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič.				12 801,73	13 665,65	26 467,38	
201	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	20,71	1 278,00	12 801,73	13 665,65	RTS I / 2024
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				8 533,68	3 199,17	11 732,85	
202	564861111RT4	Podklad ze ŠD 0/63 po zhut. tl. 20 cm	m2	18,00	199,00	3 062,06	519,94	RTS I / 2024
203	564831111R00	Podklad ze ŠD 0/63 po zhut. tl. 10 cm	m2	17,25	99,50	1 375,06	341,31	RTS I / 2024
204	564831111R00	Podklad ze ŠD 0/32 po zhut. tl. 10 cm	m2	16,50	99,50	1 315,27	326,48	RTS I / 2024
205	565131121RT2	Podklad ACP 22+ do 3 m, tl.5 cm	m2	15,75	304,30	2 781,28	2 011,44	RTS I / 2024
57	Kryty štěrkových a živiniých pozemních komunikací a zpevněných ploch				5 014,47	493,53	5 508,00	
206	577152123R00	Beton asfalt. ACL 16+ (ABL I) ložný, 6 cm	m2	15,00	367,20	5 014,47	493,53	RTS I / 2024
87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				400,51	52 335,49	52 736,00	
207	871373121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 250	m	109,00	459,00	372,20	49 658,80	RTS I / 2024
208	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250	kus	5,00	541,00	28,31	2 676,69	RTS I / 2024
89	Ostatní konstrukce				581,50	88 287,50	88 869,00	
209	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet - skruž 250, 500	kus	4,00	4 218,00	0,00	16 872,00	RTS II / 2023
210	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet - zákrytová deska	kus	1,00	5 849,00	0,00	5 849,00	RTS I / 2024
211	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet - konus	kus	3,00	5 849,00	0,00	17 547,00	RTS I / 2024
212	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet - šachtové dno	kus	8,00	8 877,00	0,00	35 508,00	RTS I / 2024
213	899311113R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 150 kg	kus	4,00	2 351,00	164,50	9 239,50	RTS I / 2024
214	894421111R00	Osazení vyrovnávacích prstenců šachet dle DIN 4034	kus	7,00	317,00	0,00	2 219,00	RTS I / 2024
215	892681111R00	Zkouška zhutnění záspy statiká	ks	3,00	490,00	417,01	1 052,99	RTS I / 2024
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných				629,87	462,13	1 092,00	
216	919735112R00	Řezání stávajícího živiniého krytu tl. 5 - 10 cm	m	14,00	78,00	629,87	462,13	RTS I / 2024
H27	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	41 075,57	41 075,57	
217	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	142,13	289,00	0,00	41 075,57	RTS I / 2023
M	Ostatní materiál				119 834,21	0,00	119 834,21	
218	286142903	Trubka kanalizační PP korugovaná (duté žebro), SN 12, DN 250 x 6000 mm	kus	18,00	997,92	17 962,56	0,00	RTS I / 2024
219	286544962	Odbočka 45° kanalizační PP, DN 250/160 (KG)	kus	5,00	1 008,72	5 043,60	0,00	RTS I / 2024
220	28651832.A	Zátka hrdla kanalizační PVC-KG, DN 150	kus	6,00	27,65	165,89	0,00	RTS I / 2024
221	5922405305	Dno šachetní TBZ-Q 1000/500 - DN 250, PP korugovaný, DIN	kus	4,00	8 340,84	33 363,36	0,00	RTS I / 2024
222	59224150	Skruž šachtová TBS-Q 100/25/12 SP	kus	3,00	1 016,28	3 048,84	0,00	RTS I / 2024
223	59224152	Skruž šachtová TBS-Q 100/50/12 SP	kus	1,00	1 374,84	1 374,84	0,00	RTS I / 2022
224	59224172	Skruž přechodová TBR-Q 100/60/12/SPK	kus	3,00	1 809,00	5 427,00	0,00	RTS I / 2022
225	59224130	Deska zákrytová TZK-Q 625-1000/200	kus	1,00	2 768,04	2 768,04	0,00	RTS I / 2024
226	59224346	Prsteneц vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	1,00	164,16	164,16	0,00	RTS I / 2024
227	59224175	Prsteneц vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	1,00	211,68	211,68	0,00	RTS II / 2023
228	59224176	Prsteneц vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	1,00	211,68	211,68	0,00	RTS I / 2024
229	59224349.AR	Prsteneц vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	2,00	244,08	488,16	0,00	RTS I / 2022
230	59224177.A	Prsteneц vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	kus	2,00	273,24	546,48	0,00	RTS I / 2022
231	55340324	Poklop litinový s odvětráním, průměr 600 mm, D400, tl. vl.	kus	4,00	3 162,24	12 648,96	0,00	RTS I / 2024
232	58337320R	Štěrkopísek nebo recyklat frakce 0-8	T	81,27	448,00	36 408,96	0,00	RTS I / 2024
VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	5 960,00	5 960,00	
01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce				0,00	4 500,00	4 500,00	
233	012002VRN	Geodetické práce - výtččení a zaměření stavby, skutečné provedení	Soubor	1,00	4 500,00	0,00	4 500,00	
03VRN	Zařízení staveniště				0,00	590,00	590,00	
234	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	590,00	0,00	590,00	
06VRN	Územní vlivy				0,00	870,00	870,00	
235	062002VRN	Dopravní opatření při provádění stavby, DIO	Soubor	1,00	870,00	0,00	870,00	
Kanalizace dešťová - Stoka "DB"					224 661,22	521 753,61	746 414,84	
11	Přípravné a přidružené práce				673,68	3 947,32	4 621,00	
236	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	4,00	159,00	0,00	636,00	RTS I / 2024
237	119001411R00	Dočasné zajištění potrubí do DN 200 - plynovod	m	6,00	249,00	404,21	1 089,79	RTS I / 2024
238	119001411R00	Dočasné zajištění potrubí do DN 200 - vodovod	m	2,00	249,00	134,74	363,26	RTS I / 2024
239	119001411R00	Dočasné zajištění potrubí do DN 200 - kanalizace	m	2,00	249,00	134,74	363,26	RTS I / 2024
240	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	13,00	115,00	0,00	1 495,00	RTS I / 2024
12	Odkopávky a prokopávky				0,00	17 261,31	17 261,31	
241	121101101R00	Sejmutí omítky s přemístěním do 50 m	m3	27,00	207,00	0,00	5 589,00	RTS I / 2024
242	120001101R00	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení	m3	22,49	519,00	0,00	11 672,31	RTS I / 2024
13	Hloubené vykopávky				0,00	110 073,31	110 073,31	
243	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	96,26	455,00	0,00	43 798,30	RTS I / 2024
244	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	144,39	459,00	0,00	66 275,01	RTS I / 2024
15	Roubení				566,55	9 491,45	10 058,00	
245	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	214,00	29,00	566,55	5 639,45	RTS I / 2024
246	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	214,00	18,00	0,00	3 852,00	RTS I / 2024
16	Přemístění výkopku				0,00	14 411,64	14 411,64	
247	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	22,49	69,00	0,00	1 551,81	RTS I / 2024
248	162701105R00	Vodorovné přemístění odstraněného asfaltu k recyklaci - do 10000 m	m3	1,30	98,00	0,00	127,40	RTS I / 2023
249	162702199R00	Poplatek za recyklaci odstraněného asfaltového krytu	t	3,25	54,00	0,00	175,50	RTS I / 2023
250	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	78,54	98,00	0,00	7 696,92	RTS I / 2024
251	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	785,40	2,30	0,00	1 806,42	RTS I / 2024
252	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy, č. dle katal. odpadů 17 05 04 - Skvířín	t	141,37	21,60	0,00	3 053,59	RTS I / 2024
17	Konstrukce ze zemín				0,00	90 765,43	90 765,43	

253	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	162,11	383,50	0,00	62 169,19	62 169,19	RTS I / 2024
254	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	43,43	606,00	0,00	26 318,58	26 318,58	RTS I / 2024
255	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním - skládka	m3	78,54	29,00	0,00	2 277,66	2 277,66	RTS I / 2024
18 Povrchové úpravy terénu						453,10	11 660,90	12 114,00	
256	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	180,00	32,60	0,00	5 868,00	5 868,00	RTS I / 2024
257	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	180,00	34,70	453,10	5 792,90	6 246,00	RTS I / 2024
45 Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič.						12 566,83	13 414,91	25 981,74	
258	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	20,33	1 278,00	12 566,83	13 414,91	25 981,74	RTS I / 2024
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						7 395,85	2 772,62	10 168,47	
259	564861111RT4	Podklad ze ŠD 0/63 po zhut. tl. 20 cm	m2	15,60	199,00	2 653,78	450,62	3 104,40	RTS I / 2024
260	564831111R00	Podklad ze ŠD 0/63 po zhut. tl. 10 cm	m2	14,95	99,50	1 191,72	295,81	1 487,53	RTS I / 2024
261	564831111R00	Podklad ze ŠD 0/32 po zhut. tl. 10 cm	m2	14,30	99,50	1 139,90	282,95	1 422,85	RTS I / 2024
262	565131121RT2	Podklad ACP 22+ do 3 m, tl.5 cm	m2	13,65	304,30	2 410,45	1 743,25	4 153,70	RTS I / 2024
57 Kryty šterkových a živichých pozemních komunikací a zpevněných ploch						4 345,87	427,73	4 773,60	
263	577152123R00	Beton asfalt. ACL 16+ (ABL I) ložný, 6 cm	m2	13,00	367,20	4 345,87	427,73	4 773,60	RTS I / 2024
87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových						388,02	50 888,98	51 277,00	
264	871373121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300	m	107,00	459,00	365,37	48 747,63	49 113,00	RTS I / 2024
265	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	4,00	541,00	22,65	2 141,35	2 164,00	RTS I / 2024
89 Ostatní konstrukce						11 802,90	147 983,10	159 786,00	
266	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet - skruž 250, 500	kus	5,00	4 218,00	0,00	21 090,00	21 090,00	RTS II / 2023
267	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet - konus	kus	6,00	5 849,00	0,00	35 094,00	35 094,00	RTS I / 2024
268	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet - šachtové dno	kus	6,00	8 877,00	0,00	53 262,00	53 262,00	RTS I / 2024
269	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	4,00	2 351,00	91,90	9 312,10	9 404,00	RTS I / 2024
270	899311113R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 150 kg	kus	2,00	2 471,00	86,45	4 855,55	4 942,00	RTS I / 2024
271	894421111R00	Osazení vyrovnávacích prstenců šachet dle DIN 4034	kus	12,00	317,00	0,00	3 804,00	3 804,00	RTS I / 2024
272	895931111R00	Vtokový objekt z betonu C 16/20, včetně osazení mříží	kus	1,00	31 210,00	11 346,56	19 863,44	31 210,00	RTS I / 2024
273	892681111R00	Zkouška zhutnění zásypu statická	ks	2,00	490,00	278,00	702,00	980,00	RTS I / 2024
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných						674,86	495,14	1 170,00	
274	919735112R00	Řezání stávajícího živichného krytu tl. 5 - 10 cm	m	15,00	78,00	674,86	495,14	1 170,00	RTS I / 2024
H27 Vedení trubní dálková a připojná						0,00	42 199,78	42 199,78	
275	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	146,02	289,00	0,00	42 199,78	42 199,78	RTS I / 2023
M Ostatní materiál						185 793,56	0,00	185 793,56	
276	286142904	Trubka kanalizační PP korugovaná (duté žebro), SN 12, DN 300 x 6000 mm	kus	17,00	3 154,68	53 629,56	0,00	53 629,56	RTS I / 2024
277	286544965	Odbočka 45° kanalizační PP, DN 300/160 (KG)	kus	4,00	2 846,88	11 387,52	0,00	11 387,52	RTS I / 2024
278	28651832.A	Zátka hrdla kanalizační PVC-KG, DN 150	kus	5,00	27,65	138,24	0,00	138,24	RTS I / 2024
279	5922405305	Dno šachetní TBZ-Q 1000/500 - DN 300, PP korugovaný, DIN	kus	6,00	8 340,84	50 045,04	0,00	50 045,04	RTS I / 2024
280	59224150	Skruž šachtová TBS-Q 100/25/12 SP	kus	2,00	1 016,28	2 032,56	0,00	2 032,56	RTS I / 2024
281	59224152	Skruž šachtová TBS-Q 100/50/12 SP	kus	3,00	1 374,84	4 124,52	0,00	4 124,52	RTS I / 2022
282	59224172	Skruž přechodová TBR-Q 100/60/12/SPK	kus	6,00	1 809,00	10 854,00	0,00	10 854,00	RTS I / 2024
283	59224175	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	1,00	2 768,04	2 768,04	0,00	2 768,04	RTS II / 2023
284	59224176	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	6,00	164,16	984,96	0,00	984,96	RTS I / 2024
285	59224349.AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	5,00	211,68	1 058,40	0,00	1 058,40	RTS I / 2024
286	552433405	Poklop litinový s odvětráním, průměr 600 mm, B125	kus	4,00	1 856,52	7 426,08	0,00	7 426,08	RTS I / 2024
287	55340324	Poklop litinový s odvětráním, průměr 600 mm, D400, tl. vl.	kus	2,00	3 162,24	6 324,48	0,00	6 324,48	RTS I / 2024
288	58337320R	Štérkopísek nebo recyklát frakce 0-8	T	78,17	448,00	35 020,16	0,00	35 020,16	RTS I / 2024
VORN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady						0,00	5 960,00	5 960,00	
01VRN Průzkumy, geodetické a projektové práce						0,00	4 500,00	4 500,00	
289	012002VRN	Geodetické práce - vytyčení a zaměření stavby, skutečné provedení	Soubor	1,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	
03VRN Zařízení staveniště						0,00	590,00	590,00	
290	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	590,00	0,00	590,00	590,00	
06VRN Územní vlivy						0,00	870,00	870,00	
291	062002VRN	Dopravní opatření při provádění stavby, DIO	Soubor	1,00	870,00	0,00	870,00	870,00	
Celkem:								2 825 717,00	

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	NEDRAŽICE - CHODNÍKY A ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR OBCE	Doba výstavby:	214 dní	Objednatel:	Obec Kostelec, Kostelec 34, 349 01 Stříbro
Druh stavby:	SO-202 Přípojky uličních vpustí + přípojky okapných svodů	Začátek výstavby:	01.04.2025	Projektant:	Václav Říha, Tuněchody 9, 349 01 Stříbro
Lokalita:	Nedražice	Konec výstavby:	31.10.2025	Zhotovitel:	
JKSO:	8272111	Zpracováno dne:	08.10.2024	Zpracoval:	Václav Říha

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
		Přípojky uličních vpustí				13 367,83	52 561,10	65 928,92	
	11	Přípravné a přidružené práce				1 277,62	4 962,38	6 240,00	
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	8,00	159,00	0,00	1 272,00	1 272,00	RTS I / 2024
2	119001412R00	Dočasné zajištění beton.a plast.potrubi DN 200-500	m	9,00	552,00	1 277,62	3 690,38	4 968,00	RTS I / 2024
	13	Hloubené vykopávky				0,00	11 421,12	11 421,12	
3	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	6,72	455,00	0,00	3 057,60	3 057,60	RTS I / 2024
4	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	10,08	459,00	0,00	4 626,72	4 626,72	RTS I / 2024
5	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	7,20	519,00	0,00	3 736,80	3 736,80	RTS I / 2024
	16	Přemístění výkopku				0,00	1 149,02	1 149,02	
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	7,20	69,00	0,00	496,80	496,80	RTS I / 2024
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,08	98,00	0,00	399,84	399,84	RTS I / 2024
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	40,80	2,30	0,00	93,84	93,84	RTS I / 2024
9	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy, č. dle katal. odpadů 17 05 04 - Skvířín	t	7,34	21,60	0,00	158,54	158,54	RTS I / 2024
	17	Konstrukce ze zemín				0,00	7 796,16	7 796,16	
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	12,72	383,50	0,00	4 878,12	4 878,12	RTS I / 2024
11	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,62	606,00	0,00	2 799,72	2 799,72	RTS I / 2024
12	171206111R00	Uložení zemín do násypů předeps. tvarů s urovnáním - skládka	m3	4,08	29,00	0,00	118,32	118,32	RTS I / 2024
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)				1 038,48	1 108,56	2 147,04	
13	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,68	1 278,00	1 038,48	1 108,56	2 147,04	RTS I / 2024
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				129,20	16 803,80	16 933,00	
14	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	21,00	233,00	27,91	4 865,09	4 893,00	RTS I / 2024
15	877395121R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 400 - dodatečné napojení přípojky na stáv. stoku	kus	2,00	6 020,00	101,29	11 938,71	12 040,00	RTS I / 2024
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				911,01	169,49	1 080,50	
16	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15 - místa dodatečných napojení přípojek	m3	0,25	4 322,00	911,01	169,49	1 080,50	RTS I / 2024
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	3 190,56	3 190,56	
17	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	11,04	289,00	0,00	3 190,56	3 190,56	RTS I / 2023
	M	Ostatní materiál				10 011,52	0,00	10 011,52	
18	286111121	Trubka kanalizační KG, SN 8, PVC 160 x 4,7 x 1000 mm	kus	10,00	159,84	1 598,40	0,00	1 598,40	RTS I / 2024
19	286111122	Trubka kanalizační KG, SN 8, PVC 160 x 4,7 x 2000 mm	kus	6,00	293,76	1 762,56	0,00	1 762,56	RTS I / 2024
20	28651661.A	Koleno kanalizační KG 160/ 30° PVC	kus	9,00	162,40	1 461,60	0,00	1 461,60	RTS I / 2024
21	28651662.A	Koleno kanalizační KG 160/ 45° PVC	kus	9,00	162,40	1 461,60	0,00	1 461,60	RTS I / 2024
22	58337320R	Štěrkopísek nebo recyklat frakce 0-8	T	8,32	448,00	3 727,36	0,00	3 727,36	RTS I / 2024
	VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	5 960,00	5 960,00	
	01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce				0,00	4 500,00	4 500,00	
23	012002VRN	Geodetické práce - vytyčení a zaměření stavby, skutečné provedení	Soubor	1,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	
	03VRN	Zařízení staveniště				0,00	590,00	590,00	
24	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	590,00	0,00	590,00	590,00	
	06VRN	Územní vlivy				0,00	870,00	870,00	
25	062002VRN	Dopravní opatření při provádění stavby, DIO	Soubor	1,00	870,00	0,00	870,00	870,00	
		Přípojky okapných svodů				21 456,71	51 762,19	73 218,90	
	11	Přípravné a přidružené práce				955,63	3 918,37	4 874,00	
26	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	8,00	159,00	0,00	1 272,00	1 272,00	RTS I / 2024
27	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,00	421,00	245,84	596,16	842,00	RTS I / 2024
28	119001412R00	Dočasné zajištění beton.a plast.potrubi DN 200-500	m	5,00	552,00	709,79	2 050,21	2 760,00	RTS I / 2024
	13	Hloubené vykopávky				0,00	4 667,00	4 667,00	
29	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	2,05	455,00	0,00	932,75	932,75	RTS I / 2024
30	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	3,07	459,00	0,00	1 409,13	1 409,13	RTS I / 2024
31	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	4,48	519,00	0,00	2 325,12	2 325,12	RTS I / 2024
	16	Přemístění výkopku				0,00	692,83	692,83	
32	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	4,48	69,00	0,00	309,12	309,12	RTS I / 2024
33	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,40	98,00	0,00	235,20	235,20	RTS I / 2024
34	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	24,00	2,30	0,00	55,20	55,20	RTS I / 2024
35	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy, č. dle katal. odpadů 17 05 04 - Skvířín	t	4,32	21,60	0,00	93,31	93,31	RTS I / 2024
	17	Konstrukce ze zemín				0,00	2 179,28	2 179,28	
36	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,72	383,50	0,00	1 043,12	1 043,12	RTS I / 2024
37	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,76	606,00	0,00	1 066,56	1 066,56	RTS I / 2024
38	171206111R00	Uložení zemín do násypů předeps. tvarů s urovnáním - skládka	m3	2,40	29,00	0,00	69,60	69,60	RTS I / 2024
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)				395,61	422,31	817,92	
39	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,64	1 278,00	395,61	422,31	817,92	RTS I / 2024
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				263,85	31 700,15	31 964,00	
40	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 100	m	8,00	233,00	10,63	1 853,37	1 864,00	RTS I / 2024
41	877395121R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 400 - dodatečné napojení přípojky na stáv. stoku	kus	5,00	6 020,00	253,22	29 846,78	30 100,00	RTS I / 2024
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				2 733,02	508,48	3 241,50	
42	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15 - místa dodatečných napojení přípojek	m3	0,75	4 322,00	2 733,02	508,48	3 241,50	RTS I / 2024
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	1 713,77	1 713,77	
43	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	5,93	289,00	0,00	1 713,77	1 713,77	RTS I / 2023
	M	Ostatní materiál				17 108,60	0,00	17 108,60	
44	28611140.A	Trubka kanalizační KG, SN 4, PVC 110 x 3,2 x 500 mm	kus	4,00	74,52	298,08	0,00	298,08	RTS I / 2024
45	28611141.A	Trubka kanalizační KG, SN 4, PVC 110 x 3,2 x 1000 mm	kus	4,00	74,52	298,08	0,00	298,08	RTS I / 2024
46	28611142.A	Trubka kanalizační KG, SN 4, PVC 110 x 3,2 x 2000 mm	kus	1,00	130,68	130,68	0,00	130,68	RTS I / 2024
47	28651651.A	Koleno kanalizační KG 110/ 30° PVC	kus	6,00	162,40	974,40	0,00	974,40	RTS I / 2024
48	28651652.A	Koleno kanalizační KG 110/ 45° PVC	kus	6,00	162,40	974,40	0,00	974,40	RTS I / 2024
49	28651703.A	Odbočka kanalizační KG 160/ 110/45° PVC	kus	1,00	247,20	247,20	0,00	247,20	RTS I / 2024
50	55162490.A	Lapač sřtešních splavenin HL600N - DN 110/125 koš, kulový kloub, suchá klapka	kus	6,00	2 127,60	12 765,60	0,00	12 765,60	RTS I / 2024
51	58337320R	Štěrkopísek nebo recyklat frakce 0-8	T	3,17	448,00	1 420,16	0,00	1 420,16	RTS I / 2024
	VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	5 960,00	5 960,00	
	01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce				0,00	4 500,00	4 500,00	
52	012002VRN	Geodetické práce - vytyčení a zaměření stavby, skutečné provedení	Soubor	1,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	
	03VRN	Zařízení staveniště				0,00	590,00	590,00	
53	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	590,00	0,00	590,00	590,00	
	06VRN	Územní vlivy				0,00	870,00	870,00	
54	062002VRN	Dopravní opatření při provádění stavby, DIO	Soubor	1,00	870,00	0,00	870,00	870,00	
		Celkem:						139 148,00	

Slepý stavební rozpočet

VERLAG DASHÖFFER										Slepý stavební rozpočet									
Název stavby:			NEDRAŽICE - CHODNÍKY A ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR OBCE					Doba výstavby:		214 dní		Objednatel:		Obec Kostelec, Kostelec 34, 349 01 Stříbro					
Druh stavby:			SO-301 Kabelový rozvod VO - Etapa-1					Začátek výstavby:		01.04.2025		Projektant:		SET projekt, s.r.o.					
Lokalita:			Nedražice					Konec výstavby:		31.10.2025		Zhotovitel:							
JKSO:			8287511					Zpracováno dne:		08.10.2024		Zpracoval:		Václav Říha					
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava										
						Dodávka	Montáž	Celkem											
SO-301 Kabelový rozvod VO-Etapa_1						1 158 880,51	1 107 574,28	2 266 454,79											
Konstrukce ze zemin						0,00	1 064,95	1 064,95											
1	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeeps. tvarů s urovnáním - skládka přebytečného výkopku	m3	56,05	19,00	0,00	1 064,95	1 064,95	RTS I / 2024										
90 Hodinové zučtovací sazby (HZS)						0,00	17 392,32	17 392,32											
2	900 R24	HZS - demontáž a zpětná montáž bezdr. obecního rozhlasu na nové stožáry VO	h	24,00	724,68	0,00	17 392,32	17 392,32	RTS I / 2024										
H28 Vedení elektrická a dráhy visuté						0,00	7 167,20	7 167,20											
3	998289011R00	Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu	t	24,80	289,00	0,00	7 167,20	7 167,20	RTS I / 2024										
M21 Elektromontáže						0,00	560 506,39	560 506,39											
4	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	76,00	47,20	0,00	3 586,90	3 586,90	RTS I / 2024										
5	210191541R00	Montáž skříní pojistkových v plastovém pilíři	kus	6,00	2 019,60	0,00	12 117,60	12 117,60	RTS I / 2024										
6	210191542R00	Montáž plastového elektroměrového pilíře	kus	1,00	4 043,52	0,00	4 043,52	4 043,52	RTS I / 2024										
7	210202111R00	Demontáž svítidla veřejného osvětlení na výložníku	kus	15,00	383,40	0,00	5 751,00	5 751,00	RTS I / 2024										
8	210202111R00	Montáž svítidla LED veřejného osvětlení na výložník	kus	45,00	588,60	0,00	26 487,00	26 487,00	RTS I / 2024										
9	210204011R00	Montáž stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m	kus	43,00	5 937,84	0,00	255 327,12	255 327,12	RTS I / 2024										
10	210204201R00	Elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	kus	45,00	515,16	0,00	23 182,20	23 182,20	RTS I / 2024										
11	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	1 277,60	45,36	0,00	57 951,94	57 951,94	RTS I / 2024										
12	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	69,00	84,24	0,00	5 812,56	5 812,56	RTS I / 2024										
13	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený - vystrojení svítidel	m	360,00	30,24	0,00	10 886,40	10 886,40	RTS I / 2024										
14	210810013R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený - zemní kabelová trasa	m	1 367,00	69,12	0,00	94 487,04	94 487,04	RTS I / 2024										
15	210010124R00	Uložení kabelů do kabelové chráničky typu Kopoflex d50 mm, uloženo volně	m	1 281,00	47,52	0,00	60 873,12	60 873,12	RTS I / 2024										
M46 Zemní práce při montážích						79 968,69	491 723,42	571 692,10											
16	460050714R00	Jáma do 2m3 pro stožár veř.osvětlení,hor.4,strojně	m3	12,38	665,00	0,00	8 232,70	8 232,70	RTS I / 2024										
17	460070133RT1	Jáma pro montáž skříní rozvodnic VO, hor.3	kus	7,00	2 580,00	0,00	18 060,00	18 060,00	RTS I / 2024										
18	460100001R00	Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy	kus	43,00	3 121,20	41 126,41	93 085,19	134 211,60	RTS I / 2024										
19	460200164RT1	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4	m	1 226,00	118,00	0,00	144 668,00	144 668,00	RTS I / 2024										
20	460420001R00	Zřízení kabel. lože v rýze š. do 65 cm ze zeminy	m	1 226,00	84,18	0,00	103 198,55	103 198,55	RTS I / 2024										
21	460510021RT2	Kabelový prostup z plast.trub. včetně dodávky trub DN 100 - chráničky křížení komunikací	m	158,00	213,84	29 495,54	4 291,18	33 786,72	RTS I / 2024										
22	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	1 226,00	7,56	3 891,97	5 376,59	9 268,56	RTS I / 2024										
23	460570164R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4, se zhutněním	m	1 226,00	84,70	0,00	103 842,20	103 842,20	RTS I / 2024										
24	460650011RT2	Podkladová vrstva ze štěrku tl.25 cm - oprava stávajících štěrkových cest	m2	30,00	248,75	5 454,77	2 007,73	7 462,50	RTS I / 2024										
25	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy do 10 km - přebytečná zemina	m3	56,05	98,00	0,00	5 492,90	5 492,90	RTS I / 2024										
26	460600002R00	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m	m3	560,50	2,30	0,00	1 289,15	1 289,15	RTS I / 2024										
27	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy, č. dle katal. odpadů 17 05 04 - Skvířin	t	100,89	21,60	0,00	2 179,22	2 179,22	RTS I / 2024										
M Ostatní materiál						1 078 911,82	0,00	1 078 911,82											
28	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	378,00	16,07	6 074,61	0,00	6 074,61	RTS I / 2024										
29	34111076	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	m	1 435,35	133,49	191 602,00	0,00	191 602,00	RTS I / 2024										
30	3457114701	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX d50 mm	m	1 281,00	15,81	20 254,15	0,00	20 254,15	RTS I / 2024										
31	35441895	Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm	kus	43,00	46,66	2 006,21	0,00	2 006,21	RTS I / 2024										
32	35441121	Drát uzemňovací pozinkovaný FeZn d10 mm	kg	792,36	44,06	34 914,55	0,00	34 914,55	RTS I / 2024										
33	316735703	Stožár osvětlovací uliční K 5,5	kus	5,00	4 600,80	23 004,00	0,00	23 004,00	RTS I / 2024										
34	316735704	Stožár osvětlovací uliční K 6-133/89/60	kus	37,00	4 730,40	175 024,80	0,00	175 024,80	RTS I / 2024										
35	31673550	Stožár osvětlovací uliční U 8-159/133/114	kus	1,00	10 825,49	10 825,49	0,00	10 825,49	RTS I / 2024										
36	31678615.A	Svorkovnice stožárová	kus	43,00	645,41	27 752,54	0,00	27 752,54	RTS I / 2024										
37	348360220	Svítlidlo LED venkovní 12 W - typ dle specifikace v PD	kus	7,00	7 865,42	55 057,97	0,00	55 057,97	RTS I / 2024										
38	348360220	Svítlidlo LED venkovní 15 W - typ dle specifikace v PD	kus	38,00	7 957,44	302 382,72	0,00	302 382,72	RTS I / 2024										
39	35711750	Skříň rozpojovací pro VO, SRML 15x160A	kus	6,00	22 874,40	137 246,40	0,00	137 246,40	RTS I / 2024										
40	35711643	Rozvaděč elektroměrový plastový v kompaktním pilíři - nové odběrné místo	kus	1,00	68 978,30	68 978,30	0,00	68 978,30	RTS I / 2024										
41	31677101	Výložník SD1-300	kus	6,00	492,48	2 954,88	0,00	2 954,88	RTS I / 2024										
42	31677102	Výložník SD1-500	kus	9,00	622,08	5 598,72	0,00	5 598,72	RTS I / 2024										
43	31677103	Výložník SD1-750	kus	2,00	776,30	1 552,61	0,00	1 552,61	RTS I / 2024										
44	31677104	Výložník SD1-1000	kus	4,00	946,08	3 784,32	0,00	3 784,32	RTS I / 2024										
45	31677105	Výložník SD1-1250	kus	3,00	1 477,44	4 432,32	0,00	4 432,32	RTS I / 2024										
46	31677106	Výložník SD-1-1500	kus	1,00	1 509,84	1 509,84	0,00	1 509,84	RTS I / 2024										
47	31677770	Výložník dvojitý SK2-500/120°	kus	1,00	1 030,32	1 030,32	0,00	1 030,32	RTS I / 2024										
48	31677771	Výložník dvojitý UZD2-2000/120°	kus	1,00	2 925,07	2 925,07	0,00	2 925,07	RTS I / 2024										
VORN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady						0,00	29 720,00	29 720,00											
01VRN Průzkumy, geodetické a projektové práce						0,00	4 500,00	4 500,00											
49	012002VRN	Geodetické práce - vytýčení a zaměření trasy, skutečné provedení	Soubor	1,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	RTS I / 2024										
03VRN Zařízení staveniště						0,00	590,00	590,00											
50	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	590,00	0,00	590,00	590,00											
04VRN Inženýrské činnosti						0,00	23 760,00	23 760,00											
51	044002VRN	Revize rozvodu VO, výchozí	Soubor	1,00	23 760,00	0,00	23 760,00	23 760,00	RTS I / 2024										
06VRN Územní plány						0,00	870,00	870,00											
52	062002VRN	Dopravní opatření při provádění stavby, DIO	Soubor	1,00	870,00	0,00	870,00	870,00											
Celkem:								2 266 455,00											


Poznámka:

Seznam poddodavatelů	
Veřejná zakázka:	
Název:	III/193 35 a III/193 36 Nedražice průtah, oprava
Zadávací řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Zadavatel č. 1	
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO:	72053119
Zadavatel č. 2	
Název:	Obec Kostelec
IČO:	00479292
Dodavatel:	
Název:	ROBSTAV k.s.
IČO:	27430774

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících poddodavatelů:

poddodavatel č. 1	
Název:	BVB s.r.o.
Sídlo:	Haviřská 1343, 330 23 Nýřany
IČO:	14364131
Část VZ, již má plnit:	DZ,VDZ, DIO
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	103.021,-Kč
poddodavatel č.2	
Název:	SUNNYMONT s.r.o.
Sídlo:	Tyršovo náměstí 221, 267 24 Hostomice pod Brdy
IČO:	29008841
Část VZ, již má plnit:	Veřejné osvětlení
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	1.680.569,-Kč
poddodavatel č. 3	
Název:	
Sídlo:	
IČO:	
Část VZ, již má plnit:	
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázdného formuláře čestně prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelů.

Datum zpracování nabídky:	ROBSTAV 20.03.2025
Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele:	 143 0 330 23 NÝŘANY IČO: 27430774 DIO: G 27430774 ROBSTAV k.s. Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře

- 24 -