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SMLOUVA O DÍLO  

„Obnova místní komunikace“ 
(dále též „SoD“) 

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této SoD vyplývajících se bude řídit 

příslušnými ustanoveními SoD zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími. 
 _______________________________________________________________________________________________________________ 

Smluvní strany 

Objednatel:  Obec Stará Voda 

Sídlo:   Stará Voda č.p. 88, 353 01 Stará Voda 

Právní forma: 801 - obec 

IČ:   00 572 748 

Zastoupen:  Eva Procházková, starostka obce 

E-mail:  ou.stara_voda@tiscali.cz 

(dále jen objednatel) 

a  jeho Technický stavební dozor (dále jen TDS)  

REPRESENT – inženýrská a znalecká kancelář s.r.o. 

Sídlo:  P. Chelčického 492, 356 01 Sokolov 

IČ:  263 500 50 

Zastoupen: Ing. Pavel Jaroš 

Telefon:  608 028 068 

E-mail:  represent@atlas.cz 

 

a 

Zhotovitel: stavby VILDT s.r.o. 

Se sídlem: Drmoul 352, 353 01 Mar. Lázně 

IČ:   29118221 

DIČ:   CZ29118221 

Spisová značka: C26266 vedená u KS v Plzni 

Zhotovitel je plátcem DPH. 

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: 

Jaroslava Barková, tel. +420 731651901, e-mail: slavka.barkova@seznam.cz 

Stavbyvedoucí: 

Jiří Vildt, tel. +420 739062673, e-mail: jiri.vildt@seznam.cz 

bankovní spojení: ĆSOB, a.s. pob. Mar. Lázně 

číslo účtu:  270 757 687/0300 

(dále jen zhotovitel) 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  
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Oddíl I. 

Předmět SoD a doba plnění, cena díla 

I. Předmět SoD  

1. Předmětem plnění je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na 

provedení stavby: „Obnova místní komunikace“ v rozsahu specifikovaném zadávací 

dokumentací a touto výzvou. 

 

Hlavní předmět plnění: 

- odstranění stávajících podkladů, frézování 

- úprava pláně, sanace 

- provedení podkladních a finálních vrstev 

 

další předměty plnění: 

– zabezpečení staveniště 

- dopravní značení po dobu výstavby 

- úprava pozemků 

- odvoz a likvidace výkopků a suti 

 

Klasifikace stavebních prací, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky, je tato (viz 

Společný slovník pro veřejné zakázky CPV): 

 

- hlavní předmět plnění 

45233100-0 

Stavební úpravy pro komunikace 

 

- vedlejší předmět plnění 

45000000-7 Stavební práce 

45100000-8 Práce spojené s přípravou staveniště 

45110000-1 Demolice a zemní práce 

45233160-8 Chodníky a jiné zpevněné povrchy 

 

Dílo bude realizováno dle zadávací dokumentace a dle technického popisu záměru (TPZ) v nejvyšší 

normové jakosti a kvalitě při dodržení všech platných právních předpisů, příslušných TP (TP 170), 

TKP a ČSN, pokud není v této zadávací dokumentaci uvedeno jinak. 

Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a 

povrchové úpravy. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), 

má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i 

výrobkem nebo technologií srovnatelnou. Zadavatel zároveň umožňuje v takovýchto případech 

použití i jiných rovnocenných řešení či dodání výrobků obdobných se stejnými parametry. 

Po podpisu smlouvy bude předáno vybranému dodavateli jedno paré předmětného TPZ 

 

Součástí předmětu plnění této SoD je také:  

a)  vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením realizace stavby a v jejich blízkosti 

pracovat v souladu s vyjádřeními od jednotlivých správců těchto sítí, kontrola hranic 

dotčených pozemků, vytýčení oprávněným geodetem,  

b)  dodržování jednotlivých ustanovení zákona – stavební zákon č. 283/2021 Sb, vč. 

jeho prováděcích vyhlášek, zejména vyhláška č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu  
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c)  zabezpečení odborného provádění stavby stavbyvedoucím, který bude uveden v 

úvodních ustanoveních smlouvy o dílo, a který má k výkonu k této činnosti oprávnění dle 

zvláštního právního předpisu, a který je povinen zúčastnit se pravidelných kontrolních dnů 

stavby, které budou organizovány dle potřeby, min. však 1x týdně.  

d)  zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s 

omezeními spojenými s realizací akce a osazení dočasného dopravního značení v průběhu 

stavebních prací v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně zajištění zřízení a údržby 

přístupových komunikací a zajištění opravy vozovek stávajících komunikací, které budou 

využívané pro realizaci stavby a dojde-li výstavbou k jejich poškození (dle platného zákona 

o pozemních komunikacích),  

e)  odvoz ostatního materiálu – suť, zemina, ostatní stavební materiál na řízenou 

skládku,  

f)  zajištění všech zařízení staveniště potřebných pro řádné provedení Díla včetně jeho 

likvidace, zabezpečení a uspořádání staveniště tak, aby byly v souladu s potřebami 

zhotovitele, předanou dokumentací a s požadavky objednatele a aby byly dodrženy 

požadavky na pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem a aby staveniště 

vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle vyhlášky č. 146/2024 Sb., o 

technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů; v rámci zařízení 

staveniště budou vytvořeny podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, 

technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, a to v přiměřeném rozsahu,  

g)  zajištění uspořádání staveniště podle plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi a upravit staveniště v souladu s plánem BOZP a ve lhůtách v něm uvedených, v 

souladu s Nařízením vlády č. 136/2016 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,  

h)  sjednání pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací 

díla, které bude uzavřeno objednatelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech 

účastníků výstavby (včetně pod zhotovitelů apod.),  

i)  poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než 

zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, vytýčení stavby a veškerých 

inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou 

dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, si zajišťuje dodavatel 

Díla na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude 

dodavatel Díla řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby,  

j)  zpracování a předání objednateli zakreslení skutečného provedení stavby nejpozději 

při přejímacím řízení vč. zaměření skutečného provedení stavby; dále zhotovitel při 

přejímacím řízení předá objednateli protokoly a záznamy o všech provedených zkouškách a 

revizích a také veškeré doklady od použitých materiálů a zařízení použitých při realizaci 

stavby, provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla dle této smlouvy,  

p)  zajištění dokladu o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 

Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (vyskytne-li se takový odpad), včetně 

úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu, 

 

DÍLO bude provedeno v rozsahu této SoD a dále v rozsahu: 

a) projektové dokumentace stavby pro stavební povolení stavby (DSP) – Rekonstrukce 

propustku, zpracovatel společnost REPRESENT – inženýrská a znalecká kancelář s.r.o., 

IČ 26350050  

b) dle nabídky zhotovitele, která je součástí SoD (oceněný výkaz výměr) 

 

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní 

odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této SoD, ve věcném 
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rozsahu vymezeném výše uvedenou PD a položkovým rozpočtem (příloha SoD). Objednatel 

se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto SoD převzít a zaplatit 

cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této SoD. 

3. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací 

předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související 

montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při 

realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za 

DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, 

certifikátu apod. 

4. Případné změny závazku z této SoD se budou řídit dodatkem ke smlouvě nastane-li 

zejména, nikoli však výlučně, některá z následujících skutečností: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu SoD známy, 

a objednatel je nezavinil ani nemohl předvídat, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od PD předané objednatelem. 

5. Veškeré změny SoD musí být provedeny formou písemného dodatku k této SoD. Věcná 

náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce 

objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením. 

6. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době 

a kvalitě za podmínek uvedených v této SoD. 

 

II. Termín a místo plnění 

 

1. Termíny plnění: 

Předání a převzetí staveniště: nejpozději do 30.6.2025 

Zahájení stavebních prací: 
práce mohou být zahájeny bez zbytečného odkladu po 

předání a převzetí staveniště 

Dokončení stavebních prací: 
do dle klimatických podmínek, nejpozději však do 

15.10.2025 

Předání a převzetí díla: 
nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dní po dokončení 

stavebních prací, včetně předání všech dokladů 

 

2. Místo plnění předmětu SoD:  katastrální území 753 998 Stará Voda u Mariánských 

Lázní, parcela č. 4616, 4629/1, 271/2, 97/14 

3. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení 

s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo 

zhotovitele (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní, 

kolik trvaly tyto okolnosti. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je 

povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude 

zároveň učiněn zápis do stavebního deníku. 

4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto SoD, 

není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je 

podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení. 

5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický 

postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel 

zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném 
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termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky bránící užívání. 

Objednatel bude při převzetí DÍLA postupovat dle § 2628 občanského zákoníku. 

 

 

III. Cena za Dílo 

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou 

dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací 

se sjednává ve výši: 

 
Kč bez DPH DPH Kč včetně DPH 

Cena celkem 4 149 772,-Kč 871 452,-Kč 5 021 224,-Kč 

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje 

všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním 

stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek 

zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou SoD. 

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 

SoD musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele 

a následně potvrzeny formou písemného dodatku k SoD. 

 

IV. Placení díla a fakturace 

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží objednateli 1 x za 

kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu). Odsouhlasený a podepsaný soupis prací 

objednatelem bude součástí daňového dokladu (faktury).  

2. Faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne vystavení.  

3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 kalendářních dnů 

od data uskutečnění zdanitelného plnění. 

4. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném 

znění. 

 

Oddíl II. 

Realizace díla 

I. Odevzdání a převzetí staveniště 

1. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto 

zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento 

je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody 

nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou 

staveniště. 

2. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout 

opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, 

opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování 

předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při 

provádění díla. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, 

že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., 
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o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 541/2020 Sb., 

o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě 

činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto 

odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými 

a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce 

objednatele. 

 

II. Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu 

na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 

pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle 

platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních 

a ekologických. 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 

regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 

regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí 

a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 

zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržet následující požadavky, vyplývající ze zásady 

„významně nepoškozovat v oblasti životního prostředí“ (dále jen „DNSH“). 

 

III. Součinnost objednatele 

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí 

staveniště sepíší obě strany protokol. 

2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě. Za 

správnost a úplnost předané PD je odpovědný objednatel. 

3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na 

nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen 

vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí. Totéž platí, zjistí-li se 

skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny 

z předané PD. 

4. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své 

stanovisko. 

5. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí DÍLA.  

 

IV. Předání a převzetí díla 

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto SoD 

a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků 

bránících užívání. Objednatel bude při převzetí díla postupovat dle § 2628 občanského 

zákoníku. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel převezme 

DÍLO vykazující drobné vady nebo nedodělky, smluvní strany se v protokolu o předání 

a převzetí DÍLA dohodnou na termínu jejich odstranění. 

 

2. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol 

vyhotoví objednatel.  
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Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným 

způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání 

DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí.  

 

Oddíl III. 

Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady 

 

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody 

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí 

díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel 

až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se 

v průběhu realizace stávají majetkem objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA 

a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, 

poškození a odcizení. 

II. Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel má k datu podpisu této SoD uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 

6,0 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD bude pojištěn ve 

smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou 

v předchozí větě.  

III. Záruční lhůty 

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání 

a převzetí DÍLA s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel 

stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění 

poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu 

záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. 

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, 

za které Zhotovitel prokazatelně odpovídá. 

3.  

Oddíl IV. 

Smluvní pokuty, odstoupení od SoD, ustanovení závěrečná 

 

I. Smluvní pokuty 

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným 

protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II. 1. 

této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA 

upravuje oddíl II. čl. V. této SoD. 

2. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli 

úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení 

po termínu splatnosti. 

 

II. Odstoupení od SoD 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD: 
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a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že 

majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; 

b. v případě podstatného porušení této SoD zhotovitelem 

 

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od SoD, pokud je objednatel v prodlení s termínem 

splatnosti jakékoliv faktury o více jak 10 (deset) kalendářních dní. 

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této SoD dále odstoupit za podmínek stanovených 

občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy. 

 

III. Ustanovení závěrečná 

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení OZ 

v platném znění. 

2. Tuto SoD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 

smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen 

smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SoD. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv. 

4. Právní vztahy vyplývající z této SoD se řídí zákony České republiky, zejména, občanským 

zákoníkem. Spory vzniklé z této SoD se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou 

a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.  

5. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem 

je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž 

byla převedena práva a povinnosti objednatele ze SoD obecný soud této osoby. 

6. Práva a povinnosti vyplývající z této SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou 

smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této SoD bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele.   

7. Tato SoD je vyhotovena písemně ve 2 vyhotoveních. 

8. Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. 

 

V  Drmoulu  dne 3.6.2025 V Drmoulu dne 3.6.2025 

 

 

 

 

                  v.r.                                                                                     v.r. 

............................................................. ............................................................. 

Obec Stará Voda stavby VILDT s.r.o 

Eva Procházková, starostka Jaroslava Barková, jednatel 

(objednatel) (zhotovitel) 


