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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 

v souladu § 217 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 

 

Název veřejné zakázky: „Rozšíření muzea Habartov“ 

Zadavatel:    Město Habartov 
IČ:      00259314
     se sídlem náměstí Přátelství 112,357 09 Habartov 
a     zastoupené Ing. Petrem Janurou, starostou 
 
Druh zadávací řízení:   zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce 

 

1. Předmět veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je rozšíření stávajícího muzea do podkrovních prostor stávajícího objektu. Prostor v 
podkroví bude kompletně otevřený a jednotlivé oddělení prostor bude tvořeno nosnými prvky krovu. V podkroví vznikne 
kromě výstavního prostoru také technická místnost. Součástí rozšíření muzea bude i vybudování čajové kuchyňky v 
prostoru schodišťové haly. Sociální zázemí bude stávající ve 2.NP objektu. Vzhledem k masivnímu zatékání bude opraven 
i střešní plášť na ploché střeše stávající přístavby. Vlivem zatékání došlo k poškození omítek ve schodišťovém prostoru 
a hale, které budou opraveny. Vytápění prostoru podkroví bude napojeno novou topnou větví na stávající systém topení 
v 1.PP objektu. Kanalizace a voda pro potřeby čajové kuchyňky budou napojeny v prostorách sociálního zázemí o patro 
níže - 2.NP. Elektroinstalace bude napojena na stávající RE ve 2.NP objektu. 
 
Předmět veřejné zakázky bude vybraným dodavatelem proveden v takovém technickém a uživatelském standardu a v 
takové kvalitě, jak je uvedena a definována v zadání, v Příloze ZD – Projektová dokumentace a dále také v souladu s 
příslušnými normami a předpisy platnými v době plnění předmětu veřejné zakázky. 
 
Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace – 
Projektová dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Závazný vzor smlouvy. 
 
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále:  

a) geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací, včetně vytyčení stávajících zemních sítí dodavatelem 
před zahájením prací; 

b) provedení stavebních a montážních prací, které spočívají ve stavebních pracích, v souladu se zadávacími 
podmínkami této veřejné zakázky; 

c) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění této veřejné zakázky, tj. zejména výroba, 
dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se předmětu 
veřejné zakázky; 

d) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, 
resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo účastník zadávacího řízení;  

e) provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu;  
f) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních 

předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;  
g) případné dopravní značení včetně jeho projednání; 
h) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění předmětu veřejné zakázky;  
i) zřízení, odstranění a ostraha staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění 

a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné a 
trvalé skládky;  

j) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla, a to ve 2 písemných vyhotoveních v listinné 
podobě; 
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k) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech včetně 
návodů k užívání;  

l) zpracování geodetické zaměření skutečného provedení díla, přičemž geodetické zaměření skutečného provedení 
díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., a to ve 2 
písemných vyhotoveních a v digitální formě;  

m) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo 
technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla 
(předmětu veřejné zakázky). 

n) pasportizace všech dotčených míst a prostor před zahájením prací pro případ řešení vzájemných sporů (foto + 
video); 

o) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zadavatele, dodržování plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, koordinátor nenahrazuje v žádném případě práci odpovědného 
pracovníka dodavatele stavby; 

 
 
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou rovněž následující činnosti: 
a) zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá zadavateli na 

CD/DVD při předání díla; 
b) zajištění nezbytných opatření pro neporušení veškerých inženýrských sítí; 
c) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla; 
d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 
e) koordinační činnost na stavbě; 
f) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, 

certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 3 vyhotoveních; 
g) doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude dodavatel zajišťovat v 

průběhu realizace díla, nejpozději však k termínu předání a převzetí díla; doklady bude dodavatel archivovat, zajistí 
jejich kompletaci a předá je zadavateli při předání a převzetí díla; dodavatel dle potřeby doplní doklady pro 
kolaudační řízení; 

h) nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje dodavatel návod na provoz a údržbu díla, návody k obsluze a 
dokumentaci údržby díla, v návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při jejichž dodržení bude 
dílo uživatelem správně užíváno; 

i) vybavení stavby podle požárně bezpečnostního řešení; 
j) součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí 

stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem 
řešeny); celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí staveniště 
před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv 
dalšího úklidu ze strany zadavatele; součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací uvedení okolí stavby do 
stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a 
komunikací, které nejsou projektem řešeny); 

k) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zadavatele, dodržování plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, koordinátor nenahrazuje v žádném případě práci odpovědného 
pracovníka dodavatele stavby; 

l) plnit povinnosti, které mu ukládají právní předpisy upravující požadavky na BOZP (tj. zejména zákon č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, v platné znění, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, v platném znění, dále nařízení vlády (dále jen „NV“) č. 591/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 101/2005 
Sb.); 

m) zajistit koordinaci všech prací na stavbě s ohledem na bezpečnostní předpisy, požární předpisy apod. při provádění 
stavebních prací; 

n) zajistit vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením prací, provedení kopaných sond k ověření 
polohy sítí v přiměřených rozestupech. Obnažené inženýrské sítě zabezpečit proti poškození a při zasypávání 
výkopů chránit zásypy, obsypy, výstražnými foliemi, deskami atd. v souladu s technickými normami; 

 
Součástí předmětu díla jsou rovněž následující činnosti: 
a) předat veškeré návody na obsluhu jednotlivých zařízení, záruční listy,  
b) zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 2x v listinné podobě; 
c) provádět průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu a veškerého 

vzniklého odpadu včetně uložení na skládku, doklady o likvidaci odpadu budou předány investorovi včetně dokladů 
o výkupu – vážní lístky (zástupci investora nejpozději do jednoho týdne od vystavení dokladu); 

d) původcem veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s realizací akce je zhotovitel; 
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po ukončení výkopových prací provést zapravení zpevněných ploch, komunikací a terénu včetně parkové úpravy – 
travního osevu; 

 

2. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku 

 
Cena za dílo celkem bez DPH   5 481 327,17  Kč 

DPH 21 %     1 151 078,08 Kč 

Cena za dílo celkem vč. DPH   6 632 402,25 Kč 

 

3. Použitý druh zadávacího řízení 

Bylo použito zjednodušené podlimitní řízení. 

 

4. Označení účastníků zadávacího řízení 

Účastník – STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 590, 360 17 Karlovy Vary, IČ: 14707551 

Účastník – BAUING KV s.r.o., V Březinkách 185, 360 01 Otovice , IČ: 29414075 

Účastník – ColorMax s.r.o. , Kasární náměstní 115/7, 350 02 Cheb, IČ: 28042484 

Účastník – Stavební společnost VARO, s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb, IČ: 26356503 

 

5. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich 

vyloučení 

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník zadávacího řízení.  

 

6. Označení dodavatele, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jejich 

výběru 

Zadavatel posoudil splnění účasti účastníka zadávacího řízení s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH 

v souladu s § 39 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZZVZ“).  

Po otevření nabídek účastníků a hodnocení nabídek, postoupila hodnotící komise k posouzení splnění 

podmínek účasti v zadávacím řízení účastníka STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 590, 360 17 Karlovy 

Vary, IČ: 14707551. 

Účastník předložil čestné prohlášení o splnění základní, profesní a technické kvalifikaci. Účastník dále 

doložil další dokumenty k prokázání kvalifikace. Komise provedla posouzení splnění podmínek účasti – 

viz. Příloha – Kontrolní list kvalifikace – STASKO plus, spol. s r.o. Účastník nepředložil správně vyplněný 

závazný vzor smlouvy o dílo zpracovaný v souladu se zadávací dokumentací, dále nevyplývalo zcela jasné 

splnění referenčních zakázek, profesního životopisu u hlavního stavbyvedoucího, chyběl seznam členů 

realizačního týmu a uvedení pracovníků a jejich odborné kvalifikace. Dále v harmonogramu chybělo 

vyznačení uzlových bodů. Vzhledem k tomu, aby bylo nade vší pochybnost patrné naplnění požadavků 

zadávací dokumentace se komise rozhodla o vyzvání účastníka k objasnění/doplnění nabídky – viz. 

Příloha – Výzva k objasnění doplnění nabídky – STASKO plus, spol. s r.o. Účastník byl vyzván dne 6. 3. 

2025 k objasnění doplnění nabídky s termínem doplnění do 12. 3. 2025. Dne 7.3.205 obdržel zadavatel 
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informaci od účastníka, že nebude předkládat požadované dokumenty a ani v požadovaném termínu 

účastník žádné další objasnění doplnění nedodal. Účastník nepředložil nabídku v souladu s požadavky 

zadavatele a zadávací dokumentací. Účastník STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 590, 360 17 Karlovy 

Vary, IČ: 14707551 nesplnil svoji povinnost, neboť nesplnil kvalifikační předpoklady.  

Hodnotící komise rozhodla o vyloučení účastníka STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 590, 360 17 Karlovy 

Vary, IČ: 14707551, neboť nesplnil zadávací podmínky, čímž byl naplněn důvod pro vyloučení dle § 48 

odst. 2 písm. b) zákona – viz. Příloha – Rozhodnutí/oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení – 

STASKO plus, spol. s r. o. 

Zadavatel přistoupil k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení účastníka dalšího v pořadí 

a to ColorMax s r.o., se sídlem Kasární náměstí 115/7, 350 02 Cheb, IČ: 28042484. Účastník předložil 

čestné prohlášení o splnění základní, profesní a technické kvalifikaci. Účastník dále doložil další 

dokumenty k prokázání kvalifikace. Komise provedla posouzení splnění podmínek účasti – viz. Příloha – 

Kontrolní list kvalifikace – ColorMax s r.o. Účastník nepředložil správně vyplněný závazný vzor smlouvy 

o dílo zpracovaný v souladu se zadávací dokumentací, dále nevyplývalo zcela jasné splnění referenčních 

zakázek, profesního životopisu u hlavního stavbyvedoucího, chyběl seznam členů realizačního týmu a 

uvedení pracovníků a jejich odborné kvalifikace. Dále v harmonogramu chybělo vyznačení uzlových bodů 

a chybělo prohlášení podle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., zákona o střetu zájmů v platném znění; a 

prohlášení dle stanoviska MMR ve věci dopadu mezinárodních sankcí proti Rusku a Bělorusku.  

Vzhledem k tomu, aby bylo nade vší pochybnost patrné naplnění požadavků zadávací dokumentace se 

komise rozhodla o vyzvání účastníka k objasnění/doplnění nabídky – viz. Příloha – Výzva k 

objasnění_doplnění nabídky ColorMax s r.o. Účastník byl vyzván k objasnění doplnění nabídky s 

termínem doplnění do 17. 3. 2025. Účastník zaslal dne 14. 3. 2025 objasnění doplnění nabídky. Zadavatel 

provedl opětovné posouzení splnění podmínek účasti Příloha - Kontrolní list kvalifikace po objasnění – 

ColorMax s r.o. 

U nabídky ColorMax s r.o., se sídlem Kasární náměstí 115/7, 350 02 Cheb, IČ: 28042484, zadavatel zjistil, 

že účastník ve své nabídce splnil požadované podmínky účasti stanovené zadavatelem v zadávací 

dokumentaci a jejích přílohách – viz. Příloha – Kontrolní list kvalifikace po objasnění. 

Po celkovém posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení dospěla komise k následujícímu 

přehlednému souhrnnému závěru: 

Pořadí Název účastníka Splňuje kvalifikaci 

(ANO/NE) 

Splňuje ostatní 

podmínky účasti 

(ANO/NE) 

Odůvodnění 

1.  ColorMax s r.o., se sídlem 

Kasární náměstí 115/7, 350 02 

Cheb, IČ: 28042484 

ANO ANO  viz. přílohy 

 

Na základě všech výše uvedených skutečností se stala nabídka účastníka ColorMax s r.o., se sídlem 

Kasární náměstí 115/7, 350 02 Cheb, IČ: 28042484 nejvýhodnější nabídkou dle kritéria nejnižší 

nabídkové ceny. Proto členové hodnotící komise doporučili zadavateli uzavřít smlouvu s tímto 

účastníkem. 
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7. Označení poddodavatelů dodavatelů  
1) Elektroinstalace 2) zdravotně technické instalace 3) Vzduchotechnika 4) Sádrokartonové 

konstrukce 5) Zámečnické konstrukce 

 

8. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním 

dialogem 

Jednací řízení s uveřejněním nebylo použito, soutěžní dialog nebyl použit. 

 

 

9. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění 

Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito. 

 

10. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu 

Zjednodušený režim nebyl použit. 

 

11. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního 

systému 

Zadávací řízení nebylo zrušeno.  

 

12. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto 

elektronických prostředků 

Nebyly použity jiné komunikační prostředky. 

 

13.  Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření 

Nebyly zjištěny žádné osoby se střetem zájmů. 

 

14.  Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel 

odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci, a 

Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku. 

 

15.  Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 

78 odst. 3 

Zadavatel nepostupoval podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek. 
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V Habartově dne 6. 6. 2025 

         ………………………………………………………….. 

Ing. Pavel Zteiskar 

smluvní zástupce zadavatele 
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