

SMLOUVA O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

Dýšina – rekonstrukce MK Školní a Slunečná včetně dešťové a splaškové kanalizace

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.
Smluvní strany

Obec Dýšina

se sídlem: nám. Míru 30, 330 02 Dýšina
Zastoupené: Ing. Jaroslav Egrmajer, starosta
Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních Ing. Jaroslav Egrmajer, starosta
Tel.: +420 606 616 452
E-mail: starosta@obecdysina.cz

- ve věcech díla
a ve věcech technických: Ing. Jaroslav Egrmajer, starosta
Tel.: +420 606 616 452
E-mail: starosta@obecdysina.cz

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1003038236/5500
Identifikační číslo: 00257745
DIČ: CZ00257745

(dále jen „**objednatel**“)

Název zhotovitele ROBSTAV k.s.
se sídlem: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u MS soudu v Praze, oddíl A, vložka 76014

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Radek Kozák
Telefon, fax: 377 242 127
Mobil: 377 242 127
E-mail: robstavstavby@robstavstavby.cz

- ve věcech díla a ve věcech
technických: Ing. Radek Kozák
Telefon, fax: 377 242 127
Mobil: 377 242 127
E-mail: robstavstavby@robstavstavby.cz

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	35-6257230247/0100
Identifikační číslo:	274 30 774
DIČ:	CZ 274 30 774
ID datové schránky:	zpixxe9

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně též jako „Smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že dle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele dílo na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem: **„Dýšina – rekonstrukce MK Školní a Slunečná včetně dešťové a splaškové kanalizace“** (dále také jako „zakázka“) a podmínek této Smlouvy, jehož rozsah je specifikován v této Smlouvě a v jejích přílohách.
3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto Smlouvu prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I. této Smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy,
 - b) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na zakázku objednatele s názvem: **„Dýšina – rekonstrukce MK Školní a Slunečná včetně dešťové a splaškové kanalizace“**.
4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran podepisující tuto Smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení, smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech smluvních. Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany podepisujícího tuto Smlouvu smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na Smlouvu a datum účinnosti oznamované změny.
5. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
 - 5.1. že se řádně seznámil s projektovou dokumentací níže v této Smlouvě identifikované, podrobným položkovým rozpočtem díla, přičemž svým podpisem na této Smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům a podkladům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatele upozornit, a že je schopen podle tohoto zadání předmět díla odborně provést v požadovaném rozsahu, kvalitě a nabídnuté ceně;
 - 5.2. že se řádně seznámil s místem realizace díla, s případnými vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a se všemi dalšími požadavky objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách zakázky;
 - 5.3. že realizace díla proběhne v souladu s technickými a právními předpisy České republiky a dotčenými ČSN, které se stanovují tímto jako závazné, platnými v době provedení díla.

III.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla pod názvem **„Dýšina – rekonstrukce MK Školní a Slunečná včetně dešťové a splaškové kanalizace“** (dále také „dílo“) a to dle projektových dokumentací, které jsou přílohou této smlouvy:
 - 1.1. MK Slunečná:

Komunikace - PD Ing. Viktor Vaidiš:

Projektová dokumentace řeší opravu stávající místní komunikace slunečné ulice v Dýšině. Místní komunikace ulice Slunečná se napojuje místní komunikaci Školní a Třešňová. Ulice Slunečná je propojení výše uvedených ulic. Oprava je založena na výměně konstrukčních vrstev komunikace, obnově odvodnění a opravu vjezdů a vchodů k RD. Součástí stavby je úprava napojení na Třešňovou ulici – obnova nájezdového klínu zvýšené křižovatkové plochy. V místě napojení na Školní ulici j komunikace rozšířena – vyhnutí vozidel v prostoru křižovatky.

Celková délka rekonstruované komunikace ulice Slunečná je 146,11m. V rámci rekonstrukce jsou upraveny prvky odvodnění MK – žlabovka a uliční vpusti. V rámci stavby jsou vyměněny poklopy kanalizačních šachet.

Dešťová a splašková kanalizace EGYPROJEKT spol. s r.o. (součást etapy 2):

Stávající jednotná kanalizace ve Slunečné ulici je dle provedeného monitorinku ve špatném technickém stavu. Proto bude v ulici vybudována nové oddílná kanalizace. dešťová kanalizace bude umístěna v místě stávající jednotné kanalizace a splašková kanalizace bude umístěna v nové trase v komunikaci. Na splaškovou kanalizaci budou přepojeny splaškové domovní přípojky, které jsou v současnosti napojeny do jednotné kanalizace.

SO 01 – STOKA S2 – Splašková kanalizace dl. 130,5m

SO 03 - STOKA D2 - Dešťová kanalizace dl. 140,5m

MK Školní:

Komunikace - PD Ing. Viktor Vaidiš (etapa 1):

Projektová dokumentace řeší opravu stávající místní komunikace Školní ulice v úseku od ul. 5. května (silnice II/180) ke křižovatce s ulicí Na Vyhlídce v Dýšině. Místní komunikace ulice Školní začíná v místě napojení na silnici II/180 ul. 5.května. Komunikace slouží jako příjezdová cesta k základní škole a mateřské škole. Ulicí se pohybuje autobus MHD resp. meziměstské dopravy. Oprava je založena na výměně konstrukčních vrstev komunikace a výškovou úpravu stávající levostranné obruby.

Celková délka rekonstruované komunikace ulice Ke hřišti je 259,71m. V rámci rekonstrukce jsou pročištěny prvky odvodnění. V rámci stavby budou výškově upraveny poklopy šachet a ostatní povrchové znaky inženýrských sítí.

Dešťová a splašková kanalizace EGYPROJEKT spol. s r.o. (součást etapy 2):

Dešťové vody z komunikací budou odváděny přes uliční vpusti a přípojky do nové dešťové kanalizace. navržená dešťová kanalizace je napojena do stávající kanalizace, která je zaústěna do bezejmenné vodoteče IDVT 10278775, přes dokončenou etapu 1.

SO 03 - STOKA D1 - Dešťová kanalizace dl. 221m

2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:

2.1. Před zahájením realizace díla a v průběhu realizace díla:

- 2.1.1.** označení prostoru realizace díla a jeho zařízení po celou dobu realizace díla, včetně zamezení přístupu nepovolaným osobám;
- 2.1.2.** provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- 2.1.3.** zajištění volného průjezdu a pohybu oprávněných osob,
- 2.1.4.** pořízení fotodokumentace celého průběhu realizace díla na el. nosiči (především zakrývaných částí díla, a celkový pohled na realizaci) pro případ řešení vzájemných sporů (foto nebo video);
- 2.1.5.** zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na místo realizace díla a odvoz odpadu z místa realizace díla, a to po celou dobu realizace díla;
- 2.1.6.** uvedení všech povrchů dotčených realizací díla do původního stavu (provedení závěrečného úklidu);

- 2.1.7.** zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;
 - 2.1.8.** zabezpečení plnění podmínek pro realizaci díla a obsažených v projektové dokumentaci;
 - 2.1.9.** kontrolu dodržování bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a zohlednění provozních hygienických požadavků vč. bezpečnostního značení dle příslušných norem;
 - 2.1.10.** při provádění prašných prací zajištění instalace adekvátních protiprašných zábran tak, aby nedocházelo k rozptylu prachu do okolí;
 - 2.1.11.** průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci navržené objednatelem, odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského a technického dozoru investora;
 - 2.1.12.** zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace díla;
 - 2.1.13.** provedení komplexního vyzkoušení všech systému a zařízení tvořících předmět díla včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení;
 - 2.1.14.** vypracování návodu na provoz a údržbu díla, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla, přičemž v návodu na provoz a údržbu budou uvedeny podmínky, při jejichž dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno;
 - 2.1.15.** provedení zaškolení obsluhy u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky objednatele (budoucím uživatelem), přičemž objednatel na vyžádání zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části díla;
 - 2.1.16.** ostatní činnosti související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny, ale týkají se předmětného díla.
- 2.2. K převěření díla:**
- Zhotovitel předá objednateli k převěření řízení dokončeného díla následující:
- 2.2.1.** atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení díla;
 - 2.2.2.** protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - 2.2.3.** projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v grafické podobě a v elektronické podobě.
 - a) každý výkres dokumentace skutečného provedení díla zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny s jejím podpisem a razítkem zhotovitele;
 - b) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci díla zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci díla;
 - 2.2.4.** doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;
 - 2.2.5.** protokol o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;
 - 2.2.6.** návody na provoz a údržbu díla, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla vč. dokladu o zaškolení osob;
 - 2.2.7.** písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto Smlouvou a projektovou dokumentací;
 - 2.2.8.** ostatní doklady vč. pořízené fotodokumentace související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny, ale týkají se předmětného díla.
- 3.** Zhotovením díla smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací,

montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla a to i v případě, že nejsou výslovně uvedeny v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této Smlouvy, dále instalace a zprovoznění všech technologických částí díla a provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace skutečného provedení díla apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.

4. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této Smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
5. Objednatel se zavazuje řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této Smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla včetně jeho nedokončených částí, je od počátku objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění.
3. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál.
4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
5. Veškeré podklady, které byly objednatel předány zhotoviteli, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

V.

Místo plnění

Místem realizace díla je ulice Školní a Slunečná, obec Dýšina, okres Plzeň - město.

VI.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla a jeho předání bez vad a nedodělků objednateli ve lhůtě nejpozději **do 30.9.2025**, s tím, že **nejpozději do 31.10.2025** předloží zhotovitel objednateli veškerou související dokumentaci k předmětu smlouvy včetně kolaudačního rozhodnutí. Staveniště bude předáno nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. K předání a převzetí staveniště zhotovitel objednatele písemně vyzve, přičemž termín nebude dříve než za 3 pracovní dny po učinění takové výzvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Ukončením realizace zakázky (řádným provedením) je myšleno předání díla oboustranným podpisem předávacího protokolu, přičemž dílo musí být předáno objednateli bez vad a nedodělků včetně dokladů. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (§ 2628 občanského zákoníku).
2. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této Smlouvě dle měsíčního časového harmonogramu postupu prací, který je přílohou č. 2 této Smlouvy – Časový harmonogram. V časovém harmonogramu zhotovitel uvede zejména:
 - převzetí staveniště;
 - důležité uzlové body;
 - termín řádného dokončení díla;
 - označení předpokládané součinnosti objednatele, příp. dalších třetích stran.
3. Změny časového harmonogramu lze činit dodatkem k této Smlouvě na základě písemné, řádně odůvodněné a odsouhlasené změny oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel ne zahájí provádění díla ve lhůtě 14-ti dnů ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.
5. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.
6. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
7. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění jednotlivých částí či prvků díla, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu. Termíny k dokončení díla a termíny k provedení částí či prvků díla dle odst. 1. se posouvají o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění. Pokud by nebylo možné termíny prodloužit podle předchozí věty s ohledem na klimatické podmínky nebo jiné mimořádné události, prodlužují se termíny o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění a o počet dní, po které nebylo možné práce s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky provést. V případě pozastavení prací z důvodů na straně objednatele bude ohledně posunutí termínů dle této Smlouvy postupováno obdobně.
8. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, které zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této Smlouvy předvídat. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu prací, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky, v takovém případě se termíny prodlužují i o počet dní, po které nebylo možné s ohledem na tyto jiné okolnosti možné práce provést.
9. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Zhotoviteli nenáleží vůči objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla, přičemž se takových nároků tímto výslovně vzdává. O dobu přerušení lze po dohodě obou stran prodloužit termíny tím dotčené.
10. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku a zápisu z kontrolního dne stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.
11. V případě změny termínů plnění je zhotovitel povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram, k čemuž je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli svou součinnost.

VII.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení – zakázky objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	8.564.323,-- Kč
DPH z ceny díla	1.798.508,-- Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	10.362.830,-- Kč

Slovy: deset milionů tři sta šedesát dva tisíc osm set třicet korun českých
2. Cena podle čl. VII., odst. 1. této Smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace, předané objednatelem zhotoviteli v rozsahu stanoveném podrobným položkovým rozpočtem pro ocenění, v rámci zadávacího řízení na zakázku. V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné

zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

3. Součástí této Smlouvy, jako její příloha č. 1 je podrobný položkový rozpočet díla vč. rekapitulace celkových nákladů díla (dále jen „položkový rozpočet“), zpracovaný zhotovitelem v souladu s položkovým rozpočtem pro ocenění, předanými objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na zakázku.
4. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této Smlouvy a definovaná v čl. VII. odst. 2 a 3 je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení díla ve smluveném rozsahu a jsou v ní zahrnuty a promítnuty veškeré náklady, které zhotoviteli v souvislosti s touto Smlouvou a jejím plněním vznikly nebo vzniknou a bez kterých by dílo nebylo funkční nebo nedosahovalo požadované kvality.
5. Cenu lze překročit za podmínek pouze v případech uvedených v čl. VII. odst. 6 a násl. této Smlouvy.
6. Cenu podle čl. VII. odst. 1. této Smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci a v položkovém rozpočtu - Příloha č. 1 této Smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených analogicky v příslušných ustanovení ZZVZ.
7. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku ÚRS Praha platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. Smluvní strany se dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede zhotovitel jejich ocenění stejným kalkulačním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní ceny, tj. agregovanými položkami a na žádost objednatele tvorbou kalkulačního vzorce cenu na žádost objednatele prokáže. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které zhotovitel provedl bez (či před) odsouhlasení objednatelem.
8. V případě, že z rozhodnutí objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této Smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této Smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu - Příloha č. 1 této Smlouvy. Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této Smlouvě.
9. Při změně rozsahu díla je zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny, včetně jednoduchého popisu změny v realizaci díla.
10. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této Smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.
11. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu Smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

VIII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.
2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani za přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění.
3. Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací a dodávek.

4. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli faktury nejpozději do 10 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
6. Lhůta splatnosti všech fakturačních dokladů (krom fakturace smluvních pokut) je dohodou smluvních stran stanovena na **30 dnů** od doručení faktury objednateli. Konečná faktura je splatná 30 dnů od doručení faktury objednateli, nejdříve však 30 dnů poté, co budou kumulativně splněny následující podmínky: předání a převzetí díla a v případě předání a převzetí díla s vadami odstranění vad, se kterými bylo dílo převzato. Odstranění vad, se kterými bylo dílo převzato, musí být doloženo písemným potvrzením objednatele o odstranění vad, se kterými bylo dílo převzato.
7. Doručení faktury zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty. Pokud objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkami, je objednatel oprávněn fakturační doklad zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup objednatele vylučuje jeho prodlení.
8. V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací, stavebním povolením a ustanoveními této Smlouvy, je objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se objednatel nedostane do prodlení.
9. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
 - a) označení Smlouvy a datum jejího uzavření;
 - b) předmět Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz Smlouvu);
 - c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele;
 - d) název, sídlo IČO objednatele;
 - e) číslo a datum vystavení faktury;
 - f) označení textem: „Dýšina – rekonstrukce MK Školní a Slunečná včetně dešťové a splaškové kanalizace
 - g) lhůtu splatnosti faktury;
 - h) soupis provedených prací a dodávek, vč. zjišťovacího protokolu;
 - i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen;
 - j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího kontaktního telefonu.
6. Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:
 - a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních.
 - b) Na základě písemného požadavku objednatele „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla. Každý zjišťovací protokol musí být předložen také ve formátu pdf a v elektronické podobě ve formátu .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. Smluvní strany se mohou domluvit na tomto požadavku taktéž ústně, přičemž Objednatel je povinen tento požadavek zhotoviteli sdělit s dostatečným časovým prostorem.
7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této Smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 30-denní lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.
8. Plnění zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno z účtu objednatele.

IX.

Jakost díla

1. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného díla

uspokojí stanovené potřeby objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům a projektové dokumentaci, která byla součástí zadávací dokumentace zadávacího řízení na zakázku.

2. Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této Smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
2. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště až do doby předání díla.
3. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky).
4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
5. Zhotovitel je povinen staveniště včetně jeho vybavení zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci díla je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla objednatelem.
6. Zhotovitel se zavazuje každý den udržívat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem díla.
7. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid, vyčištění staveniště a příjezdných komunikací, a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, popřípadě odstranění vzniklých škod způsobených při realizaci díla, a to nejpozději do 3 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, odpovídají za vady zhotovitel a poddodavatel zhotovitele společně a nerozdílně ve smyslu ust. § 2630 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatelem uvedeným v Seznamu předpokládaných poddodavatelů – příloha č. 3 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů. V případě, že zhotovitel o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, je právem objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací objednatele

o změně Seznamu předpokládaných poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.

2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za zhotovitele (účastníka) v rámci zadávacího řízení na zakázku. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání objednatele a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.
3. Na celou dobu provádění díla zhotovitel určí min. tyto odpovědné osoby, jejichž jména zhotovitel uvede v Příloze č. 4 této Smlouvy. Uvedené pracovníky je možné měnit pouze po předchozím oznámení objednateli, přičemž změna odpovědné osoby bude zapsána do stavebního deníku.
 - Osoby zhotovitele odpovědné za vedení díla – stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího.
4. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění díla, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.
5. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování díla a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují, tj. jsou k takovým pracím oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních právních předpisů. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
7. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu zhotovitele objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatele. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl. Pokud zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce objednatele, a to na vlastní náklady zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost objednatele se považuje za závažné porušení této Smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení díla. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou zhotovitelem, odpovědným projektantem a objednatel, předá zhotovitel objednateli ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jedno vyhotovení v elektronické při předání a převzetí dokončeného díla.
9. Zhotovitel je oprávněn navrhnout i v průběhu provádění díla objednateli, že použije ke zhotovení díla odlišné výrobky a/nebo materiály než ty, které jsou vymezeny touto Smlouvou, pokud tyto výrobky a/nebo materiály budou stejné nebo vyšší kvality než ty, které vymezuje tato Smlouva, a pokud by i při této změně byla taková nabídka přípustná v rámci zadávacího řízení na zakázku vymezeného v této Smlouvě.
10. Jestliže některé výrobky nebo hmoty dané projektovou dokumentací nemůže zhotovitel bez ohrožení plynulého průběhu díla obstarat nebo může obstarat hospodárnější hmoty a výrobky stejných nebo podobných vlastností, avšak od jiného výrobce, může zhotovitel k provedení díla použít hmoty a výrobky náhradní. Náhradní hmotou nebo výrobkem se rozumí hmoty nebo výrobky shodných nebo lepších kvalitativních vlastností, u nichž je zaručeno, že se jejich použitím nezmění technické, kvalitativní či jiné parametry zhotovovaného díla. Náhradní výrobky a hmoty budou před jejich použitím dány k odsouhlasení objednateli. Za vhodnost použití náhradních výrobků a hmot odpovídá zhotovitel.
11. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo naloženo se vzniklým odpadem a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude doložena s dokladovou částí při předání a převzetí dokončeného díla. Při

výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby nedocházelo k promíchávání výkopových zemin se stavebním odpadem. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů.

12. Podle § 13 zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u objednatele orgánem finanční kontroly.
13. Zhotovitel se zavazuje minimálně 7 dnů předem informovat objednatele o činnostech, které mohou narušit běžný chod objednatele.
14. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení díla, dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, odborně způsobilým hlavním stavbyvedoucím.
15. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a dbát pokynů koordinátora BOZP.
16. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.
17. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dnů. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření, úkolů a stanovení termínu dalšího kontrolního dne.
18. Na základě výzvy technického dozoru objednatele je zhotovitel povinen doložit platné atesty či certifikáty případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do díla.
19. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály, výrobky, komponenty a povrchové úpravy, vzorky vybavení a zařízení, není-li v zadávacích podmínkách zadávacího řízení na zakázku definováno konkrétně. Zhotovitel je povinen konzultovat veškeré použité materiály před jejich použitím rovněž s dotčenými orgány, pokud tyto nebyly součástí projektové dokumentace a pokud je takový postup nutný k provedení díla.

XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě, musí obsahovat:
 - základní list, v němž se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje díla podle projektové dokumentace,
 - seznam předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele podané do zadávacího řízení na zakázku,
 - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se díla,
 - seznam dokumentace díla, jejich změn a doplnění,
 - zápis o předání a převzetí staveniště.

5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude zástupci objednateli předávat v místě díla originál denních záznamů.
6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným poddodavatelem, než je uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele odpovědné za realizaci díla také zástupce státního stavebního dohledu, odpovědný projektant, osoba zajišťující výkon koordinátora BOZP a technický dozor díla.
8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li objednatel či technický dozor díla s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky objednatele zhotovitelem odstraněny.
10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této Smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením dodatku ke Smlouvě.

XIII.

Předání díla

1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.
2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše zhotovitel (pokud nebude dohodnuto jinak) a bude obsahovat min.:
 - označení díla,
 - označení objednatele a zhotovitele díla,
 - označení a datum uzavření Smlouvy vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - seznam předané dokumentace,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky na dílo,
 - seznam dokládaných dokladů a dokladovou část.
3. V rámci předání díla předá zhotovitel objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2.2. této Smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.
4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně objednatele vyzvat k převzetí díla.
5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku.
6. Dílo se považuje za řádně provedené dokončením a až po protokolárním předání objednateli bez vad a nedodělků (tj. provedením díla, které bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto Smlouvou, správnými rozhodnutími a právními předpisy a dalšími částmi nebo přílohami této Smlouvy, které stanoví rozsah a vlastnosti díla) vč. dokladů (zejm. doklady dle čl. III. odst. 2.2), kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku.

7. Zhotovitel provede pracovníkům určeným objednatelem školení ohledně provozu a údržby díla. Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do převzetí díla objednatelem, nebo nejpozději do dvou týdnů ode dne, kdy objednatel určí své pracovníky.
8. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit v kolaudačním řízení a účastnit se kolaudačního řízení v objednatelem požadovaném rozsahu za účelem získání kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání díla, je-li kolaudační řízení prováděno.

XIV.

Záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny nevhodným užíváním díla či jeho nedostatečnou údržbou či poškozením díla objednatelem nebo třetí osobou, přičemž třetí osobou není myšlen poddodavatel zhotovitele.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v délce 60 měsíců na celý předmět této Smlouvy.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Oznámení může provést prostřednictvím pošty, případně elektronické pošty na e-mailovou adresu nebo zasláním do datové schránky zhotovitele. Zhotovitel ihned po doručení shodným způsobem objednateli potvrdí akceptaci oznámení. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).
V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.
7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel, práva objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
9. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem oprav a odstranění nedodělků.
10. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro objednatele).

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Pokud činností zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatel dojde ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této Smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu (včetně škody v podobě ušlé nebo vrácené dotace) či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace díla provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním díla má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši stanovenými platnými právními předpisy.
3. V případě porušení povinností vyplývajících z čl. X. odst. 6 a čl. XI. odst. 6 této Smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
4. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě porušení povinností vyplývajících z čl. XI. odst. 11 této Smlouvy, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
6. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání díla má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.
8. V případě změny poddodavatele oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku (Příloha č. 3 této Smlouvy) provedených bez souhlasu objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
9. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost stanovenou v ustanovení čl. XI odst. 2 této Smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
8. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od Smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností zhotovitelem.
9. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
10. Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
11. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.
12. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XVII.

Vyšší moc

1. Pro účely Smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinností dle této Smlouvy, které nastaly po uzavření této Smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této Smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních

dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

3. Povinnosti smluvních stran dané touto Smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této Smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této Smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této Smlouvy.

XVIII.

Ostatní ujednání

1. Objednatel může od Smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:
 - zhotovitel je v prodlení s provedením díla dle termínu v čl. VI odst. 1 této Smlouvy to i za předpokladu, že z chování zhotovitele nebo jiných okolností je zjevné, že k takovému prodlení v budoucnu dojde), pokud se zhotovitel nedohodne s objednatelem na prodloužení termínu;
 - zhotovitel se opakovaně nedostaví k převzetí staveniště, v důsledku čehož není dodržena lhůta pro předání a převzetí staveniště dle termínu v čl. VI odst. 1 této Smlouvy;
 - zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace;
 - zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP;
 - zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto Smlouvou či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem objednatele ve stavebním deníku.
2. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od Smlouvy, změní-li se po uzavření Smlouvy její základní účel v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.
3. Odstoupením Smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu takto předaného díla včetně věcí, které převzal.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této Smlouvy na třetí osobu, ani je zastavit.
6. Zhotovitel není oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za objednatelem na pohledávky objednatele za zhotovitelem nebo uplatnit zadržovací právo.
7. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této Smlouvy v plném rozsahu.
8. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této Smlouvy respektovat dohody uzavřené objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této Smlouvy a dále s technickým dozorem investora.
9. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vztupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
10. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
12. Objednatel současně informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí u této zakázky provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená analogicky dle definice ZZVZ.
13. Smluvní strany se zavazují zpracovávat při plnění této Smlouvy osobní údaje zaměstnanců druhé smluvní

strany, Beneficientů příp. i dalších osob v souvislosti s plněním této Smlouvy v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů tj. zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Smluvní strany se zavazují v souvislosti s plněním této Smlouvy zpracovávat osobní údaje zaměstnanců druhé smluvní strany, Beneficientů příp. i dalších osob pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této Smlouvy či plnění povinností smluvní strany souvisejících s plněním této Smlouvy a po dobu nezbytnou k plnění této Smlouvy či plnění povinností smluvní strany souvisejících s plněním této Smlouvy. Jestliže smluvní strany budou zpracovávat osobní údaje zaměstnanců druhé smluvní strany, Beneficientů příp. i dalších osob nad rámec specifikovaný v této smlouvě nebo po dobu delší, než je uvedeno v této Smlouvě, jsou povinny uzavřít samostatnou smlouvu o zpracování osobních údajů. Smluvní strany se zejména zavazují zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích zaměstnanců druhé smluvní strany, Beneficientů příp. i dalších osob.

14. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
15. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu, kterou bude v dostatečné výši, minimálně však na částku potenciálního pojistného plnění z titulu odpovědnosti za škodu ve výši 10 mil. Kč, pojištěna jeho odpovědnost za škodu, kterou by při provádění díla podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ním mohl způsobit (CONSTRUCTION ALL RISK-CAR). Zhotovitel doloží výše uvedené skutečnosti předložením kopie pojistné smlouvy objednateli na jeho žádost. Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva v tomto rozsahu bude uzavřena minimálně po dobu do data předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. V případě, že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně jinou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu.

XIX.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Uzavření Smlouvy bylo schváleno objednatelem dne 28.4.2025 č. usnesení 389/18/2025.
4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 – Časový harmonogram
 - Příloha č. 3 – Seznam předpokládaných poddodavatelů
 - Příloha č. 4 - Seznam odpovědných osobNedílnou součástí smlouvy je i projektová dokumentace – „Rekonstrukce MK Školní a Slunečná i splaškové kanalizace a vodovodního řadu“ (zpracovaná Ing. Viktorem Vaidišem., a společností EGYPROJEKT spol. s r.o.) včetně podrobného položkového rozpočtu, s nimiž se zhotovitel seznámil v rámci Výzvy k podání nabídek k zakázce a jež není k této Smlouvě přímo přikládána.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Osoby podepisující tuto Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.

V Obci Dýšina dne:
za objednatele:

V Dobřanech dne: 03.06.2025

.....
Ing. Jaroslav Egrmajer
starosta

.....
Ing. Radek Kozák – ROBSTAV k.s.
jednatel komplementáře

ROBSTAV k.s.



SÍDLO: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4, IČO: 27430774, DIČ CZ 27430774

Kontaktní a zasílací adresa faktur: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Plzeň, č.ú. 35-6257230247/0100

Tel: 377 242 127, fax. 377 382 118, email: robstavstavby@robstavstavby.cz

Stavba: DÝŠINA – rekonstrukce MK Školní a Slunečná vč.dešťové a splaškové kanalizace

REKAPITULACE

Název objektu	celkem Kč
MK Slunečná	1 648 246
MK Školní - 1.etapa	3 090 287
MK Školní a Slunečná - dešťová a splašková kanalizace - 2.etapa	3 825 789
CELKEM Kč bez DPH	8 564 323

V Dobřanech dne 22.4.2025

Ing.Radek Kozák
kompletnetář společnosti ROBSTAV k.s.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DÝŠINA – SLUNEČNÁ ULICE REKONSTRUKCE MK

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vypĺň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 29. 1. 2020

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: Vypĺň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		1 648 245,91	
DPH základní snížená	Základ daně	346 131,64	
	1 648 245,91 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 346 131,64 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 994 377,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DÝŠINA – SLUNEČNÁ ULICE REKONSTRUKCE MK

Místo:
Zadavatel:
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 29. 1. 2020
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 648 245,91
HSV - Práce a dodávky HSV	1 606 055,91
1 - Zemní práce	287 926,05
2 - Zakládání	18 750,00
4 - Vodorovné konstrukce	740,00
5 - Komunikace pozemní	694 080,68
8 - Trubní vedení	196 781,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	341 676,12
997 - Přesun sutě	49 866,60
998 - Přesun hmot	16 235,02
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	42 190,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	35 300,00
VRN3 - Zařízení staveniště	6 890,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DÝŠINA – SLUNEČNÁ ULICE REKONSTRUKCE MK

Místo:

Datum: 29. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 648 245,91

D HSV Práce a dodávky HSV 1 606 055,91

D 1 Zemní práce 287 926,05

1 M 999100100 Sanace - Výměna nevhodné podložní zeminy (odkop zeminy, odvoz, skládkovné, dovoz vhodného materiálu vč. nákupu, pokládka se zhutněním) m3 93,750 77,89 7 302,00 VL POLOŽKA

PP Sanace - Výměna nevhodné podložní zeminy (odkop zeminy, odvoz, skládkovné, dovoz vhodného materiálu vč. nákupu, pokládka se zhutněním)

P Poznámka k položce:

VV výměna počítána v 50% povrchu tl. 300mm

VV SANACE PŘEDPOKLAD 50% PLOCHY

VV 625*0,5*0,3 93,750

2 K 113106171 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně m2 23,000 132,00 3 036,00 CS ÚRS 2025 01

PP Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106171

VV příčný práh-červená 4,000

VV 4

VV Třešňová 19,000

VV 19

VV Součet 23,000

3 K 113107243 Odstranění podkladu živiniého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2 m2 640,000 76,90 49 216,00 CS ÚRS 2025 01

PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiniých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107243

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 17,000 103,00 1 751,00 CS ÚRS 2025 01

PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111

5 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 248,500 189,00 46 966,50 CS ÚRS 2025 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122202202

VV vozovka 218,750

VV 0,35*625

VV vjezdy 27,750

VV 75*0,37

VV vchody 2,000

VV 8*0,25

VV Součet 248,500

6 K 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 6,800 974,00 6 623,20 CS ÚRS 2025 01

PP Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132301201

VV 5*0,8*1,7 6,800

7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 255,300 98,00 25 019,40 CS ÚRS 2025 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmrtví z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162701105

VV vozovka 248,500

VV 248,50

VV přípojky 6,800

VV 6,8

VV Součet 255,300

8 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 2 553,000 2,30 5 871,90 CS ÚRS 2025 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmrtví z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162701109

P Poznámka k položce:

VV skládka 20km 248,500

VV vozovka 248,50

VV 248,50

VV přípojky 6,800

VV 6,8

VV Součet 255,300

9 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,200 582,50 1 864,00 CS ÚRS 2025 01

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174101101

VV 5*0,8*0,8 3,200

10 M 58344197 šterkodrt frakce O/63 t 3,200 507,00 1 622,40 CS ÚRS 2025 01

PP šterkodrt frakce O/63

11 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,750 306,00 535,50 CS ÚRS 2025 01

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101

VV 0,35*5 1,750

12 M 58337303 šterkopísek frakce O/8 t 1,750 409,00 715,75 CS ÚRS 2025 01

PP šterkopísek frakce O/8

13 K 181301101 Rozprostření omnice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 352,000 34,90 12 284,80 CS ÚRS 2025 01

PP Rozprostření a urovnání omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181301101

14 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - omnice t 52,800 295,00 15 576,00 CS ÚRS 2025 01

PP zemina pro terénní úpravy - omnice

VV 352*0,1*1,5 52,800

15 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 352,000 35,50 12 496,00 CS ÚRS 2025 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131

16 M 00572410 osivo směs travní parková kg 5,280 225,00 1 188,00 CS ÚRS 2025 01

PP osivo směs travní parková

VV 352*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 5,280

17 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 352,000 18,10 6 371,20 CS ÚRS 2025 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951101

VV TRÁVNÍK 352 352,000

VV 352

18 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 724,000 123,60 89 486,40 CS ÚRS 2025 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951102

VV KOMUNIKACE 625 625,000

VV 625

VV VJEZDY 75 75,000

VV 75

VV PŘEDLÁŽDĚNÍ ZPOMALOVACÍHO PRAHU 5,000

VV 5

VV PŘEDLÁŽDĚNÍ TŘEŠŇOVÁ 19,000

VV 19

VV Součet 724,000

D 2 Zakládání 18 750,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	312,500	36,60	11 437,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213141112					
	VV		SANACE 50% PLOCHY					
	VV		625*0,5		312,500			
20	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	312,500	23,40	7 312,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	D	4	Vodorovné konstrukce				740,00	
21	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,400	1 850,00	740,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111					
	VV		5*0,1*0,8		0,400			
	D	5	Komunikace pozemní				694 080,68	
22	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	107,000	147,75	15 809,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111					
	VV		VJEZDY					
	VV		75		75,000			
	VV		PŘEDLÁŽDĚNÍ ZPOMALOVACÍHO PRAHU					
	VV		5		5,000			
	VV		PŘEDLÁŽDĚNÍ TŘEŠNOVÁ					
	VV		19		19,000			
	VV		VCHODY					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		107,000			
23	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	625,000	197,00	123 125,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111					
24	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	625,000	149,25	93 281,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564952111					
25	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	625,000	266,80	166 750,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565135121					
26	K	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	625,000	10,50	6 562,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211108					
27	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	625,000	357,20	223 250,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. I, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577144121					
28	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,000	365,00	2 190,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211110					
	VV		VCHODY DO RD					
	VV		6		6,000			
29	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	6,000	233,28	1 399,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní					
30	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	99,000	379,00	37 521,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596212211					
	VV		VJEZDY					
	VV		75		75,000			
	VV		PŘEDLÁŽDĚNÍ ZPOMALOVACÍHO PRAHU					
	VV		5		5,000			
	VV		PŘEDLÁŽDĚNÍ TŘEŠNOVÁ-POUŽITA VYBOURANÁ DLAŽBA					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		99,000			
31	M	59245275	dlažba zámková vlnová 225x112x80mm barevná	m2	5,000	448,20	2 241,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba zámková vlnová 225x112x80mm barevná					
	VV		PŘÍČNÝ PRÁH TŘEŠNOVÁ					
	VV		5		5,000			
32	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	75,000	292,68	21 951,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní					
	VV		VJEZDY					
	VV		75		75,000			
	D	8	Trubní vedení				196 781,44	
33	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	5,000	381,00	1 905,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871313121					
34	M	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 8	m	5,000	294,97	1 474,83	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 8					
35	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	10,000	302,00	3 020,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310310					
36	M	28617162	koleno kanalizační PP SN 16 15 ° DN 150	kus	10,000	396,90	3 969,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		koleno kanalizační PP SN 16 15 ° DN 150					
37	K	877375121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z DN 300 - KAMENINA	kus	6,000	5 479,00	32 874,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z DN 300- KAMENINA					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877375121					
38	K	890411851	Bourání UV z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,000	3 210,00	3 210,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání UV strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890411851					
39	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	6,000	8 988,00	53 928,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941111					
40	M	59223854	skruž pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm-SE SIFONEM	kus	6,000	331,78	1 990,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		skruž pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm - SE SIFONEM					
41	M	59223858	skruž pro uliční vpust horní betonová 450x570x50mm	kus	6,000	406,08	2 436,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		skruž pro uliční vpust horní betonová 450x570x50mm					
42	M	59223864	prstenec pro uliční vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	6,000	155,52	933,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		prstenec pro uliční vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm					
43	M	59223852	dno pro uliční vpust s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	6,000	279,07	1 674,43	CS ÚRS 2025 01
	PP		dno pro uliční vpust s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm					
44	K	899131111	Výměna šachtového rámu s osazením a dodáním litinového rámu s patkou	kus	6,000	6 978,32	41 869,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výměna šachtového rámu tř. D 400 včetně poklopu s osazením a dodáním nového rámu litinového s patkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899131111					
45	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,000	1 570,00	9 420,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu do prefabrikovaných žlabovek a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899204112					
46	M	55242320	mříž vtoková litinová 500x500mm - umístění do otevřeného žlabovky	kus	6,000	2 155,68	12 934,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		mříž vtoková litinová 500x500mm - umístění do otevřeného žlabovky					
47	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust 425mm vč. madla	kus	6,000	544,32	3 265,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		koš kalový ocelový pro silniční vpust 425mm vč. madla					
48	K	899301811	Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	6,000	451,00	2 706,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž poklopů betonových a železobetonových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899301811					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	9,000	2 130,00	19 170,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Online PSC	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
		P	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899431111 Poznámka k položce: Bude-li požadována výměna hrnečků - musí být dodány provozovatel/vlastníkem vodovodu					
D 9							341 676,12	
50	K	914111111	Montáž vislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	1 283,00	1 283,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Online PSC	Montáž vislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	VV	P4	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111					
	VV	1			1,000			
51	M	40445510	značka dopravní vislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám trojúhelník 900mm	kus	1,000	1 659,00	1 659,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		značka dopravní vislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám trojúhelník 900mm					
	VV	P4						
	VV	1			1,000			
52	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	1 070,00	2 140,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Online PSC	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky					
	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511112						
	VV	ZNOVUOSAZENÍ IZ8a/b						
	VV	1			1,000			
	VV	OSZENÍ NOVÉ P4						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			2,000			
53	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	859,00	859,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
	VV	SLOUPEK P4						
	VV	1			1,000			
54	M	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	1,000	665,00	665,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		patka pro sloupek AI D 60mm					
55	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	27,000	392,00	10 584,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřícením lože, s vyplněním a zatřpením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213						
56	M	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	27,000	212,95	5 749,77	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník betonový silniční 500x150x250mm					
57	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	197,500	387,00	76 432,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřícením lože, s vyplněním a zatřpením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213						
	VV	obrubník 500/250/80						
	VV	177+6			183,000			
	VV	obrubník 500/200/50						
	VV	14,5			14,500			
	VV	Součet			197,500			
58	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	183,000	145,39	26 606,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm					
59	M	59217037	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm	m	14,500	85,41	1 238,39	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm					
60	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm	m	110,500	445,00	49 172,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřpením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935112211						
	VV	PREFABRIKOVANÁ ŽLABOVKA 590/669-330-80						
	VV	100			100,000			
	VV	SYSTÉMOVÁ ŽLABOVKA S ROŠTÉM						
	VV	10,5			10,500			
	VV	Součet			110,500			
61	M	59227024	PREFABRIKOVANÁ ŽLABOVKA 590/669-330-80	m	100,000	236,97	23 697,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		PREFABRIKOVANÁ ŽLABOVKA 590/669-330-80					
62	M	59227023	žlab ve vjezdech	m	10,500	7 869,00	82 624,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		SystémŽlabovka 400 Délka1000 mm Stavební šířka499 mm Světla šířka400 mm Spádbez spádu Stavební výškaa0 160 mm Váha bez roštu cca. 133 kg					
63	M	56241010	Mřížkový rošt na žlabovku ve vjezdech - systémový výrobek , tř. B 125 kN, pozinkovaný délka 0,5m	ks	10,500	3 618,60	37 995,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Mřížkový rošt na žlabovku ve vjezdech - systémový výrobek , tř. B 125 kN, pozinkovaný délka 0,5m					
64	K	966006221	Odstanění trubkového nástavce ze sloupku s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek včetně demontáže dopravní značky	kus	1,000	1 114,00	1 114,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstanění trubkového nástavce ze sloupku s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek včetně demontáže dopravní značky					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006221						
	VV	IZ8A/B						
	VV	1			1,000			
65	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š do 800 mm	m	61,000	325,50	19 855,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládce na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárníc nebo desek šířky přes 500 do 800 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966008212						
D 997							49 866,60	
66	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	227,070	59,00	13 397,13	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571						
	VV	Žlabovka						
	VV	21,35			21,350			
	VV	obruba						
	VV	3,48			3,480			
	VV	asf. kry						
	VV	202,24			202,240			
	VV	Součet			227,070			
67	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	4 314,330	2,30	9 922,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579						
	P	Poznámka k položce: skládka do 20km						
	VV	Žlabovka						
	VV	21,35			21,350			
	VV	obruba						
	VV	3,48			3,480			
	VV	asf. kry						
	VV	202,24			202,240			
	VV	Součet			227,070			
	VV	227,07*19 "Přepočtené koeficientem množství			4 314,330			
68	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	24,830	129,60	3 217,97	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221815						
	VV	Žlabovka						
	VV	21,35			21,350			
	VV	obruba						
	VV	3,48			3,480			
	VV	Součet			24,830			
69	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	202,240	54,00	10 920,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221845						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	459,540	27,00	12 407,58	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221855					
	VV		vozovka					
	VV		248,50		248,500			
	VV		připojky					
	VV		6,8		6,800			
	VV		Součet		255,300			
	VV		255,3*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		459,540			
D		998	Přesun hmot				16 235,02	
71	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	182,416	89,00	16 235,02	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				42 190,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				35 300,00	
72	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kus	1,000	16 700,00	16 700,00	VL. POLOŽKA
	PP		Geodetické práce před výstavbou-vytyčení stavby					
73	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kus	1,000	17 100,00	17 100,00	VL. POLOŽKA
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
74	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	VL. POLOŽKA
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
D		VRN3	Zařízení staveniště				6 890,00	
75	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kus	1,000	6 890,00	6 890,00	VL. POLOŽKA
	PP		Dopravní značení na staveništi - DIO					

Stavba:
DÝŠINA-ŠKOLNÍ ULICE - REKONSTRUKCE MK
Objekt:
SO 101.1 - 1.ETAPA

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	25. 11. 2020
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Účastník:	IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH **3 090 287,23**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH: základní	3 090 287,23	21,00%	648 960,32
snižená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 739 247,55
------------	---	-----	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DÝŠINA-ŠKOLNÍ ULICE - REKONSTRUKCE MK

Objekt:

SO 101.1 - 1.ETAPA

Místo:

Datum:

25. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	3 090 287,23
HSV - Práce a dodávky HSV	3 048 097,23
1 - Zemní práce	611 907,41
2 - Zakládání	133 170,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	1 913 058,50
8 - Trubní vedení	31 050,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	232 342,86
997 - Přesun sutě	126 568,46
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	42 190,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	35 300,00
VRN3 - Zařízení staveniště	6 890,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DÝŠINA-ŠKOLNÍ ULICE - REKONSTRUKCE MK

Objekt:

SO 101.1 - 1.ETAPA

Místo:

Datum: 25. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 090 287,23

D HSV Práce a dodávky HSV 3 048 097,23

D 1 Zemní práce 611 907,41

1 M 999100100 Sanace - Výměna nevhodné podložní zeminy (odkop zeminy, odvoz, skládkovné, dovoz vhodného materiálu vč. nákupu, pokládka se zhutněním) m3 285,150 77,89 22 209,76 VL POLOŽKA

PP Sanace - Výměna nevhodné podložní zeminy (odkop zeminy, odvoz, skládkovné, dovoz vhodného materiálu vč. nákupu, pokládka se zhutněním)
P Poznámka k položce:
výměna počítána v 50% povrchu tl. 300mm
VV (3018-1117)*0,3 570,300
VV 570,3*0,5 *Přepočtené koeficientem množství 285,150

2 K 113106171 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně m2 74,000 132,00 9 768,00 CS ÚRS 2025 01

PP Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106171
VV VJEZD 18,000
VV POPELNIC 6,000
VV PŘEDPOKLAD UVOLNĚNÍ DLAŽBY PŘI VYOPADNUTÍ KRAJNÍKU 50,000
VV 50 74,000
VV Součet

3 K 113107243 Odstranění podkladu živiničného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 901,000 46,90 89 156,90 CS ÚRS 2025 01

PP Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107243

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 16,000 103,00 1 648,00 CS ÚRS 2025 01

PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111
VV KRAJNÍK 16,000
VV 31-15

5 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 6,000 102,00 612,00 CS ÚRS 2025 01

PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113204111
VV OBRUBNÍK 500/250/80 6,000
VV 6

6 K 122202203 Odpávky a prokávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 m3 665,350 189,00 125 751,15 CS ÚRS 2025 01

PP Odpávky a prokávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122202203
VV (3018-1117)*0,35 665,350

7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 665,350 98,00 65 204,30 CS ÚRS 2025 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmrtví z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162701105
VV 665,35 665,350

8 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 6 653,500 2,30 15 303,05 CS ÚRS 2025 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmrtví z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162701109
P Poznámka k položce:
skládka do 200m
VV 665,35*10 *Přepočtené koeficientem množství 6 653,500

9 K 181301101 Rozprostření omítky tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 310,000 34,90 10 819,00 CS ÚRS 2025 01

PP Rozprostření a urovňání omítky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181301101
VV 410-100 310,000

10 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 310,000 35,50 11 005,00 CS ÚRS 2025 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131
VV 410-100 310,000

11 M 00572410 osivo směs travní parková kg 4,650 225,00 1 046,25 CS ÚRS 2025 01

PP osivo směs travní parková
VV 310*0,015 *Přepočtené koeficientem množství 4,650

12 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - omíce t 55,800 295,00 16 461,00 CS ÚRS 2025 01

PP zemina pro terénní úpravy - omíce
VV 310*0,1*1,8 55,800

13 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 310,000 18,10 5 611,00 CS ÚRS 2025 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951101
VV TRÁVNÍK 410-100 310,000

14 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 920,000 123,60 237 312,00 CS ÚRS 2025 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951102
VV VOZOVKA 1 901,000
VV 1901
VV VJEZD 17,000
VV 17
VV VCHODY 2,000
VV 2
VV Součet 1 920,000

D 2 Zakládání 133 170,00

15 K 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 2 219,500 36,60 81 233,70 CS ÚRS 2025 01

PP Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213141112
VV 3050-1120 1 930,000
VV 1930*1,15 *Přepočtené koeficientem množství 2 219,500

16 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 2 219,500 23,40 51 936,30 CS ÚRS 2025 01

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2
VV 1930*1,15 *Přepočtené koeficientem množství 2 219,500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

D 5 Komunikace pozemní 1 913 058,50

17 K 564851111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm m2 57,500 147,75 8 495,63 CS ÚRS 2025 01

PP Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111
VV VJEZDY 1 930,000
VV 20+18+17 2 219,500
VV VCHODY + CHODNÍK 55,000
VV 2,5
VV Součet 57,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 901,000	197,00	374 497,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111					
	VV		3018-1117		1 901,000			
19	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	1 901,000	149,25	283 724,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564952111					
	VV		3018-1117		1 901,000			
20	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	1 901,000	266,80	507 186,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565135111					
	VV		3018-1117		1 901,000			
21	K	573211108	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	1 901,000	10,50	19 960,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211108					
	VV		3018-1117		1 901,000			
22	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 901,000	357,20	679 037,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577144111					
	VV		3018-1117		1 901,000			
23	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	38,000	365,00	13 870,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním/vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211110					
	VV		ZNOVUOSAZENÍ DLAŽBY PO UVOLNĚNÍ OBRUBY					
	VV		30+6		36,000			
	VV		VCHODY					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		38,000			
24	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	2,000	233,28	466,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní					
	VV		2		2,000			
25	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	55,000	379,00	20 845,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním/vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596212211					
	VV		UVOLNĚNÁ					
	VV		18		18,000			
	VV		PŘEDPOKLAD PŘESKLÁDÁNÍ PO UVOLNĚNÍ OBRUBNÍKU					
	VV		20		20,000			
	VV		NOVÉ VJEZDY					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		55,000			
26	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	17,000	292,68	4 975,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní					
	D	8	Trubní vedení				31 050,00	
27	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	2 970,00	11 880,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899331111					
28	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	9,000	2 130,00	19 170,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899431111					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				232 342,86	
29	K	915131116	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní žlutá barva	m2	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná dopravní značení stílkávané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915131116					
	VV		V11a - ZASTÁVKA BUS					
	VV		4		4,000			
30	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	20,000	387,00	7 740,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213					
	VV		OBRUBA 500/250/80					
	VV		U POPELNIC					
	VV		6		6,000			
	VV		VJEZDY					
	VV		10		10,000			
	VV		ZAHRADNÍ U VCHODŮ					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		20,000			
31	M	59217037	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm	m	4,000	85,41	341,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm					
32	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	16,000	145,39	2 326,23	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm					
33	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	261,000	665,00	173 565,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916241213					
	VV		OSAZENÍ KRAJNÍKU					
	VV		UVOLNĚNÝ					
	VV		31		31,000			
	VV		PŘEDPOKLAD UVOLNĚNÍ					
	VV		50		50,000			
	VV		OSAZENÍ VYBOURANÉHO + NOVÉHO					
	VV		263-83		180,000			
	VV		Součet		261,000			
34	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	50,000	842,40	42 120,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm					
	VV		PŘEDPOKLAD NÁKUPU 100M - NENÍ NA SKLADĚ OBCE A NENÍ ANI NA STAVBĚ					
	VV		50		50,000			
35	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	34,000	125,00	4 250,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zatřít za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spár					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732211					
	VV		((22+17+17,5+7,5)-30		34,000			
	D	997	Přesun sutě				126 568,46	
36	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	601,240	59,00	35 473,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571					
	VV		obrubníky -beton					
	VV		0,24		0,240			
	VV		asf. kry					
	VV		601		601,000			
	VV		Součet		601,240			
37	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	11 423,560	2,30	26 274,19	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započít 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579					
	P		Poznámka k položce: skládka do 20km					
	VV		obrubníky -beton					
	VV		0,24		0,240			
	VV		asf. kry					
	VV		601		601,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			601,240		
	VV		601,24*19 "Přepočtené koeficientem množství"			11 423,560		
38	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	0,240	129,60	31,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221815					
39	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	601,000	54,00	32 454,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221845					
	VV		601			601,000		
40	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	1 197,630	27,00	32 336,01	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221855					
	VV		665,35			665,350		
	VV		665,35*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"			1 197,630		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							42 190,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							35 300,00	
41	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	KUS	1,000	16 700,00	16 700,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Geodetické práce před výstavbou-VYTYČENÍ STAVBY					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012103000					
42	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kus	1,000	17 100,00	17 100,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Geodetické práce po výstavbě- ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012303000					
43	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000					
D VRN3 Zařízení staveniště							6 890,00	
44	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kus	1,000	6 890,00	6 890,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dopravní značení na staveništi - DIO					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034303000					

ROBSTAV k.s.



SÍDLO: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4, IČO: 27430774, DIČ CZ 27430774

Kontaktní a zasílací adresa faktur: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Plzeň, č.ú. 35-6257230247/0100

Tel: 377 242 127, fax: 377 382 118, email: robstavstavby@robstavstavby.cz

Stavba: Dýšina - Školní ul. - prodloužení kanalizace 2.etapa

REKAPITULACE

Název objektu	celkem Kč
01 - SO 01 Splašková kanalizace	1 128 125
02 - SO 03 Dešťová kanalizace	2 603 165
03 - vedlejší a ostatní náklady	94 500
CELKEM Kč bez DPH	3 825 789

V Dobřanech dne 22.4.2025

Ing. Radek Kozák
kompletnetář společnosti ROBSTAV k.s.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dýšina - Školní ul. - prodloužení kanalizace

Objekt:

02 - 2.etapa

Soupis:

01 - SO 01 Splašková kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 128 124,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 128 124,80	21,00%	236 906,21
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 365 031,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dýšina - Školní ul. - prodloužení kanalizace
Objekt: 02 - 2.etapa
Soupis: 01 - SO 01 Splašková kanalizace

Místo: Datum: 6. 10. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 128 124,80
HSV - Práce a dodávky HSV	1 128 124,80
1 - Zemní práce	467 864,91
3 - Svislé a kompletní konstrukce	14 327,04
38 - Různé kompletní konstrukce	1 462,50
4 - Vodorovné konstrukce	46 662,50
8 - Trubní vedení	465 983,75
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	21 561,00
997 - Přesun sutě	10 358,69
998 - Přesun hmot	99 904,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dýšina - Školní ul. - prodloužení kanalizace
Objekt: 02 - 2.etapa
Soupis: 01 - SO 01 Splašková kanalizace

Místo: Datum: 6. 10. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 128 124,80	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 128 124,80	
D	1	Zemní práce					467 864,91	
1	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	187,650	43,90	8 237,84	CS ÚRS 2025 01
	vv	"komunikace živice"						
	vv	130,5*1,3+20,0*0,9					187,650	
2	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	187,650	76,90	14 430,29	CS ÚRS 2025 01
	vv	"komunikace živice"						
	vv	130,5*1,3+20,0*0,9					187,650	
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	60,000	89,40	5 364,00	CS ÚRS 2025 01
	vv	30,0*2,0					60,000	
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000	51,90	1 557,00	CS ÚRS 2025 01
	vv	30,0					30,000	
5	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí plynovodu	m	5,200	320,00	1 664,00	CS ÚRS 2025 01
	vv	"příloha D.1.1.3."						
	vv	4*1,3					5,200	
6	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů	m	1,300	418,00	543,40	CS ÚRS 2025 01
	vv	"příloha D.1.1.3."						
	vv	1*1,3					1,300	
7	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	9,750	594,00	5 791,50	CS ÚRS 2025 01
	vv	"výměry v pol. 119001422 a 119001405"						
	vv	(1,3+5,2)*1,5					9,750	
8	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3	m3	275,906	365,00	100 705,69	CS ÚRS 2025 01
	vv	"příloha D.1.1.1.D.1.1.3., D.1.1.4,"						
	vv	"kanalizace - stoka S2" 130,5*(1,8+2,1+2,3+2,1)/4*1,3					352,024	
	vv	"kanalizace - přípojky"20*2*0,9					36,000	
	vv	"-komunikace živice"-130,5*0,35*1,3+20*0,9*0,35					-53,078	
	vv	"+ rozšíření pro Š" 3*1,2*1,2*2,3					9,936	
	vv	Mezisoučet					344,882	
	vv	"předpoklad I.tř 80%, II.T5.20%" 344,882/100*80					275,906	
9	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3	m3	68,976	369,00	25 452,14	CS ÚRS 2025 01
	vv	"předpoklad I.tř 80%, II.T5.20%" 344,882/100*20					68,976	
10	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 4 m	m2	541,575	29,00	15 705,68	CS ÚRS 2025 01
	vv	"výkop pro kanalizaci"						
	vv	"kanalizace - stoka S2" 130,5*(1,8+2,1+2,3+2,1)/4*2					541,575	
11	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 4 m	m2	541,575	17,00	9 206,78	CS ÚRS 2025 01
	vv	541,575					541,575	
12	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	246,100	98,00	24 117,80	CS ÚRS 2025 01
	vv	"přebytečná zemina 147,4m3, 50% náhrada zeminy 197,462/100*50=98,7 "246,1					246,100	
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 230,500	2,30	2 830,15	CS ÚRS 2025 01
	vv	"skládka 15km - příplatek 5x"5*246,1					1 230,500	
14	K	171000001R	Hutnicí zkoušky	kus	2,000	2 800,00	5 600,00	
	vv	2,0					2,000	
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	393,760	27,00	10 631,52	CS ÚRS 2025 01
	vv	246,1*1,6					393,760	
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	197,462	582,50	115 021,62	CS ÚRS 2025 01
	vv	344,882					344,882	
	vv	"- štěrkopískové lože" -130,5*1,3*0,2-20*0,9*0,1					-35,730	
	vv	"- obsyp štěrkop.DN300" - 130,5*1,3*0,60					-101,790	
	vv	"- obsyp štěrkop.přípojky" - 20,0*0,9*0,55					-9,900	
	vv	Mezisoučet					197,462	
	vv	"přebytečná zemina 147,4m3, 50% náhrada zeminy 197,462/100*50=98,7 "						
	vv	Součet					197,462	
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	102,555	486,00	49 841,73	CS ÚRS 2025 01
	vv	"obsyp štěrkop.DN300" 130,5*1,3*0,60					101,790	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"obsyp štěrkop,přípojky" 20,0*0,9*0,55		9,900			
	VV		"- potrubí" -(130,5*0,07)		-9,135			
	VV		Součet		102,555			
18	M	58331200	štěrkopisek netříděný zásypový	t	322,008	221,00	71 163,77	CS ÚRS 2025 01
	VV		"obsyp a náhrada za nevhodnou zeminu" (102,555+98,7)*1,6		322,008			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				14 327,04	
19	K	379351221	Bednění ostění šachty průřez hranatý suchá	m2	8,736	1 640,00	14 327,04	CS ÚRS 2025 01
	VV		"šachta ŠS1" 1,6*0,99*2+1,0*0,99*2+1,6*0,69*2+1,0*0,69*2		8,736			
	D	38	Různé kompletní konstrukce				1 462,50	
20	K	380326243	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží tř. C 30/37 FC3 - výplňový beton	m3	0,250	5 850,00	1 462,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"příloha D.1.1.7"					
	VV		"výplňový beton, tvar žlábků v ŠS1"					
	VV		0,25		0,250			
	D	4	Vodorovné konstrukce				46 662,50	
21	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	37,330	1 250,00	46 662,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		" štěrkopískové lože" 130,5*1,3*0,2+20*0,9*0,1		35,730			
	VV		"šachty"4*2,0*2,0*0,10		1,600			
	VV		Součet		37,330			
	D	8	Trubní vedení				465 983,75	
22	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	130,500	55,00	7 177,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		130,5		130,500			
23	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	20,000	381,00	7 620,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"příloha D.1.1.1. připojení přípojek"20,0		20,000			
24	M	28611173	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN10	m	20,000	294,97	5 899,32	CS ÚRS 2025 01
	VV		20,0		20,000			
27	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315	m	130,500	704,00	91 872,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"stoka DN300" 130,5		130,500			
28	M	28611109	trubka kanalizační PVC-U 315x10,8x6000mm SN12	m	130,500	753,97	98 392,65	CS ÚRS 2025 01
	VV		130,5		130,500			
29	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	20,000	302,00	6 040,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"napojení přípojek" 10*2		20,000			
30	M	28612202	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° SN12/16	kus	20,000	396,90	7 938,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		10*2		20,000			
31	M	28612243	přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 160 SN12/16	kus	10,000	409,32	4 093,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		10,0		10,000			
34	K	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 315	kus	10,000	826,00	8 260,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		10		10,000			
35	M	28611404	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45°	kus	10,000	3 483,00	34 830,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		10		10,000			
36	M	891000001R	Řezání stávajícího potrubí kamenina	ks	1,000	5 700,00	5 700,00	
	VV		"šachta ŠS1 odříznutí horní poloviny trouby" 1		1,000			
38	K	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	3,000	1 180,00	3 540,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		3,0		3,000			
39	K	894201231	Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	4,356	5 520,00	24 045,12	CS ÚRS 2025 01
	VV		"ŠACHTA ŠS1, monolitické dno"		4,356			
			1,6*1,6*0,3+0,69*1,0*2+0,69*1,6*2					
40	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN od 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	4,000	16 500,00	66 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"příloha D.1.1.5 - tabulka šachet"					
	VV		4,0		4,000			
41	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	1,000	1 470,96	1 470,96	CS ÚRS 2025 01
	VV		1,0		1,000			
42	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	2,000	1 021,68	2 043,36	CS ÚRS 2025 01
	VV		2		2,000			
44	M	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná	kus	4,000	1 829,52	7 318,08	CS ÚRS 2025 01
	VV		4		4,000			
45	M	59224014	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm	kus	7,000	427,00	2 989,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		7,0		7,000			
46	M	59224147	prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x80mm	kus	1,000	295,00	295,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		1,0		1,000			
47	M	59224063	dno betonové šachtové DN 1000 100x100x15cm výtok 25-40cm	kus	3,000	13 834,80	41 504,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		3,0		3,000			
48	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	20,000	241,35	4 827,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		20,0		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	3 820,00	15 280,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		4,0		4,000			
50	M	55241406	<i>poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním</i>	kus	4,000	4 712,04	18 848,16	CS ÚRS 2025 01
	VV		4,0		4,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				21 561,00	
51	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	261,000	75,00	19 575,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		130,5*2		261,000			
52	K	93199112R	Zřízení těsnění bentonit. pásy	m	0,600	3 310,00	1 986,00	
	VV		"příloha D.1.1.7 - prostupy těsnění"					
	VV		0,6		0,600			
D 997			Přesun sutě				10 358,69	
53	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	86,694	59,00	5 114,95	CS ÚRS 2025 01
	VV		"z položky 113107163, 113107182"					
	VV		187,65*0,44+187,65*0,022		86,694			
54	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 213,716	2,30	2 791,55	CS ÚRS 2025 01
	VV		"skládka 15 km , příplatek 14x"					
	VV		14*86,694		1 213,716			
56	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	82,566	27,00	2 229,28	CS ÚRS 2025 01
	VV		187,65*0,44		82,566			
55	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	4,128	54,00	222,91	CS ÚRS 2025 01
	VV		187,65*0,022		4,128			
D 998			Přesun hmot				99 904,41	
57	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	345,690	289,00	99 904,41	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dýšina - Školní ul. - prodloužení kanalizace

Objekt:

02 - 2.etapa

Soupis:

02 - SO 03 Dešťová kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 603 164,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 603 164,56	21,00%	546 664,56
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 149 829,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dýšina - Školní ul. - prodloužení kanalizace
Objekt: 02 - 2.etapa
Soupis: 02 - SO 03 Dešťová kanalizace

Místo: Datum: 6. 10. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	2 603 164,56
HSV - Práce a dodávky HSV	2 603 164,56
1 - Zemní práce	1 238 261,12
4 - Vodorovné konstrukce	5 621,28
8 - Trubní vedení	1 036 570,46
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	32 850,00
997 - Přesun sutě	17 156,96
998 - Přesun hmot	272 704,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dýšina - Školní ul. - prodloužení kanalizace
Objekt: 02 - 2.etapa
Soupis: 02 - SO 03 Dešťová kanalizace

Místo: Datum: 6. 10. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						2 603 164,56		
D		HSV	Práce a dodávky HSV	2 603 164,56				
D		1	Zemní práce	1 238 261,12				
1	K	100000001R	Vyjmutí stáv. potrubí vč. odvozu suti na skládku, skládkovného	m	129,000	343,00	44 247,00	
VV			"příloha D.1.3.1 str. 11 - vyjmutí stáv. kanalizace DN 250-400"					
VV			129,0	129,000				
2	K	100000004R	Ubourání šachet vč. odvozu suti na skládku, skládkovného	m3	6,000	2 613,00	15 678,00	
VV			"příloha D.1.3.1 str. 11 - demontáž stávajících šachet a odvodňovacího žlabu" 6*1,0					
VV			6,000					
3	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	310,800	68,40	21 258,72	CS ÚRS 2025 01
VV			"komunikace živice"					
VV			(209,0+10,0)*1,3+29,0*0,9					
VV			310,800					
4	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	310,800	53,10	16 503,48	CS ÚRS 2025 01
VV			"komunikace živice"					
VV			(209,0+10,0)*1,3+29,0*0,9					
VV			310,800					
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	60,000	89,40	5 364,00	CS ÚRS 2025 01
VV			30,0*2,0					
VV			60,000					
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000	51,90	1 557,00	CS ÚRS 2025 01
VV			30,0					
VV			30,000					
7	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí plynovodu a vodovodu	m	10,400	320,00	3 328,00	CS ÚRS 2025 01
VV			"příloha D.1.3.3."					
VV			8*1,3					
VV			10,400					
8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí	m	3,900	418,00	1 630,20	CS ÚRS 2025 01
VV			"příloha D.1.3.3."					
VV			3*1,3					
VV			3,900					
9	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	21,450	522,00	11 196,90	CS ÚRS 2025 01
VV			"výměry v pol. 119001421 a 119001405"					
VV			(10,4+3,9)*1,5					
VV			21,450					
10	K	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	698,997	365,00	255 133,91	CS ÚRS 2025 01
VV			"příloha D.1.3.1.D.1.3.3., D.1.3.4,"					
VV			"kanalizace - stoka D1- DN250,300"					
VV			209,0*(2,8+1,8+2,18+2,2)/4*1,3					
VV			609,967					
VV			"-komunikace živice"-(209*0,35*1,3)					
VV			-95,095					
VV			"kanalizace - stoka D2 DN300" 140,5*(2,18+1,8+1,7)/3*1,3					
VV			345,817					
VV			"-komunikace živice"-140,5*0,35*1,3					
VV			-63,928					
VV			"přípojky"29*2*0,9					
VV			52,200					
VV			"-komunikace živice"-29*0,35*0,9					
VV			-9,135					
VV			"+ rozšíření pro Š" 9*1,2*1,2*2,0					
VV			25,920					
VV			"sondy pro ověření hloubky kanalizace" 1*2*2*2					
VV			8,000					
VV			Mezisoučet					
VV			873,746					
VV			698,997					
VV			"předpoklad I.tř 80%, II.tř.20%" 873,746/100*80					
VV			698,997					
11	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3	m3	174,749	369,00	64 482,38	CS ÚRS 2025 01
VV			"předpoklad I.tř 80%, II.tř.20%" 873,746/100*20					
VV			174,749					
12	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	688,437	29,00	19 964,67	CS ÚRS 2025 01
VV			"kanalizace - stoka D1- DN250,300"					
VV			40,410					
VV			09,0*(2,8+1,8+2,18+2,2)/4*2					
VV			532,027					
VV			"kanalizace - stoka D2 DN300" 140,5*(2,18+1,8+1,7)/3*2					
VV			116,000					
VV			"přípojky"29*2*2,0					
VV			116,000					
VV			Součet					
VV			688,437					
13	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	688,437	17,00	11 703,43	CS ÚRS 2025 01
VV			688,437					
VV			688,437					
14	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	577,950	98,00	56 639,10	CS ÚRS 2025 01
VV			"přebytečná zemina 282,25m3, 50% náhrada zeminy 591,493/100*50=295,7 "577,95					
VV			577,950					
15	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 889,750	2,30	6 646,43	CS ÚRS 2025 01
VV			"skládka 15km - příplatek 5x"5*577,950					
VV			2 889,750					
16	K	171000001R	Hutnicí zkoušky	kus	4,000	2 800,00	11 200,00	
VV			4,0					
VV			4,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	924,720	27,00	24 967,44	CS ÚRS 2025 01
	VV		577,95*1,6		924,720			
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	591,493	582,50	344 544,67	CS ÚRS 2025 01
	VV		873,746		873,746			
	VV		"- šterkopiskové lože" -(209+140,5)*1,3*0,2+29*0,9*0,1)					
	VV		"- obsyp šterkop.DN300" - 277,0*1,3*0,6		-216,060			
	VV		"- obsyp šterkop.DN250" - 72,5*1,3*0,55		-51,838			
	VV		"- obsyp šterkop.přípojky" - 29,0*0,9*0,55		-14,355			
	VV		Mezisoučet		591,493			
	VV		"přebytečná zemina 282,25m3, 50% náhrada zeminy					
	VV		591,493/100*50=295,7 "					
	VV		Součet		591,493			
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	259,238	486,00	125 989,67	CS ÚRS 2025 01
	VV		"obsyp šterkop.DN300" 277,0*1,3*0,6		216,060			
	VV		" obsyp šterkop.DN250" 72,5*1,3*0,55		51,838			
	VV		"obsyp šterkop.přípojky" 29,0*0,9*0,55		14,355			
	VV		"- potrubí" -(277,0*0,07+72,5*0,05)		-23,015			
	VV		Součet		259,238			
20	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	887,901	221,00	196 226,12	CS ÚRS 2025 01
	VV		"obsyp a náhrada za nevhodnou zeminu" (259,238+295,7)*1,6		887,901			
	D	4	Vodorovné konstrukce				5 621,28	
21	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	3,600	1 250,00	4 500,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"šterkopiskové lože" (209+140,5)*1,3*0,1+69*0,9*0,1)					
	VV		"šachty"9*2,0*2,0*0,10		3,600			
	VV		Součet		3,600			
22	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,256	4 380,00	1 121,28	CS ÚRS 2025 01
	VV		"příloha D.1.3.7 pod UV"					
	VV		4*0,8*0,8*0,10		0,256			
	D	8	Trubní vedení				1 036 570,46	
23	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	349,500	55,00	19 222,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		209,0+140,5		349,500			
24	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	29,000	381,00	11 049,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"příloha D.1.3.1. přípojky"29,0		29,000			
25	M	28611173	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN10	m	29,000	294,97	8 554,01	CS ÚRS 2025 01
	VV		29,0		29,000			
26	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250	m	72,500	704,00	51 040,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"stoka DN250" 72,5		72,500			
27	M	28611108	trubka kanalizační PVC-U 250x8,6x6000 mm SN 12	m	72,500	713,88	51 756,30	CS ÚRS 2025 01
	VV		72,5		72,500			
28	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315	m	277,000	704,00	195 008,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"stoka DN300"140,5+136,5		277,000			
29	M	28611109	trubka kanalizační PVC-U 315x10,8x6000mm SN12	m	277,000	753,97	208 848,77	CS ÚRS 2025 01
	VV		277,0		277,000			
30	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	22,000	302,00	6 644,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"napojení přípojek" 11*2		22,000			
31	M	28612202	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° SN12/16	kus	22,000	396,90	8 731,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		11*2		22,000			
32	K	877365221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250	kus	3,000	565,00	1 695,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		3,0		3,000			
33	M	28611399	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45°	kus	3,000	941,00	2 823,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		3,0		3,000			
34	K	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 315	kus	6,000	826,00	4 956,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		2,0+4,0		6,000			
35	M	28611404	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45°	kus	6,000	3 483,00	20 898,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		6,0		6,000			
36	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	2,000	1 180,00	2 360,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		2,0		2,000			
37	K	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	7,000	1 180,00	8 260,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		7,0		7,000			
38	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN od 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	9,000	16 500,00	148 500,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"příloha D.1.3.5 - tabulka šachet"					
	VV		9,0		9,000			
39	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	3,000	1 470,96	4 412,88	CS ÚRS 2025 01
	VV		3,0		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	M	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná	kus	9,000	1 829,52	16 465,68	CS ÚRS 2025 01
	vv		9		9,000			
41	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	2,000	408,00	816,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		2,0		2,000			
42	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	2,000	359,00	718,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		2,0		2,000			
43	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	6,000	327,00	1 962,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		6,0		6,000			
44	M	59224063	dno betonové šachtové DN 1000 100x100x15cm výtok 25-40cm	kus	9,000	13 834,80	124 513,20	CS ÚRS 2025 01
	vv		9,0		9,000			
45	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	31,000	241,35	7 481,85	CS ÚRS 2025 01
	vv		31,0		31,000			
46	K	895941100R	Osazení uliční vpusti	kus	4,000	8 988,00	35 952,00	
	vv		"příloha D.1.3.7." 4,0		4,000			
47	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové	kus	4,000	279,07	1 116,29	CS ÚRS 2025 01
	vv		4,0		4,000			
48	M	59223854	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x350x50mm	kus	4,000	331,78	1 327,10	CS ÚRS 2025 01
	vv		4,0		4,000			
49	M	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust'	kus	4,000	406,08	1 624,32	CS ÚRS 2025 01
	vv		4,0		4,000			
62	M	59223856	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	4,000	406,08	1 624,32	CS ÚRS 2025 01
	vv		4,0		4,000			
51	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový	kus	4,000	155,52	622,08	CS ÚRS 2025 01
	vv		4,0		4,000			
52	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	4,000	2 155,68	8 622,72	CS ÚRS 2025 01
	vv		4,0		4,000			
53	M	59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	4,000	544,32	2 177,28	CS ÚRS 2025 01
	vv		4,0		4,000			
54	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	9,000	3 820,00	34 380,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		9,0		9,000			
55	M	55241406	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním	kus	9,000	4 712,04	42 408,36	CS ÚRS 2025 01
	vv		9,0		9,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				32 850,00	
56	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	438,000	75,00	32 850,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		219*2		438,000			
D 997			Přesun sutě				17 156,96	
57	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	143,590	59,00	8 471,81	CS ÚRS 2025 01
	vv		"z položky 113107223, 113107242"					
	vv		310,8*0,44+310,8*0,022		143,590			
58	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 010,260	2,30	4 623,60	CS ÚRS 2025 01
	vv		"skládka 15 km , příplatek 14x"					
	vv		14*143,59		2 010,260			
59	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	136,752	27,00	3 692,30	CS ÚRS 2025 01
	vv		310,8*0,44		136,752			
60	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	6,838	54,00	369,25	CS ÚRS 2025 01
	vv		310,8*0,022		6,838			
D 998			Přesun hmot				272 704,74	
61	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	943,615	289,00	272 704,74	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dýšina - Školní ul. - prodloužení kanalizace
Objekt:
02 - 2.etapa
Soupis:
03 - vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 10. 2020

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		94 500,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	94 500,00	21,00%	19 845,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	114 345,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dýšina - Školní ul. - prodloužení kanalizace
Objekt: 02 - 2.etapa
Soupis: 03 - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 6. 10. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	94 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	94 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dýšina - Školní ul. - prodloužení kanalizace

Objekt:

02 - 2.etapa

Soupis:

03 - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

6. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

94 500,00

D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			94 500,00			
1	K	011514000	Průzkumné práce (pasportizace stáv. stavu před zahájením prací)		1,000	1 400,00	1 400,00	
VV		1,0			1,000			
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou- vytýčení sítí		1,000	15 400,00	15 400,00	
VV		1,0			1,000			
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby		1,000	23 100,00	23 100,00	
VV		1,0			1,000			
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě		1,000	24 700,00	24 700,00	
VV		1,0			1,000			
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby		1,000	1 500,00	1 500,00	
VV		1,0			1,000			
6	K	032103000	Zařízení staveniště		1,000	3 200,00	3 200,00	
VV		1			1,000			
7	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	4,000	2 900,00	11 600,00	CS ÚRS 2017 01
VV		4			4,000			
8	K	043194000	Ostatní zkoušky - rozbory zemin pro vhodnost do zásypů	ks	2,000	2 900,00	5 800,00	
VV		2,0			2,000			
9	K	045002000	Inženýrská činnost dodavatele, kompletační a koordinační činnost		1,000	7 800,00	7 800,00	
VV		1,0			1,000			

ROBSTAV k.s.

Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČ: 274 30 774, DIČ: CZ 274 30 774



"Dýšina - rekonstrukce MK Školní a Slunečná vč. dešťové kanalizace a splaškové kanalizace"

ČASOVÝ HARMONOGRAM

	měsíc týden	Červen			Červenec					Srpen					Září					Říjen			
		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
osazení DIO																							
frézování																							
splašková kanalizace																							
dešťová kanalizace																							
přípojky + UV																							
odkopávky																							
osazení obrub																							
konstrukční vrstvy																							
vjezdy																							
asfalty																							
výšková úprava IZ																							
terénní úpravy																							
žlaby																							
úklid stavby																							
VDZ + SDZ																							
zrušení DIO																							
dokladová část																							

ul. Školní

ul. Slunečná

V Dobřanech dne 2.6.2025

Čestné prohlášení o poddodavatelích

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:	Dýšina - rekonstrukce Školní a Slunečná včetně dešťové a splaškové kanalizace
------------------------	---

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA

Obchodní firma/název/jméno, příjmení:	ROBSTAV k.s.
Právní forma (popř. údaj o zápisu v OR):	Komanditní společnost
Sídlo/místo podnikání/místo trvalého pobytu:	Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4
IČ:	274 30 774
Oprávněná osoba jednat jménem či za účastníka:	Ing.Radek Kozák - jednatel komplementáře

Jako účastník čestně prohlašuji, že pro plnění předmětu veřejné zakázky využiji níže uvedené poddodavatele:

Náš společnost na této veřejné zakázce nebude žádnou práci realizovat pomocí sobdodavatele.

pozn. Účastník použije výše uvedenou tabulku tolikrát, kolik bude využívat poddodavatelů.

pozn. V případě, že nebude plnění předmětu veřejné zakázky realizováno pomocí poddodavatelů, účastník seznam proškrtně nebo tabulku odstraní a uvede skutečnost o nevyužití poddodavatelů.

V Dobřanech dne 22.4.2025

ROBSTAV k.s.
Mezi vodami 205/29
143 00 PRAHA 4 - MODŘANY
IČ: 274 30 774
DIČ: CZ27430774 ©

Ing. Radek Kozák
ROBSTAV k.s.
jednatel komplementáře

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K PROKÁZÁNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE

ve smyslu ust. § 79 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:	Dýšina - rekonstrukce MK Školní a Slunečná včetně dešťové a splaškové kanalizace
------------------------	--

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA

Obchodní firma/název/jméno, příjmení:	ROBSTAV k.s.
Sídlo/místo podnikání/místo trvalého pobytu:	Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4
IČ:	274 30 774

Já (my) níže podepsaný(i) čestně prohlašuji(eme), že výše uvedený účastník splňuje podmínky technické kvalifikace ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ, a to v níže uvedeném rozsahu:

SEZNAM ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU

Stavbyvedoucí:	
Jméno a příjmení:	Ing. Radek Kozák
Vztah k účastníkovi: (pracovněprávní/poddodavatelský)	Pracovněprávní

Přílohou činíme doklady a dokumenty dle vymezení v Kvalifikační dokumentaci předmětné veřejné zakázky.

V Dobřanech dne 22.4.2025

ROBSTAV k.s.
Mezi vodami 205/29
143 00 PRAHA 4 - MODŘANY
IČO 274 30 774
DIČ CZ27430774 ©

Ing. Radek Kozák
ROBSTAV k.s.
jednatel komplementáře