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SMLOUVA  O  DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")  

 

SMLUVNÍ STRANY 
 

Objednatel 

Název: Cisterciánské opatství Osek 
Sídlo: Rooseveltova 1, Osek 417 05 
IČ: 49086910 
Statutární zástupce: MVDr. Jindřich Koska, statutární zástupce 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. 
Číslo běžného účtu: 1061275379/0800 
Kontaktní osoba: MVDr. Jindřich Koska, statutární zástupce 
Tel: +420 604 895 346 
Email: dottore.uno@atlas.cz 

 
 

Zhotovitel 

Název: A. Q. Attentus Qualitatis s. r. o. 
Sídlo: Tišnovská 266, Lomnice 679 23, Czech Republic 
IČ: 27707911 
DIČ: CZ27707911 
Statutární zástupce: Ing. Mgr. Bc. Ladislav Rozsypal 
Obchodní rejstřík: C 53544 vedená u Krajského soudu v Brně 
Bankovní spojení: ČSOB 
Číslo běžného účtu: 280390751/0300  
Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Bc. Ladislav Rozsypal 
Tel: +420 723 266 679 
Email: a.q.attentusqualitatis@gmail.com 

 
 

 
uzavírají následující smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) 

 
 

na zakázku: 
 
 

Restaurátorská rekonstrukce varhan v kostele Panny Marie Bolestné – 
Mariánské Radčice 
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Článek 1.  

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
1. Objednatel je realizátorem projektu Božské tóny v Krušnohoří, reg. č. 100736723 (dále jen 

„projekt“). 

2. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo uvedené v článku 2. této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit 
zhotoviteli cenu za jeho provedení. 

 

Článek 2. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 
1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést objednané dílo v plném souladu s touto 

smlouvou a restaurátorským záměrem v úplnosti dle zadání, rozsahu dle rozpočtu z cenové 
nabídky zhotovitele, ve výborné kvalitě, bez vad a nedodělků. 

2. Předmětem díla je restaurátorská rekonstrukce varhan v kostele Panny Marie Bolestné – 
Mariánské Radčice podle restaurátorského záměru zpracovaný subjektem Varhanářská dílna 
Dlabal – Mettler s. r. o., IČO: 01778544 ze dne 29. 02. 2016, a aktualizací č. 1 ze dne 15.08.2023, 
podle Vstupního restaurátorského průzkumu a návrhu restaurování varhanní skříně KOSTELA 
PANNY MARIE BOLESTNÉ V MARIÁNSKÝCH RADČICÍCH zpracovaný Mgr. Pavlem Machem, se 
sídlem: Horní Kostelec 52, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 04885929  z roku 2023, a položkovým 
rozpočtem, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

3. Pokud budou na základě průzkumu vyžádány další zkoušky, měření, dokumentace, nebo jiné 
práce rozšiřující rozsah průzkumu, bude tak učiněno po dohodě a souhlasu všech zúčastněných. 
Při provádění díla budou probíhat kontrolní dny a to nejméně 1 x měsíčně. 

4. Realizací se rozumí úplné a bezvadné provedení všech prací, dodávek a služeb včetně dodávek 
potřebných materiálů, zařízení nezbytných pro řádné dokončení zakázky, vč. provedení všech 
dalších činností souvisejících se zakázkou.  Služby, práce a dodávky, které jsou předmětem této 
smlouvy, zhotovitel provede nebo dodá v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní a bezvadné dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití. 

5.  Předmětem díla (plnění zhotovitele) je zejména:  

• kompletní provedení díla v rozsahu dle restaurátorského záměru a cenové nabídky 
zhotovitele, 

• zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru k řádnému provedení díla, 
 

6.  Součástí rozsahu předmětu díla je/ jsou rovněž: 

• pomocné práce a všechny práce, které nelze při úplném a věcném provedení díla vynechat 
a jsou s ní v bezpodmínečné souvislosti, 

• úplné vyklizení místa od vlastních materiálů a zařízení zhotovitele včetně zařízení místa 
plnění, 

• likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto službou v souladu s příslušnými zákonnými 
předpisy, 

• zajištění bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí, 
• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, 
• provedení přejímky místa realizace díla na počátku i na konci provádění zhotovitelem, 
• účast na pravidelných kontrolních dnech, 
• úklid všech prostorů, pozemků a komunikací dotčených realizací díla, 
• uvedení pozemků a případných zařízení, jejichž úpravy nebyly obsaženy v restaurátorském 

záměru, ale byly dílem dotčeny, po ukončení prací do původního stavu, 
• dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, které byly předloženy v dostatečném 

časovém předstihu, 
 

7. Místem plnění zakázky je kostel Panny Marie Bolestné, v obci Mariánské Radčice, Ústecký kraj. 
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8.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, 
na své náklady a na vlastní nebezpečí.  

9. Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku bude mít vlastnosti a základní technické 
ukazatele jakosti dané: 

• zadávacími podmínkami veřejné zakázky, 

• veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této 
smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedeného restaurátorského záměru, 
které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění 
do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního dohledu, příp. jinými 
orgány příslušnými ke kontrole či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, 
rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a 
prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla. 

10.  Zhotovitel prohlašuje, že je odborným subjektem disponujícím všemi potřebným znalostmi, 
schopnostmi, technickými možnostmi a pracovními kapacitami, nezbytnými ke kvalifikovanému 
a úplnému splnění zadání objednatele v kvalitě a termínech této smlouvy. Dále zhotovitel 
potvrzuje, že měl možnost seznámit se s místem plnění a jeho reálnými poměry v dostatečném 
časovém předstihu před podpisem této smlouvy a na základě toho měl dostatečnou možnost 
posoudit všechny takové místní okolnosti a vlivy, které dle jeho znalostí jako odborné firmy mají 
nebo mohou mít vliv na úspěšné provádění a dokončení díla za podmínek sjednaných touto 
smlouvou. 

 

Článek 3 

  CENA DÍLA 

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla 
stanovena následovně: 

 

Celková cena díla bez DPH  5 555 000,00 Kč 

DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy 1 166 550,00 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 6 721 550,00 Kč 

 
2. Tato cena je stanovena jako cena konečná, nejvýše přípustná, která platí po celou dobu 

zhotovování díla a zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů 
a o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu 
provedení, dokončení a zprovoznění díla nutné. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj 
cen a vývoj kurzů české koruny a platí po celou dobu zhotovování díla a nemůže být změněna, 
není-li v této smlouvě stanoveno jinak.  

3. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze: 

a) zjistí-li se v průběhu realizace díla skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy 
známy a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat či se zjistí skutečnosti, které jsou 
odlišné od dokumentace předané objednatelem, přičemž tyto skutečnosti mají vliv na cenu 
za provedení díla,  

b) zjistí-li se v průběhu realizace skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, 
c) objednatel požaduje práce, které nejsou součástí předmětu díla, 
d) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 
e) bude-li objednatel požadovat jiný druh dodávek nebo změnu materiálu, než tu, která byla 

určena projektovou dokumentací nebo položkovým rozpočtem,  
kdy: 

• nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za 
provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
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které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve 
výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového 
rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci 
výběrového/ zadávacího řízení příslušné zakázky. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu; 

• přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci 
nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících 
jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství 
odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny 
jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány 
podle nabídky zhotovitele odsouhlasené objednatelem.; 

f) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. 

4. Vícepráce či záměny materiálů budou objednány objednatelem zápisem. Zhotovitel zpracuje do 
týdne cenový návrh a předá jej k odsouhlasení objednateli. Po odsouhlasení bude vícepráce 
provedena a tímto pokynem bude dán jednoznačný pokyn a právní podklad pro následné 
vytvoření dodatku k této smlouvě, který bude zajišťovat zahrnutí této změny-úpravy. Případné 
vícepráce budou uhrazeny zvláštní fakturou do dne vystavení konečné faktury. 

5. Za vícepráce jsou považovány práce, které přesahují předmět díla stanovený v čl. 2 této smlouvy. 
Za vícepráce nelze považovat práce, které nejsou výslovně uvedeny ve výkazu výměr a soupisu 
prací, ale z povahy díla bylo zřejmé již při zadání veřejné zakázky, že bude nezbytné je k řádnému 
dokončení díla provést.  

6. Cena za provedení díla v sobě nezahrnuje rezervu na nepředvídané práce, které nemohla 
v dostatečném rozsahu postihnout dokumentace služby.  

7. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s §100 zákona 
č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek. Změna závazku ze smlouvy, na kterou bude aplikováno 
uvedené ustanovení, bude možná v případě, kdy orgán dohledu – národní památkový ústav, či 
obdobný orgán památkové ochrany a péče vznese v průběhu provádění díla požadavek na změnu 
rozsahu díla, použití technologie, postupu či materiálů nad rámec restaurátorského záměru, podle 
kterého je dílo prováděno. 

Článek 4 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. 

2. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje 
budou uváděny v Kč.  

3. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této 
smlouvy.  

4. Cena za provedení díla bude uhrazena na základě měsíčních faktur (daňových dokladů), 
vystavených zhotovitelem nejdéle do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Datem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušeného měsíce. Faktury budou splňovat veškeré 
zákonné náležitosti daňového dokladu. Tyto podmínky budou mezi objednatelem a zhotovitelem 
vyjasněny nejpozději 15 dnů po právním nabytí moci této smlouvy. 

5. Přílohou každé faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací), potvrzený 
objednatelem nebo zástupcem objednatele ve věcech technických. Součástí konečné faktury musí 
být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.   

6. Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli. Splatnost faktur (pohledávek) začíná 
běžet odsouhlasením faktury, která splňuje veškeré náležitosti a je řádně doložena přílohami.  

7. Smluvní strany se dohodly na pětidenní lhůtě k odsouhlasení faktur. V případě, že v této lhůtě 
nebudou sděleny námitky, považuje se faktura za odsouhlasenou. 



- 5 - 

 

8. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti dle předchozího 
ustanovení této smlouvy, a to do 3 kalendářních dnů od jejího doručení. Objednatel je povinen 
veškeré případné nedostatky vyjmenovat tak, aby zhotovitel mohl provést nápravu v nejkratším 
možném čase. Nová lhůta splatnosti začíná běžet znovu po předložení řádně vystavené a 
odsouhlasené faktury objednateli. 

9. Platební podmínky ve věci proplácení faktur při provádění díla jsou stanoveny následovně: 

a. Při provádění díla objednatel uhradí faktury za provedené práce či dodaný materiál 
v celkové výši max. 0,5 mil. Kč včetně DPH měsíčně. 

b. Zbývající závazky objednatele z neuhrazených faktur budou objednatelem uhrazeny 
po úhradě poslední faktury až do úplného zaplacení všech závazků. 

c. V případě, že výše faktury bude v následujícím měsíci nižší než 0,5 mil. Kč včetně DPH, 
uhradí objednatel neuhrazenou část faktur(y) z předchozích měsíců do výše, která se 
rovná částce 0,5 mil. Kč za fakturu proplacenou za příslušný měsíc a částku závazku 
z faktur(y) z předchozích měsíců. 

10. V tomto případ plně neuhrazené faktury nezakládají nárok zhotovitele účtovat objednateli úrok 
z prodlení dle článku 10, odst. 2. této smlouvy. 

 
Článek 5                                                                    

DOBA PLNĚNÍ 

1. Dílo bude dokončeno a předáno nejpozději do 14 měsíců od dne zaslání výzvy objednatele 
zhotoviteli k plnění díla. Bez zaslání výzvy objednatele k plnění díla nevzniká nárok ani povinnost 
zhotovitele k zahájení jakýchkoliv prací souvisejících s plněním tohoto díla. Zároveň zhotoviteli 
nevzniká žádný nárok na jakékoliv finanční plnění ve vztahu k této zakázce. 

 

Jakékoliv přerušení prací musí být objednateli řádně zdůvodněno, např. technologickými postupy, 
apod. 
 
Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem. 
Termín dokončení díla je shodný s termínem předání díla bez vad a nedodělků objednateli. 

 
Podmínky pro změnu sjednaných termínů: 
Vícepráce a méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřekročí 1 % z ceny díla bez DPH, nemají 
vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud nebude dohodnuto 
jinak. 
 

2. Pokud při předání díla nebo části díla, budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvede se tato 
skutečnost v předávacím protokolu a objednatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění. Do doby 
odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá 
povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti. Po odstranění vad a 
nedodělků objednatel dílo převezme s tím, že doplní do předávacího protokolu díla, že vady byly 
odstraněny a dílo bez vad přebírá. 

3. Lhůta pro provedení díla se přiměřeně prodlužuje: 
a. Vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z viny objednatele. 
b. Jestliže přerušení prací bude způsobeno vyšší mocí. 
c. Při dodatečných požadavcích objednatele na další služby. 

 

4. Smluvní strany nejsou odpovědny za důsledky nesplnění svých závazků včas a řádně, je-li příčinou 
takovéhoto nesplnění vyšší moc. 

5. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí okolnosti vylučující odpovědnost, tzn. událost nebo 
okolnost či následek takovéto události nebo okolnosti, která je objektivně mimo možnou kontrolu 
dotčené smluvní strany, a které nemohlo být zabráněno péčí či schopností, jež lze rozumně 
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požadovat (např. změna obecně závazných předpisů, rozhodnutí orgánů státní správy, 
nepředvídatelné nevhodné klimatické podmínky apod., živelná katastrofa, válka, apod.).    

 
Článek 6 

 PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.  

2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit proškolení předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci (dále jen BOZP) každého pracovníka na místě plnění. Zhotovitel je povinen plnit veškeré 
zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve 
znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen 
dbát pokynů koordinátora BOZP a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost 
k zajištění povinností v oblasti BOZP. Odpovědnost za veškeré škody (věcné, na zdraví apod.), 
k nimž dojde v důsledku porušení tohoto ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu. Jestliže 
objednatel zjistí, že při provádění díla zhotovitel opakovaně porušuje toto smluvní ustanovení, má 
objednatel právo na okamžité zastavení prací a po písemném opakovaném upozornění na 
odstoupení od této smlouvy. 

3. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit 
prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním 
a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo 
od smlouvy odstoupit. 

4. Zhotovitel se zavazuje na převzatém místu plnění, vjezdech a výjezdech z něho udržovat pořádek 
a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se zavazuje 
uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení, které jsou svou 
povahou, jednoznačným určením a výší touto smlouvou určeny. 

5. Zhotovitel zodpovídá za práci poddodavatelských subjektů, jako by je prováděl sám. 

6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen předložit, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od písemné žádosti 
objednatele. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za 
škodu nebo jinou újmu způsobenou zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s minimálním 
limitem pojistného plnění ve výši ceny díla včetně DPH. 

8. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak 
se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, anebo se s ohledem na povahu díla zásadně nepoužívají. 

9. Zhotovitel není oprávněn použít bez písemného souhlasu objednatele jiné materiály, technologie 
nebo provést změny oproti dokumentaci. 

Článek 7 

MÍSTO PROVÁDĚNÝCH PRACÍ 

1. Zhotovitel je povinen udržovat na místu prováděných prací pořádek a je povinen odstraňovat  
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odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud během 
realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje 
se zhotovitel vše uvést do původního stavu.  Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé 
v souvislosti s porušením tohoto ustanovení. 

2. Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení místa prováděných prací a v případě potřeby i jeho 
oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně 
díla. Objednatel se však zavazuje, že v době realizace díla neumožní vstup jiným subjektům k dílu. 

3. Objednatel zajistí na své náklady odběrná místa energií v minimálním rozsahu voda a elektrická 
energie s příslušnými revizemi, resp. přípojné body, které při předání místa plnění díla zhotoviteli 
zápisem předá.  Zhotovitel si na svůj náklad zajistí zařízení pro měření odběrů. 

4. Zhotovitel neodpovídá za stav stavebních konstrukcí, instalací technických zařízení budov, elektro 
instalací a hromosvodu ani za stav střechy ani za všechny případné škody těmito vlivy způsobené. 

5. Objednatel zhotovitele v dostatečném časovém předstihu upozorní na případné negativní vlivy, 
související s jinými pracemi v interiéru místa plnění, a to zejména, ale ne výlučně, se změnou 
teploty vzduchu, se změnou relativní vlhkosti vzduchu, se změnou kvality vzduchu-zejména 
prašnosti a znečištění. Zhotovitel musí mít dostatek času, nebo čas vzájemně mezi stranami 
odsouhlasený, k zajištění ochranných opatření. 

6. Objednatel zajistí zhotoviteli dostatečný časový prostor během dne při montáži díla na místě. 
 

Článek 8 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k  předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že 
dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. 
Objednatel si zvolí, který způsob uplatní. 

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady touto 
smlouvou nebo zadávací dokumentací, které jsou nutné pro bezvadné převzetí díla. Chybějící 
doklady mohou být uvedeny jako součást předávacího protokolu s dohodnutým termínem 
dodání. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad 
a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo 
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. této smlouvy, pokud 
jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 8. 3. této 
smlouvy a povrch všech pozemků tvořících místo prováděných prací je vyčištěn a uveden do 
předepsaného stavu, pokud se činnost zhotovitele této části dotýkala. Pokud jsou v této smlouvě 
použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde 
k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 

6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit 
tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel není 
povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky bránící užívání díla. 
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7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektem, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí 
nedokončená práce oproti projektu díla. 

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené 
vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do 
rozhodnutí soudu zhotovitel. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad a nedodělků 
v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 kalendářních dnů 
od obdržení písemného oznámení objednatele. Za písemné oznámení objednatele se považuje 
i zápis v protokole o předání a převzetí díla. 

Článek 9 

JAKOST DÍLA, ZÁRUKA 

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech 
stanovených závaznými ustanoveními v zadávací a projektové dokumentaci a v ustanoveních této 
smlouvy a jejích příloh a dodatků.  

2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba činí 60 měsíců na práce a dodávky týkající se 
samotných varhanářských částí. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba činí 24 měsíců na 
práce a dodávky technologických celků a veškerých elektroinstalací. 

3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu 
o předání a převzetí díla. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí díla se prodlužuje o dobu 
rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího konečného vyřízení. Pokud byl 
na základě reklamace dodaný předmět úplně vyměněn, platí pro něj nová záruční doba v plné 
délce. 

4. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektem, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí 
nedokončená práce oproti projektu díla. 

5. Reklamací se rozumí uplatnění práv objednatele z odpovědnosti za záruční vady, učiněné formou 
písemného podání adresovaného do sídla zhotovitele, označeného výslovně jako reklamace a 
obsahující popis reklamované vady, popř. toho, jak se projevuje. Reklamaci může objednatel 
podat kdykoliv v době plynutí záruční doby. 

6. Zhotovitel přejímá záruku za to, že jeho výkony, práce a dodávky mají v okamžiku přejímky díla a 
po celou záruční dobu vlastnosti, odpovídající technickým pravidlům a normám obvyklým pro 
předmět díla. Zhotovitel nese zodpovědnost za kvalitu, funkčnost dodávek, provedení konstrukcí 
a výkonů. 

7. Zhotovitel nezodpovídá za vady na díle vzniklé nedostatečnou údržbou, neprováděním 
předepsaného provozního servisu, nesprávnou manipulací se zařízením a přirozeným 
opotřebením. 

8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, 
jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornil a objednatel na 
jejich dodržení trval nebo nemohl-li zhotovitel tuto nevhodnost zjistit ani při vynaložení odborné 
péče. 

9. Zhotovitel se zavazuje k odstranění reklamované vady do 10 pracovních dnů od data reklamačního 
protokolu (příp. v přiměřeném termínu s ohledem na předmět odstranění reklamované vady), 
popř. do 4 dnů, jde-li o vadu způsobující havarijní stav. Pokud zhotovitel vady ve stanovené lhůtě 
neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady u jiného zhotovitele a zhotovitel je 
povinen uhradit objednateli náklady  takto vzniklé. 
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10. Do 10 pracovních dnů po odstranění vady je objednavatel povinen vydat zhotoviteli potvrzení, ke 
kterému dni byla vada odstraněna a jakým způsobem. 

11. Za vyřízení reklamace části díla provedené zhotovitelovým poddodavatelem je vždy odpovědný 
přímo zhotovitel a nikoliv jeho poddodavatel. Zhotovitel nesmí v takovém případě vyřízení 
reklamace odmítat poukazem na to, že reklamovanou část díla provedl jeho poddodavatel a 
odkazovat objednatele na něho, nýbrž reklamaci i v tomto případě řádně vyřídit. Nároky 
zhotovitele za jeho poddodavatelem z tohoto titulu nejsou předmětem této smlouvy a zhotovitel 
si je vypořádá samostatně. 

12. Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny především všemi platnými EN, ČSN, projektem, touto 
smlouvou a dále příslušnými právními předpisy a případně jinými normami, které jsou účinné a 
platné v České republice. Platné ČSN i přes ukončení jejich závaznosti budou oběma stranami 
respektovány. Objednatel však bere na vědomí, že předmět díla, varhany, jsou specifickým dílem, 
který není běžně řešen předpisy v tomto bodě uvedeném. 

Článek 10 

SMLUVNÍ POKUTY 

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách: 

1. Při prodlení s termínem zahájení prací je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
až ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

2. Při prodlení objednatele s platbou faktur (vyjma pozastávek) je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. 

3. Při prodlení s termínem ukončení a předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu až ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení až do dne úspěšného předání 
a převzetí díla. 

4. Při prodlení s vyklizením místa plnění je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
až ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení až do úplného vyklizení místa prováděných 
prací dle této smlouvy.  

5. Při prodlení s termínem odstranění přejímkových vad a nedodělků dohodnutých v předávacím 
protokolu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až ve výši 1.000,-Kč za každý 
nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a zároveň za každý i započatý den prodlení u tohoto 
nedodělku či vady až do dne jejich odstranění včetně. 

6. Při prodlení s termínem odstranění vady, která se projevila v záruční době je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý den prodlení. 
V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu (havárie) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až ve výši 
5.000,-Kč za každý i započatý den prodlení. 

7. V případě, že zhotovitel nedodrží či nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoliv 
povinnost vyplývající mu z této smlouvy, vyjma povinností uvedených v předchozích odstavcích 
tohoto článku, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až ve výši 500,-Kč za 
každý jednotlivý zjištěný případ/ za každý i započatý den prodlení, porušení povinností. 

8. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv 
daňového dokladu, případně z pozastávky a snížit o ni částku k úhradě. 

9. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 14 dní od jejího zjištění a zapsáním do zápisu 
z kontrolního dne, či jiným prokazatelným způsobem a druhá strana je povinna uhradit tuto 
smluvní pokutu nejpozději do 14 dnů od obdržení vyúčtování.  

10. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu 
vzniknou prodlením zhotovitele. 

11. Maximální součet všech smluvních pokut uplatňovaných objednatelem na zhotoviteli po dobu 
realizace i záruky byl mezi objednatele a zhotovitelem dohodnut ve výši 20 % z celkové ceny díla 
bez DPH. 
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Článek 11 
VLASTNICTVÍ K DÍLU, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel a to u těch částí díla, která prokazatelně zhotoviteli 
uhradil. 

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a 
zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit 
objednateli po splnění svého závazku. 

3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a 
jeho převzetí objednatelem, nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Objednatel nese 
odpovědnost za škodu, která vznikne na díle, podle této smlouvy z těchto skutečností: 
 
Pokud činností objednatele, osob použitých při provádění jiného díla nebo činností jeho 
poddodavatelů dojde ke způsobení škody zhotoviteli, třetím osobám nebo na životním prostředí 
z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních 
předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je objednatel povinen bez zbytečného 
odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit 
způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.  

4. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až 
do dne předání a převzetí díla. 

5. Pokud činností zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů 
dojde ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu 
prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, 
technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit 
způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.  

6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. 
V případě přerušení realizace díla provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody 
za úhradu prokazatelných nákladů. 

Článek 12 

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

1. Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit oboustrannou dohodou nebo jednostranným  
odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů zákonných nebo z důvodů 
smluvních.  

2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje: 
- nepřevzetí místa plnění ve stanovené lhůtě, 
- prodlení s plněním díla déle než 30 kalendářních dní,  
- neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla, 
- provádění díla v rozporu s dokumentací (restaurátorským záměrem), 
- nedodržování příslušných platných předpisů, ČSN a EN při provádění díla, 
- neodstranění objednatelem zjištěných a zapsaných vad. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné ukončení smluvního vztahu v případě, že: 
- zhotovitel v nabídce uvedl nepravdivé údaje a tato skutečnost mohla mít vliv na výběr 

dodavatele, 
- zhotovitel pozbyde základní a profesní způsobilosti, technické kvalifikace pro plnění veřejné 

zakázky, 
4. Pro případ odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany následující způsob vypořádání: 

- zhotovitel vyhotoví soupis všech provedených prací v ocenění dle položkového rozpočtu, 
rozhodného pro sjednání ceny díla, 

- zhotovitel vyklidí místo prováděných prací, zejm. odveze veškerý nezabudovaný materiál, 
pokud nebude dohodnuto jinak 
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- zhotovitel vyzve objednatele k předání nedokončeného díla, přičemž je objednatel povinen 
zahájit přejímací řízení do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy, 

- zhotovitel vystaví tzv. konečnou fakturu, v níž provede finanční vypořádání splátek na cenu 
díla, 

- objednatel uhradí cenu poskytnutého plnění do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu. 

5. V případě vysokých cen víceprací má objednatel právo ukončit smluvní vztah. 
 

Článek 13 

POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel se zavazuje k plnění pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem v rozhodnutí o 
poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace, a 
to povinnost dodavatele umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, 
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, 
Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům 
státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu 
dokladů souvisejících s projektem. 

2. Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům 
nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí 
ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu 
úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je 
povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních 
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od 
ukončení plnění této smlouvy, minimálně však do roku 2035. Po tuto dobu je zhotovitel povinen 
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících 
s plněním této smlouvy.    

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
ve znění pozdějších předpisů.  

4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro 
monitoring realizace díla, a to do 5 až 15 pracovních dnů, podle povahy požadované informace 
nebo dat, od požádání objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen splňovat základní a profesní způsobilost, technickou kvalifikaci po celou 
dobu realizace díla (plnění veřejné zakázky). 

6. Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, si zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na díle či jeho příslušné části a upozornit 
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není 
dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. 

7. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace ve veřejné zakázce prostřednictvím 
poddodavatele, je povinen v případě změny poddodavatele, do 5 pracovních dnů od změny 
poddodavatele tuto skutečnost oznámit objednateli a ve stejné lhůtě doložit doklady prokazující 
splnění kvalifikace v rozsahu v jakém ji zhotovitel prokazoval prostřednictvím poddodavatele 
včetně smlouvy s poddodavatelem, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně 
stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za uchazeče v rámci 
výběrového/ zadávacího řízení. Samotná změna poddodavatele podléhá odsouhlasení 
objednatele. Objednatel do 5 pracovních dnů rozhodne o tom, zda změnu poddodavatele 
akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací objednatele o 
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změně poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních 
stran nebo zápis písemně prokazatelně druhé straně doručený. 

8. V případě, kdy v souvislosti s realizací díla vznikne kovový odpad (železo, barevné kovy), je 
zhotovitel povinen tento odpad odvézt do sběrného místa (sběrny surovin), které ho vykoupí. 
Získaná peněžní částka náleží objednateli, pokud nebude dohodnuto jinak. 

9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby poskytnout veškerou součinnost a potřebné doklady pro 
závazné stanovisko odboru kultury a památkové péče. 
 

Článek 14 

SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

1. Smluvní strany jsou povinny se účastnit pravidelných kontrolních dnů, a respektovat stanoviska 
nejen druhé smluvní strany, ale i dotčených orgánů státní správy (např. státního stavebního 
dohledu, ochrany životního prostředí, apod.).  

2. Ostatní součinnost bude dohodnuta při kontrolách nebo na kontrolních dnech. 

 

Článek 15 

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ 

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá 
jejich vůli. 

3. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvy svobodně a vážně, nikoliv v tísni, omylu či za nápadně 
nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují. 

4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

5. Platnost a účinnost této smlouvy, resp. jejich dodatků, nastává oboustranným podpisem 
statutárními zástupci smluvních stran a schvalovací doložkou biskupství. 

6. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 231/2012 Sb., 
kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce avšak s ohledem na 
povahu díla - varhany, nezbytnou k provádění díla nejpozději při podpisu této smlouvy oběma 
smluvními stranami. Za správnost a úplnost předané dokumentace zodpovídá objednatel. 

7. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně-technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého 
smluvního partnera, považují je za důvěrné a nezneužijí těchto informací pro jiné účely než pro 
plnění předmětu této smlouvy. 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně 
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě 
takto podepsaná vyhotovení.  

9. Nedílnou součást této smlouvy tvoří: 

Příloha č. 1:  Položkový rozpočet díla 
Příloha č. 2: Pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti  
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V Mariánských Radčicích     V Lomnici  
 

 
 
 
 

…………………………………………………………                                   ……………………………………………………… 
MVDr. Jindřich Koska     Ing. Mgr. Bc. Ladislav Rozsypal 
statutární zástupce                jednatel společnosti 
 za objednatele             za zhotovitele 
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Schvalovací doložka 
 
 
 
Tato smlouva o dílo uzavřená Cisterciáckým opatstvím Osek, IČ: 49086910, zastoupeným statutárním 
zástupcem opatství MVDr. Jindřichem Koskou (dále jen objednatelem) a firmou A. Q. Attentus 
Qualitatis s. r. o., IČ: 27707911, zastoupenou statutárním zástupcem Ing. Mgr. Bc. Ladislav Rozsypal 
(dále jen zhotovitelem) na realizaci zakázky „Restaurátorská rekonstrukce varhan v kostele Panny 
Marie Bolestné – Mariánské Radčice“ nabývá platnosti dnem, kdy je k vyhotovení smlouvy 
podepsané oběma smluvními stranami připojena schvalovací doložka Biskupství litoměřického, se 
sídlem Dómské náměstí 1/1, Litoměřice, PSČ 412 01, IČ: 00445126, které je na základě zvláštní právní 
úpravy zřizovatelem objednatele. Biskupství litoměřické není vázáno projevy smluvních stran 
učiněnými v této smlouvě a není povinno schvalovací doložku připojit.  
 

 
 
 

Schvalovací potvrzení 
 

 
 
 
 
 

……………………………………………………… 
Mons. Mgr. Radek Jurnečka 
generální vikář 

 
 



CENOVÁ NABÍDKA - REKAPITULACE
Restaurátorská rekonstrukce varhan v kostele Panny Marie Bolestné – Mariánské Radčice

Kč bez DPH
Rekonstrukce varhanního stroje 5 088 000,00 Kč
Povrchová úprava skříně a řezbářská výzdoba 467 000,00 Kč
CELKEM BEZ DPH 5 555 000,00 Kč
DPH 21 % 1 166 550,00 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH 6 721 550,00 Kč



Číslo 
položky

Položka cena bez DPH

Zadní stroj
1 ucpávková vzdušnice, píšťalnice, lavičky 295 430 Kč                                                             
2 Copula maior 8 111 260 Kč                                                             
3 Copula minor 4 91 120 Kč                                                                
4 Principal 2´ 28 280 Kč                                                                
5 Quintadena 8´ 97 840 Kč                                                                
6 usazení 71 980 Kč                                                                
7 intonace a ladění 103 400 Kč                                                             

Mezisoučet (bez DPH) 799 310 Kč                                                             

Hlavní stroj
8 ucpávková vzdušnice + příslušenství 469 530 Kč                                                             
9 rejstřík Principal 8´ 80% Sn 160 770 Kč                                                             

10 Spitzgamba 8 145 770 Kč                                                             
11 Octav 4 68 560 Kč                                                                
12 Fugara 4´ 49 420 Kč                                                                
13 Quint 3´ 39 350 Kč                                                                
14 Superoctav 2 28 280 Kč                                                                
15 Mixtur 4 fach 1 1/3 52 560 Kč                                                                
16 usazení 125 215 Kč                                                             
17 intonace a ladění 179 450 Kč                                                             

Mezisoučet (bez DPH) 1 318 905 Kč                                                          

Rekonstrukce pedálového stroje
18 ucpávková vzdušnice + příslušenství 244 730 Kč                                                             
19 rejstřík Subbass 16´ 194 000 Kč                                                             
20 Octavbass 8´ 151 000 Kč                                                             
21 usazení 36 490 Kč                                                                
22 intonace a ladění 52 700 Kč                                                                

Mezisoučet (bez DPH) 678 920 Kč                                                             

Hrací stůl
23 obnova hracího stolu, výplně, not.pult aj. 52 700 Kč                                                                
24 lavice 45 560 Kč                                                                
25 klaviatury manuálu 108 400 Kč                                                             
26 pedálnice 57 700 Kč                                                                
27 spojky II/I (Schibekoppel) + I/P 53 700 Kč                                                                
28 manubria a štítky 33 420 Kč                                                                
29 jiné položky hracího stolu výše neuvedené 22 280 Kč                                                                

Mezisoučet (bez DPH) 373 760 Kč                                                             

Traktura
30 tónová traktura pro manuály a pedál 329 270 Kč                                                             
31 rejstříková traktura pro manuály a pedál 232 800 Kč                                                             

Mezisoučet (bez DPH) 562 070 Kč                                                             

Vzduchové hospodářství
32 ventilátor v tlumicí bedně s obložením dýhou či masivem 115 840 Kč                                                             
33 regulační záklopka a kanály vedoucí do měchu 54 700 Kč                                                                

CENOVÁ NABÍDKA
Rozpočet na restaurování varhan - vyjma řezbářské výzdoba a rest. polychromie



34 jeden klínový měch včetně stolice a zapojení 173 680 Kč                                                             
35 vzduchovody 75 700 Kč                                                                
36 nárazové míšky 30 350 Kč                                                                

Mezisoučet (bez DPH) 450 270 Kč                                                             

Restaurování skříně (bez polychromie)
37 truhlářské výspravy skříně, případně srovnání do svislic 55 700 Kč                                                                
38 petrifikace varhanní skříně 18 210 Kč                                                                
39 petrifikace řezbářské výzdoby 28 350 Kč                                                                
40 zhotovení podia pro varhaníka 30 350 Kč                                                                
41 nové nosné konstrukce varhanních částí 28 350 Kč                                                                
42 rekonstrukce chybějících rohů a stran skříní 60 630 Kč                                                                

Mezisoučet (bez DPH) 221 590 Kč                                                             

Ostatní položky
43 odstranění stávajících varhan, převoz do vzdálenosti 100 km 54 936 Kč                                                                
44 montáž varhan 216 920 Kč                                                             
45 cestovné 127 470 Kč                                                             
46 kompletní přeladění před předáním zcela dokončeného nástroje 74 980 Kč                                                                
47 regulace 21 280 Kč                                                                
48 vypracování restaurátorské zprávy ve třech vyhotoveních 28 350 Kč                                                                
49 vypracování stavební dokumentace 136 750 Kč                                                             
50 elektroinstalace, osvětlení, revize 22 489 Kč                                                                

Mezisoučet (bez DPH) 683 175 Kč                                                             

Celkem bez DPH 5 088 000 Kč                                                     
DPH 21 % 1 068 480 Kč                                                     
Celkem s DPH (21%) 6 156 480 Kč                                          



CENOVÁ NABÍDKA

Položka cena bez DPH
Architektura varhanní skříně
základní očištění od atmosférických a dalších nečistot 15 000,00 Kč
průběžná opakovaná fixace klihokřídových podkladů a polychromií v průběhu restaurování 22 000,00 Kč
rozšířený restaurátorský průzkum 5 000,00 Kč
snímání sekundárních polychromií chemicky, mechanicky, chemické, mechanické dočištění 45 000,00 Kč
odstranění nevhodných tmelů, popř. jejich ztenčení 17 000,00 Kč
špánování, tmelení 18 000,00 Kč
úprava plasticity nových tmelů, špánů 15 000,00 Kč
lokální barevné retuše, popř. lokální barevné rekonstrukce 65 000,00 Kč
finální korektury, závěrečná konzervace, rozleštění 45 000,00 Kč
mezisoučet 247 000,00 Kč

Dekorativní dřevořezba
kompletní demontáž, očištění od atmosférických nečistot, příprava pro transport 12 000,00 Kč
průběžná opakovaná fixace klihokřídových podkladů a polychromií v průběhu restaurování 20 000,00 Kč
rozšířený restaurátorský průzkum 5 000,00 Kč
radiační sterilizace (likvidace dřevokazného hmyzu) 6 000,00 Kč
celoplošná petrifikace nořením (min. 120 hod.) 35 000,00 Kč
snímání sekundárních náhražkových „zlatých“ materiálů, čištění nejstarší zlacené polychromie 25 000,00 Kč
analogické řezbářské doplnění v lipovém masivu 28 000,00 Kč
doplnění klihokřídových podkladů, vyrovnání plastické modelace 17 000,00 Kč
lokální retuše zlatým plátkem ve shodě s originálem (technologicky totožný postup) 39 000,00 Kč
osazení na původní místo, finální korektury 18 000,00 Kč
mezisoučet 205 000,00 Kč

závěrečná restaurátorská zpráva (3 paré) 15 000,00 Kč
Celkem bez DPH 467 000,00 Kč
DPH 21 % 98 070,00 Kč
Celkem s DPH 565 070,00 Kč

Mariánské Radčice - restaurování varhan - povrchová úprava skříně a řezbářská výzdoba



 
 

 

 

 

DODATEK č. 2 
(dále také jen „dodatek“) 

k pojistné smlouvě č.  

8069112711 
(dále také jen „pojistná smlouva“) 

Smluvní strany: 

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 
se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 
53002 Pardubice, Česká republika 
IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567 
(dále jen pojistitel) 
tel.: 466 100 777   fax: 467 007 444   www.csobpoj.cz 

pojistitele zastupuje: Mgr. Jaroslav Samek, account manager 
 

a 

A.Q. Attentus Qualitatis s.r.o. 
se sídlem / místem podnikání Tišnovská 266 
67923, Lomnice 

IČO: 27707911 
výpis z OR vedeného Ks v Brně, oddíl C, vložka 53544 
(dále jen „pojistník“) 

pojistníka zastupuje: Ing. Mgr. Ladislav Rozsypal 

se dohodly, že výše uvedená pojistná smlouva se mění a doplňuje takto: 

file:///C:/Users/je23398/Downloads/www.csobpoj.cz


Číslo pojistné smlouvy: 8069112711 dodatek 2 

Strana 2 (z celkem stran 6) 

Článek I. 
Změna již existujících právních vztahů pojištění sjednaných pojistnou 

smlouvou 

1. Pojištění odpovědnosti za újmu sjednané článkem II. pojistné smlouvy se ode dne 

nabytí účinnosti tohoto dodatku mění následovně: 
   

ZMĚNY 

Pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku SE MĚNÍ obsah 
právního vztahu pojištění ve vztahu k následujícím dosavadním hodnotám pojistného zájmu 
(následujícím dosavadním předmětům pojištění). Pojistitel a pojistník výslovně a v zájmu předejití 
jakýmkoliv budoucím právním sporům o výklad pojistné smlouvy a tohoto dodatku uvádějí pro 
přehlednost níže vždy celý obsah právního vztahu pojištění vztahující se k jednotlivé hodnotě pojistného 
zájmu (k jednotlivému předmětu pojištění), a to i v těch jeho částech či dílčích parametrech, které tímto 
dodatkem změněny nebyly: 

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní 
část Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob VPP ODP 2014 (dále jen "VPP ODP 2014"), které jsou 
nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy. 

Dále se toto pojištění řídí také Doplňkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 
2014 (dále jen „DPP PZK 2014“) a Doplňkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení přepravovaného 
nákladu DPP PZN 2014 (dále jen "DPP PZN 2014"), které tvoří také přílohu této pojistné smlouvy. 
Pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy pojistitel a pojistník výslovně 
sjednávají následující výkladová pravidla pro aplikaci DPP PZK 2014 a DPP PZN 2014: 

• Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „věc“, „pojištěná věc“, „předmět pojištění“ nebo 
jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto 
odstavcem pojistné smlouvy věc, na které vznikla újma, za kterou pojištěný poškozenému odpovídá. 

• Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným 
přepadením“, „odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením“, „pojistná událost 
spočívající v odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením“ nebo jiný pojem s obdobným 
významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy 
pojistná událost spočívající v odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou poškozenému na věci jejím odcizením 
krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením. 

• Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „místo pojištění“ nebo jiný pojem s obdobným 
významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy 
místo, kde jsou užívané nebo převzaté věci uloženy (skladovány). 

• Všechna ustanovení DPP PZK 2014 a DPP PZN 2014 budou pro účely pojištění odpovědnosti za újmu 
sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy vykládána přiměřeně k tomu, že pojištění sjednané tímto 
odstavcem pojistné smlouvy je pojištěním odpovědnosti za újmu. 

ROZSAH POJIŠTĚNÍ 

Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu 

Pojištění odpovědnosti za újmu se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za 
újmu způsobenou jinému, a to v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP ODP 2014. 

limit pojistného plnění (Kč) územní rozsah pojištění spoluúčast 

10 000 000 Kč Evropa včetně ČR 5 000 Kč 

 

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku 

V souladu s čl. II odst. 2. písm. a) VPP ODP 2014 se ujednává, že se pojištění vztahuje na právním předpisem 
stanovenou odpovědnost pojištěného za: 
a) majetkovou újmu způsobenou jinému na věci nebo na zvířeti nebo 
b) újmu způsobenou člověku na zdraví nebo usmrcením nebo nemajetkovou újmu spočívající v duševních 

útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení  
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c) následnou finanční újmu 
způsobenou vadou výrobku. 

limit pojistného plnění (Kč) územní rozsah pojištění spoluúčast 

10 000 000 Kč Evropa včetně ČR 5 000 Kč 

 

Pojištění odpovědnosti za čistou finanční újmu 

V souladu s čl. II odst. 3. písm. a) a čl. IX odst. 1. VPP ODP 2014 se ujednává, že se pojištění vztahuje na právním 
předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za čistou finanční újmu, kromě schodku na svěřených finančních 
hodnotách, újmy vzniklé v příčinné souvislosti s obchodováním s cennými papíry nebo újmy vzniklé v příčinné 
souvislosti s rozhodnutím orgánu obchodní korporace a jakékoliv smluvní pokuty či jiné smluvní sankce udělené 
jakémukoliv subjektu, např. smluvní straně pojištěného. 

limit pojistného plnění (Kč) územní rozsah pojištění spoluúčast 

500 000 Kč Evropa včetně ČR 5 000 Kč 

 

Pojištění odpovědnosti za újmu na věci v užívání a na věci převzaté, která je předmětem závazku 
pojištěného 

V souladu s čl. II odst. 2. písm. b) VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem 
stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou na movitých věcech, které sice nejsou ve vlastnictví 
pojištěného, byly však pojištěnému zapůjčeny nebo je užívá z jiného právního důvodu. Toto pojištění se nevztahuje 
na odpovědnost za újmu na věcech v užívání - motorových vozidlech, letadlech, plavidlech. 

Motorovým vozidlem se rozumí nekolejové vozidlo poháněné vlastním motorem – včetně motorových vozidel 
sloužících jako pracovní stroje (např. bagr, autojeřáb, pásový nebo kolový finišer, pracovní a montážní plošina), 
elektrovozidel, bez ohledu na to, jestli je takové vozidlo určeno k provozu na pozemních komunikacích a jestli mu 
byla přidělena registrační značka (RZ, SPZ). 

V souladu s čl. II odst. 2. písm. c) VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem 
stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou na movitých věcech, které pojištěný převzal a které mají 
být předmětem jeho závazku. 

V případě vzniku pojistné události nastalé v rozsahu pojištění odpovědnosti za újmu dle čl. II odst. 2. písm. b) a c) 
VPP ODP 2014 a spočívající v odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou poškozenému na věci její ztrátou, 
jejím odcizením, nebo odcizením součásti věci, krádeží nebo loupežným přepadením nebo úmyslným poškozením 
jinou osobou, poskytne pojistitel pojistné plnění podle rozsahu pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, avšak 
maximálně do výše limitů pojistného plnění, které jsou pro jednotlivé stupně zabezpečení uvedeny v DPP PZK 2014 
nebo v DPP PZN 2014, a to v závislosti na charakteru a kvalitě konstrukčních prvků zabezpečení uzamčeného místa 
pojištění, které pachatel v době vzniku pojistné události překonal. 

limit pojistného plnění (Kč) územní rozsah pojištění spoluúčast 

500 000 Kč Evropa včetně ČR 5 000 Kč 
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Článek II. 
Změny ve výši pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou po 

nabytí účinnosti tohoto dodatku 

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí: 

 Pojištění Změna ročního pojistného Roční pojistné po změnách 

1. Živelní pojištění 0 Kč 20 286 Kč 

2. Pojištění odcizení 0 Kč 478 Kč 

3. Pojištění odpovědnosti za újmu 4 190 Kč 20 953 Kč 
     

Součet 4 190 Kč 41 717 Kč 

 

Změna pojistného celkem 
Od 22.02.2025 00:00 hodin do 24.01.2026 00:00 hodin 

3 858 Kč 

Součet splátek pojistného z předešlého dodatku číslo 1 
Od 22.02.2025 00:00 hodin do 24.01.2026 00:00 hodin 

0 Kč 

Součet 3 858 Kč 

 

Změna pojistného = pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění a zároveň se toto pojištění znovu sjednává z 
důvodu změny pojištění, je to rozdíl mezi původní a novou výší pojistného (kladná nebo záporná částka) nebo pokud 
se tímto dodatkem sjednává nové pojištění, je to výše pojistného za nově sjednané pojištění (kladná částka) nebo 
pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění, je to výše pojistného za zrušené pojištění (záporná částka) 

Změna ročního pojistného = změna pojistného vyjádření v ročním pojistném 

Roční pojistné po změnách = pojistné za všechna platná pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a dodatky pojistné 
smlouvy vyjádřené v ročním pojistném 

 

Splátkový kalendář 

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a po změnách provedených tímto 
dodatkem pojistné smlouvy se do 24.01.2026 00:00 hodin řídí následujícím splátkovým kalendářem: 

Datum splátky pojistného Splátka pojistného 

22.02.2025 3 858 Kč 

 
Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, 
číslo 180135112/0300 u Československé obchodní banky, a. s., 
konstantní symbol 3558, 
variabilní symbol 8069112711. 
Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.  

Pojistitel a pojistník sjednávají délku pojistného období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné 
smlouvy následovně: 
a) první pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce 

ode dne počátku všech pojištění sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy do nejbližšího následujícího dne 
konce pojistného období všech pojištění sjednaných samotnou pojistnou smlouvou, nebo je-li pojištění 
sjednáno na dobu kratší, tak se první pojistné období sjednává v délce rovné pojistné době; 

b) druhé a každé další pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se 
sjednává v délce shodné s délkou pojistných období ve všech pojištěních sjednaných samotnou pojistnou 
smlouvou. 

Výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zaslaným pojistníkovi na začátku dalšího 
pojistného období. 

Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 22.02.2025 
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2. Prohlášení pojistníka 
               

2.1. Prohlášení pojistníka, je-li pojistník fyzickou osobou: Prohlašuji a svým podpisem níže stvrzuji, že: 
                

    

a)  jsem byl před uzavřením pojistné smlouvy, zcela v souladu s ustanovením čl. 13 a čl. 14 Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen "GDPR"), pojistitelem řádně a detailně (co do 
vysvětlení obsahu a významu všech jeho jednotlivých ustanovení) seznámen s Informacemi o zpracování 
osobních údajů (tzv. Informačním memorandem); 

                

    

b)  seznámení s Informačním memorandem za pojistitele provedla právě ta konkrétní fyzická osoba, která za 
pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu (přičemž adresátem uvedených informací může být pojišťovací 
makléř, coby pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistníka); 

                

    

c)  po seznámení se s  Informačním memorandem a před uzavřením pojistné smlouvy mně byl dán naprosto 
dostatečný časový prostor pro vlastní seznámení se s Informačním memorandem a pro zodpovězení všech 
mých případných dotazů k Informačnímu memorandu; 

                

    

d)  beru na vědomí a jsem srozuměn s informací pojistitele o tom, že Informační memorandum je a bude 
zájemci o pojištění resp. pojistníkovi a jinému účastníku pojištění k dispozici na internetových (webových) 
stránkách pojistitele na adrese www.csobpoj.cz nebo na vyžádání pojistníka u té konkrétní fyzické osoby, 
která jménem pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu, anebo na kterémkoliv obchodním místě 
pojistitele. 

                

2.2. Prohlašuji a svým podpisem níže stvrzuji, že: 
                

    

a)  jsem byl před uzavřením této pojistné smlouvy, zcela v souladu s ustanovením § 2774 občanského 
zákoníku, pojistitelem řádně a detailně (co do vysvětlení obsahu a významu všech jejich jednotlivých 
ustanovení) seznámen s Infolistem produktu, s Informačním dokumentem o pojistném produktu, s 
rozsahem pojištění a s všeobecnými pojistnými podmínkami (dále také jen "pojistné podmínky"), které jsou 
nedílnou součástí této pojistné smlouvy; 

                

    

b)  jsem byl před uzavřením této pojistné smlouvy podrobně seznámen se všemi vybranými ustanoveními 
pojistných podmínek zvlášť uvedenými v dokumentu „Infolist produktu“, která by mohla být považována za 
ustanovení neočekávaná ve smyslu ustanovení § 1753 občanského zákoníku, a souhlasím s nimi. Dále 
prohlašuji, že mé odpovědi na písemné dotazy pojistitele ve smyslu ustanovení § 2788 občanského 
zákoníku jsou pravdivé a úplné; 

                

    

c)  seznámení s Informačním dokumentem o pojistném produktu a s pojistnými podmínkami za pojistitele 
provedla právě ta konkrétní fyzická osoba, která za pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu (přičemž 
adresátem uvedených informací může být pojišťovací makléř, coby pojišťovací zprostředkovatel zastupující 
pojistníka); 

                

    

d)  po seznámení se s obsahem všech předsmluvních a smluvních dokumentů a před uzavřením pojistné 
smlouvy mně byl dán naprosto dostatečný časový prostor pro vlastní seznámení se s obsahem a významem 
těchto dokumentů a pro zodpovězení všech mých případných dotazů k těmto dokumentům; 

                
    

e)  před uzavřením pojistné smlouvy mi byly v listinné podobě poskytnuty Informační dokument o pojistném 
produktu a pojistné podmínky; 

                

    

f)  jsem v dostatečné době před uzavřením této pojistné smlouvy obdržel od pojišťovacího makléře Záznam z 
jednání, včetně všech jeho příloh; 

                

    

g)  v souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, uděluji pojistiteli souhlas s poskytnutím informací týkajících se pojištění: 

                

      

• členům skupiny ČSOB, jejichž seznam je uveden na internetových stránkách www.csob.cz/skupina a  
                

      

• ostatním subjektům podnikajícím v pojišťovnictví a zájmovým sdružením či korporacím těchto subjektů. 
                

3. Ostatní ustanovení pojistné smlouvy, než ustanovení výslovně zmíněná v tomto dodatku, se tímto dodatkem 
nijak nemění. 

                

4. Správce pojistné smlouvy: Ing. Jiří Šejda 

                

5. Počet stran dodatku pojistné smlouvy bez příloh: 6 
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6. Tento dodatek pojistné smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech shodné právní síly, přičemž jedno vyhotovení 
obdrží pojistník, jedno makléř a zbývající dvě pojistitel. 

                

7. Smluvní strany tohoto dodatku po jeho důkladném přečtení výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že 
jej uzavírají podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni či za nápadně 
nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých 
oprávněných zástupců. 

                

 

 

 
V ............................. dne .........   ............................................................ 

razítko a podpis pojistníka 
                

 

 
V Brně dne 21.2.2025  ............................................................ 

razítko a podpis pojistitele 
 
 



 

 

Splátkový kalendář k dodatku č. 2 pojistné smlouvy 

č. 8069112711 
 
 

Tento splátkový kalendář upravuje splátky pojistného za změnu pojištění dle výše uvedeného dodatku pojistné 
smlouvy na pojistné období nebo na pojistnou dobu od 22.02.2025 00:00 hodin do 24.01.2026 00:00 hodin. 

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách: 

Datum splátky pojistného Splátka pojistného 

22.02.2025 3 858 Kč 

 
Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, 
číslo 180135112/0300 u Československé obchodní banky, a. s., 
konstantní symbol 3558, 
variabilní symbol 8069112711. 
Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.  

 

 

 
V Brně dne 21.2.2025 

 

   

  

............................................................ 
razítko a podpis pojistitele 
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