

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

Preamble

Tato smlouva o dílo je uzavírána na základě vítězné nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce projektu:

„Kostelec-hospodaření s dešťovou vodou v západní části obce – 1. etapa“

Objednatel a zhotovitel se seznámili s místními poměry a projektem a konstatují, že jim nejsou
známé jiné skutečnosti, než jsou obsahem cenového návrhu, které by jim bránily, plnit smlouvu.

Zhotovitel prohlašuje, že má potřebné zkušenosti se stavbou tohoto charakteru, potřebné odborníky
a kvalifikaci pro zhotovení díla a je oprávněn v souladu se zápisem v obchodním rejstříku a dle
živnostenských oprávnění tyto práce provádět.

Na základě výše uvedeného se smluvní partneri dohodli uzavřít tuto smlouvu za podmínek, které
jsou dále stanoveny.

Čl. I.

Smluvní strany

Objednatel: Obec Kostelec
Kostelec 34, 349 01 Stříbro
Zastoupený: František Trhlík, starosta
IČO: 00479292
DIČ: CZ00479292
tel.: +420 724 182 129
e-mail: urad@obeckostelec.cz
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel COLAS CZ, a. s.
Se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
Zastoupený Milan Pleva, manažer regionu, na základě plné moci
IČO 261 77 005
DIČ CZ26177005
Bankovní spojení Raiffeisenbank, a. s.
Č. ú. 5030013729/5500
Tel.: 731 653 845
Email: milan.pleva@colas.cz
(dále jen zhotovitel)

Čl. II.

Předmět plnění

1. Zhotovení díla v rozsahu zpracované vítězné nabídky v rámci poptávkového řízení na stavební
práce s názvem „Kostelec-hospodaření s dešťovou vodou v západní části obce – 1. etapa“.
2. Předmětem díla je umístění dešťové kanalizace podél bytových domů v obci Kostelec, kde bude
probíhat výstavba zpevněných ploch-parkovací stání a chodníky. Dešťová kanalizace bude

probíhat u bytových domů č. p. 87, 86, 88, 90, 89 a technické budovy st. p. č. 7/1 v k. ú. Kostelec u Stříbra.

3. Uchazeč zajistí v rámci stavby:

- geodetické vytyčení pozemku a stavby před zahájením realizace stavebních prací;
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení ve 3 stejnopisech;
- vytyčení podzemních inženýrských sítí;
- POV – tj. náklady např. na objekty zařízení staveniště (šatna, umývárna, kancelář, příruční sklad, chemické WC, sklad nářadí atd.), zpevněné staveništní komunikace včetně komunikace ke stavební jámě, případně sjezd do staveništní jámy, plochy pro očistu vozidel, zpevněné staveništní chodníky, zajištění proti splavování zemin atd.;
- přechodné dopravní opatření a značení, pokud situace bude vyžadovat;
- ostatní náklady zhotovitele spojené s provedením díla (zařízení staveniště, pojištění);
- doklady k předání stavby;
- náklady na případné staveništní rozvody vody a elektrické energie s podružným měřením po dobu stavby;
- náklady na odebrání energie po dobu stavby;
- likvidace odpadů vzniklých v rámci realizace stavby – uchazeč si do nákladů započítá náklady za uložení veškerých odpadů, vzniklých při realizaci stavby včetně transportu na povolenou skládku. Odpady vzniklé při realizaci stavby – poplatky za uložení veškerého odpadu včetně nákladů na transport budou zahrnuty do ceny nabídky. Vybraný uchazeč předloží doklady o způsobu dalšího využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů. Z dokladů bude zřejmý původ odpadu ze stavby, kdy komu, a v jakém množství byl odpad předán. Doklady doloží uchazeč nejpozději při předání a převzetí stavby zadavatelem;
- všechny zkoušky a revize nutné a potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek;
- prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související s plněním předmětu smlouvy, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení;
- vyznačení, popis a zdůvodnění případných změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace do jednoho vícetisku (paré) projektové dokumentace, které zadavatel předá dodavateli před zahájením prací;

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zadávací dokumentací a se smluvními ujednáními.
5. Uchazeč je povinen si v rámci předmětu veřejné zakázky zajistit součinnost třetích osob (např. správců ostatních sítí) a případné doklady požadované příslušnými právními předpisy od třetích osob pro provedení předmětu veřejné zakázky.
6. Pozemky dotčené prováděním stavby dle projektové dokumentace. Vlastník Obec.
7. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy o dílo. Není-li v položkovém rozpočtu nebo v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se požadavky na kvalitu a tolerance platnými ČSN. Nebude-li možno posoudit kvalitu díla podle uvedených zásad, má se za to, že kvalita provedených prací nesmí být horší než standardní kvalita, kterou by bylo možno očekávat u kvalifikovaných pracovníků v příslušném oboru. V opačném případě se má za to, že provedené dílo vykazuje kvalitativní vady.
8. Součástí díla je i dokladová dokumentace, doklady o shodě, certifikáty a atesty použitých materiálů apod.
9. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit za podmínky, že bude tato změna technicky možná a objednatel bude souhlasit s promítnutím těchto změn do ceny za dílo. Požadavek objednatele na tyto změny musí být písemný.
10. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem samostatným zápisem z kontrolního dne

nebo zápisem ve stavebním deníku (pokud jde o změnu rozsahu prováděných prací obsažených v cenové nabídce) nebo dodatkem k této smlouvě (v případě, že zhotovitel vypracoval novou položkovou kalkulaci). Zhotovitel nebude vícepráce provádět a zároveň uplatňovat jejich zaplacení, pokud nebude změna rozsahu prací potvrzena zástupcem objednatele.

11. Pokud v nabídce nebude jednotková cena za tyto či obdobné práce uvedena, předloží zhotovitel objednateli položkovou kalkulaci ceny.
12. Zhotovitel je oprávněn zastavit práce na zhotovovaném díle, pokud další postup prací vyžaduje rozhodnutí objednatele ve smyslu odsouhlasení víceprací nebo změny technického řešení, a to do doby písemného odsouhlasení objednatelem samostatným zápisem z kontrolního dne, zápisem do stavebního deníku nebo podepsáním dodatku ke smlouvě o dílo.
13. Zhotovitel se bude dále řídit při realizaci díla ve všech kvalitativních podmínkách platnými technickými normami, kvantitativním rozsahem dle cenového návrhu.

Čl. III.

Termíny plnění

1. Realizace díla se bude řídit časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je nedílnou součástí této smlouvy a je vedený v kalendářních týdnech.
2. Dílo bude realizováno v následujících termínech:
 - **Termín zahájení: do 15. 9. 2025**
 - **Závazný termín dokončení: 31. 3. 2026**
 - Termín odstranění staveniště: do 5 dnů od dokončení díla
 - Termín předání staveniště do 5 dnů od písemného oznámení.
3. Zhotovitel dokončí dílo ve shora uvedeném termínu za předpokladu splnění povinností objednatele uvedených v této smlouvě, zápisech z předání staveniště či samostatných dohodách učiněných písemnou formou a za předpokladu, že objem víceprací nebude činit více jak 5 % nad rámec smluvní ceny. V opačném případě bude příslušně upraven termín provedení díla.
4. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle **bodů 2** tohoto článku z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně objednatelem oznámena. V takovém případě se termín pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivé termíny stanovené časovým harmonogramem postupu provedení díla, upraví zpravidla tak, že se prodlouží o tolik dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení díla. V tomto smyslu upraví časový harmonogram postupu provedení díla a takto upravený předá bezodkladně objednateli. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny dodrženy.
5. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Zhotovitel je rovněž v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla a takto upravený předat bezodkladně objednateli.
6. Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění díla a její následky včas odstranit. Zhotovitel je v případě vzniku nároku na

- prodloužení termínů dle tohoto odstavce povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla a takto upravený předat bezodkladně objednateli.
7. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.)
 8. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

Čl. IV.

Cena díla, placení a fakturace

Smluvní strany dohodly Cenu za Dílo včetně veškerých nákladů a plnění zhotovitele jako cenu nejvýše přípustnou a neměnnou, ve výši:

	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem včetně DPH
Celková cena díla	2.423.128,39,-	508.856,96,-	2.931.985,35,-

Takto stanovená Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele související s plněním závazků podle této Smlouvy o dílo a jejích příloh, včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v položkovém rozpočtu, popisu stavby nebo ostatních součástech Smlouvy o dílo, ale o kterých Zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl, včetně povinností dle obecně závazných právních předpisů (bez zřetele na to, zda je v této smlouvě uvedeno, že zhotovitel splní tu kterou povinnost na své vlastní náklady či nikoliv).

DPH bude vyčísleno a odvedeno v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

1. Celková cena bude upravena započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které představují dodatečné práce v souladu s touto smlouvou a jsou prováděny nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo výkazu výměr, pokud budou vyžádány objednatelem. Náklady na dodatečné práce budou účtovány podle veškerých odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle výkazu výměr nebo smlouvy. Oceňování případných dodatečných prací, u kterých nelze využít jednotkových cen uvedených v nabídce, bude provedeno maximálně podle ceníkových položek RTS/URS aktualizovaných pro dané období. Při vyúčtování dílčích částí ceny dle postupu prací je zhotovitel povinen dodatečné práce vyčíslit samostatně tak, aby překročení nabídkové ceny z tohoto důvodu bylo objednatelem přezkoumatelné. Ocenění dodatečných prací musí být předem schváleno objednatelem a k jejich provedení musí být vydán objednatelem písemný pokyn. Schválení dodatečných prací nebo méněprací bude uvedeno na formulářích (změnových listech). Z jiných než uvedených důvodů, mimo důvody zákonné, se změna nabídkové ceny nepřipouští.

Čl. V.

Platební podmínky

1. Cena díla bude objednatelem zaplacená po dokončení a předání celého díla. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedené dílo včetně soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu po protokolárním předání díla objednateli a převzetí díla objednatelem.
2. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
3. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem se stanovuje na 30 kalendářních dní. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4. Fakturu je zhotovitel povinen doručit na adresu: Obec Kostelec, Kostelec 34, 349 01, IČ: 00479292. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že objednateli nevznikne povinnost fakturu doručitou jiným způsobem uhradit.
5. Dodatečné práce provedené zhotovitelem, aniž byla sjednána příslušná změna smlouvy, popř. bez písemného souhlasu objednatele, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla případně i odstranit.
6. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
7. Po ukončení celého díla bude uhrazena částka na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací až do výše max. 80% celkové ceny díla. Faktura bude vystavena při předání a převzetí díla. Zbýlých 20% bude uhrazeno po odstranění vad a nedodělků, zapsaných v protokolu o předání a převzetí a zároveň po předání všech dokladů nutných ke kolaudaci. Pokud to povaha stavby vyžaduje.
8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má zhotovitel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou. Fakturu za odstranění těchto vad zašle objednatel zhotoviteli.
9. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury objednateli.
10. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou či zákonem vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti.
11. V případě využití poddodavatelů zajistí zhotovitel řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá zhotovitelům k provedení závazků vyplývajících ze smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavateli. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto ujednání smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení objednatele od této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

Čl. VI.

Záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční **době 60 měsíců** pokrývající celý předmět plnění. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídající záruční době.
2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem, dle Čl. VIII. Předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
 - a) bezplatně odstraní uplatněné vady,

- b) uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tak neučiní sám,
 - c) uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody,
 - d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu uplatněných škod v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
5. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje:
- a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem nebo e-mailem přijetí uplatnění vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,
 - b) uskutečnit prověrku ke zjištění důvodnosti a charakteru vady bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 2 pracovních dnů od uplatnění vady,
 - c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 5 pracovních dnů od uplatnění vady,
 - d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 pracovních dnů od uplatnění vady, v případě, že to není možné, musí zhotovitel v této lhůtě dohodnout s objednatelem jiný termín odstranění vady,
 - e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 5 ti pracovních dnů od uplatnění vady.
6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad, které mají charakter havárie ve lhůtě do 24 hodin od jejich uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně e-mailem, faxem nebo osobně.
7. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.
8. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce.
9. Zhotovitel se zavazuje předat nejpozději den před podpisem této smlouvy pojišťovnu smlouvu či pojišťný certifikát na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v minimální výši 1 milion Kč, uzavřenou po celou dobu plnění dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění odpovědnosti dle předchozí věty po celou dobu plnění dle této smlouvy. Pojišťná smlouva je přílohou č. 2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli jakékoliv změny tohoto pojištění.

Čl. VII

Provádění díla, pokyny k provádění díla, práva a povinnosti zhotovitele

1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provádění díla; pokud tak objednatel neučiní, zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně.
2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů k provádění díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provádění díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele.
3. Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele.
4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky¹ týkající se místa plnění a tyto překážky znemožňují provádění díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to bezodkladně a písemně objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou

¹ Mezi skryté překážky nepatří nutný archeologický průzkum, který bude proveden po zahájení stavby, ale až případný archeologický nále, který by vyžadoval delší časové období z hlediska průzkumu (min. 14 dnů a více).

- změnu díla. Do dosažení dohody o potřebné změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit za předpokladu, že tak objednateli písemně předem oznámí.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky.
 6. Zhotovitel je povinen zajišťovat realizaci díla pouze pracovníky, kteří:
 - a) jsou pro danou činnost kvalifikovaní, kteří mají veškerá potřebná úřední povolení a platné kvalifikační doklady k provádění díla. V případě pochybností je zhotovitel povinen na výzvu objednatele způsobilost pracovníků k výkonu práce doložit;
 - b) jsou prokazatelně zdravotně způsobilí, absolvovali předepsanou zdravotní prohlídku;
 - c) se účastnili školení a následného přezkoušení ze současně platných předpisů BOZP, PO a OŽP v rozsahu potřebném pro dohodnutou činnost a splňují i veškeré další předpoklady a požadavky pro výkon příslušného druhu práce;
 - d) jsou vybaveni řádným pracovním oděvem, všemi předepsanými prostředky osobní ochrany a ochrannými pracovními pomůckami a kteří tyto náležitě používají v předepsaném rozsahu a účelu. Jiné osoby mohou na stavenišť (pracoviště) vstoupit jen s vědomím zástupce objednatele na stavbě ve věcech realizace uvedeného ve smlouvě, a to na základě zápisu ve stavebním deníku a v doprovodu objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto ustanovení.
 7. Zhotovitel je dále při provádění díla povinen:
 - a) dodržovat na pracovišti právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v rozsahu uvedeném v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a předpisech prováděcích a souvisejících, jakož i předpisy zajišťující ochranu životního prostředí
 - b) řídit se zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vyhláškou ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění a vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném znění (a v případě prací prováděných hornickou činností vyhláškou č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí v platném znění);
 - c) vybavit své pracovníky ochrannými pracovními pomůckami před zahájením díla;
 - d) nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN a stavebního povolení;
 - e) zajistit si vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu zákoníku práce a souvisejících předpisů;
 - f) bezodkladně informovat objednatele o všech zjištěných nedostatcích zabezpečení pracovišť z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví a učinit o tom zápis do stavebního deníku.;
 - g) v případě úrazu pracovníka zhotovitele úraz vyšetřit a sepsat o něm záznam ve spolupráci s oprávněným zástupcem objednatele na stavbě ve věcech realizace nebo jím pověřenou osobou.
 - h) vydat písemný příkaz a dodržet potřebná požární bezpečnostní opatření v souladu s vyhláškami MV č. 87/2000 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách, a č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v případě provádění prací s otevřeným ohněm v místech se zvýšeným požárním nebezpečím. Příkaz před zahájením prací předloží zhotovitel na vědomí objednateli;
 - i) provádět na stavbách separaci odpadů dle jejich druhu, odpady ukládat do k tomu určených a označených shromažďovacích prostředků;
 - j) vést ze zákona stanovenou dokladovou evidenci všech druhů vzniklých odpadů (včetně komunálních) a zajistit jejich likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a navazujících obecně závazných vyhlášek o odpadovém hospodářství; je při realizaci předmětu díla povinen dodržet platné technické normy a ekologické požadavky a pokud to bude možné použít obaly šetrné k životnímu prostředí.

- k) při hospodaření s vodou dodržovat zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, a nevypouštět do kanalizace zvláště nebezpečné látky bez povolení vodoprávního úřadu pro nakládání s vodami (při odběru povrchové a podzemní vody, nebo při pracích v záplavových územích, korytech toků a v ochranných pásmech vodních zdrojů) mít souhlas vodoprávního úřadu a dodržovat ochranná pásma vodovodních řádů a kanalizačních stok;
 - l) dodržovat zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a při provádění prací nepoškozovat dřeviny a jiné porosty v obvodu stavby.
8. Zhotovitel je dále povinen:
- m) vést ode dne převzetí staveniště /pracoviště/ o prováděných pracích stavební (montážní) deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a prováděcí vyhlášky, v platném znění, dále všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Dále zde uvádí hlášení o aktuálním počtu pracovníků. Mimo stavbyvedoucího zapisuje potřebné záznamy ve stavebním (montážním) deníku i oprávněný pracovník objednatele. Jméno pracovníka zhotovitele, který je pověřen vedením stavebního (montážního) deníku je uvedeno v Předávacím protokolu o předání staveniště, jeho případná změna může být provedena pouze písemným oznámením osoby oprávněné k podpisu Protokolu. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. Nevyjádří-li se zhotovitel k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má se za to, že s příslušným zápisem objednatele souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního (montážního) deníku v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního (montážního) deníku objednateli. V době, kdy budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební (montážní) deník uložen v kanceláři objednatele. Originál stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla;
 - n) uvést v úvodu stavebního deníku oprávněné osoby zhotovitele pověřené za zhotovitele provádět zápisy ve stavebním deníku. Dohody potvrzené těmito osobami ve stavebním deníku jsou pro zhotovitele závazné a jejich případné následné neplnění bude posuzováno jako neplnění smluvních závazků zhotovitele. Určený vedoucí směny zhotovitele je automaticky osobou oprávněnou za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku;
 - o) zajistit na staveništi /pracovišti/ po celou pracovní dobu přítomnost osoby (dále jen „vedoucí směny zhotovitele“) pověřené řízením činnosti svých pracovníků a přijímáním pokynů od oprávněného pracovníka objednatele. Vedoucí směny zhotovitele bude vždy jmenovitě určen zápisem ve stavebním deníku včetně určení jeho zástupce pro případ jeho nepřítomnosti;
 - p) na výzvu objednatele kdykoliv během pracovní doby předložit stavební deník do kanceláře stavby ke kontrole či k učinění zápisu;
 - q) zápis oprávněného pracovníka objednatele ve stavebním deníku písemně potvrdit do konce následující pracovní směny a současně se k němu vyjádřit. Pokud tak neučiní, má se za to, že se zápisem souhlasí;
 - r) zajistit, aby se na staveništi /pracovišti/ - mimo pracovní dobu stanovenou v této smlouvě – nikdo z jeho pracovníků nezdržoval bez souhlasu oprávněného pracovníka objednatele;
 - s) dodržovat ustanovení zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění;
 - t) upozornit objednatele neprodleně na všechny okolnosti, které by mohly ohrozit řádné provádění díla nebo jeho kvalitu, a to bez ohledu na původ těchto okolností;
 - u) udržovat na převzatém staveništi /pracovišti/, výjezdech z něho, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby, musí být denně každé staveniště/pracoviště/ uklizeno;
 - v) protokolárně předané staveniště /pracoviště/ užívat pouze pro účely plnění předmětu díla, a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro vyklizení staveniště /pracoviště/;
 - w) vyklidit staveniště /pracoviště/ nejpozději v den převzetí díla objednatel, přičemž protokolární forma předání a převzetí staveniště (pracoviště) je dodržena i v případě

záznamu ve stavebním deníku podepsaném oprávněným pracovníkem zhotovitele a oprávněným pracovníkem objednatele.

Čl. VIII.

Předání a převzetí díla, záruka za jakost

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. O předání a převzetí předmětu díla sepíší smluvní strany zápis a obě ho podepíší. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části, a to nejméně 7 kalendářních dnů předem.
Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků - ověřuje se prohlídkou v místě plnění, včetně prověření funkčnosti díla.
2. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl zhotovitel.
3. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména, nikoliv však pouze:
 - a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
 - b) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery,
 - c) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla,
 - d) stavební a montážní deníky,
 - e) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů;
 - f) další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy k provedení dalších správních řízení a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním.
4. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:
 - a) vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,
 - b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v bodě 3 nebo některý doklad, jež má být její součástí.
5. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady, které však podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem.
6. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:
 - a) popis předávaného díla,
 - b) zhodnocení kvality předávaného díla,
 - c) soupis vad, pokud je předávané dílo vykazuje,
 - d) způsob odstranění případných vad,
 - e) lhůta k odstranění případných vad,
 - f) výsledek přejímacího řízení,
 - g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.
7. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

Čl. IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:
 - a) nezahájí provádění díla do 5 dnů od termínu stanoveného pro zahájení díla,
 - b) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně objednatelem,
 - c) bezdůvodně přeruší provádění díla,
 - d) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 15 dnů,
 - e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou
 - odbornou péčí,
 - v rozporu s projektovou dokumentací,
 - platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy,
 - případně pokyny objednatele
2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v bodě 1 je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo plnění, veškerou projektovou dokumentaci, stavební deníky a jiné doklady vztahující se k dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provádění díla a dopraveny na místo provádění díla.
3. Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) vůči majetku druhé smluvní strany bylo zahájeno insolvenční řízení,
 - b) insolvenční návrh na prohlášení byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
 - c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
 - d) nastane vyšší moc uvedená v bodě smlouvy Vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit, a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
4. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
5. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
6. V případě, že podle tohoto článku objednatel odstoupí od smlouvy na základě porušení smlouvy zhotovitelem, je současně oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000.000 Kč.

Čl. X.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu prací před jejich zakrytím a včas jej vyzvat (zápisem ve stavebním deníku) k účasti na takové kontrole. Zhotovitel je rovněž povinen předat objednateli příslušná potvrzení o jakosti zabudovávaných materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.
2. Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí dílo prováděné objednatelem. Staveništěm /pracovištěm/ se pak rozumí vymezený prostor, kde probíhá realizace díla zhotovitelem.
3. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění prací pokyny objednatele. Objednatel je oprávněn dát příkaz k okamžitému přerušení prací v případě, kdy neodstraněné závady zásadním způsobem ohrožují kvalitu díla jako celku a v jiných odůvodněných případech (např. ohrožení zdraví osob).
4. Kdekoliv se ve smlouvě vyskytují ujednání o pracovnících zhotovitele, vztahují se závazky z toho plynoucí rovněž tak na pracovníky všech případných subdodavatelů zhotovitele. Zhotovitel ve vztahu k objednateli odpovídá za činnost pracovníků svých subdodavatelů stejně, jako kdyby to byli jeho vlastní pracovníci.
5. Zhotovitel respektuje, že na předaném staveništi/pracovišti/ působí více zhotovitelů a zavazuje se neomezovat je v jejich činnosti. Tato skutečnost není důvodem ke změně smluvních podmínek.

6. Za materiál a stroje zhotovitele uskladněné na staveništi /pracovišti/ nenese objednatel žádnou odpovědnost.
7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Uvedené pojištění je povinen prokázat objednateli ještě před zahájením stavby. Trvání pojištění je zhotovitel povinen prokázat na celou dobu realizace díla.
8. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, které použil při plnění díla a že se této povinnosti nemůže zprostit.
9. Zhotovitel je oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávky a jiná práva vyplývající z této smlouvy vůči objednateli pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
10. Zhotovitel je oprávněn použít pohledávky vyplývající z této smlouvy vůči objednateli jako zástavu či pro jiné zajištění svých závazků vůči třetí osobě pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
11. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla, nebo které zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel. Tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla.

Čl. XI.

Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, budou s tím spojené náklady zhotoviteli započteny po jejich samostatném vyúčtování i na nesplatné pohledávky zhotovitele.
2. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:
 - a) za nedodržení termínu dokončení díla včetně protokolárního předání uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý den prodlení;
 - b) v případě nesplnění termínu odstranění vad stanovených v protokolu z přejímacího řízení uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 20.000, - Kč za každou vadu a den prodlení;
 - c) nevyklidí-li zhotovitel v dohodnuté lhůtě staveniště, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý den prodlení;
 - d) nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady reklamované v záruční době, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení;
 - e) objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušení ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provádění díla ve výši 50.000,- Kč za každý případ porušení.
3. Pro uložení smluvní pokuty podle bodu 2 tohoto článku není rozhodující, zda se porušení dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla (subdodavatelé).
4. Uplatněním, resp. úhradou smluvních pokut podle této smlouvy nejsou dotčeny ani omezeny nároky na náhradu případné škody. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy ani nároku na smluvní pokutu.
5. Za podstatné porušení smlouvy je považováno zejména následující:
 - a) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele;
 - b) provádění díla zhotovitelem v rozporu s pokyny objednatele nebo jinak v rozporu s ustanovením této smlouvy;
 - c) prodlení zhotovitele s prováděním díla delší než dva týdny oproti smluvním termínům;
 - d) porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, zejména nedodržení závazků zhotovitele;

- e) svévolné přerušení prací na díle nebo provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla nebo termínu plnění díla;
 - f) pokud objednatel neuhradí odsouhlasenou fakturu 21 dní po termínu splatnosti.
6. Veškeré pohledávky, smluvní a mimosmluvní pokuty či škody vyúčtované objednateli v souvislosti s činností zhotovitele je objednatel oprávněn započítat.
 7. Výše uvedené smluvní pokuty nejsou omezeny žádnou hranicí a mohou dosáhnout libovolné částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.

Čl. XII.

Účinnost smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem platnosti, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
3. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu kdykoli vypovědět a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 1 týden ode dne doručení výpovědi zhotoviteli. V případě ukončení smlouvy v době, kdy již zhotovitel plnil, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na již provedené dílčí části díla dle jednotlivých položek uvedených v příloze č. 2 této smlouvy – oceněném výkazu výměr.

Čl. XIII.

Postoupení práv ze smlouvy

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Čl. XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel uděluje bezvýhradní souhlas se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel souhlasí, aby smlouva uzavřená na tuto veřejnou zakázku, včetně případných dodatků, byla za účelem provádění zásady transparentnosti uveřejněna na profilu zadavatele na URL adrese <https://olivius.cz> v detailu výše uvedené veřejné zakázky.
4. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.
5. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžitě závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.
6. Smlouvu lze měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
7. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
9. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má platnost originálu. 1 paré obdrží zhotovitel a 1 paré zůstane objednateli akce.
10. Tato Smlouva je schválena Zastupitelstvem Obce Kostelec dne 2. 9. 2025 č. Usnesení: 12.

V Kostelci

V Plzni

Objednatel

Zhotovitel

.....
František Trhlík
starosta Obce Kostelec

.....
Milan Pleva
manažer regionu
na základě plné moci
COLAS CZ, a.s.

Přílohy:

Příloha č 1_ Oceněný výkaz výměr

Příloha č 2_ Pojistná smlouva

Příloha č 3_ Plná moc



Krycí list slepého rozpočtu

KOSTELEČ - HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU V ZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE - 1.Etapa					Obec Kostelec, Kostelec 34, 349 01 Stříbro		IČO/DIČ:	00479292/CZ00479292
Název stavby:	Objednatel:				Projektant:		IČO/DIČ:	611 30 494/
Druh stavby:	SO-101 Dešťové svody				Zhotovitel:		IČO/DIČ:	26177005/CZ26177005
Lokalita:	Kostelec - bytové domy v západní části				Konec výstavby:		Položek:	112
Začátek výstavby:	01.09.2025				Zpracoval:		Datum:	14.08.2025
JKSO:	8272151				Václav Říha			

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	216 818,18	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	1 533 723,58	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		546 460,30				
Přesun hmot a sutí		30 120,18				
ZRN celkem		2 327 122,24	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	96 006,13
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	2 423 128,39
Základ 21%	2 423 128,39	DPH 21%	508 856,96	Celkem včetně DPH	2 931 985,35

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	KOSTELEČ - HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU V ZÁPADNÍ ČÁSTI										Doba výstavby:	61 dní	Objednatel:	Obec Kostelec 34, 349 01 Stříbro
Druh stavby:	SO-101 Dešťové svody										Začátek výstavby:	01.09.2025	Projektant:	Václav Říha, Tuněchody 9, 349 01 Stříbro
Lokalita:	Kostelec - bytové domy v západní části										Konec výstavby:	31.10.2025	Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
JKSO:	8272151										Zpracováno dne:	14.08.2025	Zpracoval:	Václav Říha
Č	Kód	Zkrácený popis	Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Cenová soustava				
							Dodávka	Montáž						
Dešťové svody "A"											400 648,41	891 276,66	1 291 925,08	
Přípravné a přídružené práce											5 278,25	24 962,42	30 240,67	
1	113108315R00	Odstanění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm		m2	21,00	214,73	0,00	4 509,33	4 509,33	RTS I / 2025				
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho		m2	20,00	109,46	0,00	2 189,20	2 189,20	RTS I / 2025				
3	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů		m	16,00	422,82	1 671,63	5 093,49	6 765,12	RTS I / 2025				
4	119001411R00	Dočasné zajištění plynovodu - plast. potrubí do DN 200		m	6,00	422,82	565,31	1 971,61	2 536,92	RTS I / 2025				
5	119001411R00	Dočasné zajištění vodovodu - plast. potrubí do DN 200		m	9,00	422,82	847,97	2 957,41	3 805,38	RTS I / 2025				
6	119001412R00	Dočasné zajištění kanalizace - beton.a plast.potrubí DN 200-500		m	12,00	869,56	2 193,34	8 241,38	10 434,72	RTS I / 2025				
Odkopávky a prokopávky											0,00	11 847,30	11 847,30	RTS I / 2025
7	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m		m3	69,00	171,70	0,00	11 847,30	11 847,30	RTS I / 2025				
Hloubené výkopávky											0,00	388 184,21	388 184,21	RTS I / 2025
8	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3.STROJNĚ		m3	146,26	548,84	0,00	80 273,34	80 273,34	RTS I / 2025				
9	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ		m3	341,28	668,43	0,00	228 121,79	228 121,79	RTS I / 2025				
10	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení		m3	86,00	927,78	0,00	79 789,08	79 789,08	RTS I / 2025				
Roubení											22,40	501,60	524,00	RTS I / 2025
11	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 2 m		m2	262,00	1,00	22,40	239,60	262,00	RTS I / 2025				
12	151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m		m2	262,00	1,00	0,00	262,00	262,00	RTS I / 2025				
Přemístění výkopku											0,00	67 299,68	67 299,68	RTS I / 2025
13	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m		m3	86,00	124,08	0,00	10 670,88	10 670,88	RTS I / 2025				
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m		m3	131,93	156,75	0,00	20 680,03	20 680,03	RTS I / 2025				
15	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km		m3	1 319,30	11,55	0,00	15 237,92	15 237,92	RTS I / 2025				
16	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy, č. dle katal. odpadů 17 05 04 - Skvrňn		t	237,47	81,02	0,00	19 239,82	19 239,82	RTS I / 2025				
17	162701105R00	Vodorovné přemístění odstraněného asfaltu k recyklaci - do 10000 m		m3	3,15	196,77	0,00	619,83	619,83	RTS I / 2025				
18	162702199R00	Poplatek za recyklaci odstraněného asfaltového krytu		t	7,88	108,02	0,00	851,20	851,20	RTS I / 2025				
Konstrukce ze zemín											0,00	108 097,87	108 097,87	RTS I / 2025
19	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním		m3	355,61	218,04	0,00	77 537,20	77 537,20	RTS I / 2025				
20	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny		m3	84,14	312,88	0,00	26 325,72	26 325,72	RTS I / 2025				
21	171206111R00	Uložení zemín do násypů předeps. tvarů s urovnáním - skládka		m3	131,93	32,10	0,00	4 234,95	4 234,95	RTS I / 2025				
Povrchové úpravy terénu											903,38	37 699,82	38 603,20	RTS I / 2025
22	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm.do 500m2		m2	460,00	53,39	0,00	24 559,40	24 559,40	RTS I / 2025				
23	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině		m2	460,00	30,53	903,38	13 140,42	14 043,80	RTS I / 2025				

45	Průzkumy a geodetické práce - výtýčení a zaměření stavby, skutečné provedení a dostavba										23 469,07	28 469,73	51 938,81
24	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	42,38	1 225,55						23 469,07	28 469,73	51 938,81
87	Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových										363,36	77 726,06	78 089,42
25	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	185,00	232,36						182,68	42 803,92	42 986,60
26	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	22,00	375,69						40,64	8 224,54	8 265,18
27	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	77,00	251,97						96,65	19 305,04	19 401,69
28	877313126R00	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 150	kus	12,00	375,69						24,63	4 483,65	4 508,28
29	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	4,00	633,08						16,13	2 516,19	2 532,32
30	877353126R00	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 200	kus	1,00	395,35						2,63	392,72	395,35
89	Ostatní konstrukce										80 825,10	87 718,88	168 543,98
31	893151111R00	Montáž šachty revizní plastové kruhové	kus	12,00	11 241,19						79 766,00	55 128,28	134 894,28
32	894421111R00	Osazení vyrovnávacích prstenců šachet	kus	6,00	268,34						0,00	1 610,04	1 610,04
33	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	12,00	2 433,67						254,70	28 949,34	29 204,04
34	892681111R00	Zkouška zhuštění záspy statická	ks	1,00	2 835,62						804,40	2 031,22	2 835,62
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch										1 439,88	1 351,86	2 791,74
35	919735114R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm	m	21,00	132,94						1 439,88	1 351,86	2 791,74
H27	Vedení trubní dálková a přípojná										0,00	16 503,23	16 503,23
36	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	219,05	75,34						0,00	16 503,23	16 503,23
M	Ostatní materiál										288 346,97	0,00	288 346,97
37	286111260.A	Trubka kanalizační KGE M SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	14,00	183,64						2 570,96	0,00	2 570,96
38	286111261.A	Trubka kanalizační KGE M SN 8 PVC 160x4,7x2000	kus	34,00	332,17						11 293,78	0,00	11 293,78
39	286111262.A	Trubka kanalizační KGE M SN 8 PVC 160x4,7x6000	kus	17,00	1 047,83						17 813,11	0,00	17 813,11
40	28650660	Koleno kanalizační PVC-U D 160/15°, 30°, 45°	kus	22,00	129,63						2 851,86	0,00	2 851,86
41	28651832.A	Zátka hrdla kanalizační PVC KG DN 150	kus	12,00	48,61						583,32	0,00	583,32
42	286111263.A	Trubka kanalizační KGE M SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	3,00	351,08						1 053,24	0,00	1 053,24
43	286111264.A	Trubka kanalizační KGE M SN 8 PVC 200x5,9x2000	kus	4,00	540,12						2 160,48	0,00	2 160,48
44	286111265.A	Trubka kanalizační KGE M SN 8 PVC 200x5,9x6000	kus	11,00	1 710,83						18 819,13	0,00	18 819,13
45	28651833.A	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 200 PVC	kus	1,00	101,27						101,27	0,00	101,27
46	28651708.A	Odbočka kanalizační KGE A 200/ 160/45° PVC	kus	1,00	388,89						388,89	0,00	388,89
47	28651705.A	Odbočka kanalizační KGE A 160/ 160/45° PVC	kus	3,00	264,66						793,98	0,00	793,98
48	286971677	Šachta revizní PP, DN 400, H = 2,0 m, potrubí DN 150, vtoky dle specifikace PD	kus	6,00	3 011,16						18 066,96	0,00	18 066,96
49	286971511	Šachta revizní PP, DN 600, H = 2,0 m, potrubí DN 200, vtoky dle specifikace PD	kus	6,00	13 064,13						78 384,78	0,00	78 384,78
50	59224177	Prstenec roznášecí betonový k šachtám DN 600	kus	8,00	3 328,48						26 627,84	0,00	26 627,84
51	552433405	Poklop litinový bez odvětrání, průměr 600 mm, B125	kus	5,00	4 645,02						23 225,10	0,00	23 225,10
52	55340324	Poklop litinový bez odvětrání, průměr 600 mm, D400, tl. vl.	kus	3,00	3 173,20						9 519,60	0,00	9 519,60
53	286971461	Poklop šachtový plný, A15, do šachtové roupy DN 400	kus	4,00	495,56						1 982,24	0,00	1 982,24
54	58337320R	Štěrkopisek nebo recyklat frakce 0-8	T	151,45	440,47						66 709,18	0,00	66 709,18
55	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROF	kg	25,00	216,05						5 401,25	0,00	5 401,25
VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady										0,00	40 914,00	40 914,00
01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce										0,00	24 305,35	24 305,35
56	012002VRN	Geodetické práce - výtýčení a zaměření stavby, skutečné provedení	Soubor	1,00	24 305,35						0,00	24 305,35	24 305,35
03VRN	Zařízení staveniště										0,00	13 502,97	13 502,97
57	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	13 502,97						0,00	13 502,97	13 502,97

91	892681111R00	Zkouška zhuštění záspyu statická	ks	1,00	2 835,62	804,40	2 031,22	2 835,62	RTS I / 2025
91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							
92	919735114R00	Řezání stávajícího živého koryta tl. 15 - 20 cm	m	11,00	132,94	754,22	708,12	1 462,34	RTS I / 2025
H27		Vedení trubní dálková a přípojná							
93	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	180,74	75,34	0,00	13 616,95	13 616,95	RTS I / 2025
M		Ostatní materiál				258 113,33	0,00	258 113,33	
94	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	8,00	183,64	1 469,12	0,00	1 469,12	RTS I / 2025
95	28611261.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x2000	kus	28,00	332,17	9 300,76	0,00	9 300,76	RTS I / 2025
96	28611262.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x6000	kus	12,00	1 047,83	12 573,96	0,00	12 573,96	RTS I / 2025
97	28650660	Koleno kanalizační PVC-U D 160/15°, 30°, 45°	kus	15,00	129,63	1 944,45	0,00	1 944,45	RTS I / 2025
98	28651832.A	Zátka hrdla kanalizační PVC KG DN 150	kus	12,00	48,61	583,32	0,00	583,32	RTS I / 2025
99	28611263.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	4,00	351,08	1 404,32	0,00	1 404,32	RTS I / 2025
100	28611264.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x2000	kus	3,00	540,12	1 620,36	0,00	1 620,36	RTS I / 2025
101	28611265.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x6000	kus	10,00	1 613,61	16 136,10	0,00	16 136,10	RTS I / 2025
102	28651833.A	Zátka hrdla kanalizační KGEM DN 200 PVC	kus	1,00	101,27	101,27	0,00	101,27	RTS I / 2025
103	286971677	Šachta revizní PP, DN 400, H = 2,0 m, potrubí DN 150, vtoky dle specifikace PD	kus	6,00	3 011,16	18 066,96	0,00	18 066,96	RTS I / 2025
104	286971511	Šachta revizní PP, DN 600, H = 2,0 m, potrubí DN 200, vtoky dle specifikace PD	kus	6,00	13 064,13	78 384,78	0,00	78 384,78	RTS I / 2025
105	59224177	Prstenec roznašecí betonový k šachtám DN 600	kus	7,00	3 328,48	23 299,36	0,00	23 299,36	RTS I / 2025
106	552433405	Poklop litinový bez odvětrání, průměr 600 mm, B125	kus	7,00	4 645,02	32 515,14	0,00	32 515,14	RTS I / 2025
107	286971461	Poklop šachtový plný, A15, do šachtové roury DN 400	kus	5,00	495,56	2 477,80	0,00	2 477,80	RTS I / 2025
108	58337320R	Štěrkopísek nebo recyklát frakce 0-8	T	119,95	440,47	52 834,38	0,00	52 834,38	RTS I / 2025
109	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	25,00	216,05	5 401,25	0,00	5 401,25	RTS I / 2025
VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	55 092,13	55 092,13	
01VRN		Průzkumy, geodetické a projektové práce				0,00	24 305,35	24 305,35	
110	012002VRN	Geodetické práce - vytyčení a zaměření stavby, skutečné provedení	Soubor	1,00	24 305,35	0,00	24 305,35	24 305,35	
03VRN		Zařízení staveniště				0,00	13 502,97	13 502,97	
111	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	13 502,97	0,00	13 502,97	13 502,97	
06VRN		Územní vlivy				0,00	17 283,81	17 283,81	
112	062002VRN	Dopravní opatření při provádění stavby, DIO	Soubor	1,00	17 283,81	0,00	17 283,81	17 283,81	
Celkem:									2 423 128,39

Poznámka:

Certifikát o pojištění / *Certificate of insurance*

POJISTITEL
INSURER**Generali Česká pojišťovna a.s.**

Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 452 72 956
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B
1464, člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin,
vedeném IVASS, pod číslem 026

POJISTNÁ SMLOUVA Č.
INSURANCE POLICY NO.**5583025905****POJISTNÍK/POJIŠTĚNÝ**
POLICYHOLDER/INSURED**COLAS CZ, a.s.**

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, Vysočany, IČO / ID No. 26177005

POJIŠTĚNÝ
INSURED**COLAS RAIL CZ s.r.o.**

Martinická 987/3, 197 00 Praha 9, Kbely, IČO / ID No. 03222012

COLAS RAIL, organizační složka COLAS RAIL CZ

Martinická 987/3, 197 00 Praha 9, Kbely, IČO / ID No. 28445201

Obalovna Holubice s.r.o.

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, Vysočany, IČO / ID No. 21696772

ROZSAH KRYTÍ
SCOPE OF COVER
LIMIT PLNĚNÍ
LIMIT OF INDEMNITY
SPOLUÚČAST
DEDUCTIBLE

– Pojištění odpovědnosti – základní rozsah pojištění včetně povinnosti nahradit
škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem

*Liability Insurance – basic scope of cover including the obligation to compensate for
damage or injury caused by a defective product*

– Věci převzaté a užívané / *Things in care, custody*

– Škody na životním prostředí / *Environmental damage*

– Majetková propojenost / *Cross Liability*

– Regresní náhrady / *Recourse compensation*

– Provádění staveb / *Implementation of building projects*

celkový limit plnění / *Total Limit of Indemnity*: 202 029 600 Kč / 8 000 000 EUR

roční agregát / *Annual Aggregate*: 202 029 600 Kč / 8 000 000 EUR

spoluúčast / *deductible*: 500 000 Kč / 19 799,08 EUR

– Čistě finanční škoda / *Pure Financial Loss*

sublimit plnění / *sublimit*: 20 000 000 Kč

spoluúčast / *deductible*: 500 000 Kč / 19 799,08 EUR

ÚZEMNÍ ROZSAH
TERRITORY

celý svět / *worldwide*

POJISTNÉ OBDOBÍ
INSURANCE PERIOD

1. 1. 2025 – 31. 12. 2025

TENTO DOKUMENT JE POUZE INFORMATIVNÍ, VYDÁVÁ SE NA ŽÁDOST POJIŠTĚNÉHO A JEHO
PLATNOST JE VÁZÁNA NA ŘÁDNOU POJISTNOU SMLOUVU.

*THIS DOCUMENT IS FOR INFORMATION ONLY, IS ISSUED ON REQUEST OF INSURED AND ITS VALIDITY IS
BOUND TO THE PROPER INSURANCE POLICY.*

Generali Česká pojišťovna a.s.

Digitálně podepsal
Lucie Hrstková
Datum: 2025.01.23
15:39:50 +01'00'

Lucie Hrstková, DiS.
upisovatel
Underwriter



Digitálně podepsal
Jana Mádrová
Datum: 2025.01.23
15:26:49 +01'00'

Ing. Jana Mádrová
upisovatel
Underwriter



2025/027/G/CCZ

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.

IČO: 261 77 005

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „**Společnost**“)

kterou zastupují Ing. Maxim Kokočev, člen představenstva a Arnaud Martin, člen představenstva,

tímto uděluje

plnou moc

Milanu Plevovi

Zaměstnanci Společnosti – manažerovi regionu Plzeňského

Datum narození: 10.12.1977

Bytem: Zelená 239/4, Plzeň – Doudlevice, PSČ 301 00

(dále jen „**Zmocněnec**“)

k řízení regionu Plzeňského. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy vyjma smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 500 tis. Kč bez DPH; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle stavebního zákona, zákona o pozemních komunikacích, zákona o provozu na pozemních komunikacích a prováděcích předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a udělit plnou moc k jednání za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod písm. g) této plné moci, tedy k zastupování ve správních řízeních;

COLAS CZ, a.s.

Generální ředitelství Praha

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Tel.: +420 286 003 511 – Fax: +420 286 003 520 – www.colas.cz

Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

www.colas.cz



2025/027/G/CCZ

- h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. regionu Plzeňského, a celková výše škody nepřesahuje částku 50 000,- Kč.

Tato plná moc je platná do 31.12.2025

V Praze

Ing.
Maxim
Kokočev

Digitálně podepsal
Ing. Maxim
Kokočev
Datum: 2025.02.05
09:54:02 +01'00'

COLAS CZ, a.s.
Ing. Maxim Kokočev
člen představenstva

Digitally signed
by Arnaud Martin
Date: 2025.02.05
09:55:34 +01'00'

COLAS CZ, a.s.
Arnaud Martin
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

Milan
Pleva

Digitálně podepsal
Milan Pleva
Datum: 2025.02.06
08:26:39 +01'00'

Milan Pleva