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Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
I. Smluvní strany
1. Objednatel:
Město Horní Bříza
Tř. 1. máje 300, 330 12 Horní Bříza
Zastoupená: Ing. Vojtěch Šedivcem, starostou
Telefon 377 955 397
E-mail: vsedivec.mu@hornibriza.cz
IČ: 002 57 770
DIČ: CZ 002 57 770
Bankovní spojení, číslo účtu: 2629-371/0100
Osoby zmocněné jednat ve věcech:
- 
smluvních: Ing. Vojtěch Šedivec, starosta

tel.: 377 955 397
- 
technických: ……………………………… (bude upřesněno při podpisu smlouvy o dílo)
- 
autorský dozor: …………………………. (bude upřesněno při podpisu smlouvy o dílo)

2. Zhotovitel: 



Zastoupený: …………………………
Telefon a fax: ……………………….
E-mail: ……………..@.................
IČ: ………………….
DIČ: ………………..
Bankovní spojení, číslo účtu: ………………………………..
Společnost zapsaná v OR vedeném ………………….…..
Osoby zmocněné jednat ve věcech:
- 
smluvních: …………………………….

tel.: ………………….………….
- 
technických: ………………..

tel.: ……………………………..
- 
stavitel: ……………………….

tel.: ……………………………..
II. Předmět plnění

1. 
Zhotovitel se zavazuje provést práce na adrese Základní škola Horní Bříza, Třída 1. máje 210, 330 12 Horní Bříza a v rozsahu dle podrobných výkazů výměr ze dne ………………. zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Název akce: „„ENERGETICKÉ ÚSPORY V MASARYKOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLE HORNÍ BŘÍZA““
Předmět díla je vymezen:
a) Projektovou dokumentací pro provedení stavby. Je navrženo zateplení všech školních pavilonů vnějším kontaktním zateplovacím systémem v tl. 140 mm. Střešní konstrukce budou zatepleny tepelným izolantem v tl. 200 mm. Dále bude provedena výměna všech oken a vchodových dveří za okna plastová.

b)Zhotovitelem oceněnými výkazy výměr ze dne ……., který je přílohou této smlouvy o dílo.
c) Podmínkami, které jsou stanovené touto smlouvou o dílo.
Dílo bude plněno na základě této smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace předložené objednatelem. Úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla nezbytné (zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.)

Součástí předmětu díla je:

· zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks,

· zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,

· zřízení, odstranění, zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

· zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

· účast na pravidelných kontrolních prohlídkách,

· veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,

· likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,

· uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,

· zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

· provedení přejímky stavby,

· zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí dle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění, atd.,

· průvodní technická dokumentace, zkušební kontroly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních. 
· zajištění a instalace celobarevného Velkoplošného informačního panelu o velikosti 5 100 x 2 400 mm v provedení plachta na lešení. Panel bude umístěn bezprostředně po zahájení stavebních prací na dobře viditelném místě a musí být zachován po celou dobu průběhu realizace projektu. Vzhled panelu předá zadavatel vybranému uchazeči při podpisu smlouvy o dílo.

· zajištění a instalace celobarevné Trvalé pamětní desky o velikosti 300 x 400 mm v provedení plastové tabule se samolepou pro venkovní použití. Deska bude umístěna na dobře přístupném a viditelném místě po konzultaci se zadavatelem po ukončení stavebních prací. Vzhled desky předá zadavatel vybranému uchazeči min. 2 měsíce před ukončením stavebních prací.

2. 
Dílo vybudované v rozsahu podle čl. II., odst. 1., 2., 3. bude mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a ČSN.
3. 
Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
III. Čas plnění

1. 
Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující:
Termín předání a převzetí staveniště: 


1. března 2014
Termín zahájení stavebních prací: 


3. března 2014
Termín dokončení stavebních prací, nejpozději do
17. listopadu 2014
Termín předání díla: 




30. listopadu 2014
Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel (např. prodloužení zadávacího řízení z důvodu podaných námitek) dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění díla nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, pro kterou překážka trvá, pro kterou nelze plnění díla zahájit.

2. 
Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce specifikované článkem II. této smlouvy a předat dílo objednateli v termínu dle odstavce 1. za podmínky, že atmosférická, teplotní a povětrností situace nebude objektivně bránit řádným technologickým postupům výstavby a za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo a zápisem o předání a převzetí staveniště.
Časový harmonogram provádění díla, respektující zadávací požadavky objednatele, je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Harmonogram začíná termínem zahájení prací a končí termínem předání a převzetí bezvadně dokončeného díla. 

5.

Příslušná dokumentace (projektová dokumentace, výkazy výměr, energetický audit) související s předmětem díla bude předána zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo v 1 tištěném paré. Za správnost předané dokumentace odpovídá objednatel.
6.
Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.
7.
Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 
8.
Objednatel je povinen dílo převzít, odpovídá-li této smlouvě. Za dílo provedené podle této smlouvy, je považováno dílo, které nevykazuje podstatné vady, které by bránily jeho užívání. 
Dřívější předání a převzetí zhotoveného díla není vyloučeno.
IV. Cena za dílo a platební podmínky

Cena za provedené dílo byla dohodnuta jako smluvní dle rozpočtu dle § 547 – 549 obchodního zákoníku a po sdělení informace o sazbě DPH činí: 
Cena v Kč bez DPH celkem: ……………………………………. 
DPH 21% v Kč:

……………………………………. 
Cena celkem v Kč s DPH: 
…………………………………….                                                                                          
1. 
Fakturace ceny provedených prací a dodávek bude prováděna měsíčními fakturami doloženými soupisem provedených prací a dodávek. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. 
Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele stavby. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu stavby.

Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení měsíčního soupisu provedených prací a dodávek technickým dozorem objednatele. 
Objednatel neposkytuje zálohy.
Nabídková cena zahrnuje cenu na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovení, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky. 
Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr. Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Uchazeč je povinen ověřit si soulad výkazů výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace a případné rozpory si vyjasnit. 
Překročení nabídkové ceny je možné pouze písemným dodatkem ke smlouvě o dílo a to v případě změny zákonné sazby DPH. Jiný důvod překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští.

2. 
Splatnost veškerých faktur je 90 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit faktury zhotoviteli bez úhrady, jestliže nebudou splňovat veškeré stanovené náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti přerušena a nová 90 denní lhůta splatnosti bude započata po obdržení opravené faktury.
3. 
Sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena zhotovitelem objednateli dle sazeb platných v době vystavení daňového dokladu.

4. 
Cena díla zahrnuje veškeré materiály a úkony vedoucí k provedení díla v rozsahu dle článku II. této smlouvy. 
5. 
Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Soupis ocení zhotovitel cenou položkovou, popř. cenou rozpočtovanou v aktuální cenové úrovni na základě oboustranně potvrzených zápisů ve stavebním deníku po odsouhlasení technickým dozorem objednatele. Zhotovitel předloží tento soupis objednateli, resp. jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě, přičemž toto odsouhlasení musí být provedeno písemně nejpozději do 14 dnů.

6. 
Veškeré práce, které nejsou předmětem položkového rozpočtu - položkou či výměrou, jsou vícepráce.
O jakékoli vícepráci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla.
7. 
Zhotovitel se zavazuje k tomu, že subdodavatelem nesmí být plněny všechny části díla s výjimkou subdodávek uvedených v Seznamu subdodavatelů. 

8. 
Subdodávky se v tomto případě myslí realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vybraného uchazeče výběrového řízení. Seznam subdodavatelů je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
9. 
Objednatel nepřipouští změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci. 
10. 
Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci a pravidelně jej předkládat objednateli.
V. Způsob a podmínky provedení díla

Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací a v souladu s výkazem výměr stavebních prací.

1. 
Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla a zavazuje se, že dílo provedené dle projektu převezme a zaplatí dle podmínek této smlouvy.

2. 
Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.
Zhotovitel je povinen dodržovat následující:

· práce budou převážně prováděny za provozu,

· práce znemožňující užívání výukových prostor školy, je nutné provádět pouze v období prázdnin,

· budou prováděny úklidové práce v průběhu výstavby, zakrývání vybavení tříd, učeben a kanceláří, opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny),

· neobtěžovat okolní bytovou zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem, atd.,

· nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 19.00 hodin do 7.00 hodin,

Zhotovitel je povinen při realizaci díla používat pouze bezvadný materiál v první jakostní třídě a odpovídající všem normám, obecně závazným předpisům, technologickým a montážním předpisům výrobců uvedených v katalogových listech a které jsou v souladu s projektovou dokumentací.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla veškerý materiál a technologická zařízení používat a zabudovávat pouze podle technologických předpisů stanovených výrobcem a podle katalogových listů. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českým technickými normami, a to i tehdy pokud mají jen doporučující charakter a v souladu s obecně závaznými předpisy platnými v ČR v době provedení díla.

3. 
Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob.

4. 
Zhotovitel uvede po skončení stavby plochy dotčené výstavou do původního stavu.
5. 
Objednatel se zavazuje vykonávat technický dozor. Zástupci objednatele pro věci technické jsou uvedeni v čl. I. této smlouvy. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním spojená.
6. 
Objednatel prohlašuje, že byl proveden řádný průzkum, a podle něj se v místě staveniště nenachází žádná jiná vedení, než jsou v projektu a situačním plánu, předaném při předání a převzetí staveniště. 
Objednatel odpovídá za škody a nese odpovědnost v případě narušení inženýrských sítí a podzemních vedení nezakreslených v situaci a neznámých zhotoviteli. Objednatel i zhotovitel je povinen dbát na dodržování pravidel BOZP a PO v místě a okolí staveniště.
7. 
Objednatel odpovídá za dodržování pravidel BOZP, PO, apod. svými zaměstnanci a zaměstnanci svých poddodavatelů v místě staveniště. Objednatel odpovídá za škody, které porušením těchto povinností z viny výše uvedených pracovníků vzniknou. Objednatel i zhotovitel jsou povinni koordinovat postupy prací především s ohledem na oblasti ochrany BOZP a PO.

8. 
Objednatel umožní zhotoviteli napojení na zdroje el. energie, vody.
Místo k zázemí pracovníků zhotovitele včetně sociálního zázemí zajistí zhotovitel na své náklady.

9. 
Zhotovitel se zavazuje jednou za 14 dní zajistit tzv. den, na který pozve zástupce objednatele a kterého se zúčastní i jeho odpovědný zástupce. O kontrolním dnu bude proveden zvláštní zápis, případně zápis ve stavebním deníku. 
VI. Staveniště

1. 
Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. zápisem o předání staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště.

2. 
Zhotovitel je povinen zajistit řádné vyznačení a označení staveniště a během výstavby o toto značení řádně pečovat, a to až do doby předání díla objednateli.
Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel a to v souladu a jeho potřebami a v souladu s projektovou dokumentací.

3. 
Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi, a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon technického dozoru a autorského dozoru a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Objednatel má právo prověřit provedení jmenovitých prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel tento požadavek vyjádří zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření těchto prací zápisem ve stavebním deníku nejméně 48 hodin předem. Neučiní-li tak, je povinen odkrýt práce na svůj náklad.
4. 
Veškerá potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch, případné rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje objednatel a nese veškeré případné poplatky. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně příjezdní cesty a prostor pro umístění materiálu na místě staveniště dle POV.
5. 
Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací.

6. 
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

7. 
Zhotovitel je povinen do 7 dnů od řádného předání a převzetí díla staveniště vyklidit a odstranit zařízení staveniště. Za každý den prodlení s vyklizením a odstraněním zařízení staveniště bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5 000,00 Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
VII. Stavební deník

1. 
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace atp. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.

2. 
Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČO objednatele,
- název, sídlo IČO a DIČ zástupce objednatele ve věcech technických,
- název, sídlo IČO a DIČ zhotovitele,
- název, sídlo IČO a DIČ zpracovatele PD,
- přehled všech provedených zaměření, vytýčení sítí, provedení zkoušek jakosti atp.,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
3. 
Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

4. 
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo ve stavebním deníku určený pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo zástupců zhotovitele (viz. čl. I. této smlouvy) může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

5. 
Nesouhlasí-li stavitel se zápisem, který učinil objednatel nebo případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu přepojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6. 
Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku minimálně 1x v za 14 dní a připojit své stanovisko formou písemného zápisu. Pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem zhotovitele souhlasí.

7. 
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

VIII. Předání díla
1. 
K převzetí díla vyzve písemně zhotovitel objednatele nejpozději 7 dní před plánovaným předáním.
2. 
Pokud objednatel dílo ve lhůtě navržené zhotovitelem nepřevezme, je objednatel povinen neprodleně písemně sdělit důvody nepřevzetí, resp. specifikuje vady, které převzetí díla bránily. Odstranění takto specifikovaných vad zhotovitelem pominou důvody nepřevzetí díla a dílo se považuje za převzaté. V případě dalších vad se jedná o vady díla v záruční době. 
Při předání a převzetí díla bude účasten zástupce objednatele, zástupce zhotovitele a technický dozor objednatele, případně další osoby, o kterých tak stanoví objednatel.

Zhotovitel odevzdá objednateli nejpozději k termínu odevzdání a převzetí díla nezbytné doklady související s předmětem díla.

3. 
Dílo bude předáno na základě protokolu o předání a převzetí prací na místě plnění díla.
Zhotovitel nejpozději při předání a převzetí díla předá objednateli Pravidla pro užívání díla v záruční době, kterými je objednatel povinen se řídit.
4. 
Objednatel je povinen předmět díla řádně prohlédnout při předání a převzetí díla.
IX. Záruční doba – Odpovědnost za vady díla

1. 
Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

2. 
Minimální délka záruční doby na celý předmět díla je 60 měsíců. Tato lhůta běží od řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
3. 
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

4. 
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornit objednatele, ale ten na jejich použití trval.

5. 
Zhotovitel po dobu trvání záruky je povinen zahájit odstraňování vady do 14 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná reklamace od objednatele, pokud nedojde k dohodě o jiné lhůtě nebo pokud tomu nebudou bránit technologicky nevhodné podmínky. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady do 30 dnů ode dne, kdy zahájil odstraňování vady, může objednatel postupovat dle čl. XI.
6. 
Objednatel a zhotovitel se písemně dohodnou na lhůtě, ve které je povinen zhotovitel odstranit vytknuté vady.

7. 
Pokud se v době záruční lhůty zjistí, že se objednatel neřídil Pravidly pro užívání díla, které obdržel od zhotovitele při předání a převzetí díla, nebudou reklamační závady zhotovitelem uznány a objednatel si tyto závady odstraní na vlastní náklad.
Před uplynutím záruční doby bude sjednána schůzka objednatele, zhotovitele a technického dozoru na místě plnění, kde bude protokolárně potvrzeno všemi zúčastněnými, že je dílo bez vad či budou sepsány vady, které budou reklamovány.
X. Smluvní pokuta
Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem dokončení díla.

XI. Bankovní záruka za dodržení termínu odstranění vad díla v záruční

době

Zhotovitel předá objednateli při protokolárním předání a převzetí díla originál bankovní záruky za dodržení termínu odstranění vad díla zhotovitelem v záruční době. 
Bankovní záruka bude obsahovat písemné prohlášení banky, že uspokojí objednatele (věřitel) do výše 10 % z celkové ceny díla, jestliže zhotovitel (dlužník) nedodrží termín odstranění případných vad díla.
Finanční částku zajištěnou bankovní zárukou bude objednatel oprávněn čerpat na úhradu účelně vynaložených nákladů objednatele v případě, kdy bude z důvodu na straně zhotovitele objednatel nucen odstranit vady vlastními silami (případně jiným dodavatelem), protože zhotovitel neodstraní vadu řádně a ve stanoveném termínu, a na úhradu škod způsobených zhotovitelem porušením jeho povinnosti.
Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve shodném znění s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů po každém oprávněném čerpání záruky objednatelem.
Bankovní záruka bude platná minimálně po dobu záruční lhůty na stavební a montážní práce uvedené v čl. IX této smlouvy.
Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. 
Bankovní záruka bude obsahovat nejméně tyto údaje: 

- obchodní firmu a sídlo banky,

- obchodní firmu a sídlo klienta (zhotovitele),

- výši zajištěné částky,

- účel záruky,

- označení oprávněného k čerpání záruky.
Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do 15 dnů od uplynutí záruční lhůty, v případě že budou veškeré vady reklamované v záruční době odstraněny nebo do 15 dnů od odstranění veškerých reklamovaných vad, v případě že záruční lhůta již uběhla.

Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky.

XII. Ostatní ustanovení

1.

Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo předložit pojistnou smlouvu, ve které bude prokazatelně sjednáno pojištění zhotovitele proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky na celou dobu plnění díla a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.
2.

Zhotovitel si je vědom, že materiály, které mohly být jmenovitě uvedené v zadávací resp. projektové dokumentaci a výkazu výměr, nejsou závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud zadávací dokumentace, projektová dokumentace či výkazy výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, zhotovitel to při zpracování nabídky chápe jako vymezení kvalitativního standardu. Zhotovitel si je vědom, že objednatel umožnil použití i jiných, kvalitativně a technicky vhodných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry. 

3.
Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zástupci pro věci technické, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
XIII. Vyšší moc

1. 
Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami – např. živelné pohromy, stávky, které by podstatně zasáhly do předmětu plnění atd.

2. 
Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravy u smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. 
Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

2. 
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině.

3. 
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 
4.

Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem Životního prostředí, Státním fondem životního prostředí České republiky, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem po dobu 10 let od vydání pravomocného kolaudačního souhlasu. Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

5.

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli po předání a převzetí díla seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla. Máli subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. 

6.
Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že neobdrží Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu životní prostředí a na dotaci pozbude nárok. V případě, že již budou zahájeny stavební práce, oznámí objednatel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zhotoviteli a ten stavební práce zastaví bez zbytečného odkladu a zabezpečí dílo. Zhotoviteli náleží odměna za již zrealizované stavební práce a za zabezpečení díla.
7.
Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

8.
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
Přílohy k této smlouvě

Příloha č. 1 – Oceněné výkazy výměr se soupisem stavebních prací 
Příloha č. 2 – Harmonogram výstavby

Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů
V ……………….. dne…………..                                                          V ……………... dne …….….
     ………………………………    
                               ………………………………

      Ing. Vojtěch Šedivec
  ………………..…                   
       Město Horní Bříza                     
  …………………..
12.  

