

Intenzifikace ČOV Kostelec - celková rekapitulace

	cena díla v Kč bez DPH	cena díla v Kč s DPH
Technologická část ČOV	8 189 813,00 Kč	9 909 673,73 Kč
Stavební část ČOV	18 874 695,52 Kč	22 838 381,58 Kč
Ostatní náklady	988 000,00 Kč	1 195 480,00 Kč
Celkem stavba	28 052 508,52 Kč	33 943 535,31 Kč

Celková rekapitulace díla, v Praze dne 24. 11. 2025

Zhotovitel Bross, spol. s r.o.

Stavba : Intenzifikace ČOV Kostelec
 Objekt : Čistírna odpadních vod

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební část		Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
1	Zemní práce	7 532 578,85	9 114 420,41
2	Základy	1 027 186,10	1 242 895,18
3	Svislé a kompletní konstrukce	3 201 639,00	3 873 983,19
4	Vodorovné konstrukce	476 325,00	576 353,25
46	Zemní práce při montážích	47 974,50	58 049,15
5	Komunikace	590 663,00	714 702,23
6	Úpravy povrchů, výplně otvorů	597 950,80	723 520,47
71	Izolace	31 087,00	37 615,27
72	Zdravotně-technická instalace	31 075,00	37 600,75
762	Konstrukce tesařské + výrobky pilařské	685 040,00	828 898,40
764	Konstrukce klempířské	65 960,00	79 811,60
765	Krytina tvrdá	254 250,00	307 642,50
766	Konstrukce truhlářské	24 636,00	29 809,56
767	Konstrukce zámečnické	60 000,00	72 600,00
77	Podlahy	54 291,00	65 692,11
78	Dokončovací práce	862 569,40	1 043 708,97
8	Trubní vedení	335 457,50	405 903,58
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 349 449,37	2 842 833,74
026	Květiny a okrasné dřeviny	38 150,00	46 161,50
PZ	Provizorní zařízení	177 400,00	214 654,00
EL	Stavební elektroinstalace, vzduchotechnika	431 013,00	521 525,73
CELKEM OBJEKT		18 874 695,52	22 838 381,58

Intenzifikace ČOV Kostelec

Souhrnná tabulka strojně - technologických provozních souborů Intenzifikace ČOV Kostelec - PS 01

Položka	Cena dodávky bez DPH v Kč	Cena montáže bez DPH v Kč	Cena bez DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
Svazová jímka, mechanické předčištění - celkem	1 040 313,00	126 680,00	1 166 993,00	1 412 061,53
Biologické čištění - celkem	1 738 684,20	294 810,40	2 033 494,60	2 460 528,47
Dmychárna-celkem	562 960,00	31 184,00	594 144,00	718 914,24
Kalové hospodářství - celkem	224 838,00	100 320,00	325 158,00	393 441,18
Chemické srážení fosforu - celkem	473 082,00	27 738,00	500 820,00	605 992,20
Měrný objekt - celkem	118 744,00	80 808,00	199 552,00	241 457,92
Zhotovení technologických prostupů - celkem	91 726,00	121 878,00	213 604,00	258 460,84
Potrubí a armatury - celkem	407 100,00	260 120,00	667 220,00	807 336,20
Ostatní - celkem	6 230,00	115 440,00	136 470,00	165 128,70
PS 02 CELKEM :	4 663 677,20	1 158 978,40	5 837 455,60	7 063 321,28

Souhrnná tabulka elektro - technologických provozních souborů Intenzifikace ČOV Kostelec - PS 02

Položka	Cena dodávky bez DPH v Kč	Cena montáže bez DPH v Kč	Cena bez DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
Zařízení tech.el. a MaR - celkem	483 005,00	94 970,00	577 975,00	699 349,75
Řídicí systém umístěný v rozvaděči technologie el. - celkem	184 141,00	4 785,00	188 926,00	228 600,46
Rozvaděč technologické elektroinstalace - celkem	441 733,00	135 575,00	577 308,00	698 542,68
Kabely technologické el. - celkem	151 179,00	142 619,00	293 798,00	355 495,58
Elektroinstalační materiál pro techn. el - celkem	125 387,80	110 902,60	236 290,40	285 911,38
Služby - celkem	14 850,00	463 210,00	478 060,00	578 452,60
PS 02 CELKEM :	1 400 295,80	952 061,60	2 352 357,40	2 846 352,45

CELKEM PS 01 + PS 02	bez DPH	s DPH
	8 189 813,00 Kč	9 909 673,73 Kč

OSTATNÍ NÁKLADY

Název ON	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
Zařízení staveniště, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště	283 000,00	342 430,00
Dokumentace skutečného provedení stavby, včetně geodetického zaměření nových objektů	283 000,00	342 430,00
Vytyčení podzemních sítí a stavby	76 000,00	91 960,00
Doklady požadované k předání a převzetí díla (materiálové listy, návody k obsluze jednotlivých zařízení, vyhodnocení a protokoly z prováděných zkoušek, prohlášení o shodě, výsledky kamerových zkoušky atd.)	96 000,00	116 160,00
Zpráva od TIČR	25 000,00	30 250,00
Sledování archeologických nálezů po dobu stavby	35 000,00	42 350,00
Fotodokumentace	25 000,00	30 250,00
Kompletační činnost	100 000,00	121 000,00
Označení stavby	65 000,00	78 650,00
CELKEM OSTATNÍ NÁKLADY	988 000,00	1 195 480,00

Další ostatní náklady jsou zahrnuty v rozpočtech technologické a stavební části.


Jan
Kudláč

Digitálně podepsal
Jan Kudláč
Datum: 2026.01.05
15:05:49 +01'00'

František
Trhlík

Digitálně podepsal
František Trhlík
Datum: 2026.01.06
14:58:31 +01'00'

Intenzifikace ČOV v obci Kostelec
Harmonogram výstavby
Lhůta výstavby 540 dnů



Jan Kudláč
Digitálně podepsal
Datum: 2026.01.05
15:02:34 +01'00'

František Trhlík
Digitálně podepsal
Datum: 2026.01.06
11:22:23 +01'00'