

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

Preambule

Tato smlouva o dílo je uzavírána na základě vítězné nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce projektu:

„Novostavba skladového přístřešku“

Objednatel a zhotovitel se seznámili s místními poměry a projektem a konstatují, že jim nejsou
známé jiné skutečnosti, než jsou obsahem cenového návrhu, které by jim bránily, plnit smlouvu.

Zhotovitel prohlašuje, že má potřebné zkušenosti se stavbou tohoto charakteru, potřebné odborníky
a kvalifikaci pro zhotovení díla a je oprávněn v souladu se zápisem v obchodním rejstříku a dle
živnostenských oprávnění tyto práce provádět.

Na základě výše uvedeného se smluvní partneři dohodli uzavřít tuto smlouvu za podmínek, které
jsou dále stanoveny.

Čl. I.

Smluvní strany

Objednatel: Obec Kostelec
Kostelec 34, 349 01 Stříbro
Zastoupený: František Trhlík, starosta
IČO: 00479292
DIČ: CZ00479292
tel.: +420 724 182 129
e-mail: urad@obeckostelec.cz
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.
Se sídlem: Havlíčkova 6, 34401 Domažlice
Zapsaný: v OR vedeném u KS v Plzni, sp.zn. C 7863
Zastoupený: Janem Sloupem, Ing. Jaroslavem Koutníkem
IČO: 25200631
DIČ: CZ25200631
Bankovní spojení: MONETA MONEY Bank a.s.
Č. ú.: 172 108 704/0600
Tel.: 379725905
Email: info@dspdomezlice.cz
(dále jen zhotovitel)

Čl. II.

Předmět plnění

1. Zhotovení díla v rozsahu zpracované vítězné nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce s názvem „Novostavba skladového přístřešku“.
2. Předmětem díla je výstavba přístřešku, který bude sloužit jako sklad pro sypký materiál (písek,
šterk, kůra...apod.).

Stávající plocha, kde bude objekt umístěn je vedena jako ostatní plocha. Nyní je zde zatravněná plocha. Novostavba bude jednopodlažní, nepodsklepená, obdélníkového tvaru. Objekt je situován za technickou budovou, ve které je umístěna veškerá obecní technika.

Rozsah prací: bude vystaven objekt obdélníkového tvaru o rozměrech 13,5 x 7,5 m. Objekt bude zastřešen sedlovou střechou. Zastavěná plocha činní 110,80 m². Objekt bude částečně zděný z tvárnic a částečně bude sloupový z ocelových sloupů. Před objektem na jižní straně a východní straně bude zpevněná plocha ze zámkové dlažby v rozsahu 216,8 m². Ze západní strany směrem k dětskému hřišti a z čelní strany bude umístěn drátový plot v délce 34,9 m. Vjezd bude opatřen dvoukřídlými vraty.

3. Uchazeč zajistí v rámci stavby:

- geodetické vytyčení pozemku a stavby před zahájením realizace stavebních prací;
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení ve 3 stejnopisech;
- vytyčení podzemních inženýrských sítí;
- POV – tj. náklady např. na objekty zařízení staveniště (šatna, umývárna, kancelář, příruční sklad, chemické WC, sklad náradí atd.), zpevněné staveništní komunikace včetně komunikace ke stavební jámě, případně sjezd do staveništní jámy, plochy pro očistu vozidel, zpevněné staveništní chodníky, zajištění proti splavování zemin atd.;
- přechodné dopravní opatření a značení, pokud situace bude vyžadovat;
- ostatní náklady zhotovitele spojené s provedením díla (zařízení staveniště, pojištění);
- doklady k předání stavby;
- náklady na případné staveništní rozvody vody a elektrické energie s podružným měřením po dobu stavby;
- náklady na odebrání energie po dobu stavby;
- likvidace odpadů vzniklých v rámci realizace stavby – uchazeč si do nákladů započítá náklady za uložení veškerých odpadů, vzniklých při realizaci stavby včetně transportu na povolenou skládku. Odpady vzniklé při realizaci stavby – poplatky za uložení veškerého odpadu včetně nákladů na transport budou zahrnuty do ceny nabídky. Vybraný uchazeč předloží doklady o způsobu dalšího využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů. Z dokladů bude zřejmý původ odpadu ze stavby, kdy komu, a v jakém množství byl odpad předán. Doklady doloží uchazeč nejpozději při předání a převzetí stavby zadavatelem;
- všechny zkoušky a revize nutné a potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek;
- prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související s plněním předmětu smlouvy, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení;
- vyznačení, popis a zdůvodnění případných změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace do jednoho vícetisku (paré) projektové dokumentace, které zadavatel předá dodavateli před zahájením prací;

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zadávací dokumentací a se smluvními ujednáními.

5. Uchazeč je povinen si v rámci předmětu veřejné zakázky zajistit součinnost třetích osob (např. správců ostatních sítí) a případné doklady požadované příslušnými právními předpisy od třetích osob pro provedení předmětu veřejné zakázky.

6. Pozemek dotčené prováděním stavby: vlastník Obec Kostelec, p. p. č. 515/1 v k. ú. Kostelec u Stříbra.

7. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy o dílo. Není-li v položkovém rozpočtu nebo v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se požadavky na kvalitu a tolerance platnými ČSN. Nebude-li možno posoudit kvalitu díla podle uvedených zásad, má se za to, že kvalita provedených prací nesmí být horší než standardní kvalita, kterou by bylo možno

očekávat u kvalifikovaných pracovníků v příslušném oboru. V opačném případě se má za to, že provedené dílo vykazuje kvalitativní vady.

8. Součástí díla je i dokladová dokumentace, doklady o shodě, certifikáty a atesty použitých materiálů apod.
9. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit za podmínky, že bude tato změna technicky možná a objednatel bude souhlasit s promítnutím těchto změn do ceny za dílo. Požadavek objednatele na tyto změny musí být písemný.
10. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem samostatným zápisem z kontrolního dne nebo zápisem ve stavebním deníku (pokud jde o změnu rozsahu prováděných prací obsažených v cenové nabídce) nebo dodatkem k této smlouvě (v případě, že zhotovitel vypracoval novou položkovou kalkulaci). Zhotovitel nebude vícepráce provádět a zároveň uplatňovat jejich zaplacení, pokud nebude změna rozsahu prací potvrzena zástupcem objednatele.
11. Pokud v nabídce nebude jednotková cena za tyto či obdobné práce uvedena, předloží zhotovitel objednateli položkovou kalkulaci ceny.
12. Zhotovitel je oprávněn zastavit práce na zhotovovaném díle, pokud další postup prací vyžaduje rozhodnutí objednatele ve smyslu odsouhlasení víceprací nebo změny technického řešení, a to do doby písemného odsouhlasení objednatelem samostatným zápisem z kontrolního dne, zápisem do stavebního deníku nebo podepsáním dodatku ke smlouvě o dílo.
13. Zhotovitel se bude dále řídit při realizaci díla ve všech kvalitativních podmínkách platnými technickými normami, kvantitativním rozsahem dle cenového návrhu.

Čl. III.

Termíny plnění

1. Realizace díla se bude řídit časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je nedílnou součástí této smlouvy a je vedený v kalendářních týdnech.
2. Dílo bude realizováno v následujících termínech:
 - **Termín zahájení: 05/2026**
 - **Závazný termín dokončení: 09/2026**
 - Termín odstranění staveniště: do 5 dnů od dokončení díla
 - Termín předání staveniště do 5 dnů od písemného oznámení.
3. Zhotovitel dokončí dílo ve shora uvedeném termínu za předpokladu splnění povinností objednatele uvedených v této smlouvě, zápisech z předání staveniště či samostatných dohodách učiněných písemnou formou a za předpokladu, že objem víceprací nebude činit více jak 5 % nad rámec smluvní ceny. V opačném případě bude příslušně upraven termín provedení díla.
4. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle **bodu 2** tohoto článku z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně objednatelem oznámena. V takovém případě se termín pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivé termíny stanovené časovým harmonogramem postupu provedení díla, upraví zpravidla tak, že se prodlouží o tolik dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení díla. V tomto smyslu upraví časový harmonogram postupu provedení díla a takto upravený předá bezodkladně objednateli. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny dodrženy.
5. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušit provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Zhotovitel je rovněž v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla a takto upravený předat bezodkladně objednateli.
6. Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel

však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušování provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušování, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění díla a její následky včas odstranit. Zhotovitel je v případě vzniku nároku na prodloužení termínů dle tohoto odstavce povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla a takto upravený předat bezodkladně objednateli.

7. Během přerušování provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.)
8. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

Čl. IV.

Cena díla, placení a fakturace

Smluvní strany dohodly Cenu za Dílo včetně veškerých nákladů a plnění zhotovitele jako cenu nejvýše přípustnou a neměnnou, ve výši:

	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Celková cena díla	2 745 132,53	576 477,83	3 321 610,36

Takto stanovená Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele související s plněním závazků podle této Smlouvy o dílo a jejích příloh, včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v položkovém rozpočtu, popisu stavby nebo ostatních součástech Smlouvy o dílo, ale o kterých Zhotovitel vzhledem ke svému odbornému znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl, včetně povinností dle obecně závazných právních předpisů (bez zřetele na to, zda je v této smlouvě uvedeno, že zhotovitel splní tu kterou povinnost na své vlastní náklady či nikoliv).

DPH bude vyčísleno a odvedeno v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

1. Celková cena bude upravena započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které představují dodatečné práce v souladu s touto smlouvou a jsou prováděny nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo výkazu výměr, pokud budou vyžádány objednatelem. Náklady na dodatečné práce budou účtovány podle veškerých odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle výkazu výměr nebo smlouvy. Oceňování případných dodatečných prací, u kterých nelze využít jednotkových cen uvedených v nabídce, bude provedeno maximálně podle ceníkových položek RTS/URS aktualizovaných pro dané období. Při vyúčtování dílčích částí ceny dle postupu prací je zhotovitel povinen dodatečné práce vyčíslit samostatně tak, aby překročení nabídkové ceny z tohoto důvodu bylo objednatelem přezkoumatelné. Ocenění dodatečných prací musí být předem schváleno objednatelem a k jejich provedení musí být vydán objednatelem písemný pokyn. Schválení dodatečných prací nebo méněprací bude uvedeno na formulářích (změnových listech). Z jiných než uvedených důvodů, mimo důvody zákonné, se změna nabídkové ceny nepřipouští.

Čl. V.

Platební podmínky

1. Cena díla bude objednatelem zaplacená po dokončení a předání celého díla. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedené dílo včetně soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu po protokolárním předání díla objednateli a převzetí díla objednatelem.
2. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
3. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem se stanovuje na 30 kalendářních dní. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Fakturu je zhotovitel povinen doručit na adresu: Obec Kostelec, Kostelec 34, 349 01, IČ: 00479292. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že objednateli nevznikne povinnost fakturu doručitou jiným způsobem uhradit.
5. Dodatečné práce provedené zhotovitelem, aniž byla sjednána příslušná změna smlouvy, popř. bez písemného souhlasu objednatele, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla případně i odstranit.
6. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
7. Po ukončení celého díla bude uhrazena částka na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací až do výše max. 80% celkové ceny díla. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění vad a nedodělků, zapsaných v protokolu o předání a převzetí a zároveň po předání všech dokladů nutných ke kolaudaci. Pokud to povaha stavby vyžaduje.
8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má zhotovitel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou. Fakturu za odstranění těchto vad zašle objednatel zhotoviteli.
9. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury objednateli.
10. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou či zákonem vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti.
11. V případě využití poddodavatelů zajistí zhotovitel řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá zhotovitelům k provedení závazků vyplývajících ze smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto ujednání smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení objednatele od této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

Čl. VI.

Záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční době **60 měsíců** pokrývající celý předmět plnění. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídající záruční době.
2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem, dle Čl. VIII. Předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
 - a) bezplatně odstraní uplatněné vady,
 - b) uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tak neučiní sám,
 - c) uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody,
 - d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu uplatněných škod v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
5. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje:
 - a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem nebo e-mailem přijetí uplatnění vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,
 - b) uskutečnit prověrku ke zjištění důvodnosti a charakteru vady bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 2 pracovních dnů od uplatnění vady,
 - c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 5 pracovních dnů od uplatnění vady,
 - d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 pracovních dnů od uplatnění vady, v případě, že to není možné, musí zhotovitel v této lhůtě dohodnout s objednatelem jiný termín odstranění vady,
 - e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 5 ti pracovních dnů od uplatnění vady.
6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad, které mají charakter havárie ve lhůtě do 24 hodin od jejich uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně e-mailem, faxem nebo osobně.
7. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.
8. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce.
9. Zhotovitel se zavazuje předat nejpozději den před podpisem této smlouvy pojišťovací smlouvu či pojišťovací certifikát na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v minimální výši 1 milion Kč, uzavřenou po celou dobu plnění dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění odpovědnosti dle předchozí věty po celou dobu plnění dle této smlouvy. Pojišťovací smlouva je přílohou č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli jakékoliv změny tohoto pojištění.

Čl. VII

Provádění díla, pokyny k provádění díla, práva a povinnosti zhotovitele

1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provádění díla; pokud tak objednatel neučiní, zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně.

2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů k provádění díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provádění díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele.
3. Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele.
4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky¹ týkající se místa plnění a tyto překážky znemožňují provádění díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to bezodkladně a písemně objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou změnu díla. Do dosažení dohody o potřebné změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit za předpokladu, že tak objednateli písemně předem oznámí.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistit pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky.
6. Zhotovitel je povinen zajišťovat realizaci díla pouze pracovníky, kteří:
 - a) jsou pro danou činnost kvalifikovaní, kteří mají veškerá potřebná úřední povolení a platné kvalifikační doklady k provádění díla. V případě pochybností je zhotovitel povinen na výzvu objednatele způsobilost pracovníků k výkonu práce doložit;
 - b) jsou prokazatelně zdravotně způsobilí, absolvovali předepsanou zdravotní prohlídku;
 - c) se účastnili školení a následného přezkoušení ze současně platných předpisů BOZP, PO a OŽP v rozsahu potřebném pro dohodnutou činnost a splňují i veškeré další předpoklady a požadavky pro výkon příslušného druhu práce;
 - d) jsou vybaveni řádným pracovním oděvem, všemi předepsanými prostředky osobní ochrany a ochrannými pracovními pomůckami a kteří tyto náležitě používají v předepsaném rozsahu a účelu. Jiné osoby mohou na stavenišť (pracoviště) vstoupit jen s vědomím zástupce objednatele na stavbě ve věcech realizace uvedeného ve smlouvě, a to na základě zápisu ve stavebním deníku a v doprovodu objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto ustanovení.
7. Zhotovitel je dále při provádění díla povinen:
 - a) dodržovat na pracovišti právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v rozsahu uvedeném v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a předpisech prováděcích a souvisejících, jakož i předpisy zajišťující ochranu životního prostředí
 - b) řídit se zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vyhláškou ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění a vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném znění (a v případě prací prováděných hornickou činností vyhláškou č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí v platném znění);
 - c) vybavit své pracovníky ochrannými pracovními pomůckami před zahájením díla;
 - d) nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN a stavebního povolení;
 - e) zajistit si vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu zákoníku práce a souvisejících předpisů;
 - f) bezodkladně informovat objednatele o všech zjištěných nedostatcích zabezpečení pracoviště z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví a učinit o tom zápis do stavebního deníku.;

¹ Mezi skryté překážky nepatří nutný archeologický průzkum, který bude proveden po zahájení stavby, ale až případný archeologický nálezy, který by vyžadoval delší časové období z hlediska průzkumu (min. 14 dnů a více).

- g) v případě úrazu pracovníka zhotovitele úraz vyšetřit a sepsat o něm záznam ve spolupráci s oprávněným zástupcem objednatele na stavbě ve věcech realizace nebo jím pověřenou osobou.
 - h) vydat písemný příkaz a dodržet potřebná požárně bezpečnostní opatření v souladu s vyhláškami MV č. 87/2000 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách, a č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v případě provádění prací s otevřeným ohněm v místech se zvýšeným požárním nebezpečím. Příkaz před zahájením prací předloží zhotovitel na vědomí objednateli;
 - i) provádět na stavbách separaci odpadů dle jejich druhu, odpady ukládat do k tomu určených a označených shromažďovacích prostředků;
 - j) vést ze zákona stanovenou dokladovou evidenci všech druhů vzniklých odpadů (včetně komunálních) a zajistit jejich likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a navazujících obecně závazných vyhlášek o odpadovém hospodářství; je při realizaci předmětu díla povinen dodržet platné technické normy a ekologické požadavky a pokud to bude možné použít obaly šetrné k životnímu prostředí.
 - k) při hospodaření s vodou dodržovat zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, a nevypouštět do kanalizace zvláště nebezpečné látky bez povolení vodoprávního úřadu pro nakládání s vodami (při odběru povrchové a podzemní vody, nebo při pracích v záplavových územích, korytech toků a v ochranných pásmech vodních zdrojů) mít souhlas vodoprávního úřadu a dodržovat ochranná pásma vodovodních řádů a kanalizačních stok;
 - l) dodržovat zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a při provádění prací nepoškozovat dřeviny a jiné porosty v obvodu stavby.
8. Zhotovitel je dále povinen:
- m) vést ode dne převzetí staveniště /pracoviště/ o prováděných pracích stavební (montážní) deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a prováděcí vyhlášky, v platném znění, dále všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Dále zde uvádí hlášení o aktuálním počtu pracovníků. Mimo stavbyvedoucího zapisuje potřebné záznamy ve stavebním (montážním) deníku i oprávněný pracovník objednatele. Jméno pracovníka zhotovitele, který je pověřen vedením stavebního (montážního) deníku je uvedeno v Předávacím protokolu o předání staveniště, jeho případná změna může být provedena pouze písemným oznámením osoby oprávněné k podpisu Protokolu. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. Nevyjádří-li se zhotovitel k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má se za to, že s příslušným zápisem objednatele souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního (montážního) deníku v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního (montážního) deníku objednateli. V době, kdy budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební (montážní) deník uložen v kanceláři objednatele. Originál stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla;
 - n) uvést v úvodu stavebního deníku oprávněné osoby zhotovitele pověřené za zhotovitele provádět zápisy ve stavebním deníku. Dohody potvrzené těmito osobami ve stavebním deníku jsou pro zhotovitele závazné a jejich případné následné neplnění bude posuzováno jako neplnění smluvních závazků zhotovitele. Určený vedoucí směny zhotovitele je automaticky osobou oprávněnou za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku;
 - o) zajistit na staveništi /pracovišti/ po celou pracovní dobu přítomnost osoby (dále jen „vedoucí směny zhotovitele“) pověřené řízením činnosti svých pracovníků a přijímáním pokynů od oprávněného pracovníka objednatele. Vedoucí směny zhotovitele bude vždy jmenovitě určen zápisem ve stavebním deníku včetně určení jeho zástupce pro případ jeho nepřítomnosti;
 - p) na výzvu objednatele kdykoliv během pracovní doby předložit stavební deník do kanceláře stavby ke kontrole či k učinění zápisu;

- q) zápis oprávněného pracovníka objednatele ve stavebním deníku písemně potvrdit do konce následující pracovní směny a současně se k němu vyjádřit. Pokud tak neučiní, má se za to, že se zápisem souhlasí;
- r) zajistit, aby se na staveništi /pracovišti/ - mimo pracovní dobu stanovenou v této smlouvě – nikdo z jeho pracovníků nezdržoval bez souhlasu oprávněného pracovníka objednatele;
- s) dodržovat ustanovení zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění;
- t) upozornit objednatele neprodleně na všechny okolnosti, které by mohly ohrozit řádné provádění díla nebo jeho kvalitu, a to bez ohledu na původ těchto okolností;
- u) udržovat na převzatém staveništi /pracovišti/, výjezdech z něho, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby, musí být denně každé staveniště/pracoviště/ uklizeno;
- v) protokolárně předané staveniště /pracoviště/ užívat pouze pro účely plnění předmětu díla, a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro vyklizení staveniště /pracoviště/;
- w) vyklidit staveniště /pracoviště/ nejpozději v den převzetí díla objednatelem, přičemž protokolární forma předání a převzetí staveniště (pracoviště) je dodržena i v případě záznamu ve stavebním deníku podepsaném oprávněným pracovníkem zhotovitele a oprávněným pracovníkem objednatele.

Čl. VIII.

Předání a převzetí díla, záruka za jakost

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. O předání a převzetí předmětu díla sepiší smluvní strany zápis a obě ho podepiší. Po dokončení díla nebo jeho částí, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho částí, a to nejméně 7 kalendářních dnů předem.
Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků - ověřuje se prohlídkou v místě plnění, včetně prověření funkčnosti díla.
2. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl zhotovitel.
3. K přijímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména, nikoliv však pouze:
 - a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
 - b) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery,
 - c) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla,
 - d) stavební a montážní deníky,
 - e) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů;
 - f) další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy k provedení dalších správních řízení a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním.
4. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:
 - a) vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přijímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,
 - b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v bodě 3 nebo některý doklad, jež má být její součástí.
5. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady, které však podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem.

6. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:
- a) popis předávaného díla,
 - b) zhodnocení kvality předávaného díla,
 - c) soupis vad, pokud je předávané dílo vykazuje,
 - d) způsob odstranění případných vad,
 - e) lhůta k odstranění případných vad,
 - f) výsledek přejímacího řízení,
 - g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.
7. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

Čl. IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:
 - a) nezahájí provádění díla do 5 dnů od termínu stanoveného pro zahájení díla,
 - b) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně objednatelem,
 - c) bezdůvodně přeruší provádění díla,
 - d) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 15 dnů,
 - e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou
 - odbornou péčí,
 - v rozporu s projektovou dokumentací,
 - platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy,
 - případně pokyny objednatele
2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v bodě 1 je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo plnění, veškerou projektovou dokumentaci, stavební deníky a jiné doklady vztahující se k dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provádění díla a dopraveny na místo provádění díla.
3. Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) vůči majetku druhé smluvní strany bylo zahájeno insolvenční řízení,
 - b) insolvenční návrh na prohlášení byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
 - c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
 - d) nastane vyšší moc uvedená v bodě smlouvy Vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit, a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
4. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
5. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
6. V případě, že podle tohoto článku objednatel odstoupí od smlouvy na základě porušení smlouvy zhotovitelem, je současně oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000.000 Kč.

Čl. X.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu prací před jejich zakrytím a včas jej vyzvat (zápisem ve stavebním deníku) k účasti na takové kontrole. Zhotovitel je rovněž povinen předat objednateli příslušná potvrzení o jakosti zabudovávaných materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

2. Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí dílo prováděné objednatelem. Stavenišťem /pracovištěm/ se pak rozumí vymezený prostor, kde probíhá realizace díla zhotovitelem.
3. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění prací pokyny objednatele. Objednatel je oprávněn dát příkaz k okamžitému přerušení prací v případě, kdy neodstraněné závady zásadním způsobem ohrožují kvalitu díla jako celku a v jiných odůvodněných případech (např. ohrožení zdraví osob).
4. Kdekoliv se ve smlouvě vyskytují ujednání o pracovnících zhotovitele, vztahují se závazky z toho plynoucí rovněž tak na pracovníky všech případných subdodavatelů zhotovitele. Zhotovitel ve vztahu k objednateli odpovídá za činnost pracovníků svých subdodavatelů stejně, jako kdyby to byli jeho vlastní pracovníci.
5. Zhotovitel respektuje, že na předaném staveništi/pracovišti/ působí více zhotovitelů a zavazuje se neomezovat je v jejich činnosti. Tato skutečnost není důvodem ke změně smluvních podmínek.
6. Za materiál a stroje zhotovitele uskladněné na staveništi /pracovišti/ nenese objednatel žádnou odpovědnost.
7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Uvedené pojištění je povinen prokázat objednateli ještě před zahájením stavby. Trvání pojištění je zhotovitel povinen prokázat na celou dobu realizace díla.
8. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, které použil při plnění díla a že se této povinnosti nemůže zprostit.
9. Zhotovitel je oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávky a jiná práva vyplývající z této smlouvy vůči objednateli pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
10. Zhotovitel je oprávněn použít pohledávky vyplývající z této smlouvy vůči objednateli jako zástavu či pro jiné zajištění svých závazků vůči třetí osobě pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
11. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla, nebo které zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel. Tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla.

Čl. XI.

Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, budou s tím spojené náklady zhotoviteli započteny po jejich samostatném vyúčtování i na nesplacené pohledávky zhotovitele.
2. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:
 - a) za nedodržení termínu dokončení díla včetně protokolárního předání uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení;
 - b) v případě nesplnění termínu odstranění vad stanovených v protokolu z přejímacího řízení uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každou vadu a den prodlení;
 - c) nevyklidí-li zhotovitel v dohodnuté lhůtě staveniště, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení;
 - d) nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady reklamované v záruční době, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení;

- e) objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušení ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provádění díla ve výši 50.000,- Kč za každý případ porušení.
3. Pro uložení smluvní pokuty podle bodu 2 tohoto článku není rozhodující, zda se porušení dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla (subdodavatelé).
 4. Uplatněním, resp. úhradou smluvních pokut podle této smlouvy nejsou dotčeny ani omezeny nároky na náhradu případné škody. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy ani nároku na smluvní pokutu.
 5. Za podstatné porušení smlouvy je považováno zejména následující:
 - a) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele;
 - b) provádění díla zhotovitelem v rozporu s pokyny objednatele nebo jinak v rozporu s ustanovením této smlouvy;
 - c) prodloužení zhotovitele s prováděním díla delší než dva týdny oproti smluvním termínům;
 - d) porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, zejména nedodržení závazků zhotovitele;
 - e) svévolné přerušování prací na díle nebo provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla nebo termínu plnění díla;
 - f) pokud objednatel neuhradí odsouhlasenou fakturu 21 dní po termínu splatnosti.
 6. Veškeré pohledávky, smluvní a mimosmluvní pokuty či škody vyúčtované objednateli v souvislosti s činností zhotovitele je objednatel oprávněn započítat.
 7. Výše uvedené smluvní pokuty nejsou omezeny žádnou hranicí a mohou dosáhnout libovolné částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.

Čl. XII.

Účinnost smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem platnosti, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
3. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu kdykoli vypovědět a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 1 týden ode dne doručení výpovědi zhotoviteli. V případě ukončení smlouvy v době, kdy již zhotovitel plnil, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na již provedené dílčí části díla dle jednotlivých položek uvedených v příloze č. 2 této smlouvy – oceněném výkazu výměr.

Čl. XIII.

Postoupení práv ze smlouvy

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Čl. XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel uděluje bezvýhradní souhlas se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel souhlasí, aby smlouva uzavřená na tuto veřejnou zakázku, včetně případných dodatků, byla za účelem provádění zásady transparentnosti uveřejněna na profilu zadavatele na URL adrese <https://olivius.cz> v detailu výše uvedené veřejné zakázky.
4. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.
5. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.
6. Smlouvu lze měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
7. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
9. Tato Smlouva je schválena Zastupitelstvem Obce Kostelec dne 31.3.2026 č. Usnesení: 16.

V Kostelci dne 8.4.2026

V Domažlicích dne 8.4.2026

Objednatel



František Trhlík
starosta Obce Kostelec



Zhotovitel

Domažlický stavební podnik s.r.o.
Křižkova 8, 344 01 Domažlice

Jan Sloup
jednatel DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

Přílohy:

Příloha č 1_Harmonogram realizace

Příloha č 2_Oceněný výkaz výměr


Příloha č 3_Pojistná smlouva

HARMONOGRAM STAVBY- Novostavba skladového přístřešku Kostelec

Objekt, oddíl	Termín provádění 05/2026-09/2026				
	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26
Celkem	2 745 133				
001 Zemní práce	221 044				
002 Zakládání	217 278				
003 Svislé a kompletní konstrukce	179 405				
046 Zpevněné plochy	446 278				
061 Úpravy povrchů vnitřní	32 152				
062 Úpravy povrchů vnější	72 708				
008 Trubní vedení	9 442				
090 Oplocení	57 896				
094 Lešení a stavební výtahy	35 156				
095 Dokončovací práce	7 594				
998 Přesun hmot	382 884				
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 118				
762 Konstrukce tesařské	343 225				
764 Konstrukce klempířské	23 222				
765 Krytiny tvrdé	214 070				
767 Konstrukce zámečnické	183 542				
783 Nátěry	71 930				
784 Malby	10 029				
M21 Elektromontáže	135 160				
VRN	97 000				
	2 745 133				

V Domažlicích, dne 8.4.2026
 Vypracoval : Pavel Konop

ÚSP
 Domažlický stavební podnik s.r.o.
 Dřevařská 6, 344 01 Domažlice
 IČO: 25200631


 IČO: 25200631

Položkový rozpočet

Stavba: 2025/56 Novostavba skladového přístřešku Kostelec
Objekt: 01 Vlastní objekt
Rozpočet: 01 Novostavba skladového přístřešku

Zhotovitel: DSP Domažlický stavební podnik s.r.o. IČO: 25200631
 Havlíčkova 6 DIČ: CZ25200631
 34401 Domažlice-Bezděkovské Předměstí

Objednatel: Obec Kostelec IČO: 00479292
 34 DIČ: CZ00479292
 34901 Kostelec

Vypracoval: Pavel Konop

Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	2 745 132,53 CZK
Základní DPH	21 %	576 477,83 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 3 321 610,36 CZK

V _____ Domažlice _____ dne 8. 4. 2026

DSP
Domažlický stavební podnik s.r.o.
 Havlíčkova 6, 344 01 Domažlice
 IČO: 25200631
 DIČ: CZ25200631

Pavel Konop

Za zhotovitele

Za objednatele



Stavba:	2025/56	Novostavba skladového přístřešku Kostelec	List č. 2
Rozpočet:	01	Novostavba skladového přístřešku	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	221 044,24	286,21600
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	217 277,53	72,38838
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	179 404,85	56,01040
46	Zpevněné plochy	HSV	446 278,39	390,93100
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	32 152,10	1,98168
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	72 708,26	2,72206
8	Trubní vedení	HSV	9 441,50	0,04092
90	Oplocení	HSV	57 896,10	2,31428
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	35 156,49	2,04127
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	7 593,75	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	382 883,62	0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV	5 118,13	0,01882
762	Konstrukce tesařské	PSV	343 225,44	5,68727
764	Konstrukce klempířské	PSV	23 221,67	0,08838
765	Krytiny tvrdé	PSV	214 069,54	6,42703
767	Konstrukce zámečnické	PSV	183 542,30	0,00000
783	Nátěry	PSV	71 930,12	0,16177
784	Malby	PSV	10 028,83	0,05620
M21	Elektromontáže	MON	135 159,67	4,81421
ON	Ostatní náklady	ON	97 000,00	0,00000
			2 745 132,53	831,89967

Stavba:	2025/56	Novostavba skladového přístřešku Kostelec	List č. 3
Objekt:	01	Vlastní objekt	
Rozpočet:	01	Novostavba skladového přístřešku	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1	Zemní práce				
1	121101103R00 Sejmутí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	107,28000	97,10	10 416,89
2	132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	26,41600	710,10	18 758,00
3	132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	26,41600	248,50	6 564,38
4	139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	0,48600	2 323,50	1 129,22
5	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	151,00000	346,00	52 246,00
6	162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	755,00000	23,70	17 893,50
7	171101105R00 Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 103 % PS	m3	194,83200	153,80	29 965,16
8	175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	8,48000	1 609,40	13 647,71
9	59691018R Recyklát směsný 32/63	t	271,80000	259,10	70 423,38
Celkem za: 1	Zemní práce				221 044,24
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání				
10	274272140RT4 Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 300 mm výplň tvámic betonem C 20/25	m2	49,68750	2 350,00	116 765,63
11	274272150RT4 Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 400 mm výplň tvámic betonem C 20/25	m2	0,37500	2 800,00	1 050,00
12	274313621R00 Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	11,88000	4 270,00	50 727,60
13	274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,40470	62 517,40	25 300,79
14	275313621R00 Beton základových patek prostý C 20/25	m3	1,95075	4 150,00	8 095,61
15	275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	6,72000	864,40	5 808,77
16	275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	6,72000	175,20	1 177,34
17	275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,14220	58 732,70	8 351,79
Celkem za: 2	Základy a zvláštní zakládání				217 277,53
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				
18	311112130RT2 Stěna z tvámic ztraceného bednění, tl. 300 mm zalití tvámic betonem C 16/20	m2	71,85000	1 994,20	143 283,27
19	311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,58518	61 727,30	36 121,58
Celkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce				179 404,85
Díl: 46	Zpevněné plochy				
20	564231111R00 Podklad ze šterkopisku po zhuťnění tloušťky 10 cm	m2	216,85000	122,40	26 542,44
21	564761111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	216,85000	292,10	63 341,89
22	564732111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	216,85000	232,90	50 504,37
23	564861111R00 Podklad ze šterkodrtí po zhuťnění tloušťky 20 cm	m2	296,40000	256,50	76 026,60
24	596215061R00 Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 4 cm	m2	216,85000	419,60	90 990,26
25	596291115R00 Řezání betonové dlažby tl. 100 mm	m	30,90000	368,80	11 395,92
26	917862111RT5 Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	19,40000	561,10	10 885,34
27	59245296R Dlažba betonová BEST BEATON zámková 200 x 165 x 100 mm, přírodní, skladba	m2	223,35550	522,00	116 591,57
Celkem za: 46	Zpevněné plochy				446 278,39
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní				
28	612475121RT3 Omítka vnitřních stěn Hasit vápenocem. dvouvrstvá postřík, vrstva Hasit 15 mm	m2	72,99000	440,50	32 152,10
Celkem za: 61	Úpravy povrchů vnitřní				32 152,10

Stavba:	2025/56	Novostavba skladového přístřešku Kostelec	List č. 4
Objekt:	01	Vlastní objekt	
Rozpočet:	01	Novostavba skladového přístřešku	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější					
29	602015187RT7 Omítka tenkovrstvá na stěnách weberpas silikon zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	74,55000	417,40	31 117,17
30	602015191R00 Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky (weberpas podklad UNI)	m2	74,55000	48,80	3 638,04
31	622473186R00 Příplatek za rohovník pro vnější omítky	m	16,50000	104,80	1 729,20
32	622475121RT1 Omítka vnější stěn jádrová, Hasit,2.vrst.,slož.1-2 postřík, omítka Hasit 650 tl. 20 mm	m2	74,55000	485,90	36 223,85
Celkem za: 62	Úpravy povrchů vnější				72 708,26
Díl: 8 Trubní vedení					
33	871313121RU2 Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 včetně dodávky trub KG SN4 125x3,2x5000	m	24,00000	179,30	4 303,20
34	877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	5,00000	127,40	637,00
35	877353121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	1,00000	213,00	213,00
36	877355121R00 Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 200	kus	1,00000	655,80	655,80
37	721176242R00 Potrubí KG dešťové (svíslé), D 110 x 3,2 mm	m	3,00000	498,60	1 495,80
38	28651657.AR Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC	kus	1,00000	82,70	82,70
39	28651690.AR Redukce PVC, PipeLife KG 125/110 mm, SN 4 - 8	kus	3,00000	60,00	180,00
40	28651692.AR Redukce PVC, PipeLife KG 160/125 mm, SN 4 - 8	kus	1,00000	100,60	100,60
41	28651701.AR Odbočka 45° PVC, PipeLife KG 125/110 mm, SN 4 - 8	kus	1,00000	124,00	124,00
42	286517872R Odbočka sedlová 90° PVC, PipeLife KG a QUANTUM 200/160 mm, SN 4 - 16	kus	1,00000	1 649,40	1 649,40
Celkem za: 8	Trubní vedení				9 441,50
Díl: 90 Oplocení					
43	338171112R00 Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m, zabet. C25/30	kus	20,00000	429,10	8 582,00
44	338171121R00 Osazení sloupků plot. ocelových do 2,6 m, zalitím MC	kus	9,00000	332,60	2 993,40
45	767911130R00 Montáž oplocení z pletiva v. do 2,0 m, napínací drát	m	34,90000	201,00	7 014,90
46	767920240R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m2	kus	1,00000	2 898,40	2 898,40
47	31327534R Pletivo 4-hranné DOPS 2,7mm Zn+PVC, h = 1800 mm, vč.3 napínacích drátů	m	40,00000	132,90	5 316,00
48	55342654R Vrata dvoukř. DOPS 4166/2000 mm, komaxit, 2 sloupky, držáky pletiva, doraz zámku, zámeček seřiditelný	kus	1,00000	21 576,30	21 576,30
49	5534622129R Sloupek plotový DOPS 48/2400 mm, pozinkováno + poplastováno	kus	20,00000	354,00	7 080,00
50	5534622133R Vzpěra kulatá 38/2000 mm, pozinkováno + poplastováno	kus	6,00000	246,90	1 481,40
51	5534622135R Vzpěra kulatá 38/2400 mm, pozinkováno + poplastováno	kus	3,00000	317,90	953,70
Celkem za: 90	Oplocení				57 896,10
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy					
52	941941031R00 Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m	m2	94,84000	71,60	6 790,54
53	941941191R00 Příplatek za použití lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m	m2	94,84000	51,80	4 912,71
54	941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m	m2	94,84000	60,70	5 756,79
55	941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	95,04000	186,20	17 696,45
Celkem za: 94	Lešení a stavební výtahy				35 156,49
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
56	952901411R00 Vyčištění ostatních objektů	m2	101,25000	75,00	7 593,75
Celkem za: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				7 593,75

Stavba:	2025/56	Novostavba skladového přístřešku Kostelec	List č. 5
Objekt:	01	Vlastní objekt	
Rozpočet:	01	Novostavba skladového přístřešku	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
57	998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	814,64600	470,00	382 883,62
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot					382 883,62
Díl: 711 Izolace proti vodě					
58	711212000RW4 Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty včetně dodávky Köster Polysil TG5 00	m2	6,21000	136,70	848,91
59	711212002RW6 Stěrka hydroizolační včetně dodávky Köster Bikuthan 1C, bitumenová, proti půdní vlhkosti	m2	6,21000	683,00	4 241,43
60	998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,01882	1 476,70	27,79
Celkem za: 711 Izolace proti vodě					5 118,13
Díl: 762 Konstrukce tesařské					
61	762083130R00 Profilování zhlaví trámů do 320 cm2	kus	30,00000	120,80	3 624,00
62	762085151R00 Hoblování řeziva strojní	m3	3,57964	2 906,70	10 404,94
63	762311103R00 Montáž kotevnic želez, příložek, patek, táhel	kus	10,00000	246,00	2 460,00
64	762313112R00 Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	26,00000	74,00	1 924,00
65	762332120R00 Montáž vázaných krovů pravidelných, plochy do 224 cm2	m	164,00000	316,20	51 856,80
66	762332130R00 Montáž vázaných krovů pravidelných, plochy do 288 cm2	m	4,50000	446,40	2 008,80
67	762332140R00 Montáž vázaných krovů pravidelných, plochy do 450 cm2	m	28,00000	508,30	14 232,40
68	762332110R00 Montáž vázaných krovů pravidelných, plochy do 120 cm2	m	75,40000	241,30	18 194,02
69	762341230R00 Montáž bednění střech rovných, palubky pero-drážka	m2	133,48000	274,50	36 640,26
70	762342203R00 Montáž laťování střech, vzdálenost laťí 22 - 36 cm	m2	133,48000	118,40	15 804,03
71	762342204R00 Montáž kontralátí přibířím	m2	133,48000	44,30	5 913,16
72	762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	8,83560	1 717,80	15 177,79
73	766412113R00 Obložení stěn nad 1 m2 palubkami SM, š. do 10 cm	m2	9,88000	366,50	3 621,02
74	31102 Kotvení pozednice	kus	10,00000	149,30	1 493,00
75	31101 Svorník DN16mm (závit.tyč+matky+podložky);	kus	26,00000	58,10	1 510,60
76	60510062R Lať impregnovaná SM jakost I-II 40 x 60 mm	m	646,17667	21,90	14 151,27
77	60515248R Hranol stavební SM do 160 x 160 mm, 5 - 6 m	m3	3,93760	11 200,00	44 101,12
78	60515855R Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24	m3	1,23200	24 000,00	29 568,00
79	61191684R Palubka obkladová SM jakost A/B, tl. 19 mm, šířka 116 mm	m2	157,69600	365,00	57 559,04
80	998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	5,68727	2 282,50	12 981,19
Celkem za: 762 Konstrukce tesařské					343 225,44
Díl: 764 Konstrukce klempířské					
81	764819212R00 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm	m	6,00000	689,20	4 135,20
82	764815212R00 Žlaby podokapní půlkruhové z lakovaného Pz plechu, rš 330 mm	m	28,40000	597,40	16 966,16
83	764815810R00 Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm	kus	3,00000	625,20	1 875,60
84	998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,08838	2 768,80	244,71
Celkem za: 764 Konstrukce klempířské					23 221,67
Díl: 765 Krytiny tvrdé					
85	765312612R00 Krytina Contiton 12, střeš jednoduchých, engoba	m2	133,48000	959,40	128 060,71
86	765312615R00 Příplatek za tašky pro připojení hřebene, Contiton 12, engoba	m	28,40000	373,80	10 615,92
87	765312632R00 Hřeben větrací č.5, engoba	m	14,20000	1 102,40	15 654,08
88	765312662R00 Ukončení plochy taškami okrajovými levými, Contiton 12, engoba	m	9,60000	950,30	9 122,88
89	765312665R00 Ukončení plochy taškami okrajovými pravými, Contiton 12, engoba	m	9,60000	1 097,40	10 535,04

Stavba:	2025/56	Novostavba skladového přístřešku Kostelec	List č. 6
Objekt:	01	Vlastní objekt	
Rozpočet:	01	Novostavba skladového přístřešku	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
90	765312685R00 Pás ochranný větrací okapní 5000/100 mm, plast	m	28,40000	114,70	3 257,48
91	765312696R00 Mřížka ochranná větrací 1000/55 mm jednoduchá	m	28,40000	77,60	2 203,84
92	765312697R00 Plech okapní profilovaný šířky 170 mm hliník	m	28,40000	210,50	5 978,20
93	765901001R00 Montáž podstřešní fólie	m2	133,48000	80,00	10 678,40
94	59660217.AR Fólie hydroizolační Tondach FOL S, difúzni	m2	146,82800	54,90	8 060,86
95	998765101R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	6,42703	1 540,70	9 902,13
Celkem za: 765 Krytiny tvrdé					214 069,54

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
96	953981104R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule	kus	12,00000	281,70	3 380,40
97	76701 Výroba+mtž. ocelové nosné konstrukce	kg	1 918,65712	93,90	180 161,90
Celkem za: 767 Konstrukce zámečnické					183 542,30

Díl: 783	Nátěry	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
98	783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukci 2x + 1x email	m2	36,77500	327,10	12 029,10
99	783726700R00 Nátěr lazurovací tesařských konstr. Dixol 2x lak	m2	306,87000	195,20	59 901,02
Celkem za: 783 Nátěry					71 930,12

Díl: 784	Malby	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
100	784442001RT2 Malba disperzní interiér.HET Klasik,výška do 3,8 m 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	72,99000	137,40	10 028,83
Celkem za: 784 Malby					10 028,83

Díl: M21	Elektromontáže	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
101	141 R00 Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	500,00000	3,10	1 550,00
102	210010091RT4 Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm včetně dodávky lišty LHD 40 x 20 HF	m	15,00000	266,90	4 003,50
103	210010091RT5 Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm včetně dodávky lišty LHD 40 x 40 HF	m	15,00000	317,90	4 768,50
104	210020131R00 Rošt kabelový pro volné/pevné uložení,š. 200 mm	m	25,00000	128,20	3 205,00
105	210030752R00 Lano ocelové Pz, včetně montáže, 35 mm2	m	42,00000	43,80	1 839,60
106	210110024RT2 Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, venkovní včetně dodávky spínače 3558-06750	kus	5,00000	939,80	4 699,00
107	210111031RT2 Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní včetně dodávky zásuvky 5518-2929	kus	2,00000	460,20	920,40
108	210190042RT2 Osazení plast.rozvodnic,výklenek, plocha do 0,3 m2 včetně dodávky montážní pěny	kus	1,00000	468,90	468,90
109	210201523R00 Svítidlo LED technické stropní závěsné 2 upev.body	kus	9,00000	484,60	4 361,40
110	210203814R00 Lankový závěs atypického svítidla	kus	9,00000	244,80	2 203,20
111	210220021RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	42,00000	133,10	5 590,20
112	210220022RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	6,00000	182,60	1 095,60
113	210220101RU2 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm	m	50,00000	368,20	18 410,00
114	210220211RT1 Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 2 m, do dřeva včetně dodávky jímací tyče + 2 držáků	kus	1,00000	797,70	797,70
115	210220302RT1 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm	kus	4,00000	279,70	1 118,80
116	210220372RT1 Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi	kus	4,00000	1 033,30	4 133,20
117	210220401RT1 Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně dodávky štítku	kus	4,00000	80,80	323,20

Stavba:	2025/56	Novostavba skladového přístřešku Kostelec	List č. 7
Objekt:	01	Vlastní objekt	
Rozpočet:	01	Novostavba skladového přístřešku	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
118	210810005RT1 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu	m	85,00000	51,70	4 394,50
119	210810006RT1 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu	m	20,00000	62,30	1 246,00
120	21001 Napojení na elektroinstalaci sousedního objektu	kpl	1,00000	4 945,00	4 945,00
121	21003 Revize elektro+hromosvod	kus	1,00000	5 503,80	5 503,80
122	210109 Rozvaděč RP1 včetně vstrojení a propojení	kus	1,00000	14 548,50	14 548,50
123	210100010RAA Přípojka elektro v zemi ve volném terénu, kabel CYKY 4 x 16	m	17,00000	820,70	13 951,90
124	314520456R Lano ocelové 6-pramenné 42 drátů, průměr 6,0 mm, Zn	kg	5,54400	211,90	1 174,77
125	348360172R Svítidlo ALUMAX LED 1.2ft 1600/840, průmyslové	kus	9,00000	2 205,30	19 847,70
126	35441850R Svorka FeZn, TREMIS SU univerzální se středovou destičkou	kus	4,00000	23,30	93,20
127	35441905R Svorka FeZn, TREMIS SOa na okapové žlaby	kus	4,00000	53,00	212,00
128	35441925R Svorka FeZn, TREMIS SZb zkušební	kus	4,00000	58,10	232,40
129	55347434R T-kus MARS NT 50 X 125 - 0,8 mm EO	kus	5,00000	746,40	3 732,00
130	553474990R Žlab kabelový MARS neděrovaný NKZIN 50 x 62 x 0,7 mm S, s integrovanou spojkou	m	17,00000	212,90	3 619,30
131	553474991R Žlab kabelový MARS neděrovaný NKZIN 50 x 125 x 0,7 mm S, s integrovanou spojkou	m	8,00000	271,30	2 170,40
Celkem za: M21	Elektromontáže				135 159,67
Díl: ON	Ostatní náklady				
132	001T Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	48 000,00	48 000,00
133	00511 R Geodetické práce	Soubor	1,00000	22 000,00	22 000,00
134	005121 R Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	27 000,00	27 000,00
Celkem za: ON	Ostatní náklady				97 000,00

