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VÝ ZVA K PODA NÍ  NABÍ DKÝ VČ ETNE  ZADA VAČÍ  
DOKUMENTAČE 

veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
 
Název veřejné zakázky: 
 

„Rekonstrukce objektu  ZŠ  Kyns perk nad Ohr í “ – technicky  dozor 
investora“ 

1 Úvod 

Tato zadávací dokumentace je vypracovaná jako podklad pro podání nabídek ve výběrovém 
řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby: „Rekonstrukce objektů ZŠ 
Kynšperk nad Ohří“ – technický dozor investora“.  
Toto řízení se neřídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon 
nebo ZZVZ"). 

2 Identifikační údaje zadavatele 

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace 

Sídlo:   Jana A. Komenského 540, 357 51 Kynšperk nad Ohří 

Statutární zástupce: Mgr. Lenka Hrušková Bursová, MBA - ředitelka 

IČ:   69978883 

Adresa profilu zadavatele: https:/qcm.ezak.cz/profile_display_85.html 
ID profilu zadavatele ve VVZ: 223819 
Zadavatele zastupuje: Ing. Kateřina Jílková,       
    vedoucí majetkového odboru MěÚ Kynšperk nad Ohří 
Kontaktní údaje:   jilkova@kynsperk.cz, 724 416 016  
  

3 Kontaktní osoba zadávacího řízení 

Kontaktní osoba:  Ing. Kateřina Jílková 
Telefon:   724 416 016 
E-mail:   jilkova@kynsperk.cz   
Veškerá komunikace účastníka směřující k zadavateli v souladu s § 211 ZZVZ zásadně písemně a 
elektronicky prostřednictvím kontaktní osoby nebo prostřednictvím elektronického nástroje 
zadavatele na adrese: https:/qcm.ezak.cz/profile_display_85.html 
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4 Druh a popis předmětu veřejné zakázky 

4.1 Druh veřejné zakázky 
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby práce zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek.  

4.2 Předmět veřejné zakázky 
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou služby technického dozoru investora: 
„Rekonstrukce objektů ZŠ Kynšperk nad Ohří“ – technický dozor investora“.  
 
Předmětem stavebních prací „Rekonstrukce objektů ZŠ Kynšperk nad Ohří“ je další etapa 

rekonstrukce areálu Základní školy Jana A. Komenského 540 v Kynšperku nad Ohří.   

  

Rekonstrukce vnitřních prostor staré budovy 1. stupně (SO 01) SO 01.1 až 01.5  

Jedná se stavební úpravy učeben (ŠD1, ŠD2, ŠD3) a kabinetů v 1. až 3. nadzemním podlaží, 

předmětem rekonstrukce jsou mimo jiné nové omítky, malby, podlahy a úpravy povrchů.   

  

SO 01.6 a 01.7 Nové šatny a sklady v 1.PP   

Jedná se o komplexní stavební úpravy stávajících prostor 1.PP v části objektu A na nové šatny a 

skladovací prostory, předmětem prací jsou mimo jiné bourací a přípravné práce, sanace proti vodě, 

vlhkosti a plynů (radon), tepelné izolace, nové podlahy, omítky, dlažby, dodávka prvků pasivní i 

aktivní požární bezpečnosti.  

  

SO 10 Rekonstrukce počítačové učebny na II. stupni ZŠ (objekt č.p. 506 na pozemku p.č. 1085)  

Rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů (včetně datových sítí), nové omítky, malby a 

úpravy povrchů.   

  

SO 01.9 – SO 01.11 Modernizace technické infrastruktury budovy  

Kompletní rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů (včetně datových sítí a 

zabezpečení), kompletní výměna rozvodů a těles s napojením na stávající plynovou kotelnu v 

souladu s aktuálními hygienickými standardy pro školy a úpravy zdravotně technic kých instalací 

(voda a kanalizace).   

  

SO 06–05.1 Venkovní úpravy areálu a dopravní infrastruktura  

Dětské dopravní hřiště (SO 06): Výstavba nové plochy pro dopravní výchovu včetně přípravy území, 

podkladních vrstev a finálních povrchů, dodávky a montáže příslušného zmenšeného dopravního 

značení.    

  

Oplocení (SO 05.1): Vybudování nového oplocení kolem dopravního hřiště.  

  

SO 04Vybavení pro volnočasové aktivity :   

Dodávka a odborná montáž herních prvků, konkrétně lezecké stěny minimálně o rozměrech 6,9 x 9,2 

x 2,6 m, včetně zajištění odpovídající dopadové plochy.  

  

SO 09Zajištění bezbariérovosti (objekt č.p. 506 na pozemku p.č. 1085)  

Dodávka a montáž atypické zámečnické konstrukce přístupové rampy pro zajištění bezbariérového 

vstupu do objektu 2. stupně školy včetně návrhu konkrétního řešení.    
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SO 01.12 Výměna výplní   

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž výplní otvorů (oken) včetně dodávky a osazení 

vnitřních parapetů. Součástí plnění je i kompletní provedení souvisejících zednických prací, začištění 

stavebních otvorů a ekologická likvidace vybouraných prvků.  

  

SO 01.12 Výměna rozvodů ZTI  

Předmětem veřejné zakázky je kompletní výměna rozvodů vnitřního vodovodu, kanalizace a 

zařizovacích předmětů ve stávajících třídách (mimo sociální zařízení – zde již výměna proběhla v 

minulosti), které jsou za hranicí životnosti.  

  

SO 01.14 Opravy povrchů stěn a stropů  

Předmětem veřejné zakázky je oprava stávajících povrchů stěn a stropů včetně malování všech 

prostor, které již nejsou součástí zahrnutých do jiných SO.  

  

Geodetické a geometrické práce potřebné pro kolaudaci stavby  

Předmětem veřejné zakázky je také provedení souboru geometrických a geodetických prací 

nezbytných pro řádné dokončení stavby, její užívání (kolaudaci) a zápis do katastru nemovitostí a 

příslušných státních evidencí.  

  
Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně 
projektové dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohy této zadávací dokumentace.   
 
Detailnější popis stavby, vč. výkresové části lze získat na adrese profilu zadavatele 
https:/qcm.ezak.cz/profile_display_85.html 
 
 

A.  Činnosti a služby před zahájením stavby 
V rámci této fáze poskytovatel poskytne Příkazci zejména, nikoliv však výlučně, následující 
činnosti. 
• Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s 

obsahem PDPS ve všech jejích částech, se stavebním povolením a veškerými ustanoveními 
smlouvy o dílo s zhotovitelem stavby. 

• Průběžné informování Příkazce o stavu přípravy stavby. 
• Archivaci jednoho kompletního vyhotovení projektové dokumentace ke stavbě s otisky razítek 

a podpisy všech zúčastněných osob. 
• Archivaci všech ostatních dokumentů pořízených v průběhu přípravy stavby v tištěné podobě 

a v elektronické podobě. 
• Přípravu pokynů příkazníka. 
• Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací. 
• Organizace předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, včetně protokolárního zápisu. 

 
B. Činnosti a služby v průběhu provádění stavby 

V rámci této fáze poskytovatel poskytne Příkazci zejména, nikoliv však výlučně, následující 
činnosti. 
• Účast na jednáních s dotčenými orgány a organizacemi, která souvisejí s prováděním stavby, 

pokud to zhotovení díla vyžaduje. 
• Zajištění doplňování projektové dokumentace, podle které se stavba provádí, a případných 

odchylek od projektové dokumentace, s výjimkou odchylek vyžadujících autorský dozor; 
koordinaci požadavků autorského dozoru a požadavků zhotovitele stavby. Projednání 
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případných změn a doplňků projektové dokumentace, zajištění vyjádření autorského dozoru 
a jejich archivace. 

• Kontrola zhotovitele stavby při dodržování podmínek stavebního povolení, smlouvy a dalších 
dokumentů relevantní pro zhotovení stavby, a to po celou dobu provádění stavby. Výkon 
činností a služeb poskytovatele v průběhu provádění stavby bude probíhat ve všechny dny, 
kdy je stavba v procesu zhotovování, přičemž poskytovatel je povinen být přítomen na stavbě 
dle potřeby, zejména s ohledem na důležité milníky stavby (např. převzetí základové spáry, 
výztuže ŽB prvků, zakrývané práce, izolace apod.); po dobu případného pozastavení či 
přerušení stavby v nezbytném rozsahu. Poskytovatel je povinen vždy zaznamenat do 
stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených úkonech, 
kontrolách či jednáních. 

• Organizace pravidelných kontrolních dní ve spolupráci se zhotovitelem v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za měsíc. Příkazník je 
povinen se kontrolních dnů účastnit, jednání řídit a za tímto účelem o konání kontrolního dne 
v přiměřeném předstihu informovat osoby, jejichž účast je pro naplnění účelu kontrolního dne 
nezbytná či vhodná. Příkazník je povinen z každého kontrolního dne pořídit zápis umožňující 
v dostatečném rozsahu přezkum plnění povinností Příkazníka a zhotovitele ze strany třetí 
osoby. Zápis z kontrolního dne vyhotovuje Příkazník bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 
dnů po konání kontrolního dne. Zápisy z kontrolních dnů Příkazník podepisuje a je povinen 
plnit úkoly vyplývající pro něj z příslušného zápisu. Příkazník zápisy archivuje. 

• Cenová a věcná kontrolu provedených prací a zajišťovacích protokolů porovnáním s 
odsouhlaseným rozpočtem. 

• Kontrola podkladů zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně 
provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřené smlouvy s písemným 
potvrzením správnosti opatřeným podpisem poskytovatele. 

• Sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby. 

• Kontrola a vyhodnocování čerpání nákladů stavby a posuzování předložených změnových listů 
a jejich předkládání Příkazci s písemným vyjádřením. 

• Kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo a podávání návrhů na 
uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli stavby, včetně písemného zdůvodnění. 

• Zabezpečení plnění podmínek vyplývajících Příkazci ze smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby. 
• Zabezpečení plnění podmínek vyplývajících Příkazci ze stavebního povolení 
• Technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, zejména soulad jejich 

provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě stavebních 
prací. 

• Technická a věcná kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací 
zakryty nebo znepřístupněny a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před 
jejich zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku. 

• Pravidelná kontrola a vyhodnocování opatření zhotovitele stavby přijatých k zajištění ochrany 
životního prostředí. 

• Projednání návrhů zhotovitele stavby na záměny materiálů, zabezpečení stanoviska 
autorského dozoru a předkládání návrhů na rozhodnutí Příkazci. Při každé změně projektu 
(včetně změn navržené technologie a materiálů) vypracování písemné zprávy, jejímž obsahem 
bude zhodnocení změny a dále případná upozornění na možná rizika spojená s takovou 
změnou, vady projektové dokumentace či jiných podkladů vymezujících takovou změnu, jakož 
i upozornění na případně nevhodně navržené části takové změny, a to nejpozději do 5 dnů od 
předložení návrhu změny objednatelem nebo zhotovitelem. 

• Kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, 
kontrolu dokladů prokazujících kvalitu prací včetně archivace všech protokolů, revizních zpráv 
a zápisů z toho vyplývajících. 
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• Pravidelná kontrola vedení stavebních a montážních deníků, pravidelné zápisy s vyjádřením 
zejména ke kvalitě prováděných prací a v případě nedodržení podmínek výstavby stanovení 
požadavků na nápravu (formou zápisu ve stavebním deníku). 

• Kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo a upozorňování 
zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění sankcí.  

• Kontrola řádného uskladnění materiálům strojů a konstrukcí, úklid na staveništi.  
• Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti Příkazník kontroluje a přebírá 

od zhotovitele stavby, a následně předloží Příkazci dokumentaci skutečného provedení stavby 
a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu dokumentace skutečného 
provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem na dokumentaci skutečného 
provedení stavby. 

• Kontrola řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi. 
• Zpracování měsíčních zpráv Příkazníka v rozsahu umožňujícím kontrolu řádného plnění 

povinností zhotovitele a Příkazníka, a to i ze strany třetích osob. 
• Příprava a zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby. 
• Převzetí podkladů pro předání a převzetí stavby, kontrolu dokladů vyžadovaných smlouvou 

po zhotoviteli pro předání a převzetí stavby. 
• Organizační příprava předání a převzetí stavby, účast na předání a převzetí stavby, včetně 

pořízení protokolu o předání a převzetí stavby, vymezení všech vad a nedodělků včetně 
stanovení termínu jejich odstranění. 

• Kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby, zajištění 
jejího případného doplnění a následného předání Příkazci. 

• Převzetí všech dokladů geodetického zaměření a jejich předání Příkazci. 
• Pořizování podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu) 

včetně popisu. Dokumentace bude pořizována průběžně ode dne předání staveniště 
zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků objednatelem. Pořizovaná 
fotodokumentace bude objednateli předávána v digitální podobě jednou měsíčně. 
Fotodokumentace původního stavu (tj. Dokumentace zachycující stav objektu, staveniště a 
jeho bezprostředního okolí včetně příjezdových komunikací v době převzetí staveniště) bude 
objednateli předána do 2 týdnů od předání staveniště zhotoviteli.  

• Povinnost přítomnosti při vytyčování základních bodů stavby (určení bodu 0,0000). 
• Kontrola směrového a výškového umístění stavby. 
• Plnění povinností stavebníka dle §160 odst. 2 písm. c, d, e, f, g  stavebního zákona. Plnění 

povinností stavebníka dle §22 odst. 2 zákona č. 20/1978 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), a to v rozsahu podání 
oznámení Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost na území s 
archeologickými nálezy.  

• Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 
• Bezodkladné informování Příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících s realizovanou 

stavbou. 
• Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu 

realizovaných dodávek a prací s PDPS.  
• Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na 

odstranění případných závad PDPS. 
• Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při 

ohrožení stavby živelnými událostmi. 
• Technický dozor investora je v rámci své činnosti povinen průběžně sledovat, kontrolovat a 

dokumentovat plnění podmínek zásady DNSH (v souladu s Nařízením EU 2020/852) po celou 
dobu provádění stavby. Tato činnost zahrnuje zejména: 

Kontrolu souladu realizovaných prací a použitých materiálů s technickými parametry 
definovanými v projektové dokumentaci a v analýze DNSH, která je součástí zadávací 
dokumentace. 
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Dohlížení na nakládání s odpady, kdy TDI kontroluje, zda zhotovitel prokazatelně 
zajišťuje přípravu k opětovnému použití, recyklaci nebo jiné materiálové využití nejméně u 70 
% (hmotnostních) stavebních a demoličních odpadů vzniklých na staveništi. 

Prověřování certifikací a technických listů materiálů (např. obsah nebezpečných látek, 
emise formaldehydu, udržitelnost dřeva), aby bylo zaručeno splnění environmentálních cílů. 

Pravidelný zápis o plnění podmínek DNSH do stavebního deníku. 
 

 
C. Činnosti a služby po dokončení stavby                                                                         
• V rámci této fáze poskytovatel poskytne Příkazci zejména, nikoliv však výlučně, následující 

činnosti. 
• Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby. 
• Příprava podkladů pro kolaudační řízení. 
• Účast na kolaudačním řízení a poskytování součinnosti Příkazníkovi (zajištění vydání 

kolaudačního souhlasu není předmětem smlouvy). 
• Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby. 
• Spolupráce při zajištění dokladů požadovaných k závěrečnému vyhodnocení projektu a jejich 

předání Příkazníkovi a poskytovateli dotace, je-li toho v daném případě zapotřebí. 
• Účast na zkušebním provozu stavby, bude-li stanoven, a spolupráci na jeho vyhodnocení. 
• Vypracování závěrečné zprávy jako podkladu pro závěrečné vyúčtování objednatele se 

zhotovitelem (zpráva bude obsahovat zejména shrnutí provedených prací dle smlouvy a 
případných dodatečných prací) včetně účasti při konečném vyúčtování stavby. 

• Předání veškeré nezbytné dokumentace umožňující kontrolu řádného splnění povinností 
zhotovitele a poskytovatele, a to i ze strany třetích osob, objednateli. 

• Při dokončení stavby, nejpozději však k termínu předání a převzetí díla, je TDI povinen 
vypracovat a objednateli předat Závěrečnou zprávu o dodržování zásady DNSH. Tato zpráva 
bude sloužit jako podklad pro prokázání environmentální shody projektu vůči poskytovateli 
dotace a musí obsahovat: 

Souhrnný popis opatření realizovaných v průběhu stavby k naplnění jednotlivých 
environmentálních cílů (např. zmírňování změny klimatu, prevence znečištění, oběhové 
hospodářství). 

Kvantifikovaný přehled nakládání s odpady podložený vážními lístky a potvrzeními z 
recyklačních center (doložení limitu 70 %). 

Prohlášení TDI, že stavba byla realizována v plném souladu s požadavky DNSH 
definovanými v příslušných metodických pokynech a projektové dokumentaci. 

Přílohovou část tvořenou technickými listy klíčových materiálů a fotodokumentací 
prokazující environmentální šetrnost postupů.“ 

 
 

4.3 Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle jednotného identifikačního systému: 
71520000-9 Stavební dozor 
71520000-9  Stavební dohled 

 
5 Doba a místo plnění veřejné zakázky 

5.1 Předpokládané zahájení plnění 
Červen 2026 

5.2 Předpokládané ukončení plnění 
prosinec 2027 
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5.3 Místo plnění 
Základní škola Jana A. Komenského 540 v Kynšperku nad Ohří, tj. objekt I. stupně ZŠ, budova č.p. 

540 na pozemku p.č. 1002 včetně vybudování dopravního hřiště a dílčí rekonstrukce objektu č.p. 

506 na pozemku p.č. 1085 (blíže viz PD). 

5.4 Prohlídka místa plnění  
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 05.05.2026 v 10.00hod.  
Sraz dodavatelů bude před vchodem do budovou ZŠ. Prohlídky místa plnění se mohou zúčastnit 
nanejvýš 2 zástupci za každého účastníka. Kontaktní osoba pro účely prohlídky místa plnění Ing. 
Kateřina Jílková tel. 724 416 016 mail: jilkova@kynsperk.cz 
  

5.5 Požadovaný rozsah kvalifikace  
Zadavatel požaduje prokázání splnění: 

I. Základní způsobilosti 
II. Profesní způsobilosti 

III. Technická kvalifikace 

5.6 Základní způsobilost 
Účastník je povinen prokázat základní způsobilost v rozsahu dle písm. a) až e) ustanovení § 74 
odst. 1 zákona. Ustanovení § 74 odst. 2 a 3 zákona se aplikují obdobně. 
Účastník prokáže základní způsobilost následujícími způsoby: 

• splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona předložením výpisu z 
evidence Rejstříků trestů, 

• splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. b) zákona předložením potvrzení 
příslušného finančního úřadu 

• splnění základní způsobilosti ve vztahu ke spotřební dani podle § 74 odst. 1 písm. b) 
předložením písemného čestného prohlášení, 

• splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. c) předložením čestného prohlášení, 
• splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. d) předložením potvrzení příslušné 

okresní správy sociálního zabezpečení, 
• splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. e) předložením výpisu z obchodního 

rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v 
obchodním rejstříku zapsán. 

K prokázání základní způsobilosti lze využít čestného prohlášení dle vzoru uvedeného v příloze č. 
2 této zadávací dokumentace. 

5.7 Profesní způsobilost 
Účastník je povinen prokázat profesní způsobilost předložením: 

• výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán, či výpisu z jiné obdobné 
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje; 

• dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu Veřejné zakázky, 
zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci k předmětu: 

o poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 
o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

• doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, jejímž prostřednictvím dodavatel 
zabezpečuje odbornou způsobilost, nezbytnou pro plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu dle zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů nebo techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, prokazujícího autorizaci autorizovaného inženýra, architekta nebo 
autorizovaného technika pro obor – Pozemní stavby (P) - Autorizovaný inženýr, technik 
(IP00, TP00), 
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5.8 Technická kvalifikace 
• Seznam min. 3 významných referenčních zakázek realizovaných uchazečem v posledních 

5 letech, jejichž předmětem byl výkon technického dozoru investora v rámci realizace 
stavby stavební zakázky obdobného charakteru jako je předmět plnění zakázky, tj. oprava 
či rekonstrukce pozemní stavby ve finančním objemu min. 6 000 000,- Kč bez DPH za 
každou zakázku (jedná se o celkovou hodnotu referenční zakázky). – formou čestného 
prohlášení. Uchazeč uvede název zakázky, rozsah plnění zakázky (včetně finančního 
plnění) a pro koho byla zakázka realizována. 

• Účastník prokáže splnění tohoto kritéria předložením pojistné smlouvy nebo pojistného 
certifikátu, jejichž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v 
souvislosti s výkonem činnosti technického dozoru investora s limitem pojistného plnění 
ve výši minimálně 7  000 000 Kč. 
Pojistná smlouva musí krýt škody způsobené odborným pochybením při výkonu činnosti 
autorizované osoby a musí být platná a účinná po celou dobu trvání závazku. 
 

• Ostatní 
Doklad k prokázání základní a profesní způsobilosti je možné nahradit výpisem ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů. 
K prokázání technické kvalifikace lze taktéž předložit certifikát ze systému certifikovaných 
dodavatelů. 

5.9 Nesplnění kvalifikace 
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z 
účasti ve výběrovém řízení. Zadavatel písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho 
vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu. 

6 Zadávací dokumentace a dodatečné informace 

6.1 Zadávací dokumentaci této veřejné zakázky tvoří 
• Tato výzva spojená se zadávací dokumentací – textová část  
• Přílohy k veřejné zakázce 

6.2 Dodatečné informace k zadávací dokumentaci 
Dodavatelé mohou písemně požádat o dodatečné informace k zadávací dokumentaci, a to 
zasláním požadavků na e-mailovou adresu  jilkova@kynsperk.cz nebo prostřednictvím 
elektronického nástroje. Kontaktní osoba pro poskytování dodatečných informací je Ing. Kateřina 
Jílková, vedoucí majetkového odboru MěÚ Kynšperk nad Ohří.  Písemná žádost musí být zadavateli 
doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na žádosti 
doručené po této lhůtě nebude brán zřetel. V žádosti dodavatelé uvedou název veřejné 
zakázky a své identifikační údaje. 
Odpovědi s dodatečnými informacemi vč. znění dotazu budou do 2 pracovních dnů po 
doručení žádosti zveřejněny na profilu zadavatele. Dodatečné informace může zadavatel 
poskytnout i bez předchozí žádosti. 

7 Obchodní a platební podmínky 

Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Zadavatel provede úhradu celkové ceny díla po jeho 
řádném převzetí na základě předávacího protokolu. Dílčí platby budou prováděny na 
základě měsíční fakturace, vždy pouze dle odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. 
Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 dnů. Platby budou probíhat výhradně v českých 
korunách (Kč) a rovněž veškeré cenové údaje v nabídce budou v této měně. 

mailto:ludekvaculik@novarole.cz
mailto:ludekvaculik@novarole.cz
mailto:jilkova@kynsperk.cz
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8 Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 

Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění 
bez DPH, samostatně DPH, a celkovou částku s DPH, která bude uvedena v krycím listu nabídky 
(příloha č. 1). 
Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady dodavatele spojené s realizací předmětu 
plnění zakázky dle požadavků této zadávací dokumentace. Pokud dodavatel hodlá nabídnout 
zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout již do jím nabízené ceny. 

9 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky – obsah nabídky 

Z důvodu přehlednosti doporučuje zadavatel, aby nabídka byla členěna následovně: 
1. Obsah nabídky 
2. Krycí list nabídky (Příloha č. 1) 
3. Doklady k prokázání splnění kvalifikace 

a. Základní způsobilost – čestné prohlášení analogicky  § 74 zákona (Příloha č. 2) 
b. Profesní způsobilost – výpis z Obchodního rejstříku – je-Ii v něm uchazeč zapsán 

a doklady o oprávnění k podnikání – výpis z živnostenského rejstříku – postačující 
je kopie z internetových portálů 

c. Technická kvalifikace 
4. Příkazní smlouva 
5. Případné doklady: plná moc aj. 

10 Forma a způsob podání nabídky 

Uchazeči své nabídky podají analogicky s § 107 odst. 1 ZZVZ výhradně v elektronické 
podobě prostřednictvím elektronického nástroje na adrese  
https:/qcm.ezak.cz/profile_display_85.html 
Zadavatel neumožňuje jiný způsob podání nabídky. 
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.  
Nabídka bude předložena písemně v českém jazyce. 
Nabídka, veškeré přílohy a prohlášení budou podepsány osobou oprávněnou tyto úkony činit 
dle právních předpisů (statutárním orgánem) nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu, 
plná moc pak musí být součástí nabídky. 

11 Lhůta pro podání nabídek 

Veškeré nabídky musí být doručeny zadavateli ve stanovené lhůtě.  
Lhůta pro podání nabídek končí 12.05.2026 v 10:00 hodin. 
Otevírání nabídek bude provedeno analogicky s § 109 ZZVZ. Odpovědnost za správné vložení 
nabídek do elektronického nástroje nese dodavatel. 
Neúplné nabídky nebudou přijaty. 

12 Varianty nabídky 

Varianty nabídky zadavatel nepřipouští 

13 Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií 

Zadavatel bude hodnotit nabídky podle jejich ekonomické výhodnosti (cena 100 %), 
přičemž ekonomickou výhodnost stanoví na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH. 
Dodavatel uvede kritérium hodnocení (nabídkovou cenu) do krycího listu nabídky (příloha č.1). 
Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší až po 
nejvyšší hodnotu. Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou za 
celý předmět veřejné zakázky. 

https://qcm.ezak.cz/profile_display_85.html
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14 Další práva vyhrazená zadavatelem 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob a 
účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. 
Zadavatel je oprávněn bez sankcí odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že nebudou 
dodržena technická kritéria uvedena v nabídce, bude přesažena nabídnutá cena, či jinak 
porušeny podmínky zadávacího řízení. 
Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli bude probíhat v souladu s ust. § 211 
ZZVZ písemně a v českém jazyce. 
 Zadavatel informuje uchazeče, že po uzavření příslušné smlouvy o dílo bude tato smlouva včetně 
jejích příloh uveřejněna v souladu s ust. § 219 odst. 1 ZZVZ na profilu zadavatele. V případě 
nesouhlasu s uveřejněním, některé z části smlouvy z důvodu ochrany informací např. z důvodu 
ochran obchodního tajemství, je povinen vybraný uchazeč o tomto zadavatele informovat a 
poskytnout mu písemně veškeré informace a zdůvodnění skutečnosti, že se opravdu jedná o 
obchodní tajemství. 
Zadavatel si vyhrazuje právo tuto veřejnou zakázku bez udání důvodu zrušit.   
 

15 Přílohy 

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou tyto přílohy v elektronické podobě: 
Příloha č. 1 Krycí list nabídky 
Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání způsobilosti                               
Příloha č. 3 Návrh smlouvy TDS 
Příloha č. 4 Čestné prohlášení neexistence střetu zájmů, sankční seznam 
Příloha č. 5 Projektová dokumentace 
 
 
 
V Kynšperku nad Ohří, dne 27.04.2026 
 
v.r.  
................................................. 
Mgr. Lenka Hrušková Bursová, MBA - ředitelka 


