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1) Identifikační údaje zadavatele

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, 
příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282,  PSČ 356 04  

Jednající:  Ing. Zdeňkem Pavlasem, ředitelem organizace
Kontaktní osoba ve věcech technických: Irena Kroftová, mobil: 602 190 587, 

email: kroftova.irena@ksusk.cz
Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Helena Budeanuová, tel. 352 356 103, 

email: budeanuova.helena@ksusk.cz
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, Vložka 114

Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13.12.2001

Telefon: 352 356 104, fax: 352 356 111
E-mail: podatelna@ksusk.cz
IČ:          70947023

DIČ:  CZ70947023
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary 

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100
2) Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na provedení stavby: „III/210 36 a III/210 42 Statické zajištění silnice Boučí - Oloví“, v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací. Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli.
Hlavní předmět díla dle CPV: 45233140-2 Práce na stavbě silnic.

Stručný popis a účel veřejné zakázky: 
Jedná se o modernizaci silnice III/210 36 v celkové délce 560,0 m a III/210 42 v celkové délce 

390,0 m. Nedílnou součástí statického zajištění násypové části zemního tělesa silniční komunikace bude i modernizace krytu vozovky a zlepšení povrchového odvodnění sanovaných úseků silniční komunikace. 

Předpokládaná hodnota díla bez DPH – cca 40 000 000,- Kč.

V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:

1) III/210 36 Boučí – Oloví  Statické zajištění silnice  - opěrné zdi 
Stabilita násypu zemního tělesa silniční komunikace bude zajištěna pomocí železobetonových opěrných zdí s přelivnou římsou a založených na mikropilotách (záporách). Umístění nových opěrných zdí a rekonstrukce krytu vozovky sanovaného úseku bude odpovídat šířkovému uspořádání modifikované kategorie S 7,5. Na násypové straně komunikace bude v celé délce úseku osazeno ocelové svodidlo. Součástí modernizace je také úprava odvodnění včetně výstavby jednoho nového propustku. 
Objektová skladba:

            SO 101 Propustek v km 2,188                                                               

            SO 205.1 Opěrná zeď 2.18 - délka 30 m                                                           

            SO 205.2 Opěrná zeď 2.25 - délka 24 m                                                     

            SO 205.3 Opěrná zeď 2.29 - délka 42 m                                              

            SO 205.5 Opěrná zeď 2.44 - délka 102 m       

            SO 205.6 Opěrná zeď 2.54 - délka 144 m                                                                                                                             

2)   III/210 42 - Oloví Statické zajištění silnice – opěrné zdi 

            Stabilita násypu zemního tělesa komunikace bude v prvním sanovaném úseku zajištěna pomocí  

            kotvené opěrné zdi A délky 78 m a ve druhém úseku bude stabilita násypu zemního tělesa  

           zajištěna pomocí nekotvené opěrné zdi B délky 25,5 m. Umístění nových opěrných zdí a  

            rekonstrukce krytu vozovky sanovaného úseku silniční komunikace bude odpovídat šířkovému  

            uspořádání modifikované kategorie S 7,5. Součástí obou opěrných zdí bude ztužující věnec a  

            přelivná římsa ze železobetonu. Na násypové straně silniční komunikace bude v celé délce  

            sanovaných úseků osazeno ocelové svodidlo. V prvním úseku bude provedena také úprava  

           odvodnění, včetně zřízení jedné nové horské vpusti.
       3)  III/210 42 Statické zajištění silnice Anenské údolí, nad železniční tratí 

             V rámci této stavby bude vybudována opěrná zeď z gabionů u paty svahu podél železničního  

            tělesa a dále dojde k sanaci základové spáry stávající mikropilotové opěrné zdi. Úsek je  

             rozdělen na dvě části, první v délce 36 m a druhá v délce 189 m. Maximální výška gabionové  

            zdi činí 6 m.

       4)  III/210 36 Rozšíření komunikace Boučí 

             Jedná se o rozšíření a úpravu křižovatky silnic II/210 a III/21036 na začátku obce Boučí.  

              Úprava úseku je dlouhá 114 m. Stávající komunikace bude rozšířena na kategorii S 6,5/40. 

Stavba „III/210 36 a III/210 42 Statické zajištění silnice Boučí - Oloví“ bude realizována v rámci Regionální operačního programu NUTS II Severozápad /dále jen předmětný projekt/ za spolufinancování z fondů Evropské unie.

Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:

1. Na silnici III/210 36 a III/210 42 bude omezení částečné po polovinách a řízené světelnou signalizací. Projednání a schválení skutečně realizovaného dopravního opatření si zhotovitel zajistí před zahájením prací s DI Policie ČR v Sokolově a s příslušným silničním správním orgánem.
2. Dílo bude realizováno dle zadávací dokumentace a dle projektové dokumentace v nejvyšší normové jakosti a kvalitě při dodržení všech platných právních předpisů, příslušných TP, TKP  a ČSN, pokud není v této zadávací dokumentaci uvedeno jinak.

3. Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály                   a povrchové úpravy. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou (v tomto případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého alternativního výrobku).

4. Kontrolu a doložení jakosti díla provede zhotovitel dle platných TP a TKP, pokud není v této zadávací dokumentaci uvedeno jinak, přičemž min. 20 % předepsaných zkoušek bude provedeno nezávislou zkušební laboratoří, která bude odsouhlasena zadavatelem.

5. Stavba bude realizována v souladu s vydaným Stavebním povolením:

a) Stavební povolení č.j.: 119993/2011/KAZIV ze dne 25.7.2011 s nabytím právní moci ze dne28.7.2011

b) Stavební povolení č.j.: 3706/11/SÚ/Mu ze dne 4.10.2011 s nabytím právní  moci ze dne 26.10.2011

c) Územní rozhodnutí č.j.: 1762/13/SÚ/Kra ze dne 22.4.2013 s nabytím právní moci dne 27.5.2013
d) Stavební povolení zn.: SUP/2318/2009/Ži ze dne 18.2.2009 s nabytím právní  moci ze dne 13.3.2009, prodloužení termínu stavebního povolení č.spisu   SUP/121814/2011/KAZIV ze dne 5.9.2011 s nabytím právní moci dne 7.10.2011 a  prodloužení platnosti stavebního povolení č.spisu SUP/121086/2011/KAZIV ze dne 5.9.2011s nabytím právní moci dne 7.10.2011.

6.       Po podpisu smlouvy bude předáno zhotoviteli jedno paré předmětné projektové dokumentace  

         stupně PDPS stavby:

a) PD PDPS: „III/210 36 Boučí – Oloví Statické zajištění silnice – opěrné zdi“, zpracovaná firmou AZ CONSULT, spol. s r.o. v roce 2013
b) PD PDPS: „III/210 42 Oloví Statické zajištění silnice – opěrné zdi“, zpracovaná firmou AZ CONSULT, spol. s r.o. v roce 2013
c) PD DSP/PDPS: III/210 42 Statické zajištění silnice Anenské údolí nad železniční tratí, zpracovaná firmou Algon, a.s., divize gabionových a protihlukových staveb v roce 2012
d) PD DPS: Rozšíření silnice III/210 36 Boučí, zpracovaná P – TIP, projektová kancelář         Ing. Ivan Škulavík v roce 2013 

Projektová dokumentace tvoří přílohu zadávací dokumentace.  

Požadavky pro realizaci veřejné zakázky:

a) pořízení kompletní barevné fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu provádění stavebních prací, jak v tištěné podobě (rozměr fotografií 9 x 13 cm), tak v datové podobě na datovém nosiči (CD, DVD),
b) vypracování realizační dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., která bude následně sloužit i jako dokumentace skutečného provedení stavby a zpracování harmonogramu prováděných prací a jeho předání objednateli, přičemž závazný harmonogram stavby podléhá schválení zadavatelem a bude zpracován na jednotlivé stavební objekty a na jednotlivé práce po týdnech, 
c) vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením realizace stavby a v jejich blízkosti pracovat v souladu s vyjádřeními od jednotlivých správců těchto sítí,
d) dodržování jednotlivých ustanovení zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – Stavební zákon, vč. jeho prováděcích vyhlášek, 

e) zabezpečení odborného provádění stavby stavbyvedoucím, který bude uveden v úvodních ustanoveních smlouvy o dílo, a který má k výkonu k této činnosti oprávnění dle zvláštního právního předpisu, a který je povinen zúčastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby, které budou organizovány dle potřeby, min. však 1x týdně,
f) zajištění činnosti koordinátora BOZP na stavbě,
g) zajištění a organizace slavnostního předání staveniště a stavby po jejím dokončení,

h) provádění kontrolní činnosti prací a dodávek na základě příslušných Technicko kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací vydaných Ministerstvem dopravy ČR (dále jen TKP) a dle Technických podmínek (dále jen TP) a dle plánu kontrolní činnosti, které zhotovitel předloží odpovědnému pracovníkovi objednatele nejpozději v termínu do předání staveniště, označení Staveniště po celou dobu realizace 2 ks informačních tabulí (dodávka zhotovitele) o velikosti cca 2 x 1 m s uvedením základních údajů o stavbě, dále o investorovi, dodavateli a technickém dozoru investora (dále jen TDI) – konkrétní grafické a technické řešení tabule podléhá schválení objednatele, s tím, že při návrhu bude zhotovitel respektovat Pravidla publicity a Grafický manuál ROP (Příloha č. 3 Metodický pokyn pro publicitu k Příručce pro příjemce), které jsou k dispozici na adrese www.nuts2severozapad.cz,
i)      zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a osazení dočasného dopravního značení v průběhu stavebních prací v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně zajištění zřízení a údržby přístupových komunikací a zajištění opravy vozovek stávajících komunikací, které budou využívané pro realizaci stavby a dojde-li výstavbou k jejich poškození (dle platného zákona o pozemních komunikacích),
j)      materiál vyfrézovaný na stavbě přejde na základě uzavření Kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávací dokumentace, do majetku vítězného uchazeče. Tento uchazeč dále zajistí nakládku a odvoz vyfrézovaného materiálu, úklid, popř. skladování, a zajistí další recyklaci a zpětné využití tohoto materiálu. 
k) materiál vytěžený na stavbě (dřevní hmota) přejde na základě uzavření Kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávací dokumentace, do majetku vítězného uchazeče. Tento uchazeč dále zajistí nakládku a odvoz vytěženého materiálu.
l)      odvoz ostatního materiál – suť, zemina, ostatní stavební materiál na řízenou skládku,

m) zajištění všech zařízení staveniště potřebných pro řádné provedení Díla včetně jeho likvidace,

n) dbát na zabezpečení a uspořádání staveniště tak, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve  znění pozdějších předpisů,

o) zajištění uspořádání staveniště podle plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a upravit staveniště v souladu s plánem  BOZP a ve lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve  znění pozdějších předpisů,
p) sjednání pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla, které bude uzavřeno objednatelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby (včetně podzhotovitelů a pod.),

q) vyklizení venkovních prostor, kde se Dílo provádělo, do předání Díla na náklady zhotovitele a provedení úklidu včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu, nejpozději ke dni předání a převzetí dokončeného Díla zadavateli,

r) předání objednateli 2 paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení stavby nejpozději při přejímacím řízení; dále zhotovitel při přejímacím řízení předá objednateli protokoly a záznamy o všech provedených zkouškách a revizích a také veškeré doklady od použitých materiálů a zařízení použitých při realizaci stavby, 

s) zajištění vypracování geometrického zaměření skutečného provedení Díla autorizovaným geodetem a včetně vypracování příslušných geometrických plánů, 
t)      provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla dle této smlouvy,

u) zajištění dokladu o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (vyskytne-li se takový odpad), včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
v) osazení 2 ks  pamětních desek po dokončení stavby, která podléhá schválení objednatele, s tím že při návrhu bude zhotovitel respektovat Pravidla publicity a Grafický manuál ROP (Příloha č. 3 Metodický pokyn pro publicitu k Příručce pro příjemce), které jsou k dispozici na adrese www.nuts2severozapad.cz.

3) Zadávací dokumentace včetně podmínek za její poskytnutí, vyžádání  

    dodatečných informací

     Textová část zadávací dokumentace a soupis prací je uveřejněn na profilu zadavatele. Projektovou dokumentaci si je možné písemně (e-mailem) vyžádat a osobně vyzvednout od ….. 2013 (přesný termín bude uveden ve výzvě pro podání nabídky) a bude poskytnuta uchazečům za poplatek ve výši 3100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč včetně DPH), který bude uhrazen v pokladně v sídle Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04 Dolní Rychnov, v PO – PÁ, od 8:30 – 11:00 a od 11:30 -14:30 hod, po předchozí domluvě s odpovědným pracovníkem – p. Budeanuová, tel.: 352 356 103. V případě zaslání zadávací dokumentace poštou na dobírku, bude účtováno poštovné a balné ve výši 150,- Kč.

Dle § 49, odst. 1 Zákona je dodavatel oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

4) Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpoklad zahájení realizace stavby: 1.3.2014   
Ukončení realizace stavby: dle nabídky uchazeče, zadavatel požaduje nejpozději do: 31.12.2014
Místem plnění veřejné zakázky je silnice III/210 36 a III/210 42 Oloví, Boučí v Karlovarském kraji.
5) Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
6) Způsob zpracování nabídkové ceny pro jednání a platební podmínky

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v této výzvě.

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

1. Nabídková cena bude zpracována položkově dle výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace, při respektování všech dalších podmínek uvedených v těchto zadávacích podmínkách a v zadávací dokumentaci.

2. Celková nabídková cena bude uvedena v Kč bez a včetně 21 % DPH.

3. Nejnižší nabídkovou cenou ve smyslu čl. 5) těchto zadávacích podmínek se rozumí celková nabídková cena v Kč včetně DPH.
4. Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací bude poskytnuta zhotovitelem v délce minimálně 60 měsíců na stavební práce, minimálně 60 měsíců na kryt vozovky z asfaltového betonu a minimálně 24 měsíců na vodorovné dopravní značení.

Platební podmínky:

1. Zadavatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohy. Platební styk bude prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele a bude se uskutečňovat na základě dílčích měsíčních faktur, které budou vystaveny na základě soupisu provedených prací potvrzeného odpovědným zástupcem zadavatele, a to až do výše 100 % celkové ceny díla. Každý daňový doklad bude označen názvem a registračním číslem projektu.
2. V případě zjištěných vad a nedodělků zadrží objednatel 10 % z ceny díla. Povinnost zaplatit zadrženou část ceny vznikne objednateli po jejich odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran.

3. Lhůta splatnosti faktur je 45 dní.
7) Požadavek na poskytnutí jistoty

1. Zadavatel požaduje dle § 67 zákona poskytnutí jistoty ve výši 700.000,- Kč, kterou poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na účet zadavatele nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky. 
2. Bankovní záruka musí být v písemné formě předložena zadavateli nejpozději do konce lhůty k podání nabídky. Předložen musí být originál bankovní záruky. Platnost bankovní záruky nesmí být kratší, než je zadávací lhůta. 

3. Účet zadavatele pro poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky je vedený u Komerční banky a.s., č. účtu 78-2496840247/0100. Jako variabilní symbol uvede uchazeč identifikační číslo firmy (IČ). Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek na účtu zadavatele. 

V případě složení peněžní částky na účet zadavatele uvede uchazeč v nabídce bankovní spojení a číslo účtu, na který má být jistota vrácena po jejím uvolnění.
4. Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěný je uchazeč a oprávněnou osobou je zadavatel. Uchazeč doloží písemné prohlášení pojistitele.

8) Místo pro podání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat 

Nabídky mohou uchazeči doručit osobně do podatelny nebo doporučeně poštou na adresu  Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., Sokolov, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele. 
Lhůta pro podání nabídek zadávacího řízení končí dne …….. (přesný termín bude uveden ve výzvě pro podání nabídky).
Nabídka bude uložena do jedné obálky, která bude řádně uzavřena, na uzavření opatřena přelepkami         a razítky uchazeče a označena heslem:
Veřejná zakázka – „III/210 41 Statické zajištění silnice Rotava, II.etapa“ – neotevírat nabídka
9) Datum a čas otevírání nabídek, místo otevírání obálek s nabídkami
Otevírání nabídek proběhne dne…….2013 v 11:15 hodin na Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, p.o., Sokolov, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov, zasedací místnost č. 226.
10) Informační schůzka a prohlídka místa plnění veřejné zakázky

Uchazeč je povinen seznámit se se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky ve lhůtách dle zákona. 

Prohlídka za účasti zástupce zadavatele je možná po předchozí telefonické dohodě s paní Irenou Kroftovou ( 352 356 131 nebo mobil: 602 150 987.
Stavba je volně přístupná a lze si jí prohlédnou bez zástupce zadavatele.
Doba, v níž je možné konat prohlídku místa plnění, končí ……. (přesný termín bude uveden ve výzvě pro podání nabídky).
11) Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky
11.1  Základní požadavky na zpracování nabídky:

a) Nabídka bude podána v jednom originálu.
b) Nabídka včetně veškerých příloh a dokladů bude zpracována v českém jazyce a cenové údaje budou uvedeny v českých korunách.

c) Nabídka bude vytištěna na bílém papíře, kvalitním a nesmazatelným tiskem, bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy, včetně příloh a všechny listy nabídky budou v pravém dolním rohu průběžně vzestupně číslovány.

d) Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

e) Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude potvrzena statutárním orgánem uchazeče, nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního orgánu. V případě potvrzení nabídky pověřenou osobou doloží uchazeč v příloze nabídky příslušnou plnou moc či jiný platný pověřovací dokument.

11.2  Upřesnění požadavků na jednotný způsob zpracování nabídek (nabídka bude členěna do oddílů  

         označených shodně se zadávací dokumentací):

a) Krycí list nabídky (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je součástí zadávací dokumentace)

b) Obsah nabídky

c) Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů (bude použit formulář, který je součástí zadávací dokumentace)
d) Součástí nabídky musí být doklady dle § 68, odst. 3 zákona
e) Cenová nabídka včetně uvedení platebních podmínek – přílohou tohoto oddílu nabídky bude oceněný výkaz výměr

f) Seznam případných podzhotovitelů, včetně rozsahu prací, které budou zajišťovat

g) Uchazeč předloží jako součást nabídky návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou
h) Připomínky k „Návrhu smlouvy o dílo“ (zadavatel není vázán případnými připomínkami uchazeče, nebo návrhy na její změnu)
i) Uchazeč předloží jako součást nabídky kupní smlouvu na odkup frézovaného materiálu podepsaný oprávněnou osobou.

j) Uchazeč předloží jako součást nabídky kupní smlouvu na odkup dřevní hmoty podepsaný oprávněnou osobou.
k) Případné další přílohy a doplnění nabídky
12) Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku

12.1  Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny:

a) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
b) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení nabídkové ceny díla,
c) pokud dojde k významné změně termínu realizace díla ze strany zadavatele, tj. o více než 12 měsíců.

12.2   Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Variantní řešení je použití naprosto odlišné koncepce  

          technického řešení než v projektové dokumentaci. Variantním řešením není použití  

          alternativních pracovních postupů a materiálů dle podmínek čl. 2. Veřejné zakázky.

12.3   Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím  

            podmínkám.
   12.4   Uchazeč předloží, jako součást nabídky, seznam subdodavatelů, včetně rozsahu prací, které    

    budou zajišťovat. U každého subdodavatele budou uvedeny jeho identifikační údaje, druh     

    prací a podíl prováděných prací v % z objemu stavebních nákladů této zakázky. 
12) Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:
· podmínky zadávacího řízení změnit v souladu s jednotlivými ustanoveními zákona

· zadavatel může zadávací řízení na zakázku zrušit v souladu s §84 Zákona. Zadavatel sděluje, že za důvody hodné zvláštního zřetele dle písm. e) odst. 2 §84 Zákona považuje změnu podmínek Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad v průběhu zadávacího řízení, vyřazení projektové žádosti o získání dotace s Evropské unie v rámci tohoto programu, či neschválení, nebo neposkytnutí dotace z Evropské unie na předmět plnění dle tohoto zadávacího řízení nebo neobnovení příjmu projektových žádostí do tohoto programu.

· nevracet uchazečům podané nabídky
· neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení na zakázku

· zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasení subdodavatelů, neuvedených v nabídce uchazeče, 

              před podpisem smlouvy o dílo
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