

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést dílo – **stavební práce** na stavbě

Oprava povrchu náměstí Svatého Vavřince v Horní Blatné

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. OBJEDNATEL: **Město Horní Blatná**

sídlo: náměstí Sv. Vavřince 1, 362 32 Horní Blatná
zastoupen: Robert Petro, starosta města
IČO: 480002
Tel.: 353 892 209
E-mail: starosta.horniblatna@volny.cz
TDO objednatele: Ing. Jan Chyška – Staving-invest s.r.o., Rokycanova 1929, 35601 Sokolov, e-mail: staving@centrum.cz, tel.: +420 602 419 044

dále jen „objednatel“

a

1.2. ZHOTOVITEL: **EUROVIA CS, a.s.**

sídlo: Národní 10, 113 19 Praha 1,
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
dne 04. 05. 1992, oddíl B, vložka 1561
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s.,
odštěpný závod oblast Čechy západ,
závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary
zastoupen: Ing. Josef Král, ředitel závodu Karlovy Vary
na základě plné moci
zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Vidimský, provozně-obchodní náměstek
pan Martin Zábojník, hlavní stavbyvedoucí
zástupci ve věcech plnění smlouvy:
pan Martin Zábojník, hlavní stavbyvedoucí, tel. 731 601 624,
pan Martin Valášek, stavbyvedoucí, tel. 731 601 455
každý samostatně
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pob. Praha, č. ú. 0141360165/0100
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Tel: 353 225 231
Fax: 353 227 800
E-mail: veronika.hornova@eurovia.cz

dále jen „zhotovitel“

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést stavební práce v souladu s příloženým položkovým rozpočtem zhotovitele č. 14/050 ze dne 18.3.2014 na stavbě
» **Oprava povrchu náměstí Svatého Vavřince v Horní Blatné** «.
Dílo bude zhotoveno dle dokumentů:
a) Položkového rozpočtu zhotovitele č. 14/050, který je přílohou k této smlouvě;
b) Ohlášení stavebních úprav stavebnímu úřadu, nebo stavebního povolení v právní moci
c) ČSN, ČSN EN, týkajících se předmětu díla;
d) Ujednáních obsažených níže v této smlouvě o dílo.
- 2.2. Konkrétní rozsah díla je určen položkovým rozpočtem zhotovitele č. 14/050, který je přílohou této smlouvy o dílo.
Předmětem díla je též:
a) provedení příslušných zkoušek v souladu s platnými normami uvedenými výše v odstavci 2.1.c),
b) předložení dokladů o provedených zkouškách kvality objednateli
c) zajištění záborů včetně projednání dopravního značení po dobu stavby
d) vytýčení inženýrských sítí
e) geodetické zaměření provedených prací
- 2.3. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit cenu díla dle ustanovení této smlouvy o dílo.
- 2.4. Místem plnění je náměstí Svatého Vavřince v Horní Blatné, Karlovarský kraj. Začátek a konec úseku vyznačí objednatel nejpozději při předání staveniště.

3. ČAS PLNĚNÍ

- 3.1. **Zahájení provádění díla od 14.4.2014**
- 3.2. **Dokončení díla do 16.6.2014**
Termín řádného dokončení díla je možno přiměřeně prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže zápisem ve stavebním deníku, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí nebo nepříznivými klimatickými podmínkami v době provádění díla, při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN a ČSN EN práce, které jsou předmětem této smlouvy, provádět, nebo z viny objednatele.
- 3.3. **Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 14.4.2014**
Bude-li objednatel v prodlení s předáním staveniště, prodlouží se termín dokončení prací o stejný počet dní, jako činí prodlení objednatele a o dobu nutnou k zahájení prací případně k jejich pokračování (např. z důvodu nevhodných klimatickými podmínek apod.).

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena díla bude vypočítána jako součet součinů množství skutečně provedených prací a dodávek a jednotkových cen uvedených v nabídkovém rozpočtu. Předpokládaná cena díla, stanovená dohodou smluvních stran tímto způsobem činí pro případ zachování rozsahu díla dle položkového rozpočtu:

Cena díla celkem bez DPH 1 277 176,- Kč

K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty sazbou dle právních předpisů platných v době zdanitelného plnění.

Objednatel není plátcem DPH ve smyslu zákona o DPH, §92e – režim přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví. Přijaté zdanitelné plnění nepoužije pro ekonomickou činnost.

- 4.2. Objednatel ve smyslu ustanovení § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nezaručuje úplnost rozpočtu, který je ve smyslu tohoto ustanovení nezávazným. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit nabídkové jednotkové ceny jsou zejména:
- a) Objednatel bude požadovat provedení prací, které nejsou uvedeny v článku 2 této smlouvy. Cena těchto prací bude stanovena na základě kalkulace zhotovitele schválené objednatelem před jejich započítáním. Pokud se bude jednat o práce oceněné v příloženém položkovém rozpočtu – použijí se na výše uvedené práce tyto jednotkové ceny. Pokud se bude jednat o nové položky a smluvní strany se nedohodnou na jednotkových cenách budou tyto práce oceněny jednotkovými cenami URS.
 - b) Objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v normách uvedených v článku 2.1.c. Cena těchto prací bude stanovena na základě kalkulace zhotovitele schválené objednatelem před jejich započítáním.
 - c) Dojde ke změně termínu realizace. Jednotkové ceny jsou pevné a platí po dobu výstavby, nejpozději však do 30. 6. 2014. V případě, že nebude dílo dokončeno v tomto termínu, z důvodů neležících na straně zhotovitele, bude cena části prací prováděných po tomto datu valorizována dle cenových indexů vydávaných Českým statistickým úřadem pro stavebnictví ČR.
 - d) Změní-li se daňové předpisy.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel tímto prohlašuje, že má financování zajištěno.
- 5.2. Vyúčtování ceny díla bude provedeno na základě zhotovitelem vystavovaných dílčích měsíčních faktur. Platba bude provedena bezhotovostním platebním stykem v Kč z účtu objednatele na účet zhotovitele.
- 5.3. Splatnost faktur je 30 dnů od dne jejich vystavení.

- 5.4. Součástí předávacího protokolu bude konečné vyúčtování prací, provedené formou soupisu skutečně provedených prací, který bude potvrzen odpovědnými zástupci smluvních stran.
- 5.5. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je:
- a) den podpisu předávacího protokolu, nebo
 - b) den podpisu předávacího protokolu sjednané části díla, nebo
 - c) poslední den předchozího kalendářního měsíce,
- podle toho, která skutečnost nastane dříve.
- 5.6. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle zákona o DPH v platném znění.
- 5.7. Faktura bude odeslána na adresu objednatele uvedenou v čl. 1. odst. 1.1. této smlouvy o dílo.

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Objednatel prohlašuje, že jsou splněny podmínky pro realizaci stavby z hlediska ustanovení zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
- 6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídající úrovni před zahájením prací týkající se předmětu díla, na kterou budou zrealizovány stavební práce v souladu s příloženým položkovým rozpočtem zhotovitele č.14/050 ze dne 18.3.2014 a splňující normové požadavky dle ČSN a ČSN EN, prosté vad a práv třetích osob v termínu uvedeném v čl. 3. Smlouvy tak, aby zhotovitel mohl práce, které jsou předmětem smlouvy zahájit a plynule v nich pokračovat.

Součástí předání staveniště je bezplatné předání:

- a) ohlášení stavebních úprav stavebnímu úřadu, nebo stavebního povolení v právní moci;
 - b) vyznačeného úseku opravované plochy;
 - c) příjezdu a příchodu na staveniště;
 - d) vyznačených hranic staveniště.
- 6.3. Vyznačení podzemních vedení, dle platných zákonů, vyhlášek a nařízení o BOZP a PO a technických zařízení při stavebních pracích, které by mohly být při provádění prací poškozeny – zajišťuje zhotovitel.
- 6.4. Zhotovitel zajistí zábory včetně dopravního značení po dobu stavby. Zápis o převězení staveniště, který podepíší zástupci obou smluvních stran, je nedílnou součástí této smlouvy.
- 6.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti.

Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.). Během pracovní doby musí být deník na stavbě přístupný.

Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím prací, popř. odstraněním ojedinělých drobných vad a nedodělků uvedených v zápise o odevzdání a převzetí.

Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy a s dvěma oddělitelnými průpisy. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení, buď v prvopise, nebo v opise ukládají přímo na staveništi. Změny v průběhu realizace a záznamy o jejich technickém vyrovnání a odsouhlasení budou zaznamenány ve stavebním deníku. Objednatel potvrdí změny do dvou pracovních dnů. Cenové projednání bude ukončeno do deseti pracovních dnů od předložení návrhu zhotovitelem.

- 6.6. Objednatel je povinen zajistit na stavbě technický dozor, který zastupuje objednatele při předání a převzetí staveniště, provádí potřebné záznamy ve stavebním deníku, předává zhotoviteli rozhodnutí veřejnoprávních orgánů, týkající se stavby. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor v zastoupení objednatele na základě plné moci, kterou musí zhotoviteli předložit, přejímá dokončené dílo nebo jeho část a vystavuje zápis o předání a převzetí díla nebo jeho části.

TDO objednatele: ing. Jan Chyška – tel.: +420 602 419 044

Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

- 6.7. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele (zápisem ve stavebním deníku podepsaným technickým dozorem), nejméně jeden pracovní den předem, k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací před zakrytím, ačkoli byl k tomu řádně vyzván, má se zato, že se způsobem jejich provedení souhlasí.
- 6.8. Zhotovitel bude dodržovat na převzatém staveništi a používaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, a zajistí označení stavby.
- 6.9. Nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí dokončeného díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit, pokud nebude dohodnuto jinak. Pokud staveniště nebude vyklizeno ke dni předání díla, nesmí zařízení staveniště, materiál a stroje bránit užívání díla.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1. Podmínky převzetí:

- 7.1.1. Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme dokončené dílo nebo jeho část, schopnou samostatného užívání.

- 7.1.2. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného předmětu díla, případně samostatně dokončených dílčích částí předmětu díla, schopných samostatného užívání i před uplynutím termínu dohodnutém v této smlouvě, pokud nebudou drobné vady nebo nedodělky bránit jejich uvedení do provozu (užívání).
- 7.2. Objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení do tří pracovních dnů od data oznámení ukončení prací a řádně v něm pokračovat, pokud se strany nedohodnou jinak. O přejímce bude pořízen protokol o odevzdání a převzetí díla.

Podklady pro přejímací řízení - zhotovitel připraví a předá při přejímacím řízení:

- a) doklady o provedených zkouškách kvality,
- b) certifikáty a atesty k použitým materiálům,
- c) stavební deník,
- d) geodetické zaměření provedených prací (především nové obrubníky, dešťovou kanalizaci atd.)

Výše uvedené platí, pokud takové doklady nebudou na základě zpracovaných technologických postupů a ČSN předány objednateli v průběhu výstavby.

- 7.3. O odevzdání a převzetí díla nebo jeho části sepiší smluvní strany zápis, který bude obsahovat zejména prohlášení objednatele, že dílo, nebo jeho část, přejímá a soupis případných drobných vad a nedodělků včetně dohodnutých termínů jejich odstranění. Zápis podepíší zástupci obou smluvních stran.

8. ZÁRUČNÍ DOBA A PODMÍNKY

8.1. Záruční doba:

- 8.1.1. Zhotovitel poskytne objednateli na provedené dílo záruční dobu v délce **36 měsíců** na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy o dílo.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla, případně jeho uvedením do provozu před předáním a převzetím. Tato záruční doba se nevztahuje na dodávky zařízení, na která jejich výrobci poskytují jinou záruční dobu. Na tato zařízení poskytne zhotovitel záruční dobu dle záručních listů příslušných výrobců. Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli seznam zařízení, u kterých je záruční doba jiná, než je výše uvedeno.

- 8.1.2. Zhotovitel zaručuje, že po záruční dobu bude mít dílo vlastnosti stanovené platnými ČSN, ČSN EN a touto smlouvou, s přihlédnutím k běžnému opotřebení.

8.2. Podmínky platnosti záruční doby:

- 8.1.1. Práva z odpovědnosti za zjevné vady a nedodělky, které jsou zřejmé již při odevzdávání a přejímání, musí objednatel reklamovat v zápise o převzetí, jinak nárok z práv z vad díla za tyto vady (nedodělky) objednateli zaniká.

- 8.1.2. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo za poškození, které po převzetí díla způsobil objednatel, provozovatel nebo vlastník díla (např. nedostatečnou údržbou), nevhodným užíváním, popřípadě někdo jiný nebo které byly způsobeny neodvratitelnými událostmi (např. živelní pohromy).

Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené vadami částí stavby, které zhotovitel neprováděl (např. vady zemního tělesa, podkladních vrstev, odvodnění apod.).

- 8.2.3. Objednatel je povinen vady reklamovat písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí objednatel vady popsat a uvést, jak se projevují. Rovněž uvede své požadavky a připojí též vhodné důkazní prostředky, lze-li je vzhledem k charakteru vad připojit.

Zhotovitel je povinen zahájit práce k odstranění vady do 7 dnů od uznání oprávněnosti reklamované vady zhotovitelem, pokud není dohodnuto jinak. Termíny na řešení a odstranění reklamované vady musejí být vždy písemně stanoveny přiměřeně druhu a rozsahu vady a také nutnosti dodržení technologických lhůt.

9. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1. Pokuta za prodlení se splněním povinnosti dokončit dílo dle čl. 3. odst. 3.2. této smlouvy činí 0,05 % (slovy Pět setin procenta) z ceny díla bez DPH za každý den prodlení zaviněného zhotovitelem, nejvýše však 10% z ceny díla bez DPH.

Zhotovitel neplatí smluvní pokutu v případech, kdy prodlení se splněním povinnosti dodat vzniklo z důvodů neležících na jeho straně.

- 9.2. Je-li objednatel v prodlení s placením ceny díla, či její zálohy, uhradí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % (slovy Pět setin procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.

10. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 10.1. Pokud v průběhu plnění smlouvy dojde na základě dohody smluvních stran k dodatkovým pracím nebo změnám oproti sjednanému předmětu smlouvy, budou ustanovení smlouvy touto změnou dotčena (např. čas plnění, cena apod.) změněna dohodou smluvních stran – dodatkem ke smlouvě o dílo.
- 10.2. Dodatečné práce a změny požadované objednatelem budou prováděny po dohodě smluvních stran, uvedené ve stavebním deníku a podepsané technickým dozorem objednatele a stavbyvedoucím zhotovitele. Tento zápis bude podkladem pro dodatek ke smlouvě o dílo.

11. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 11.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud se případné majetkové spory z této smlouvy nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, budou je řešit v rozhodčím řízení u stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze dle jejího

Smlouva o dílo č. 1514.4060433MZA
Oprava povrchu náměstí Svatého Vavřince v Horní Blatné

platného Rozhodčího řádu. Za rozhodné právo se pak považuje právo České republiky.

- 11.2. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.
- 11.3. Tuto smlouvu lze změnit, upravit nebo doplnit pouze písemnou formou - dodatkem ke smlouvě o dílo.
- 11.4. Tato smlouva o dílo je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě náleží objednateli a dvě zhotoviteli.
- 11.5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1. Položkový rozpočet.
- 11.6. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele:

Město Horní Blatná

Dne 11.04. 2014



Robert Petro

starosta


Města Horní Blatná



Za zhotovitele:

EUROVIA CS, a.s.

Dne 10-04-2014



Ing. Josef Král

ředitel závodu Karlovy Vary
na základě plné moci



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 14/050 - Oprava náměstí Sv. Vavřince - Horní Blatná
číslo a název SO: 101 - Oprava náměstí Sv. Vavřince - Horní Blatná
číslo a název rozpočtu: 101 - Oprava náměstí Sv. Vavřince - Horní Blatná

Poř. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Zemní práce				
1	113151315		Odstranění živичného krytu frézováním pl nad 500 m2 tl 80 mm s překážkami v trase	M2	558,400	73,00	40 763,20
2	113151316		Odstranění živичného krytu mechanizací tl do 100 mm	M2	837,600	19,00	15 914,40
3	162301151		Vodorovné přemístění sutí do 500 m	M3	44,672	53,00	2 367,62
4	162301152		Vodorovné přemístění sutí do 1000 m	M3	83,760	63,00	5 276,88
5	162401151		Vodorovné přemístění sutí do 1500 m	M3	25,000	72,00	1 800,00
6	171201201		Uložení sypaniny na skládky	M3	108,760	9,00	978,84
1			Zemní práce				67 100,94
469			Stavební práce při elektromontážích				
7	919732200		Řezání podkladu nebo krytu živичného hloubky do 100 mm	M	596,000	37,00	22 052,00
469			Stavební práce při elektromontážích				22 052,00
5			Komunikace				
8	566901111		Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těžkým nebo štěrkopískem	M3	12,500	1 085,00	13 562,50
9	566903111		Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným	T	12,600	678,00	8 542,80
10	566904111		Vyspravení podkladu po překopech obalovaným kamenivem OK	T	15,000	1 769,00	26 535,00
11	573211111		Posífk živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,20 kg/m2	M2	1 796,000	12,00	21 552,00
12	577154121		Asfaltový beton ACP 16 I tl 50 mm nad 3 m	M2	1 796,000	230,00	413 080,00
13	577154122		Asfaltový beton ABS (ACO 11) S tl 40 mm š nad 3 m	M2	1 796,000	198,00	355 608,00
5			Komunikace				838 980,30
8			Potrubi				
14	899232111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm snížením mříže	KUS	5,000	2 488,00	12 440,00
15	899331111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	4,000	2 495,00	9 980,00
8			Potrubi				22 420,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
16	919723212		Zalití dilatačních spár podélných za tepla s těsněním š 9 mm	M	185,000	62,00	11 470,00
17	28330080		páska izolační bitumenová Vlapros - vodorovná ochrana spár	M	185,000	44,00	8 140,00
18	919731122		Zarovnání svislé plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	M	596,000	48,00	28 608,00
19	919794441		Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živичných krytech pl do 2 m2	KUS	9,000	1 300,00	11 700,00

20	938909311		Očištění povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živčitého	M2	1 796,000	2,00	3 592,00
21	979087213		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	T	326,664	58,00	18 946,51
22	R položka		Uložení recyklatu pro lokální opravy se zahrnutím	T	65,333	140,00	9 146,62
9			Ostatní konstrukce a práce				91 603,13
99			Presun hmot HSV				
23	998225311		Presun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť	T	326,664	35,00	11 433,24
99			Presun hmot HSV				11 433,24
			Doplňené položky specifikované v bodě 1/Výzvy				
24	871365221		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tloušťky SN8 DN250	M	20,000	600,00	12 000,00
25	132301101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	M3	9,600	598,00	5 740,80
26	175101101		Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	3,200	147,00	470,40
27	583312000		kamenivo těžené zásylový materiál	T	6,400	279,00	1 785,60
28			DIO	KPL	1,000	11 000,00	11 000,00
29			geodetické zaměření	KPL	1,000	5 500,00	5 500,00
30	572141111		Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	M2	270,000	198,00	53 460,00
31	113106121		oprava (srovnání) chodníků	M2	228,000	15,00	3 420,00
32	596212232		Rozebírání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	M2	228,000	215,00	49 020,00
			Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny C pl do 300 m2	M2	228,000	78,00	17 940,00
33	113201112		Vyrubání obrub silničních ležatých	M	230,000	199,00	57 710,00
35	916131112		Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	M	290,000	94,00	5 640,00
34	592174100		obrubník betonový silniční 100x10x25 cm	KUS	60,000		
			Doplňené položky specifikované v bodě 1/Výzvy				223 686,80
			Celkem				1 277 176,41



EUROVIA
VINCI



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy západ
závod Karlovy Vary
Sedlečská 72, 360 02 Karlovy Vary