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Zhotovitel se zavazuje na prevzatém stavenisti, vjezdech a vyjezdech z ného udrzovat poradek a
Eistotu a je povinen odstrariovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se zavazuje
uhradit vegkeré pokuty vzniklé v souvislosti s poruenim tohoto ustanoveni.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provédi dilo v rozporu s jeho poZzadavky, je opravnén dozadovat
se odstranéni zavad. Nejsou-li zdvady v pfiméfené Ih(té, stanovené objednatelem odstranény,
ma objednatel pravo na okamfZité zastaveni praci a odstoupeni od smlouvy.

Zhotovitel zodpovida za praci subdodavatelskych subjektd, jako by je provadél sam.

Veikeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatell majici
pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikll je zhotovitel na poZadani objednatele
povinen predloZit.

Zhotovitel p¥i predani stavenisté zapiSe do Zapisu o predani stavenisté seznam svych
subdodavatelt v souladu s nabidkou. Pokud zhotovitel bude chtit provadét stavbu pomoci
subdodavateld, které neuved! v nabidce, je povinen ozndmit zménu subdodavatele zapisem do
stavebniho deniku objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, e po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za
¢kodu s minimalnim limitem pojistného pinéni ve vy3i ceny dila. Pfi podpisu této smlouvy se
zhotovitel zavazuje predloit objednateli na vyZadani kopii této pojistné smlouvy.

Stavebni denik je povinen vést zhotovitel dle podminek a v rozsahu ustanoveni § 157 odst. 2
zékona &. 183/2006 Sb., 0 izemnim pldnovéni a stavebnim Fadu, ve znéni pozdéjsich predpist.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jim povéfeného zastupce min. 5 pracovnich dna
predem zépisem do stavebniho deniku ke kontrole a k provéfeni praci, které v dal3im postupu
budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Neutini-li tak, je povinen na zadost objednatele
odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly neptistupnymi na svij naklad.

Objednatel zajisti na stavbé vykon Technického dozoru investora (dale jen ,TDI“), ktery stanovi
zésady kontroly zhotovitelem provadénych praci a podrobnosti organizace kontrolnich dnt.
Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veSkerou potfebnou soucinnost. Kontrolni dny budou
svolavany TDI minimalné jedenkrat za tyden, dale dle dohody.

Autorsky dozor a koordinatora BOZP zajistuje objednatel.

Clanek 7
STAVENISTE

Objednatel pieda zhotoviteli stavenisté prosté prav tfeti osoby nejpozdéji do 10 pracovnich dni
po podpisu SoD, pokud se strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel je povinen si zajistit fadné vytyleni stavenisté a béhem vystavby radné pelovat
o zakladni smérové a vy$kové body a to aZ do doby pFedani dila objednateli. Zhotovitel si na
svoje naklady zajisti i vyty&eni jednotlivych stavebnich objekt(i a odpovida za jejich spravnost.

Zhotovitel si na zakladé podkladi, které mu pteda objednatel, zajisti vytyeni podzemnich
vedeni v prostoru staveni$t a bude dodrZovat podminky spravcil a vlastnikd siti po celou dobu
vystavby.

Vegkera potiebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné piekopl komunikaci zajistuje
zhotovitel a nese néklady s tim spojené. Tyto naklady jsou soucasti sjednané ceny dila.

Jestlize v souvislosti se zahajenim praci stavenisté bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni
znatky podle predpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel
zodpovida i za umistovani, pfemistovéni a udrzovani dopravnich znaek v souvislosti s pribéhem
provadéni praci a viechny naklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.
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Zhotovitel je povinen udrZovat na staveniSti pofadek a je povinen odstrafiovat odpady a
nedistoty vzniklé jeho ¢innosti v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Pokud béhem realizace
dila dojde k poskozeni stavajicich objektl ¢i okolnich zafizeni vinou zhotovitele, zavazuje se
zhotovitel vSe uvést do plvodniho stavu. Zhotovitel se zavazuje uhradit veskeré pokuty vzniklé v
souvislosti s porusenim tohoto ustanoveni.

Zhotovitel zajisti stfeZeni stavenisté a v pfipadé potfeby i jeho oploceni nebo jiné vhodné
zabezpeceni. Naklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel zajisti na své naklady odbérna mista energii véetné méreni odbéru.

Objednatel ma pravo nezahdjit pfejimaci Fizeni, neni-li na stavenisti poradek, nebo neni-li
odstranén ze staveni$té odpad vznikly pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 10 pracovnich dnl po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
staveni$té a upravit jej dle projektu stavby. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu nevyklidi
nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén fakturovat zhotoviteli smluvni
pokutu dle €l. 10. a to aZ do vyklizeni stavenisté.

Provozni, socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel. Naklady na
projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty
ve sjednané cené dila.

Clanek 8
PREDANI A PREVZETI DILA
Zhotovitel je povinen pisemné oznamit nejpozdéji 10 pracovnich dnli pfedem, kdy bude dilo
pfipraveno k predani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dni od terminu
stanoveného zhotovitelem zahdjit prejimaci fizeni a fddné v ném pokracovat.

Oznami-li zhotovitel objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a pfi prejimacim fizeni se zjisti,
Ze dilo neni podle podminek SoD ukonceno ¢i pfipraveno k odevzdani, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli veskeré ndklady s tim vzniklé nebo smluvni pokutu ve vysi dle této smlouvy.
Objednatel si zvoli, ktery zplsob uplatni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u prejimaciho Fizeni vSechny predepsané doklady dle
zékona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim plédnovéni a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpist a
doklady, které jsou nutné pro vydani vyjadieni dotéenych orgdnll. Bez téchto dokladid nelze
povaZovat dilo za dokoncené a schopné predani.

O pribéhu prejimaciho Fizeni pofidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad
a nedodélkd, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel odmitne
dilo prevzit, je povinen uvést do zapisu svoje divody.

Dilo je povaZovano za ukoncené po ukonceni viech praci uvedenych v ¢l. 2. této smlouvy, pokud
jsou ukonéeny radné a vcas a zhotovitel predal objednateli doklady uvedené v €l. 8. 3. a povrch
vsech pozemk( tvoficich stavenisté je vycistén a uveden do predepsaného stavu. Pokud jsou
v této smlouvé pouZzity terminy ukonéeni dila nebo predani, rozumi se tim den, ve kterém dojde
k oboustrannému podpisu pfedavaciho protokolu.

Objednatel ma pravo pfevzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které samy o sobé
ani ve spojeni sjinymi nebrani radnému uZivani dila. Vtom pfipadé je zhotovitel povinen
odstranit tyto vady a nedodélky vterminu uvedeném v zdpise o preddni a prevzeti dila.
Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych projektem stavby, touto smlouvou a obecné zavaznymi predpisy. Nedodélkem se
rozumi nedokoncenad prdce oproti projektu stavby.
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Zhotovitel je povinen v pfiméFené lhité odstranit vady a nedodélky, i kdyZ tvrdi, Ze za uvedené
vady a nedodélky neodpovidd. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az do
rozhodnuti soudu zhotovitel. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vad a nedodélkd
v pfiméFené Ihité podle povahy vady nebo nedodélku, nejpozdéji vsak do 10 dnil od obdrZeni
pisemného ozndmeni objednatele. Za pisemné ozndmeni objednatele se povaZuje izapis
v protokole o pfedani a pfevzeti dila.

Clanek 9
JAKOST DILA, ZARUKA

Zhotovitel ru¢i za uplné a kvalitni provedeni a funkci pfedmétu dila v rozsahu a parametrech
stanovenych zédvaznymi ustanovenimi v zaddvaci dokumentaci a v ustanovenich této smlouvy a
jejich pfiloh a dodatkd.

Smluvni strany se dohodly, 7e zaruéni doba ¢ini 60 mésici. Zaru¢ni |hita pro stroje, zafizeni a
vyrobky, u kterych je zéruéni Ihiita poskytovana jejich vyrobci v samostatném zérucnim listu, se
sjedndava v délce Ihiity poskytované vyrobcem, nejméné viak v délce 24 mésici.

Zaruéni Ih(ita podina béZet dnem odstranéni posledni vady a nedodélku vyplyvajiciho z protokolu
o predani a prevzeti dila. Zaruéni doba oprédvnéné reklamovanych ¢asti dila se prodluZuje o dobu
rovnajici se po¢tu dnli ode dne uplatnéni reklamace do dne jejiho konecného vyfizeni. Pokud
bylo na zakladé reklamace dodané technické zafizeni iplné vyménéno, plati pro néj nova zarucni
doba v piné délce.

Reklamaci se rozumi uplatnéni prav objednatele z odpovédnosti za zaruéni vady, ucinéné
formou pisemného podéni adresovaného do sidla zhotovitele, oznateného vyslovné jako
reklamace a obsahujici popis reklamované vady, pop¥. toho, jak se projevuje. Reklamaci miZe
objednatel podat kdykoliv v dobé plynuti zéruéni doby.

Zhotovitel se zavazuje k odstranéni reklamované vady do 3 pracovnich dni od data
reklamaéniho protokolu (pfip. v pfiméfeném terminu sohledem na technologii odstranéni
reklamované vady), popf. do 24 hodin, jde-li o vadu zpdsobujici havarijni stav. Vady majici vliv na
zasobovani vodou, odvadéni odpadnich vod a Cisténi odpadnich vod je zhotovitel povinen
odstranit vdobé& do 24 hodin od nahladeni. Pokud zhotovitel vady ve stanovené lhGté
neodstrani, je objednatel opravnén zajistit si odstranéni vady u jiného zhotovitele a zhotovitel je
povinen uhradit objednateli naklady takto vzniklé.

lhned po odstranéni vady je objednavatel povinen vydat zhotoviteli potvrzeni, ke kterému dni
byla vada odstranéna a jakym zptsobem.

Za vyfizeni reklamace ¢4sti dila provedené zhotovitelovym subdodavatelem je vidy odpovédny
pfimo zhotovitel a nikoliv jeho subdodavatel. Zhotovitel nesmi v takovém pfipadé vyfizeni
reklamace odmitat poukazem na to, Ze reklamovanou ¢&ast dila proved! jeho subdodavatel a
odkazovat objednatele na ného, nybrZ reklamaci i vtomto ptipadé fédné vyfidit. Naroky
zhotovitele za jeho subdodavatelem z tohoto titulu nejsou pfedmétem této smlouvy a zhotovitel
si je vyporada samostatné.

Zhotovitel se zavazuje k poskytnuti finanéni zaruky ve vysi 400.000,-K¢ (slovy Ctyfistatisic korun

eskych) k zajisténi fadného plnéni zévazk(i zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy. Financni

zaruka bude sloZena na depozitni bankovni Gi¢et objednatele ¢. 225157404/0300, vedeny u ¢soB

a.s., pobocka Touzim, variabilni symbol: 31052015, nejpozdéji ke dni zahdjeni pfejimaciho Fizeni.

a. Zhotovitel poskytuje objednateli finan¢éni zaruku na dobu trvani celé zaru¢ni IhGty.

b.  Zhotovitel je povinen nejpozdéji v den zahajeni pfejimaciho fizeni pfedat objednateli nebo
jim povéfenému zéstupci doklady prokazujici spInéni tohoto jeho zavazku ke sloZeni
financni zaruky v piné vysi.

c.  Po uplynuti zaruéni IhGty bude finanéni zaruka na zékladé vyzvy vracena zhotoviteli.
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SMLUVNI POKUTY

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich smluvnich pokutach:

1.

10.

11.

PFi prodleni s terminem zahajeni praci je objednatel opravnén Ucétovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vy3i 5.000,- K¢ bez DPH za kazdy zapocaty den.

Pfi prodleni s terminem ukonceni a pfedani dila je objednatel opravnén Uctovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢ bez DPH za 1. den prodleni a déle 50.000,- K¢ bez DPH za
kazdy dal3i den prodleni aZ do dne tspé&$ného predani a prevzeti dila dle Clanku 8 této smlouvy.
Pfi prodleni s terminem odstranéni prejimkovych vad a nedodélkt dohodnutych v predavacim
protokolu je objednatel opravnén Uétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- bez DPH za
kaZdy den prodleni az do dne jejich odstranéni véetné.

Pfi prodleni s vyklizenim stavenisté je objednatel opravnén Uétovat zhotoviteli smluvni pokutu
ve vySi 5.000,- K¢ bez DPH za kazdy den prodleni az do Uplného vyklizeni stavenisté dle této
smlouvy.

Pfi nedodrZeni predpisti BOZP v pribéhu realizace stavby je objednatel opravnén Uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve wvySi 20.000,- za kaZzdy takovy pfipad poruseni zjistény
koordindtorem BOZP a uvedeny v zapisu Z kontrolniho dne koordinatora BOZP.

Pfi prodleni objednatele s platbou faktur je zhotovitel oprdvnén uctovat objednateli Grok
z prodleni ve vysi 0,25% z dluzné ¢astky bez DPH za kazdy den zpoZdéni.

V pfipadé zmény subdodavatele oproti Seznamu subdodavatel(d dle nabidky zhotovitele na
zakdzku provedenych bez oznameni objednateli, ma objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi
50.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni této povinnosti.

V ptipadé, Ze zhotovitel nesplni kteroukoliv z povinnosti ¢i porusi jakoukoli povinnost vyplyvajici
mu z této smlouvy o dilo, vyjma povinnosti uvedenych v bodé 1 aZ 7 tohoto ¢lanku, je objednatel
oprdvnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-K¢ za kazdy jednotlivy zjistény
pfipad poruseni povinnosti.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne z ujednani této SoD narok na smluvni pokutu nebo jinou
majetkovou sankci vici zhotoviteli, je objednatel opravnén odecist tuto ¢astku z jakéhokoliv
daniového dokladu a sniZit o ni ¢astku k Ghradé.

Smluvni pokutu vyuétuje opravnéna strana do 14 dni od jejiho zjisténi a zapsani ve stavebnim
deniku, &i jinym prokazatelnym zplsobem a druhd strana je povinna uhradit tuto smluvni
pokutu nejpozdéji do 14 dnli od obdrZeni vyuctovani.

Ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo objednatele na ndhradu skody a uslého zisku, které
mu vzniknou prodlenim zhotovitele.

Clanek 11
UKONCENi SMLUVNIHO VZTAHU

Smluvni vztah podle této smlouvy je moZno ukonéit oboustrannou dohodou nebo

jednostrannym odstoupenim od smlouvy. Odstoupeni od smlouvy je mozné z divodl zdkonnych

nebo z dlvodl smluvnich.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele se povaZuje:

- prodleni s pInénim dila déle neZ 30 kalendarnich dni,

- neumoZnéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila,

- provadénidila v rozporu s projektovou dokumentaci,

- nedodrZovani ptisludnych platnych predpist, CSN a EN pfi provadéni dila,

- neodstranéni objednatelem zjiSténych a zapsanych vad do stavebniho deniku,

Objednatel si vyhrazuje pravo na jednostranné ukonceni smluvniho vztahu v pfipadé, Ze:

- zhotovitel pozbyde zdkladnich, profesnich a technickych kvalifikacnich pfedpokladl pro
plnéni verejné zakazky.
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STAVEBNI DENiK

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
v souladu s § 157 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim pldnovani a stavebnim fadu, ve znéni
pozdéjSich predpisl, do kterého je povinen zapisovat vSechny skutec¢nosti rozhodné pro plnéni
smlouvy o dilo a vsouladu svyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjsich predpish. Zejména je povinen zapisovat Udaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti,
zdGvodnéni odchylek provadénych praci od projektu stavby apod. Povinnost vést stavebni denik
konci pfedanim a pfevzetim stavby.

Stavebni denik musi byt stéle pfistupny na stavbé.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zdpisu. Mimo
stavbyvedouciho miZe do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim povéreny
zastupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo pfislusné organy statni spravy.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery uinil objednatel nebo jim povéreny zastupce,
pfipadné zpracovatel projektové dokumentace do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu
pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dn(, jinak se ma za to, Ze s uvedenym
zapisem soubhlasi.

Objednatel nebo jim povéreny zastupce je oprdvnén se k zdpisim ve stavebnim deniku,
uéinénym zhotovitelem vyjadfovat nejpozdéji do tfi pracovnich dnd.

Stavebni denik bude predan Objednateli po ukonéeni stavby ke dni pfedani a pfevzeti stavby, a
to v jednom origindle a jedné kopii.

Do deniku zhotovitele zapisuji opravnéné osoby objednatele vsechny skute¢nosti dlleZité pro
vécné, terminové i kvalitativni plnéni dila. Pfipadna rozporna stanoviska stran vyplyvajici ze
zapist v deniku musi byt feSena na nejblizsSim kontrolnim dnu stavby.

Clanek 13
POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel je podle zdkona ¢. 320/2001 Sh., o financni kontrole ve vefejné sprdvé a o zméné
nékterych zdkond, ve znéni pozdéjSich predpisli, osobou povinou spolupusobit pfi vykonu
finan¢ni kontroly.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim Gdaji podle zdkona ¢. 106/1999 Sh., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpist a zakona ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udajd,
ve znéni pozdéjsich predpisd.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyZadani jakékoliv dokumenty potfebné
pro monitoring realizace dila, a to do 5 dnii od poZadani objednatele.

Zhotovitel je povinen do 14 dnl od podpisu této SoD predloZit pojistnou smlouvu na pojisténi
majetku — stavby, ve vysi odpovidajici hodnoté stavby s platnosti na dobu stavby / do nabiti
pravni moci kolaudaéniho rozhodnuti.

Zhotovitel zajisti radné vedeni archivaci dodacich listl s denni evidenci a pfistupem objednatele
ke kontrole.

Zhotovitel je povinen spliiovat zakladni, profesni a technické kvalifikacni predpoklady po celou
dobu realizace dila (pInéni verejné zakazky).

V pfipadé, Ze zhotovitel prokazoval spinéni kvalifikace ve vefejné zakdzce prostfednictvim
subdodavatele podle ust. § 51 odst. 4 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
predpist, je povinen v pfipadé zmény subdodavatele, do 5 pracovnich dnl od zmény
subdodavatele tuto skute¢nost oznamit objednateli a ve stejné Ih(té doloZit doklady prokazujici
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[image: image6.jpg]spinéni kvalifikace v rozsahu v jakém ji zhotovitel prokazoval prostfednictvim subdodavatele
véetné smlouvy se subdodavatelem.

8. Vpfipadé, kdy v souvislosti srealizaci dila (napf. pfi demolici, bourédni stavajicich objektd)
vznikne kovovy odpad (Zelezo, barevné kovy), je zhotovitel povinen tento odpad odvézt do
sbérného mista (sbérny surovin), které ho vykoupi. Ziskana penéZni ¢astka naleZi objednateli.

Clanek 14
SOUCINNOST SMLUVNICH STRAN

1. Smluvni strany jsou povinny se Ucastnit pravidelnych kontrolnich dnd, reagovat na zapisy ve
stavebnim deniku v pfiméFenych lhGtach a respektovat stanoviska nejen druhé smluvni strany,
ale i dottenych organl statni sprdvy (napf. statniho stavebniho dohledu, ochrany Zivotniho
prostredi, apod.).

2. Ostatni soucinnost bude dohodnuta pfi kontroldch stavby nebo na kontrolnich dnech.

Clanek 15
USTANOVENI{ ZAVERECNA
1. Smluvni strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznameny a prohlasuji, Ze piné odpovida
jejich vili.
2. Prohladuji dale, Ze uzaviraji tuto smlouvy svobodné a vézné, nikoliv v tisni, omylu ¢ za ndpadné
nevyhodnych podminek, coZ svymi podpisy rovnéz potvrzuji.
3. Zmény a doplnéni této smlouvy jsou pfipustné pouze formou pisemnych dodatka.
Platnost a ucinnost této smlouvy, resp. jejich dodatkl, nastdvd oboustrannym podpisem
statutdrnimi zastupci smluvnich stran.

5. Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné-technické informace, které jim byly
svéfeny smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobdm bez pisemného souhlasu druhého

Veer

plnéni pfedmétu této smlouvy.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech shodnych vytiscich s platnosti originédlu, oboustranné
podepsanych opravnénymi zdstupci smluvnich stran. Objednatel pfebird dvé a zhotovitel dvé
takto podepsana vyhotoveni.

7. Nedilnou soucast této smlouvy tvofi:

Pfiloha €. 1: PoloZkovy rozpocet dila
PFiloha & 2: Casovy a finanéni harmonogram pinéni dila
Priloha €. 3: Seznam subdodavateli

V Utviné dne 25. 7. 2014 V TouZimi dne 25. 7. 2014
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