



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

SMLOUVA O DÍLO – Návrh – Příloha č. 3 zadávací dokumentace

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Obec Krásná**
Sídlo: **Krásná 196, 352 01 Krásná u Aše**
IČ: **00572675**
Statutární zástupce: **Luboš Pokorný, starosta obce**
Bankovní spojení: **KB**
Číslo běžného účtu: **43-8132920227/0100**
Kontaktní osoba: **Luboš Pokorný**
Tel: **725 051 102**
Email: **Lubos.pokorny@obeckrasna.cz**

Zhotovitel

Název: **ODEHNAL STAVO s.r.o.**
Sídlo: **Podhradí 42, 352 01 Aš**
IČ: **25246208**
DIČ: **CZ25246208**
Statutární zástupce: **Otakar Odehnal**
Obchodní rejstřík: **KOS v Plzni oddíl C, vložka 12575**
Bankovní spojení: **KB**
Číslo běžného účtu: **78-2102160207/0100**
Kontaktní osoba: **Otakar Odehnal**
Tel: **606 644 558**
Email: **Ota.odehnal@seznam.cz**

uzavírají následující smlouvu o dílo (dále jen „SoD“)

na veřejnou zakázku:

„ZVÝŠENÍ SPOLEČENSKÉ HODNOTY LESA – PŘÍMĚSTSKÝ LES KRÁSNÁ“

Článek 1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést a předat objednateli dílo uvedené v článku 2. této smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.
2. Tento projekt (Registrační číslo žádosti: 12/017/2242a/341/000058) bude financován ze zdrojů Evropské unie z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013.

Článek 2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést objednané dílo v plném souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací, v úplnosti dle zadání, rozsahu dle rozpočtu z cenové nabídky zhotovitele, ve výborné kvalitě, bez vad a nedodělků.
2. Veškeré práce, činnosti a dodávky v rámci předmětu díla budou prováděny také v souladu s relevantními dokumenty SZIF, zejména pak s PRAVIDLY, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013.
3. Předmětem díla je obnova lesních cest na p.p.č. 8/1 v k.ú. Krásná a vybudování dětského lanového centra, které budou sloužit k oddechu a sportovnímu vyžití. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací a obecně závaznými technickými podmínkami uvedených v právních a technických předpisech, ČSN a EN.
4. Realizací se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení zakázky, vč. provedení všech dalších činností souvisejících se zakázkou a vyplývajících ze zadávací dokumentace. Rozsah předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci, způsob provedení v projektové dokumentaci a množství prací v soupisu prací a výkazu výměr. Předmětem plnění je dílo jako celek a dodavatel má povinnost ho jako takový ocenit. Pokud soupis prací neobsahuje veškeré položky nezbytné k provedení díla jako celku, má se za to, že jsou tyto položky již obsaženy v jiných položkách.
5. Předmětem díla (plnění zhotovitele) je zejména:
 - kompletní provedení stavby v rozsahu dle schválené projektové dokumentace a cenové nabídky,
 - zajištění uzavírek komunikací a případných dalších rozhodnutí potřebných pro realizaci stavby,
 - geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení díla včetně podkladů pro zřízení věcných břemen.
6. Součástí rozsahu předmětu díla jsou rovněž:
 - pomocné práce a všechny práce, které nelze při úplném a věcném provedení díla vynechat a jsou s ním v bezpodmínečné souvislosti,
 - úplné vyklizení staveniště od vlastních materiálů a zařízení zhotovitele včetně zařízení staveniště,

- likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou v souladu s příslušnými zákonnými předpisy.
7. Součástí rozsahu předmětu díla je také zajištění a dodávka dokladů souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy, potřebných pro řádné užívání díla a prokazujících řádné provedení díla:
 - dokumentaci skutečného provedení díla, tj. zakreslení a potvrzení provedených změn a odchylek do 3 paré projektové dokumentace + elektronicky na datovém nosiči,
 - zkoušky a revize předepsané projektem nebo ty, jejichž nutnost provedení vyplývá z technických norem a předpisů,
 - dodávka dokladů od dodaných materiálů – osvědčení, atesty, prohlášení o shodě, záruční listy od strojů a zařízení, návody k použití, apod.,
 - případná kompletace veškeré dokumentace požadované pro kolaudační řízení.
 8. Místo plnění zakázky se nachází na p.p.č. 8/1 v k.ú. Krásná, okres Cheb.
 9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, na své náklady a na vlastní nebezpečí.
 10. Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku bude mít vlastnosti a základní technické ukazatele jakosti dané:
 - zadávacími podmínkami veřejné zakázky,
 - projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Martinem Štecherem, IČ: 737 16 065, Mokřiny 232, 352 01 Aš, ve stupni: Projektová dokumentace pro provedení stavby, z května 2014 (dale jen „projektová dokumentace“),
 - nabídkovou zhotovitele díle ze dne 28.07.2014 vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele,
 - dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech pro provádění stavby, ČSN a EN,
 - veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla,
 - nebude mít nedostatky, které brání jeho užívání objednatelem, zejména pro účel uvedený v této smlouvě.
 11. Zhotovitel prohlašuje, že je odborným subjektem disponujícím všemi potřebným znalostmi, schopnostmi, technickými možnostmi a pracovními kapacitami, nezbytnými ke kvalifikovanému a úplnému splnění zadání objednatele v kvalitě a termínech této smlouvy. Dále zhotovitel potvrzuje, že měl možnost seznámit se s místem plnění a jeho reálnými poměry v dostatečném časovém předstihu před podpisem této smlouvy a na základě toho měl dostatečnou možnost posoudit všechny takové místní okolnosti a vlivy, které dle jeho znalostí jako odborné firmy mají nebo mohou mít vliv na úspěšné provádění a dokončení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou.

Článek 3

CENA DÍLA

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce uchazeče, kterou podal do výběrového řízení „ZVÝŠENÍ SPOLEČNESKÉ HODNOTY LESA – PŘÍRODNÍ LES KRÁSNÁ“. Oceněný soupis prací a výkaz výměr tvoří přílohu této smlouvy.

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	2 042 368,00
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy (15%)	
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy (21%)	428 897,00
Celková cena díla včetně DPH	2 471 265,00

2. Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná.
3. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“), Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;
 - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku URS ve výši max. 100 % těchto sborníkových cen;
 - c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.
4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že cena díla respektuje kvalitativní parametry stanovené projektem resp. výkazem výměr.
5. Vícepráce či záměny materiálů budou objednány objednatelem zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel zpracuje do týdne cenový návrh a předá jej k odsouhlasení objednateli. Po odsouhlasení bude vícepráce provedena. Případné vícepráce budou uhrazeny zvláštní fakturou do dne vystavení konečné faktury.
6. Za vícepráce jsou považovány práce, které přesahují předmět díla stanovený v čl. 2 této smlouvy. Za vícepráce nelze považovat práce, které nejsou výslovně uvedeny ve výkazu výměr a soupisu prací, ale z povahy díla bylo zřejmé již při zadání veřejné zakázky, že bude nezbytné je k řádnému dokončení díla provést.
7. Cena za provedení díla v sobě nezahrnuje rezervu na nepředvídané práce, které nemohla v dostatečném rozsahu postihnout projektová dokumentace stavby.

Článek 4

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
2. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Cena za provedení díla bude uhrazena objednatelem jednorázově, po řádném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a to na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vyfakturovat cenu díla dle soupisu skutečně provedených prací, a to do 15-ti dní.
3. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

4. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
5. Cena díla bude uhrazena na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem, který bude splňovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu.
6. Přílohou faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací), potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických. Součástí konečné faktury musí být také protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
7. **Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury zadavateli.** Splatnost faktury (pohledávky) začíná běžet odsouhlasením faktury, která splňuje veškeré náležitosti a je řádně doložena přílohami.
8. Smluvní strany se dohodly na pětidenní lhůtě k odsouhlasení faktury. V případě, že v této lhůtě nebudou sděleny námitky, považuje se faktura za odsouhlasenou.
9. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti dle předchozího ustanovení této smlouvy a to do 3 dnů od jejího doručení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet znovu po předložení řádně vystavené a odsouhlasené faktury objednateli.

Článek 5

DOBA PLNĚNÍ

1. Realizace bude probíhat v následujících termínech:
Zahájení prací/předání staveniště: 14.08.2014.
Ukončení prací a převzetí hotové díla: 15.10.2014.
Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání Staveniště, přičemž tento den nastane nejpozději 10 kalendářních dní po uzavření smlouvy.
2. Pokud při předání díla nebo části díla – objektu, budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvede se tato skutečnost v předávacím protokolu stavby a zadavatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti. Po odstranění vad a nedodělků zadavatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady byly odstraněny a dílo bez vad přebírá.
3. Lhůta pro provedení díla se přiměřeně prodlužuje:
 - a. Vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z viny objednatele.
 - b. Jestliže přerušení prací bude způsobeno vyšší mocí.
 - c. Při dodatečných požadavcích objednatele na další stavební úpravy.
4. Smluvní strany nejsou odpovědný za důsledky nesplnění svých závazků včas a řádně, je-li příčinou takového nesplnění vyšší moc.
5. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí okolnosti vylučující odpovědnost, tzn. událost nebo okolnost či následek takovéto události nebo okolnosti, která je objektivně mimo možnou kontrolu dotčené smluvní strany, a které nemohlo být zabráněno péčí či schopností, jež lze rozumně požadovat (např. změna obecně závazných předpisů, rozhodnutí orgánů státní správy, nepředvídatelné nevhodné klimatické podmínky apod., živelná katastrofa, válka, apod.).

Článek 6

PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat na převzatém staveništi veškeré platné české obecně závazné předpisy zejména všechny bezpečnostní předpisy. Zhotovitel zodpovídá za to, že práce podle této smlouvy budou provádět pouze řádně proškolení a poučení pracovníci. Odpovědnost za veškeré škody (věcné, na zdraví apod.), k nimž dojde v důsledku porušení tohoto

ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu. Jestliže objednatel zjistí, že při provádění díla zhotovitel opakovaně porušuje toto smluvní ustanovení, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a po písemném upozornění na odstoupení od této smlouvy.

3. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.
4. Zhotovitel se zavazuje na převzatém staveništi, vjezdech a výjezdech z něho udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.
5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s jeho požadavky, je oprávněn dožadovat se odstranění závad. Nejsou-li závady v přiměřené lhůtě, stanovené objednatelem odstraněny, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a odstoupení od smlouvy.
6. Zhotovitel zodpovídá za práci subdodavatelských subjektů, jako by je prováděl sám.
7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
8. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých subdodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, je povinen oznámit změnu subdodavatele zápisem do stavebního deníku objednateli.
9. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu s minimálním limitem pojistného plnění ve výši ceny díla. Při podpisu této smlouvy se zhotovitel zavazuje předložit objednateli na vyžádání kopii této pojistné smlouvy.
10. Stavební deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v rozsahu ustanovení § 157 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 5 pracovních dnů předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
12. Objednatel zajistí na stavbě výkon Technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDI minimálně jedenkrát za týden, dále dle dohody.

Článek 7

STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu SoD, pokud se strany nedohodnou jinak.
2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.

3. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení v prostoru staveníšť a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.
4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveníště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveníšti pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.
7. Zhotovitel zajistí střežení staveníště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
8. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně měření odběrů.
9. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení, není-li na staveníšti pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveníště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
10. Nejpozději do 10 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveníště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveníště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 10. a to až do vyklizení staveníště.
11. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveníště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveníště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Článek 8

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SoD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a doklady, které jsou nutné pro vydání vyjádření dotčených orgánů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 8. 3. a povrch všech pozemků tvořících staveníště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou

v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.
8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

Článek 9

JAKOST DÍLA, ZÁRUKA

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech stanovených závaznými ustanoveními v zadávací dokumentaci a v ustanoveních této smlouvy a jejich příloh a dodatků.
2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba činí **60 měsíců**. Záruční lhůta pro stroje, zařízení a výrobky, u kterých je záruční lhůta poskytována jejich výrobcí v samostatném záručním listu, se sjednává v délce lhůty poskytované výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí díla se prodlužuje o dobu rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího konečného vyřízení. Pokud bylo na základě reklamace dodané technické zařízení úplně vyměněno, platí pro něj nová záruční doba v plné délce.
4. Reklamací se rozumí uplatnění práv objednatele z odpovědnosti za záruční vady, učiněné formou písemného podání adresovaného do sídla zhotovitele, označeného výslovně jako reklamacie a obsahující popis reklamované vady, popř. toho, jak se projevuje. Reklamací může objednatel podat kdykoliv v době plynutí záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje k odstranění reklamované vady do 3 pracovních dnů od data reklamačního protokolu (příp. v přiměřeném termínu s ohledem na technologii odstranění reklamované vady), popř. do 24 hodin, jde-li o vadu způsobující havarijný stav. Vady mající vliv na zásobování vodou, odvádění odpadních vod a čištění odpadních vod je zhotovitel povinen odstranit v době do 24 hodin od nahlášení. Pokud zhotovitel vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady u jiného zhotovitele a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady takto vzniklé.
6. Ihned po odstranění vady je objednavatel povinen vydat zhotoviteli potvrzení, ke kterému dni byla vada odstraněna a jakým způsobem.
7. Za vyřízení reklamace části díla provedené zhotovitelovým subdodavatelem je vždy odpovědný přímo zhotovitel a nikoliv jeho subdodavatel. Zhotovitel nesmí v takovém případě vyřízení reklamace odmítat poukazem na to, že reklamovanou část díla provedl jeho subdodavatel a odkazovat objednatele na něho, nýbrž reklamaci i v tomto případě řádně vyřídit. Nároky zhotovitele za jeho subdodavatelem z tohoto titulu nejsou předmětem této smlouvy a zhotovitel si je vypořádá samostatně.

Článek 10

SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:

1. Při **prodlení s termínem zahájení prací** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý započatý den.
2. Při **prodlení s termínem ukončení a předání díla** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč bez DPH za 1. den prodlení a dále 50.000,- Kč bez DPH za každý další den prodlení až do dne úspěšného předání a převzetí díla dle Článku 8 této smlouvy.
3. Při **prodlení s termínem odstranění přejímkových vad a nedodělků** dohodnutých v předávacím protokolu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- bez DPH za každý den prodlení až do dne jejich odstranění včetně.
4. Při **prodlení s vyklizením staveniště** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč bez DPH za každý den prodlení až do úplného vyklizení staveniště dle této smlouvy.
5. Při **nedodržení předpisů BOZP v průběhu realizace stavby** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- za každý takový případ porušení zjištěný koordinátorem BOZP a uvedený v zápisu z kontrolního dne koordinátora BOZP.
6. Při **prodlení objednatele s platbou faktur** je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,25% z dlužné částky bez DPH za každý den zpoždění.
7. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SoD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.
8. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 14 dní od jejího zjištění a zapsání ve stavebním deníku, či jiným prokazatelným způsobem a druhá strana je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do 14 dnů od obdržení vyúčtování.
9. V případě, že zhotovitel nedodrží harmonogram prací přiložený ke smlouvě o dílo, popř. jiná ustanovení smlouvy o dílo, a jejich nedodržení bude mít za následek vrácení či krácení dotací, vystavení sankcí vůči objednateli z titulu neoprávněného čerpání dotací či jiných finančních prostředků, pak zhotovitel uhradí objednateli tu část dotací, která nebude z uvedeného titulu poskytnuta, včetně úhrady případných sankcí za nedodržení smluvních podmínek objednatele s poskytovatelem dotací.
10. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

Článek 11

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit oboustrannou dohodou nebo jednostranným odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů zákonných nebo z důvodů smluvních.
2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
 - prodlení s plněním díla déle než 30 kalendářních dní,
 - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
 - nedodržování příslušných platných předpisů, ČSN a EN při provádění díla,
 - neodstranění objednatelem zjištěných a zapsaných vad do stavebního deníku,
3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné ukončení smluvního vztahu v případě, že:
 - nedojde k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace na předmět plnění mezi objednatelem a poskytovatelem dotace,

- zhotovitel pozbyde základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Článek 12

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.
2. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
6. Stavební deník bude předán Objednateli po ukončení stavby ke dni předání a převzetí stavby, a to v jednom originále a jedné kopii.
7. Do deníku zhotovitele zapisují oprávněné osoby objednatele všechny skutečnosti důležité pro věcné, termínové i kvalitativní plnění díla. Případná rozporná stanoviska stran vyplývající ze zápisů v deníku musí být řešena na nejbližším kontrolním dnu stavby.

Článek 13

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel se zavazuje k plnění pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace, a to povinnost dodavatele umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace tzn. SZIF, MZe, Evropská komise, Certifikační orgán, Kompetentní orgán, Evropský účetní dvůr a dalším oprávněným orgánům státní správy, k ověřování plnění podmínek Pravidel, příp. Dohody, vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
2. Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace tzn. SZIF, MZe, Evropská komise, Certifikační orgán, Kompetentní orgán, Evropský účetní dvůr a dalším oprávněným orgánům státní správy a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení plnění této smlouvy, minimálně však do roku 2025. Po

5. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně-technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera, považují je za důvěrné a nezneužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě takto podepsaná vyhotovení.
7. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet díla


Uchazeči nebudou přílohy č. 1 až 4 smlouvy přikládat do nabídky jako nedílné součásti smlouvy (návrh smlouvy bude předložen bez těchto příloh). Přílohy č. 1 až 4 této smlouvy uchazeči předkládají samostatně v jiné části nabídky.

V Krásné dne 14.08.2014

V Podhradí dne 14.08.2014


Luboš POKORNÝ
starosta obce
za objednatele


OBEC KRÁSNÁ
Krásná 13, 351 22
IČ: 005 72 67 tel: 352 50 47


Otokar Odehnal

jednatel společnosti
za zhotovitele

ODEHNAL SVO S.R.O.
Podhradí čp. 42, PSČ 352 01 A3
IČ: 25246208 DIČ CZ25246208
tel.: +420 606 644 558
email: ota.odehnal@seznam.cz

tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

3. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků z rozpočtu EU a prostředků národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.
5. Zhotovitel je povinen do 14 dnů od podpisu této SoD předložit pojistnou smlouvu na pojištění majetku – stavby, ve výši odpovídající hodnotě stavby s platností na dobu stavby / do nabití právní moci kolaudačního rozhodnutí.
6. Zhotovitel zajistí řádné vedení archivaci dodacích listů s denní evidencí a přístupem objednatele ke kontrole. Zhotovitel se zavazuje uchovávat doklady související s plněním zakázky, a to nejméně po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém objednatel obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce.
7. Zhotovitel je povinen dodržovat PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013.
8. Zhotovitel je povinen splňovat základní, profesní a technické kvalifikační předpoklady po celou dobu realizace díla (plnění veřejné zakázky).
9. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace ve veřejné zakázce prostřednictvím subdodavatele podle ust. § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění předpisů, je povinen v případě změny subdodavatele, do 5 pracovních dnů od změny subdodavatele tuto skutečnost oznámit objednateli a ve stejné lhůtě doložit doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu v jakém ji zhotovitel prokazoval prostřednictvím subdodavatele včetně smlouvy se subdodavatelem.
10. V případě, kdy v souvislosti s realizací díla (např. při demolici, bourání stávajících objektů) vznikne kovový odpad (železo, barevné kovy), je zhotovitel povinen tento odpad odvézt do sběrného místa (sběrný surovin), které ho vykoupí. Získaná peněžní částka náleží objednateli.

Článek 14

SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany jsou povinny se účastnit pravidelných kontrolních dnů, reagovat na zápisy ve stavebním deníku v přiměřených lhůtách a respektovat stanoviska nejen druhé smluvní strany, ale i dotčených orgánů státní správy (např. státního stavebního dohledu, ochrany životního prostředí, apod.).
2. Ostatní součinnost bude dohodnuta při kontrolách stavby nebo na kontrolních dnech.

Článek 15

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

1. Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.
2. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně, nikoliv v tísní, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují.
3. Změny a doplnění této smlouvy jsou přípustné pouze formou písemných dodatků.
4. Platnost a účinnost této smlouvy, resp. jejích dodatků, nastává oboustranným podpisem statutárními zástupci smluvních stran.

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Zvýšení společenské hodnoty lesa - Přírodní les Krásná	Objednatel:	Obec Krásná	IČ/DIČ:	00572675/
Druh stavby:	Stavba pro sport a rekreaci	Projektant:	Ing. Martin Štecher	IČ/DIČ:	73716065/CZ7602181840
Lokalita:	k.ú. Krásná	Zhotovitel:	ODEHNAL - STAVO s.r.o.	IČ/DIČ:	25246208, CZ25246208
Začátek výstavby:	8.8.2014	Konec výstavby:	15.10.2014	Položek:	34
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Martin Štecher	Datum:	9.5.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B		C	
		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	10 131,89
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
PSV	Montáž			Provozní vlivy	0,00
	Dodávky			Ostatní	0,00
"M"	Dodávky			NUS z rozpočtu	0,00
	Montáž				
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem		DN celkem		NUS celkem	10 131,89

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	2 036 509,80
Základ 21%	2 036 509,80	DPH 21%	427 667,06	Celkem včetně DPH	2 464 176,86

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

ODEHNAL - STAVO s.r.o.
 Pohoří čp. 41, PSČ 552 01 AJ
 IČ/DIČ: 25246208 DIČ: CZ25246208
 TEL: +420 606 644 558
 email: o.a.odehnal@seznam.cz

28.7.2014

Krycí list objektu(SO0000)

Název stavby:	Zvýšení společenské hodnoty lesa - Přírodní les Krásná	Objednatel:	Obec Krásná	IČ/DIČ:	00572675/
Druh stavby:	Stavba pro sport a rekreaci	Projektant:	Ing. Martin Štecher	IČ/DIČ:	73716065/CZ7602181840
Lokalita:	k.ú. Krásná	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	4
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Martin Štecher	Datum:	9.5.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	
				Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		0,00	Zařízení staveniště	600,00
	Montáž		120 000,00	Mimostav. doprava	0,00
				Územní vlivy	0,00
				Provozní vlivy	0,00
PSV	Dodávky		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
"M"	Dodávky		0,00		
	Montáž				
Ostatní materiál			0,00		
Přesun hmot a sutí			0,00		
ZRN celkem			120 000,00	NUS celkem	600,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	70 600,00
Základ 21%	70 600,00	DPH 21%	14 826,00	Celkem včetně DPH	85 426,00
Projektant		Objednatel		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

Podpis: Ing. M. Štecher
 IČ: 73716065
 tel.: +420 606 644 534
 email: ota.odehnalek@seznam.cz

Krycí list objektu(SO101)

Název stavby:	Zvýšení společenské hodnoty lesa - Přírodní les Krásná	Objednatel:	Obec Krásná	IČ/DIČ:	00572675/
Druh stavby:	Stavba pro sport a rekreaci	Projektant:	ing. Martin Štecher	IČ/DIČ:	73716065/CZ7602181840
Lokalita:	k.ú. Krásná	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	30
JKSO:		Zpracoval:	ing. Martin Štecher	Datum:	9.5.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B		C	
			Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	362 564,46	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	9 531,89
	Montáž	242 344,90	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
			Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
PSV	Dodávky	0,00			Provozní vlivy	0,00
	Montáž	1 281 038,00			Ostatní	0,00
					NUS z rozpočtu	0,00
"M"	Dodávky	0,00				
	Montáž	0,00				
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		20 430,55				
ZRN celkem		1 906 377,91	DN celkem		NUS celkem	9 531,89

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 915 909,80
Základ 21%	1 915 909,80	DPH 21%	402 341,06	Celkem včetně DPH	2 318 250,86

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Název stavby:	Zvýšení společenské hodnoty lesa - Přírodní les Krásná			Doba výstavby:	Objednatel:	Obec Krásná
Druh stavby:	Stavba pro sport a rekreaci			Začátek výstavby:	Projektant:	ing. Martin Štecher
Lokalita:	k. ú. Krásná			Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	Zpracováno dne: 9.5.2014			Zpracovali:	ing. Martin Štecher	
Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem	
SO000	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
SO101	Zpevněné plochy a hřiště	362 564,46	1 543 813,45	1 906 377,91	759,50	
Celkem:				2 026 377,91	759,50	

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (g)
		Dodávka	Montáž	Celkem
SO000	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	120 000,00	0,00
SO101	Zpevněné plochy a hrstiště	362 564,46	1 543 813,45	759,50
Celkem:		2 026 377,91		759,50

10

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:		Zvýšení společenské hodnoty lesa - Přírodní les Krásná		Objednatel:		Obec Krásná	
Druh stavby:		Stavba pro sport a rekreaci		Projektant:		ing. Martin Štecher	
Lokalita:		k.ú. Krásná		Zhotovitel:			
Zpracoval:		ing. Martin Štecher		Zpracováno dne:		9.5.2014	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
SO000		Vedlejší a ostatní náklady	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
SO000	0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
SO101		Zpevněné plochy a hřiště	362 564,46	1 543 813,45	1 906 377,91	759,50	
SO101	11	Přípravné a přídržné práce	53,42	9 796,58	9 850,00	0,00	
SO101	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	43 182,65	43 182,65	0,00	
SO101	13	Hlubené vykopávky	0,00	6 083,33	6 083,33	0,00	
SO101	16	Přemísťování výkopů	0,00	39 459,38	39 459,38	0,00	
SO101	17	Konstrukce ze zemín	0,00	16 188,89	16 188,89	0,00	
SO101	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	15 725,00	15 725,00	0,00	
SO101	27	Základy	76 705,09	20 293,31	96 998,40	100,45	
SO101	28	Zpevnění hornin a konstrukcí	18 241,50	34 499,98	52 741,48	0,71	
SO101	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	148 659,66	26 326,42	174 986,08	426,57	
SO101	58	Cementbetonové kryty pozemních komunikací a zpevněných ploch	104 908,39	27 531,61	132 440,00	221,23	
SO101		Mobilizace	0,00	1 281 038,00	1 281 038,00	0,00	
SO101	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích	13 996,40	3 257,75	17 254,15	10,54	
SO101	H22	Komunikace pozemní a letecké	0,00	20 430,55	20 430,55	0,00	
Celkem:				2 026 377,91		759,50	

OZKRAJ - s.r.o.
 Podbrdská čp. 42, P.ú.č. 101 K.
 IČ: 25346208 DIČ: CZ25346208
 Tel.: +420 606 644 558
 email: oza.odborna@seznam.cz

Stavební rozpočet

Název stavby:	Zvýšení společenské hodnoty lesa - Přírodní les Krásná	Doba výstavby:		Objednatel:	Obec Krásná
Druh stavby:	Stavba pro sport a rekreaci	Začátek výstavby:		Projektant:	Ing. Martin Štecher
Lokalita:	k.ú. Krásná	Konec výstavby:		Zhotovitel:	

JKSO:		Zpracováno dne:	9.5.2014	Zpracoval:	Ing. Martin Štecher
-------	--	-----------------	----------	------------	---------------------

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	Cenová soustava
			Vedlejší a ostatní náklady												
			Všeobecné konstrukce a práce												
			Dokumentace skutečně provedení stavby (DSPS)	kpl	1,00		25 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00		0,00	RTS // 2013
1	SO 000	0037VD	Geometrický plán dokončené stavby	kpl	1,00		35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00		0,00	RTS // 2013
2	SO 000	0039VD	Geodetické práce v průběhu výstavby-výřezování stavby zhotovila kpl	kpl	1,00		45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00		0,00	RTS // 2013
3	SO 000	00391VD	Náklady na zajištění autorského dozoru stavby	kpl	1,00		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	RTS // 2013
4	SO 000	00392VD													

			Zpevněné plochy a třeště												
			Připravené a přidružené práce												
5	SO101	112201101R00	Odstavení patřezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	20,00		130,00	24,42	9 796,58	2 575,58	9 850,00	0,00		0,00	RTS // 2013
			<i>RTS komentář: Položka se používá bez ohledu na technologii odstranění patřezů. Orientační tabulka počtu patřezů při odstranění ze souvislé plochy</i>												
			<i>sřední řídky v cm</i>												
			<i>Průměrný počet patřezů na 1 ha 10-16</i>												
			160 nad 30	520	200		80		850	520	290 24-30	520	340		
6	SO101	112201102R00	Odstavení patřezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	20,00		362,50	29,00	7 221,00	7 250,00	7 250,00	0,00		0,00	RTS // 2013
			<i>RTS komentář: Položka se používá bez ohledu na technologii odstranění patřezů. Orientační tabulka počtu patřezů při odstranění ze souvislé plochy</i>												
			<i>sřední řídky v cm</i>												
			<i>Průměrný počet patřezů na 1 ha 10-16</i>												
			160 nad 30	520	200		80		850	520	290 24-30	520	340		

			Odkopávky a prokopávky												
7	SO101	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	556,19		72,50	0,00	43 182,65	40 323,78	43 182,65	0,00		0,00	RTS // 2013
			<i>RTS komentář: Příplatek za lepitost - odkop. pro silnice v hor. 3</i>												
8	SO101	122202209R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	111,24		25,70	0,00	2 858,87	2 858,87	2 858,87	0,00		0,00	RTS // 2013
			<i>RTS komentář: Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.</i>												
			<i>Hlubené výkopávky</i>												
9	SO101	131201111R00	Hlubení nezapaž. jam hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	38,40		154,00	0,00	5 913,60	5 913,60	5 913,60	0,00		0,00	RTS // 2013
			<i>RTS komentář: betonové patky pro lanové centrum</i>												
			<i>Položka obsahuje hloubení jám traktorovým, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svaz, nebo vodotěsné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případně zajištění rypadel poštář, udržování pracoviště a ochranu výkopu před stěháním srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopu, odstranění napávek, uvoření dna výkopu.</i>												

			Přemístění výkopku												
10	SO101	131201109R00	Příplatek za lepitost - hloubení nezapaž. jam v hor. 3	m3	7,68		22,10	0,00	169,73	169,73	169,73	0,00		0,00	RTS // 2013
			<i>RTS komentář: Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.</i>												
			<i>Přemístění výkopku</i>												
11	SO101	162201421R00	Vodotěsné přemístění patřezů D 30 cm do 1000 m	kus	20,00		59,00	0,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00		0,00	RTS // 2013
12	SO101	162201422R00	Vodotěsné přemístění patřezů D 50 cm do 1000 m	kus	20,00		165,50	0,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00		0,00	RTS // 2013
13	SO101	162301101R00	Vodotěsné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	315,63		33,90	0,00	10 699,86	10 699,86	10 699,86	0,00		0,00	RTS // 2013
14	SO101	162401102R00	Vodotěsné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	m3	278,96		48,50	0,00	13 529,56	13 529,56	13 529,56	0,00		0,00	RTS // 2013
15	SO101	167101102R00	Náklady výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	278,96		38,50	0,00	10 739,96	10 739,96	10 739,96	0,00		0,00	RTS // 2013
			<i>Konstrukce ze zemín</i>												
16	SO101	174101101R00	Zásyp jam, ryh, šachet se zhutněním	m3	45,63		83,00	0,00	3 787,29	3 787,29	3 787,29	0,00		0,00	RTS // 2013
			<i>RTS komentář: Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.</i>												
17	SO101	171101102R00	Uložení sypání do naspův zhutněných na 96% PS	m3	270,00		35,60	0,00	9 612,00	9 612,00	9 612,00	0,00		0,00	RTS // 2013

materiál použit z výkopi													
18	SO101	RTS komentář: 171201201R00	Uložení spánky na skl.-modulace na výšku přes 2m	m3	278,96	10,00	0,00	2 789,60	2 789,60	0,00	0,00	RTS I / 2013	
		RTS komentář: 181101102R00	Položka se nepoužívá pro prosťe vyspání zeminy na skládce. To je zahrnuto v ceně odvozu. Položka neobsahuje náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.					15 725,00	15 725,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	
19	SO101	RTS komentář: 181101102R00	Povrchové úpravy terénu	m2	1 850,00	8,50	0,00	15 725,00	15 725,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	
		RTS komentář: 27	Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypch.					76 705,09	20 293,31	96 998,40	100,45	RTS I / 2013	
20	SO101	RTS komentář: 27	Základy	m3	38,40	1 775,00	62 576,42	5 583,58	68 160,00	2,53	96,96	RTS I / 2013	
		C20/25 XC2	Bednění stěn základových pátek prosť C 20/25					9 967,33	24 096,00	0,04	3,49	RTS I / 2013	
21	SO101	RTS komentář: 27	Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.	m2	96,00	251,00	14 128,67						
		275351215RT1	Bednění stěn základových pátek - zřízení					4 742,40	4 742,40	0,00	0,00	RTS I / 2013	
22	SO101	275351216R00	Bednění stěn základových pátek - odstranění	m2	96,00	49,40	0,00	34 499,98	52 741,48	0,00	0,71	RTS I / 2013	
		SO101 28	Zpevnění hornin a konstrukcí					34 499,98	52 741,48	0,00	0,71	RTS I / 2013	
23	SO101	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	1 410,20	37,40	18 241,50	26 326,42	174 986,08	0,37	248,70	RTS I / 2013	
		SO101 56	Podkladní vrstva komunikací a zpevněných ploch					12 591,17	88 869,08	0,28	153,97	RTS I / 2013	
24	SO101	564651111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	670,71	132,50	76 277,91						
		SO101	lesní cesty					11 972,57	75 625,00	0,28	153,97	RTS I / 2013	
25	SO101	564651111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	550,00	137,50	63 652,43						
		SO101	hřiště					1 762,68	10 492,00	0,28	23,91	RTS I / 2013	
26	SO101	569651111R00	Zpevnění krajnic štěrku tloušťky 15 cm	m2	86,00	122,00	8 729,32	27 531,61	132 440,00	0,15	89,23	RTS I / 2013	
		SO101 58	Cementobetonové kryty pozemních komunikací a zpevněných ploch					11 344,52	32 340,00	0,24	132,00	RTS I / 2013	
27	SO101	589161112R00	Kryt ploch hliništěm lomové prosťky frakce 0/4mm tl. 5 cm	m2	588,00	55,00	20 985,48						
		SO101	lesní cesty					16 187,09	100 100,00	0,24	132,00	RTS I / 2013	
28	SO101	639651215R00	Kryt ploch z kalcitru praneho nedrceného 8/22mm tl. 150 mm	m2	550,00	182,00	83 912,91						
		SO101	Mobilizace					1 281 038,00	1 281 038,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	
29	SO101	SO101	Montáž, osazení a dodávka lavicek	kus	6,00	7 598,00	0,00	45 588,00	45 588,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	
30	SO101	SO101	Montáž, osazení a dodávka odpadkových košů	kus	5,00	3 698,00	0,00	18 490,00	18 490,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	
31	SO101	SO101	Montáž, osazení a dodávka dětského lanového centra	kus	1,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	
		SO101	12 ks překážek, 12 ks ocelových sloupů, 12 ks dětských lanových překážek se zachytými síťmi, 12 ks přístupních domečků se síťskou, 2 ks servisních schodů										
32	SO101	SO101	vešné geodetického zaměření, projektu a certifikace	kus	2,00	45 980,00	0,00	91 960,00	91 960,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	
		SO101 91	Montáž, osazení a dodávka dřevěného altánu 2x2m										
33	SO101	916531111RT2	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	m	90,10	191,50	13 996,40	3 257,75	17 254,15	0,12	10,54	RTS I / 2013	
		SO101	vešné zahrádky ocelového obroubání (jemovky) s trny pro zakotvení do zeminy a zámkový pro spojení jednotlivých kusů jemovky, výška jemovky 75mm, tloušťka plechu jemovky 2,5mm										
34	SO101	SO101	Komunikace pozemní a letišť					20 430,55	20 430,55	0,00	0,00	RTS I / 2013	
		998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva					20 430,55	20 430,55	0,00	0,00	RTS I / 2013	
		RTS komentář: 1	Položka je určena i pro jednoduché bezpečné úpravy (postřikem, náterem apod.). Platnost položek je vymezena nejmenší skladovací plochou o velikosti 200 m2 a 0,30 m2/ hmotnosti a největší dopravou vzdálenosti 200 m měřenou od letiště půdorysné plochy skládky k přilehlému okraji komunikace.										
Celkem:												2 026 377,91	

Výkaz výměr

Název stavby:		Zvýšení společenské hodnoty lesa - Přírodní les Krásná		Objednatel:		Obec Krásná	
Druh stavby:		Stavba pro sport a rekreaci		Projektant:		Ing. Martin Štecher	
Lokalita:		k. ú. Krásná		Zhodovitel:			
Zpracoval:		Ing. Martin Štecher		Zpracováno dne:		9.5.2014	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1	SO000	0037VD	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	kpl	1	1,00	RTS I / 2013
2	SO000	0039VD	Geometrický plán dokončené stavby	kpl	1	1,00	RTS I / 2013
3	SO000	00391VD	Geodetické práce v průběhu výstavby-vyřezávání stavby zhotovitelem	kpl	1	1,00	RTS I / 2013
4	SO000	00392VD	Naklady na zajištění autorského dozoru stavby	kpl	1	1,00	RTS I / 2013
5	SO101	112201101R00	Odstanění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm RTS komentář: Pařezů se používá bez ohledu na technologii odstranění pařezů. Orientační tabulka počtu pařezů při odstranění ze souvislé plochy Les Průměr hustý střední řídký v cm Průměrný počet pařezů na 1 ha 10-16 520 200 80	kus	20	20,00	RTS I / 2013
6	SO101	112201102R00	Odstanění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm RTS komentář: Polozka se používá bez ohledu na technologii odstranění pařezů. Orientační tabulka počtu pařezů při odstranění ze souvislé plochy Les Průměr hustý střední řídký v cm Průměrný počet pařezů na 1 ha 10-16 520 200 80	kus	20	20,00	RTS I / 2013
7	SO101	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m ³	m ³	(0,85+0,2)*0,5*(123,909+30,1)	556,19	RTS I / 2013
8	SO101	122202209R00	Připílek za lepkost - odkop. pro silnice v hor. 3	m ³	((0,85+0,2)*0,5*(123,909+30,1))	111,24	RTS I / 2013
9	SO101	131201111R00	RTS komentář: Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí a o které je snížen celkový výkon stroje. Hloubení nezapaž. jam hor. 3 do 100 m ³ . STROJNĚ RTS komentář: Hloubení nezapaž. jam hor. 3 do 100 m ³ . STROJNĚ betonové patky pro lanové centrum Polozka obsahuje hloubení jámy traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro vislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případně zajištění rypadel polštářů, udržování pracoviště a ochranu výkopišť, proti slékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti.	m ³	1,6*1,6*1,25*12	38,40	RTS I / 2013
10	SO101	131201109R00	RTS komentář: Půlpatka za lepkost - hloubení nezapaž. jam v hor. 3 Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí a o které je snížen celkový výkon stroje.	m ³	1,6*1,6*1,25*12*0,2	7,68	RTS I / 2013
11	SO101	162201421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 1000 m	kus	20	20,00	RTS I / 2013
12	SO101	162201422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 1000 m	kus	20	20,00	RTS I / 2013
13	SO101	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m ³	270 násypy	315,63	RTS I / 2013
14	SO101	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	m ³	45,63 zpětný zásep	45,63	RTS I / 2013
15	SO101	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m ³	m ³	556,19+38,4+315,63	278,96	RTS I / 2013
16	SO101	174101101R00	Zásep jam, rýh, šachet se zhuňněním	m ³	556,19+38,4+315,63 2*0,08*(123,909+30,131+85,4	45,63	RTS I / 2013

17	SO101	RTS komentář: Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp za vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu. 171101102R00 Uložení sypáního do násypů zhutněných na 96% PS	m3	450*0,6	270,00	RTS I / 2013
18	SO101	RTS komentář: Položka se používá pro násypy z hornin soudržných. 171201201R00 Uložení sypáního na skl.-modelace na výšku přes 2m RTS komentář: Položka se nepoužívá pro prosté vysypání zeminy na skládku. To je zahrnuto v ceně odvozu. Položka neobsahuje náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.	m3	566,19+38,4-315,63	278,96	RTS I / 2013
19	SO101	181101102R00 Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním RTS komentář: Položky jsou shodné i pro úpravu pláňe v násypch.	m2	1850 plochy odměřeny z Aut	1 850,00	RTS I / 2013
20	SO101	275313621R00 Beton základových patek prosť C 20/25 C20/25 XC2	m3	1,6*1,6*1,25*12	38,40	RTS I / 2013
21	SO101	RTS komentář: Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně. 275351215RT1 Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	4*1,6*1,25*12	96,00	RTS I / 2013
22	SO101	275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	4*1,6*1,25*12	96,00	RTS I / 2013
23	SO101	289970111R00 Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	2,6*(123,909+30,131+91,315 550 hřiště	1 410,20 550,00	RTS I / 2013
24	SO101	564861111R00 Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	560*2*4*3,5+0,25*(123,909+ 550 plocha odměřena z Aut	670,71 550,00	RTS I / 2013
25	SO101	564851111R00 Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	86*0,5	86,00	RTS I / 2013
26	SO101	569851111R00 Zpevnění krajnic štěrku dle tloušťky 15 cm	m2	86*0,5	43,00	RTS I / 2013
27	SO101	589116112R00 Kryt ploch hlinitopískité lomové prosivky frakce 0/4mm tl. 5 cm	m2	560*2*4*3,5 hlavní plocha o	588,00	RTS I / 2013
28	SO101	639571215R00 Kryt ploch z kačírku praveho nedrobeného 8/22mm tl. 300 mm	m2	550 plocha odměřena z Aut	550,00	RTS I / 2013
29	SO101	Montáž, osazení a dodávka lavíček	kus	6	6,00	RTS I / 2013
30	SO101	Montáž, osazení a dodávka odpadkových košů	kus	5	5,00	RTS I / 2013
31	SO101	Montáž, osazení a dodávka dětského lanového centra 12 ks překážek, 12 ks ocelových sloupů, 12 ks dětských lanových překážek se zachytými síťmi, 12 ks přístupních domečků se střškou, 2 ks servisních schodů	kus	1	1,00	RTS I / 2013
32	SO101	všechné geodetické zaměření, projektu a certifikace Montáž, osazení a dodávka dřevěného altánu 2x2m	kus	2	2,00	RTS I / 2013
33	SO101	916631111RT2 Osazení ocelového zahradního obrubníku s tmy včetně zahradního ocelového obrubníku (lemovky) s tmy pro zakotvení do zeminy a zámků pro spojení jednotlivých kusů lemovky, výška lemovky 75mm, tloušťka plechu lemovky 2,6mm	m	85*1,06	90,10	RTS I / 2013
34	SO101	998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kamenná RTS komentář: Položka je určena i pro jednoduché bezpečné úpravy (postřikem, náterem apod). Platnost položek je vynechána nejmenší skladovací plochou o velikosti 200 m2 a 0,30 m2/1 hmotnosti a největší dopravní vzdálenosti 200 m měřenou od těžiště půdnysné plochy skládky k přilehlému okraji komunikace.	t	759,4993	759,50	RTS I / 2013

15

