

Smlouva o dílo č. 084/0204072151/I

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany:

1.

Město Horní Bříza

Tř. 1. máje 300, 330 12 Horní Bříza

IČ 00257770, DIČ CZ00257770

zastoupeno Ing. Vojtěchem Šedivcem, starostou města

dále jen „objednatel“

a

2.

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

se sídlem Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň

IČ: 480 35 599

zastoupena Tomášem Kuncem, ředitelem oblasti Plzeň, (zplnomocněn)

Petrem Šimůnkem, vedoucím odd. přípravy a kalkulací, (zplnomocněno)

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení stavební akce: **HORNÍ BŘÍZA - STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE SPORTOVNÍ.**

Specifikace díla: Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je rekonstrukce komunikace, která je v porušeném stavu a vybudování vjezdů k jednotlivým nemovitostem. Odvodnění komunikace a přilehlých ploch bude do podchodníkových vpustí, které budou zaústěny do stávající kanalizační stoky.

Zájemové území stavby „Horní Bříza – stavební úpravy ulice Sportovní“ se nachází v intravilánu města Horní Bříza, okres Plzeň-sever. Stavba zahrnuje celou místní komunikaci – Sportovní ulici. Úprava komunikace začíná napojením na ulici K Rybníčku a končí u místního hřiště. Komunikace je navržena s parametry obytné zóny D1.

Více projektová dokumentace zpracovaná projekční kanceláří BOULA IPK s.r.o. Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň.

Článek II.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo od uzavření smlouvy o dílo nejpozději do konce listopadu 2014.
2. Zahájení díla je podmíněno předáním staveniště.

Článek III.

Cena za dílo

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí:

Horní Bříza - stavební úpravy ulice Sportovní	cena v Kč bez DPH	DPH 21% v Kč	cena v Kč vč. DPH
Komunikace	1 744 848,49 Kč	366 418,18 Kč	2 111 266,68 Kč
Odvodnění	86 520,45 Kč	18 169,29 Kč	104 689,74 Kč
Celková nabídková cena	1 831 368,94 Kč	384 587,48 Kč	2 215 956,42 Kč

Článek IV.

Platební podmínky

- Objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou hrazeny měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku.
- Smluvní strany dohodly měsíční platby za skutečně provedené činnosti na základě faktur za dílčí plnění. Součástí každé faktury za dílčí plnění bude soupis skutečně provedených činností schválený technickým dozorem objednatele.
- Smluvní splatnost faktur a konečné faktury za dílo bude 15 kalendářních dnů po doručení platebních dokladů objednateli.
- Faktura musí obsahovat tyto náležitosti:
 - označení faktury,
 - sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele
 - předmět plnění a den splnění
 - cenu díla a částku k fakturaci
 - datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu
 - náležitosti pro daňové účely
 - podpis oprávněného zástupce zhotovitele
- Veškeré náklady, které by mohly vzniknout zhotoviteli nad rámec této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli před jejich realizací.
- Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 5 tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze, pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.
- Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci **20.000,- Kč** jednorázově a dále ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.
- Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

Článek V. Záruční doba

1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce **60** měsíců.
2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.
3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
4. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

Článek VI. Součinnost

1. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost.
2. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

Článek VII. Platnost a účinnost smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek VIII. Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména NOZ v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Smluvní strany si ujednaly, že smluvní vztah vzniklý dle této smlouvy bude vykládán výhradně podle obsahu smlouvy, bez přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala nebo byla sdělena jednou stranou druhé straně před uzavřením smlouvy. Pro odstranění pochybností smluvní strany výslovně veškerá ujednání, prohlášení, přísliby ujištění ruší a nahrazují touto smlouvou, současně vylučují aplikaci ustanovení § 556 odst. 2 NOZ.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím zhotovitele a jsou zhotovitelem ve smlouvě zřetelně označeny.
5. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, porozumění jejímu obsahu, podle pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V Horní Bříze dne 14. 10. 2014

V Plzni 18. 09. 2014

MĚSTO HORNÍ BŘÍZA
Třída 1. máje 300
330 12 Horní Bříza
-11-



.....
Ing. Vojtěch Šedivec
starosta města
za objednatele



.....
Tomáš Kunc
ředitel oblasti Plzeň
za zhotovitele



.....
Petr Šimůnek
vedoucí odd. přípravy a kalkulací

Příloha: oceněný soupis prací (výkaz výměr)



SWIETELSKY ③

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

ČR - 312 00 Plzeň, Železničářská 1234/79

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

PŘEZKOUMAL: 
DNE: ⑥

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
se sídlem: Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená: Přemyslem Holmíkem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD
nar. 25. 05. 1972, bytem Myslinka čp. 67, PSČ 330 23

uděluje tímto

panu **Tomáši Kuncovi**, nar. 03. 07. 1974, bytem Strašice čp. 524/I, PSČ 338 45

a

panu **Petrovi Šimůnkovi**, nar. 01. 03. 1969, bytem Rabštejnská 1601/57, 323 32 Plzeň 1 - Bolevec

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

5 mil. Kč (slovy: pět miliónů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí oba zmocněnci své podpisy.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31. 12. 2014

V Plzni dne 8. září 2014

Zmocnitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

.....
Přemysl Holmík
vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímáme:

Zmocněnci:

.....
Tomáš Kunc

.....
Petr Šimůnek

Odbytový rozpočet stavebního objektu

JKSO:	82229	MÍSTO STAVBY:	Horní Bříza
ČÍSLO STAVBY:		NÁZEV STAVBY:	Horní Bříza - Stavební úpravy ulice Sportovní
ČÍSLO OBJEKTU:	110	NÁZEV OBJEKTU:	Komunikace
ČÍSLO ROZPOČTU:		IČO A NÁZEV OBJEDNATELE:	Město Horní Bříza
ČÍSLO DODATKU:			
KOEFICIENT NA KURS MĚNY:	1,000	IČO A NÁZEV PROJEKTANTA:	Boula IPK s.r.o.
		IČO A NÁZEV ZHOTOVITELE:	
JMÉNO ZPRACOVATELE:	Mareš Václav	SCHVÁLIL:	
DATUM ZPRACOVÁNÍ:	27.1.2014	DNE:	

ORIENTAČNÍ ROZPOČET STAVEBNÍHO OBJEKTU									
JKSO: 82229		Náz. stavby: Horní Břiza - Stavební úpravy ulice Sportovní							
Stav. objekt č: 110		Náz. objektu: Komunikace							
Č. rozpočtu:									
Č. dodatku:									
Datum: 27.1.2014									
		ROZPOČTOVÉ NAKLADY V KC		OSTATNÍ NAKLADY		DPH		5	
HSV	Dodávka celkem	73 990,67		Zařízení staveniště (hl. VI)		5 000,00		Vypracoval: Mareš V.	
	Montáž celkem	1 661 732,82		Územní vlivy (hl. VI)		125,00		Dne: 27.1.2014	
PSV	Dodávka celkem			Provozní vlivy (hl. VI)		125,00		Odsouhlasil:	
	Montáž celkem			Individuální mimostaveništní doprava (hl. VI)		1 875,00		Dne:	
"M"	Dodávka celkem			Kompletní činnost (hl. XI)		2 000,00		Razítko	
	Montáž celkem			Skládkovné (hl. XI)		0,00			
Hodinové zúčtovací ceny									
Základní rozpočtové náklady - hl. III		1 735 723,49							
Náklady dle hl. VI SR		7 125,00							
Celkové náklady objektu hl.III+VI+XI (bez DPH)		1 744 848,49							
Daň z přidané hodnoty									
Sazba %	Základ	Daň							
21	1 744 848,49	366 418,18							
Celkem daň		366 418,18							
Celkové náklady objektu (včetně DPH)		2 111 266,68							

Přírážka	m.j.	hlava	sazba	základna	hlava VI	hlava XI
Zařízení staveniště (hl. VI)	Kč	VI			5 000,00	
Územní vlivy (hl. VI)	Kč	VI			125,00	
Provozní vlivy (hl. VI)	Kč	VI			125,00	
Individuální mimostaveništní doprava (hl. VI)	Kč	VI			1 875,00	
Kompleteční činnost (hl. XI)	Kč	XI				2 000,00
Skládkovné (hl. XI)	Kč	XI				0,00
Přírážky celkem bez DPH (suma přírážek)					7 125,00	2 000,00

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč			Hmotnost celkem [t]
					Jedn.	Montáž	Dodávka	
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA								
1 Zemní práce								
221	113202111	Vytrhání obrub z krajníků	m	11,00	93,75	1 031,25		0,00000
001	122101401	Vykopávky zemník,ornice<100m3	m3	31,28	292,50	9 149,40		0,00000
001	122302202	Odkopávky silnic hor.4 <1000m3	m3	685,52	118,75	81 405,50		0,00000
001	122302209	Příplatek za lepivost hor.4	m3	205,66	2,96	608,75		0,00000
001	132301201	Hloub.rýh 60-200cm hor.4 do 100m3	m3	24,16	200,00	4 832,00		0,00000
001	132301209	Přípl.za lepivost tř.4	m3	7,25	5,00	36,25		0,00000
001	162601102	Vodorovné přem.ornice do 5000m	m3	31,28	112,50	3 519,00		0,00000
001	162701105	Vodorovné přem.výkopku do 10000m 1-4	m3	709,68	137,50	97 581,00		0,00000
001	162710000	Poplatek za skládku zeminy	t	1277,42	100,00	127 742,00		0,00000
231	180402111	Travník založení park výsev rovina	m2	261,55	23,75	6 211,81		0,00000
spec.	5724100000	Směs travní parková	kg	8,08	106,25		858,50	0,00808
231	180402112	Travník založení park výsev svah 1:2	m2	51,25	26,25	1 345,31		0,00000
spec.	5724100000	Směs travní parková	kg	1,58	106,25		167,88	0,00158
001	181301101	Rozprostř.ornice 1:5 500m2 tl.10cm - rovina	m2	261,55	27,50	7 192,63		0,00000
001	181951101	Úprava pláně bez zhutnění	m2	261,55	10,00	2 615,50		0,00000
001	181951102	Úprava pláně se zhutněním	m2	714,28	17,50	12 499,90		0,00000
001	182101101	Svahování hor.tř. 1-4 v zářezech	m2	51,25	52,50	2 690,63		0,00000
001	182301121	Rozprostř.ornice nad 1:5 do 500m2 10cm - svah	m2	51,25	32,50	1 665,63		0,00000
1 Zemní práce CELKEM Kč:					361 152,93	360 126,55	1 026,38	0,00966
2 Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin								
002	211531111	Výplň odvodň.žeber kam.hr.drc.63mm	m3	23,37	883,75	20 653,24		38,09310
2 Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin CELKEM Kč:					20 653,24	20 653,24	0,00	38,09310
5 Komunikace								
221	564681111	Podklad kam.hrub.tl.30cm (lomový kámen)	m2	1309,60	224,35	293 808,76		0,00000
221	564851111	Podklad ze šterkodrti tl.15cm po zhut.	m2	769,97	125,75	96 823,73		0,00000
221	564952113	Podklad z mechan.zpev.kamen. tl.17cm	m2	654,80	237,50	155 515,00		0,00000
221	565136121	Asfalt.beton.vrstva podkl. ACP22+50/70	m2	654,80	250,34	163 922,63		0,00000
221	573230000	tl.50mm,přes3,0m	m2					
221	573230000	Postřik živ.spojov.emulze 0,3 kg/m2	m2	1292,00	14,00	18 088,00		0,55556
221	573231111	Postřik živ.spojov.emulze 0,5kg/m2	m2	654,80	17,13	11 216,72		0,46491
221	577134121	ASF.bet.tř.1 ABS AKO11+50/70 >3m tl.4cm	m2	646,00	221,59	143 147,14		0,00000

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč			Hmotnost celkem [t]
					Jedn.	Montáž	Dodávka	
221	577156121	ASF.bet.ložný ACL22+50/70 š.>3m tl.6cm	m2	646,00	302,16	195 195,36		0,00000
221	596211110	Dlažba zámková betonová tl. 60 mm - kladení - do 50,0 m2 prováděno ručně.	m2	8,80	193,75	1 705,00		0,74140
spec.	5924526700	Dlažba zámková pro nevidomé tl. 60 mm	m2	9,06	513,75		4 654,58	1,18686
221	596212211	Dlažba zámková beton. tl. 80 mm - kladení - do 100 m2	m2	59,48	193,75	11 524,25		6,16332
spec.	5924528200	Dlažba zámková tl. 80 mm - standardní barevné provedení (červená, hnědá, okrová, antracit)	m2	61,26	275,00		16 846,50	8,76018
5 Komunikace CELKEM Kč:					1 112 447,67	1 090 946,59	21 501,08	17,87223
8 Trubní vedení					24 323,26			
311	871228111	Klad.dren.potr.z tvr.PVC DN <150mm	m	100,67	98,75	9 941,16		0,00000
spec.	2861118300	Trub PVC hl.pror.hrd.110x2,3x4000-drenáž	m	101,68	63,75		6 482,10	0,11490
221	899331111	Vstup výšk.úprava 20m zvýš.poklopu	kus	4,00	1 675,00	6 700,00		1,68032
221	899431111	Vstup výšk.úprava 20m zvýš.šoupěte	kus	1,00	1 200,00	1 200,00		0,31108
8 Trubní vedení CELKEM Kč:					17 841,16			
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání					6 482,10			
221	914111121	Značky silniční svislé dopravní osaz.a mtž na sloupky	kus	2,00	307,50	615,00		0,00210
spec.	4044427600	Značka dopravní IP26a	kus	2,00	1 775,00		3 550,00	0,00800
221	914511112	Montáž sloupku dopr.značky dobeton.základu a hliník.patky	kus	2,00	798,75	1 597,50		0,22482
spec.	4044523000	Sloupek k doprav.značk.Zn70-350 vč.nátěru	kus	2,00	1 087,50		2 175,00	0,05000
221	915111112	Vodor.znač.střík.barv děl.čar.Š=12cm	m	80,00	57,50	4 600,00		0,00000
221	915491211	Osaz.beton.linky MC podklad bet.-u obrubníku	m	247,50	237,50	58 781,25		20,01780
spec.	5921400000	Dod.beton.linky 80/200/100mm	kus	1249,88	4,00		4 999,52	4,62456
221	9155000000	Osazení beton.linky 80/200/100 do betonu-samost.	m	51,00	250,00	12 750,00		5,04900
spec.	5921400000	Dod.beton.linky vel.80/200/100mm	kus	257,55	4,00		1 030,20	0,95294
221	915611111	Předznačení střík.barv děl.čar.Š=12cm	m	80,00	6,25	500,00		0,00000
221	916131213	Obruba chodn.osaz.stoj s opěr B13,5	m	260,50	312,50	81 406,25		40,48170
spec.	5921746000	Obrubník ABO 2-15 100x15x25	kus	196,95	100,00		19 695,00	15,36210
spec.	5921747500	Obrub.nájezdový ABO 100/15/15-N	kus	50,00	110,00		5 500,00	2,75000
spec.	5921747600	Obrub.přechodový ABO 100/15/25-LV	kus	16,16	286,25		4 625,80	1,16352
221	916231213	Osaz.záhon.obrub B13,5 s opěrou	m	28,10	262,50	7 376,25		3,63895
spec.	5921731000	Obrubník ABO 4-5 50x5x25	kus	56,76	60,00		3 405,60	0,79464
221	919735112	Řezání živič.krytu tl.=50-100mm	m	11,00	95,00	1 045,00		0,00000

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč			Hmotnost celkem [t]
					Jedn.	Montáž	Dodávka	
002	997221571	Vodor.doprava vybour.hmot do 1,0km	t	2,26	20,00	45,20		0,00000
002	997221579	Příplatek za další 1,0km	t	20,34	6,25	127,13		0,00000
002	997230000	Poplatek za skládku vybour.hmot	t	2,26	198,75	449,18		0,00000
221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	153,20	18,75	2 872,53		0,00000
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč:					217 146,40	172 165,28	44 981,12	95,12012

REKAPITULACE

	Celkem [Kč]	Montáž [Kč]	Dodávka [Kč]	Hmotnost [t]
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA				
1 Zemní práce	361 152,93	360 126,55	1 026,38	0,00966
2 Zvláštní zakládání, základy, zpevnění hromin	20 653,24	20 653,24	0,00	38,09310
5 Komunikace	1 112 447,67	1 090 946,59	21 501,08	17,87223
8 Trubní vedení	24 323,26	17 841,16	6 482,10	2,10630
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání	217 146,40	172 165,28	44 981,12	95,12012
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč:	1 735 723,49	1 661 732,82	73 990,67	153,20141
ROZPOČET CELKEM :	1 735 723,49	1 661 732,82	73 990,67	153,20141

Odbytový rozpočet stavebního objektu

JKSO:	82729	MÍSTO STAVBY:	Horní Bříza
ČÍSLO STAVBY:		NÁZEV STAVBY:	Horní Bříza - Stavební úpravy ulice Sportovní
ČÍSLO OBJEKTU:	310	NÁZEV OBJEKTU:	Odvodnění komunikace
ČÍSLO ROZPOČTU:		IČO A NÁZEV OBJEDNATELE:	Město Horní Bříza
ČÍSLO DODATKU:			
KOEFICIENT NA KURS MĚNY:	1,000	IČO A NÁZEV PROJEKTANTA:	Boula IPK s.r.o.
		IČO A NÁZEV ZHOTOVITELE:	

JMÉNO ZPRACOVATELE:	Mareš Václav	SCHVÁLIL:	
DATUM ZPRACOVÁNÍ:	26.1.2014	DNE:	

Přírážka	m.j.	hlava	sazba	základna	hlava VI	hlava XI
Zařízení staveniště (hl. VI)	Kč	VI			3 125,00	
Územní vlivy (hl. VI)	Kč	VI			125,00	
Provozní vlivy (hl. VI)	Kč	VI			125,00	
Individuální mimostaveništní doprava (hl. VI)	Kč	VI			625,00	
Kompletní činnost (hl. XI)	Kč	XI				1 000,00
Skládkovné (hl. XI)	Kč	XI				0,00
Přírážky celkem bez DPH (suma přírážek)					4 000,00	1 000,00

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn	Množství položky	Ceny v Kč			Hmotnost celkem [t]
					Jedn.	Montáž	Dodávka	
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA								
1 Zemní práce								
001	132301201	Hloub.rýh 60-200cm hor.4 do 100m3	m3	14,98	187,50	2 808,75		0,00000
001	132301209	Přípl.za lepidlost tř.4	m3	4,49	5,00	22,45		0,00000
001	133100000	Ztížený výkop+vytyčení+zajištění potrubí	soutk	1,00	3 125,00	3 125,00		0,00000
001	151101101	Pažení příložné hl.do 2m rýhy	m2	37,01	50,00	1 850,50		0,03109
001	151101111	Pažení rýh hl.2m příl. - odstranění	m2	37,01	18,75	693,94		0,00000
001	161101101	Svislé přemíst.výkopku hor.1-4 hl.2,5m	m3	14,98	56,25	842,63		0,00000
001	162701105	Vodorovné přem.výkopku do 10000m 1-4	m3	3,81	137,50	523,88		0,00000
001	162710000	Poplatek za skládku zeminy	t	6,86	100,00	686,00		0,00000
001	174101101	Zásyp zhutněný rýh	m3	11,17	118,75	1 326,44		0,00000
001	175101101	Obsyp potrubí -šterkopísek	m3	2,15	156,25	335,94		0,00000
spec.	5833732000	Šterkopísek 0-16mm C	t	3,63	200,00	726,00		3,63000
1 Zemní práce CELKEM Kč:					12 941,51	12 215,51	726,00	3,66109
2 Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin								
002	212752311	Trativody drenážní trubky DN100-plast.SN8	m	4,50	303,75	1 366,88		1,10835
2 Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin CELKEM Kč:					1 366,88	1 366,88	0,00	1,10835
4 Vodorovné konstrukce								
271	451572111	Lože výkopu kam.drobné těžené (písek)	m3	0,50	918,75	459,38		0,00000
271	452112111	Osaz.B prstěnců výšky <100mm	kus	3,00	262,50	787,50		0,01980
spec.	5922440800	Prstenec vyrov. TBV 10a ulič.vpusti	kus	3,03	205,00		621,15	0,08787
271	452311121	Desky B výkop B10	m3	0,07	3 125,00	218,75		0,00000
271	452351101	Bednění desek v otevřeném výkopu	m2	0,52	450,00	234,00		0,00329
4 Vodorovné konstrukce CELKEM Kč:					2 320,78	1 699,63	621,15	0,11096
8 Trubní vedení								
271	837300000	D+M napoj.sedla	kus	3,00	4 191,25	12 573,75		0,01050
		DN150/300mm,vč.vyvrt.otvoru						
271	871315221	Kanalizační potr.PVC OV <20% DN150-SN8-KG	m	4,50	238,75	1 074,38		0,01485
271	877315211	Mtž tvar.PVC OV jednoosých DN150	kus	6,00	131,25	787,50		0,00000
spec.	2861136000	Kolena PVC DN150-KGB	kus	6,09	82,50		502,43	0,00396
271	877315221	Mtž tvar.PVC OV dvouosých DN150	kus	3,00	192,50	577,50		0,00003
spec.	2861139200	Odbočky PVC DN150/100/45-KGEA	kus	3,05	110,00		335,50	0,00375
271	892351111	Těsn.zkouška kanal.potr.DN150	m	4,50	70,00	315,00		0,00000

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn	Množství položky	Ceny v Kč			Hmotnost celkem [t]
					Jedn.	Montáž	Dodávka	
271 spec.	895941111	Zřiz. vpustí uliční B typ UV-50 normální	kus	3,00	1 800,00	5 400,00		1,02270
spec.	5531000000	Bahenní koš A4 385/270/600	kus	3,00	668,75		2 006,25	0,01830
spec.	5922385200	Vpust uliční-spod.díl TBV Q450/300/ 2a kalový	kus	3,03	273,75		829,46	0,21210
spec.	5922440000	Sifon-zápach.uzávěrka PVC DN150-TBV Q450/570/3z	kus	3,03	1 378,75		4 177,61	0,42420
spec.	5922441800	Vpust uliční-stř.skruž TBV Q450/295/ 6a v=30	kus	3,03	247,50		749,93	0,18180
spec.	5922442600	Vpust uliční-hor.skruž TBV Q 450/570/5d v=60	kus	3,03	386,25	1 762,50	1 170,34	0,33330
271 spec.	899204111	Osaz.mříží litin.s rámem >150kg	kus	3,00	587,50			0,03510
spec.	5524200000	Mříž vtoková obrubník."NISA"	kus	3,00	10 527,50		31 582,50	0,47100
8 Trubní vedení CELKEM Kč:					63 844,64	22 490,63	41 354,01	2,73159
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání								
271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z plastových trub ve t výkopu		7,61	137,50	1 046,65		0,00000
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč:					1 046,65	1 046,65	0,00	0,00000

REKAPITULACE

	Celkem [Kč]	Montáž [Kč]	Dodávka [Kč]	Hmotnost [t]
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA				
1 Zemní práce	12 941,51	12 215,51	726,00	3,66109
2 Zvláštní zakládání, základy, zpevnění hornin	1 366,88	1 366,88	0,00	1,10835
4 Vodovodné konstrukce	2 320,78	1 699,63	621,15	0,11096
8 Trubní vedení	63 844,64	22 490,63	41 354,01	2,73159
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání	1 046,65	1 046,65	0,00	0,00000
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč:	81 520,45	38 819,28	42 701,16	7,61199
ROZPOČET CELKEM :	81 520,45	38 819,28	42 701,16	7,61199